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ILMO. SR. PREGOEIRO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. 

REF.: ESCLARECIMENTOS AOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

07/2018. 

 
A OI S/A (Oi), em Recuperação Judicial, sociedade anônima constituída e existente de 
acordo com as leis do Brasil, com sede com sede à Rua do Lavradio, nº 71 – 2º andar - 
Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.230-070 - inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
76.535.764/0001-43, apresenta ESCLARECIMENTOS aos termos do Edital em referência, 
pelas razões a seguir expostas: 

 
 

Itens Técnicos: 
 

1) – Da Central PABX e suas interfaces 

 

 

O item 4.4 do Termo de Referência prevê: 

 

“Na execução dos serviços será observada a estrita compatibilidade 
com os padrões e protocolos de telecomunicações adotados pelos 
equipamentos Alcatel Omnipcx Enterprise, Siemens Hipath 4000 e 
ASTERISK especialmente quanto às interfaces ópticas neles 
existentes;” (Grifo nosso) 

 

Sobre as centrais PABX do TRF1, entendemos que estas receberão as interfaces padrões das 

sinalizações solicitadas no quadro do item 3, acima copiado. 

Dessa forma, entendemos que serão fornecidas as seguintes interfaces pela Contratada: 
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A) Acessos do tipo R2 DIGITAL. 

Interface: E1 G.703 (Conector BNC) 

 

B) Acessos do tipo SIP 

Interface: Ethernet Elétrica (Conector RJ45) 

Está correto nosso entendimento? 

 

2) Das Condições de Entrega e Recebimento do Objeto: 
 

O item 6.9 do Termo de Referência prevê: 

 

“A Contratada se compromete a disponibilizar o serviço no prazo de até 
30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste Contrato, sem 
interrupção dos serviços telefônicos no decorrer desse prazo.” 

 

Sobre o prazo de instalação dos circuitos E1, entendemos que este prazo é inexequível, devido 

aos ritos de instalação esta empresa interpreta este prazo como insuficiente, visto que o 

fornecimento por meio de Fibra Ótica carece preliminarmente de diagnostico o qual avalia a 

estrutura de rede próxima ao local onde será implantado o objeto, posteriormente se 

necessário é refeito toda a estrutura básica de modo que esta atividade exigirá de um período 

superior ao concedido, além disso, a entrega dos acessos pode prever uma ampliação do 

Backbone da operadora, quando necessário. Julgamos como adequado uma equivalência nos 

prazos de instalação diferente do informado, que é inexequível para o projeto. 

Somado a isso, para o fornecimento do entroncamento por meio de Fibra Ótica, será 

necessário preliminarmente que a operadora obtenha permissão para a passagem de fibra, 

seja a passagem subterrânea ou aérea, junto à concessionária que usufrui do espaço 

pretendido. 

Vale ressaltar que um prazo muito curto para instalação do serviço pode estar beneficiando um 

possível concorrente que já possui sua rede de infraestrutura instalada nos locais de entrega e 

atendendo a licitante, aferindo assim o principio da competitividade nos termos do art. 3º, § 1, 

Incisos I e II da lei 8666/93. 

Desta forma, solicitamos que o prazo de instalação do digitronco possa ser alterado para 60 

dias, prazo este considerado real e possível para implantação deste circuito. 


