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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

CONTRATO - 9410965

CONTRATO N. 17/2019, DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO
EXECUTIVO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FACHADA
PREDIAL DO EDIFÍCIO RIO NEGRO NA SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO AMAZONAS - E A EMPRESA CAPRI ENGENHARIA LTDA ME.                    

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, de um lado a União Federal, através da
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, com registro do CNPJ/MF
n. 05.419.225/0001-09 e sede na Av. André Araújo, 25, Aleixo, Manaus - AM, neste ato representada pelo Diretor da Secretaria
Administrativa, Dr. EDSON SOUZA E SILVA, residente e domiciliado nesta Capital, no uso das atribuições que lhe são
conferidas através da delegação de competência objeto da PORTARIA SJAM DIREF N. 6366298, de 29/06/2018, doravante
designado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa CAPRI ENGENHARIA LTDA. - ME, com registro no
CNPJ/MF  n. 09.276.936/0001-14, com endereço na rua Atagamita, nº 323, sala 01, Conjunto Jardim Paulista, CEP 69060-050,
Manaus/AM, neste ato representada pela Sra. LETÍCIA MOREIRA ACCIOLY RAMOS, que apresentou os documentos
exigidos por lei, doravante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO, sujeitando-se os
CONTRATANTES aos termos do Pregão Eletrônico n. 06/2019, dos Anexos I e II deste contrato, bem como do Termo de
Referência da Contratação (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n. 06/2019), Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.
10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto n. 3.555, de 08 de agosto de 2.000, Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de
2006, e alterações posteriores, Decreto 8.538, de 06 de outubro de 2015, na Resolução CNJ N. 229, de 22 de junho de 2016, que
alterou a Resolução CNJ n. 07, de 18 de outubro de 2005, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alterações, e do Processo SEI n. 0002863-47.2019.4.01.8002, consoante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de Elaboração do Projeto Executivo para os
serviços de reforma e revitalização da fachada predial do edifício Rio Negro na sede da Seção Judiciária do Amazonas

1.2 – Tal contratação visa a elaboração de projeto executivo para execução de serviço com o fim de solucionar
problemas de infiltrações e vazamentos existentes no edifício Rio Negro, provenientes de sua fachada, cessando definitivamente os
infortúnios causados pela chuvas torrenciais na Seção Judiciária do Amazonas.

1.3 - O local em que o projeto será implementado está localizado na cidade de Manaus/AM, no endereço abaixo
indicado:

a) Edifício Rio Negro: Avenida André Araújo, nº 25. Aleixo.  CEP: 69.060-000. Manaus-AM.
1.4 - O projeto executivo deverá exigir da futura empresa que executará a reforma/reparação/construção o uso de

insumos, materiais, equipamentos, técnicas, práticas e destinação de resíduos ambientalmente adequados, bem como a exigência de
que os insumos e/ou materiais a serem empregados deverão estar acompanhados de certificação ou documento expedido pelos
órgãos competentes indicando que são provenientes de fabricantes, fornecedores ou jazidas legalmente estabelecidos.

1.5 - O serviço será prestado pela empresa contratada sob a direção de uma equipe técnica Principal, que é
obrigatória e será aquela formada por um ou mais profissional(is) de cada especialidade técnica indicada pela CONTRATADA na
DECLARAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPE TÉCNICA.

1.6 - A equipe técnica apresentada pela licitante no Pregão Eletrônico (conforme subitem 6.4.2 do edital) e
aprovada pela CONTRATANTE, no momento em que esta for declarada vencedora da licitação, somente poderá ser substituída em
caso de anuência da Administração. Caso seja solicitada a substituição de profissional responsável técnico cujo acervo técnico
tenha sido utilizado para fins de habilitação, conforme subitem 6.4.7 do instrumento convocatório do Pregão nº 06/2019, o
profissional substituto deverá apresentar acervo técnico que atenda aos critérios exigidos no edital, além de atender aos requisitos
de habilitação estabelecidos nos itens 6.4.4 e 6.4.6 do edital. No caso de substituição dos demais profissionais, deverá o Contratado
comprovar que o substituto atende aos subitens 6.4.4 e 6.4.6 do edital, cabendo à Administração a decisão no tocante à
possibilidade de substituição.

1.7 - No caso da Contratada ter apresentado Declaração de Contratação Futura do profissional Responsável
Técnico, a comprovação de contratação deste deverá ocorrer até a data inicial de execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - A contratante pagará à contratada o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pela  prestação do
serviço objeto deste contrato.

2.2 – A Planilha de Preços da Contratada, assim como o Cronograma Físico e Financeiro do serviço contratado,
estão dispostos no Anexo II deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FINALIDADE

1.1 - A finalidade deste instrumento é proporcionar o fim dos transtornos causados pelas infiltrações e
vazamentos existentes nas laterais do edifício Rio Negro, qual seja sobre o revestimento partilhado, visto que há pequenas cisões
por onde escoam água em decorrência das fortes chuvas característica básicas do clima amazônico.
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CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

4.1 - A execução dos serviços contratados dar-se-á de forma Indireta, empreitada por preço global.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Por este Instrumento, a Contratada obriga-se a:
5.1.1 - Responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos

serviços, tais como:
a) salários;
b) seguro de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
5.1.2 - Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

5.1.3 - Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, reconhecida a inexistência de vínculo empregatício de seus
técnicos com a Contratante;

5.1.4 - Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos
serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

5.1.5 - Responsabilizar-se pelo deslocamento de seus técnicos às dependências da contratante e por todas as
despesas de transporte, estada, frete e seguro correspondentes ou quaisquer outras necessárias ao cumprimento das cláusulas da
contratação;

5.1.6 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil, ou penal relacionada à execução dos
serviços;

5.1.7 - Assumir, ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;
5.1.8 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, desde que praticada por seus técnicos durante a

execução dos serviços objeto desta Contratação;
5.1.9 - Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que por ventura venham a ocorrer

serem sanadas imediatamente, e prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, e ainda obrigando-se a
atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços prestados;

5.1.10 - Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade durante a execução dos serviços, prestando
os esclarecimentos que se fizerem necessários;

5.1.11 - Manter durante toda a execução desta contratação em compatibilidade com as obrigações assumidas e
exigidas para habilitação;

5.1.12 - Manter preposto seu, em Manaus, aceito pela Contratante, durante toda a vigência desta contratação, para
representá-la administrativamente sempre que necessário;

5.1.13 - Manter seus técnicos, quando nas dependências da Contratante, sujeitos às normas de disciplina e
segurança interna, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Contratante;

5.1.14 - Empregar, na execução dos serviços, profissionais de comprovada competência e identificados por
crachá;

5.1.15 - Providenciar, após solicitação da fiscalização da Contratante, a imediata substituição do profissional cuja
eficiência, competência e comportamento sejam considerados inadequados;

5.1.16 - Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários
advocatícios resultantes de ações judiciais a que a Contratante for compelida a responder, por força desta contratação;

5.1.17 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho;
5.1.18 - A Contratada deverá recolher as ART’s (Anotações de Responsabilidade Técnica) ou RRT´s (Registros

de Responsabilidade Técnica) referente aos serviços contratados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do
recebimento da Ordem de Execução de Serviço pelo representante legal da empresa, junto ao CREA-AM ou CAU-AM referente
aos serviços contratados e emitir a devida via destinada à Contratante;

5.1.19 - O planejamento dos serviços será feito em comum acordo com o representante da administração;
5.1.20 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais e

equipamentos necessários em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
legislação;
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5.1.21 - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma
a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante;

5.1.22 - Dispor de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, tais como softwares, hardwares,
plotters e demais aparelhagem para a conclusão dos serviços no prazo determinado;

5.1.23 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sem prévia e expressa anuência da
Contratante;

5.1.24 - Acatar as observações feitas pela FISCALIZAÇÃO quanto à execução dos serviços e à qualidade dos
materiais empregados;

5.1.25 - Responsabilizar-se por obter todas as franquias, licenças, aprovações e demais exigências de órgãos
competentes, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes para aprovação dos projetos;

5.1.26 - Responsabilizar-se por falhas na elaboração dos projetos que venham a tornar-se aparentes em data
posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação dos mesmos;

5.1.27 - Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Contratante em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a execução, total ou parcial, dos serviços;

5.1.28 - Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto neste Contrato,
sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados, que não
terão em hipótese alguma qualquer relação de interesse com a Contratante;

5.1.29 - A Contratada deverá manter preposto, aceito pela Fiscalização, para representá-lo na execução do
contrato;

5.1.30 - Fornecer as peças técnicas impressas em papel, em 3 (três) vias, bem como em mídia digital (CD e
DVD),  incluindo os arquivos referentes às fotos que compõem os anexos fotográficos (os arquivos referentes a imagens
fotográficas deverão ter resolução mínima de 4.0 megapixels).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - A Contratante deverá:
a) Proporcionar as condições necessárias ao cumprimento, pela contratada, do objeto desta contratação;
b) Assegurar aos técnicos da contratada acesso as suas dependências para a prestação dos serviços necessários,

respeitadas as normas de funcionamento e segurança da contratante;
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos credenciados pela

contratada;
d) Designar servidor para acompanhamento, fiscalização e execução deste contrato;
e) Solicitar a execução de serviços pelos meios eficazes disponíveis, tais como telefone, e-mail e Ofícios;
f) Efetuar o pagamento devido nos prazos e na forma estipulada no presente contrato;
g) Ser responsável pelos prejuízos causados aos equipamentos, por operação imprópria ou mau uso de

terceiros;        
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela

CONTRATADA, bem como informar a esta sempre que verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto
contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 – O pagamento dos serviços será efetuado por meio de ordem bancária a ser depositada em conta corrente da
Contratada até o 10º (décimo) dia útil após a atestação da nota fiscal/fatura, declarando a aceitabilidade dos serviços, procedimento
este a cargo do fiscal do contrato designado pela Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o pagamento não seja efetuado neste período, serão devidos à Contratada,
juros de mora de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) ao dia relativo ao período compreendido entre a data de apresentação do
documento de cobrança à unidade responsável pelo recebimento e a data do efetivo pagamento em conta.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a
liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Justiça Federal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso previsto no Parágrafo Segundo desta Cláusula, o prazo de pagamento
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.

PARÁGRAFO QUARTO - À Justiça Federal no Amazonas fica reservado o direito de não efetuar o pagamento
se o objeto não for aceito de acordo com as especificações estipuladas.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito
de reajustamento de preços ou correção.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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8.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta dos recursos específicos consignadas no
Elemento de Despesa n. 339039 e Programa de Trabalho n. 02061056942570001.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Foi emitida a Nota de Empenho n. 2019NE000971 no valor de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 - Durante a vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor
designado pela Contratante, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93, mediante Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O servidor responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do servidor ou da
Comissão responsável pela fiscalização do contrato, deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico, em tempo hábil, para a
adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

10.1 - O não cumprimento, por parte do Contratado, das obrigações contratuais assumidas, ou a infringência dos
preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das seguintes penalidades, conforme abaixo:

a) Advertência, com fulcro no artigo 87, I, da Lei n. 8.666/93 – atraso na prestação do serviço superior a 5 (cinco)
dias (falha de pouca gravidade);

b) Multa (artigo 87, II, da Lei nº 8.666/93);
c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção

Judiciária do Amazonas, por até 02 (dois) anos, com fulcro no artigo 87, III, da Lei nº 8.666/93 – atraso na prestação do serviço
superior a 15 (quinze) dias, hipótese de rescisão por culpa da contratada (falha grave);

d) Impedimento de Licitar e Contratar com a União, com fulcro no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 – atraso na
prestação do serviço superior a 30 (trinta) dias, quando a contratada deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta
grave, dolosa ou revestida de má fé (falha gravíssima);

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública (artigo 87, IV, da lei nº
8.666/93), cabendo defesa prévia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado na prestação dos serviços objeto deste Contrato sujeitará o
contratado à multa diária de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A contratada que não puder cumprir os prazos estipulados para entrega, total ou
parcial, dos serviços deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato;
e de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A solicitação de prorrogação deverá ser encaminhada à Seção de Serviços Gerais
(SESEG), até a data do vencimento do prazo de entrega, ficando a critério da Justiça Federal no Amazonas a sua aceitação.

PARÁGRAFO QUARTO - Vencido o prazo proposto, sem entrega, total ou parcial dos serviços, a Justiça
Federal no Amazonas oficiará à contratada comunicando-a da data-limite para entrega. A partir dessa data considerar-se-á recusa,
sendo-lhe aplicada a sanção de que trata o parágrafo sexto.

PARÁGRAFO QUINTO - A prestação dos serviços, até a data-limite de que trata o parágrafo anterior não
isenta a contratada da multa prevista no parágrafo primeiro.

PARÁGRAFO SEXTO - Pela inexecução total ou parcial do compromisso, a Administração poderá rescindir o
contrato, cancelar saldo de empenho e aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de a empresa recusar-se a receber a Nota de Empenho, será aplicada
multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado, a ser definida pela Contratante.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Justiça Federal no Amazonas pela
Contratada serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos através de GRU em favor da Contratante, ou cobradas
judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - A empresa inadimplente que não tiver valores a receber da Justiça Federal no
Amazonas terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no
parágrafo anterior.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento será precedida
de regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1 - O prazo para execução do objeto contratado é de até 30 (trinta dias) dias corridos, a contar da data do
recebimento da ordem de execução de serviço pela Contratada, tendo, portanto, seu inicio em  09/12/2019 e  término  em
 07/01/2020.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratante receberá os serviços provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias corridos, a contar da data do
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recebimento pela Fiscalização da comunicação escrita da Contratada, dando conta da conclusão dos serviços, para efeito de
verificação de sua conformidade com as especificações solicitadas e qualidade dos serviços.      

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante receberá os serviços definitivamente, pelo responsável por seu
acompanhamento, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento provisório, para observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os serviços poderão ser recusados se não atenderem às especificações solicitadas.
PARÁGRAFO QUARTO - Para a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a Fiscalização efetuará a

verificação de conformidade do objeto do contrato aos termos contratuais. Caso sejam detectadas falhas na execução dos serviços,
estas serão apontadas em relatório técnico circunstanciado a ser anexado ao Termo supracitado. 

PARÁGRAFO QUINTO - Os eventuais vícios de projeto mencionados no Parágrafo anterior não terão seus
quantitativos considerados na planilha de medição referente a essa etapa dos serviços, sendo estes pagos somente quando da
correção das falhas apontadas.

PARÁGRAFO SEXTO - O prazo para a correção dos serviços defeituosos, apontados no relatório constante do
Termo de Recebimento Provisório, será estipulado pela Fiscalização que, na ocasião, deverá levar em consideração o número e o
grau de complexidade dos serviços a serem corrigidos.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A Contratada deverá comunicar formalmente à Fiscalização a correção dos serviços
apontados no relatório, para que a mesma possa verificar a conformidade da execução.

PARÁGRAFO OITAVO - O prazo para a correção dos serviços por parte da Contratada, juntamente com o
prazo de verificação dos mesmos pela Fiscalização, bem como para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e atestação do
pagamento da última medição não deverá ultrapassar a 10 (dez) dias corridos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 - A Contratante se reserva ao direito de rescindir, independentemente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de qualquer situação prevista na Cláusula Décima, bem como pelos motivos
relacionados no artigo 77, incisos I a XI, XVII e XVIII do art. 78, todos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

13.1 - De conformidade com o disposto no Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente Contrato
será publicado resumidamente, em forma de extrato, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro Federal desta Capital, para dirimir toda e qualquer dúvida oriunda deste Contrato, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2 - E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, mediante assinatura eletrônica.
Manaus/AM, 09 de dezembro  de 2019.
 

EDSON SOUZA E SILVA
Diretor da Secretaria Administrativa

 
LETÍCIA MOREIRA ACCIOLY RAMOS

Representante legal da empresa da Capri Engenharia Ltda.

Documento assinado eletronicamente por Edson Souza e Silva, Diretor(a) de Secretaria Administrativa, em 09/12/2019, às
14:13 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Letícia Moreira Accioly Ramos, Usuário Externo, em 09/12/2019, às 14:42 (horário
de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm
informando o código verificador 9410965 e o código CRC 3B29868E.

ANEXO I 
1 – DO SERVIÇO:
1.1. O objeto do presente Contrato será executado de acordo com as seguintes etapas:
1.1.1. Estudo preliminar;
1.1.2. Anteprojeto;
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1.1.3. Projeto de sistema de impermeabilização predial (fachada) observando-se todos os dados constantes nos
subitens 2.1.5 e 2.1.6.2 deste Anexo I;

1.1.4. Projeto de recuperação/revitalização da fachada pastilhada do prédio;
1.1.5. Taxas e emolumentos e aprovação de projetos junto aos órgãos competentes (ART CREA/CAU, Alvará

Municipal, etc).
1.2. O Estudo Preliminar deverá conter todas as informações necessárias para possibilitar a elaboração do projeto

de reforma geral do serviço.
1.3. O Anteprojeto deverá representar a síntese do projeto de reforma e regularização, consistindo de desenhos

em número suficiente à compreensão da proposta de intervenção;
1.4. Os Projetos Executivos deverão conter todos os elementos necessários e suficientes à execução completa da

reforma/reparo, de acordo com as normas pertinentes.
 
2-DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
2.1. ESTUDO PRELIMINAR – ETAPA 1.
2.1.1. O Estudo Preliminar, que se destina à concepção e representação do conjunto de informações técnicas

iniciais, necessárias à compreensão da configuração da proposta de intervenção, deverá estabelecer nos estudos, os critérios, as
especificações dos instrumentos de medição, os métodos e os períodos para os levantamentos, bem como a previsão de todas as
instalações e equipamentos indispensáveis à realização dos trabalhos e todos os ensaios, caso necessários, ao conhecimento das
condições atuais da edificação.

2.1.2. Na realização dos trabalhos previstos nesta etapa deverão ser observadas a legislação vigente sobre
segurança laboral, especialmente no que tange aos equipamentos de proteção individual durante a execução dos serviços; caso
necessária, deverá ser prevista, a desmontagem de elementos dos sistemas.

2.1.3. Os dados coletados serão relacionados, documentados por tabelas, gráficos, textos e fotos, organizados e
transformados em relatórios técnicos das situações que servirão para a execução dos projetos.

2.1.4.Todos os documentos técnicos produzidos (desenhos, relatórios, memoriais, textos, medições, tabelas)
poderão ser entregues pela Contratada parceladamente dentro de cada etapa de trabalho, visando à agilização dos procedimentos de
aprovação.

2.1.5. Levantamento de Dados.
2.1.5.1. Consiste na consulta e coleta de informações de referência que representem as condições preexistentes de

interesse para instruir a elaboração do projeto, tais como verificação das condições das instalações existentes, levantamento das
dimensões da edificação, dos usos e ocupação, vistorias, levantamento das necessidades, conferências, quantificações, medições,
consulta aos fabricantes, projetistas, às plantas existentes e aos órgãos competentes e às concessionárias, em observação às leis
federais e estaduais, posturas e normas municipais, e demais dados relevantes para a execução das etapas posteriores, que
resultarão no Anteprojeto e nos Projetos Básico e Executivo.

Dados Gerais da Edificação:
O edifício Rio Negro contém os seguintes pavimentos: Subsolo, Térreo, 1º Andar, 2º Andar, 3º Andar , 4º Andar

e Cobertura cada um deles com cerda de 1000 m² num total de 7000 m².
2.1.6. Inspeção e Avaliação dos sistemas prediais existentes:
2.1.6.1. Inspeção e Avaliação das Condições da estruturais da fachada do prédio.
Deverão ser inspecionadas e avaliadas as instalações das condições estruturais do prédio, com base na legislação

técnica pertinente.
2.1.6.2. Inspeção e Avaliação das Condições estruturais quanto a impermeabilização da fachada;
Deverão ser analisados as necessidades de uso de mantas e ou emulsões asfálticas, o uso de impermeabilizante

estrutural/emulsão adesiva e ainda análise de toda a fachada prédio conferindo a presença de possíveis elementos que possam
interferir na correção dos serviços bem como uso de ralos, dutos, anéis, canos e tubos de PVC e todos o s demais aspectos
inerentes a cessação definitiva das infiltrações e vazamentos nesta edificação.

2.2. ANTEPROJETO – ETAPA 2.
2.2.1. O Anteprojeto, que deverá ser apresentado para aprovação da Contratante antes da elaboração da próxima

etapa (Projetos Executivos), conterá a indicação dos elementos essenciais e dos demais projetos complementares, representando a
síntese do Projeto Executivo, consistindo de desenhos em número suficiente à compreensão da proposta de intervenção.

2.2.2. Nesta fase, deverão ser apresentadas propostas de concepção da regularização e reforma, em linhas gerais,
oferecendo a Contratante, para discussão, alternativas a respeito dos métodos e técnicas a serem utilizados na execução da obra,
custo e prazo de execução do empreendimento, com vistas à escolha de opção mais viável sob os aspectos técnico e econômico,
avaliando, ainda, os aspectos de custo/benefício associados às necessidades operacionais da edificação, às múltiplas atividades
existentes nas áreas de intervenção e seus fatores de risco, apresentando opções favoráveis à segurança integral da edificação em
termos de proteção aos trabalhadores, aos sistemas e às fontes de riscos.

2.2.2.1. A Contratada deverá oferecer no mínimo 03 (três) modelos de anteprojeto para apreciação da
Fiscalização.  Após a escolha inicial do anteprojeto a Contratada deverá apresentar uma estimativa preliminar de custo de sorte a
nortear o pedido de crédito orçamentário para a futura execução do projeto. Compreenderá, ainda, a apresentação das informações
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exigidas em lei, decretos, portarias e demais normas relativas aos diversos órgãos públicos ou concessionárias de serviços aos
quais os projetos devam ser submetidos para análise e aprovação.

2.3. APROVAÇÃO DOS PROJETOS – ETAPA 3:
2.3.1. A empresa contratada e os profissionais que serão os responsáveis técnicos pelos serviços relativos às

parcelas dos projetos, devem providenciar, ao início dos serviços, o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
junto ao CREA e/ou Registro de responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU e apresentar à Contratante.

2.3.2. Não serão acatadas ART’s e RRT’s de profissionais que não componham a equipe técnica da Contratada e
que não figurem como Responsáveis Técnicos relacionados na Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica da mesma junto ao
CREA/CAU.

2.3.3. A empresa contratada deverá submeter os projetos elaborados à aprovação dos órgãos competentes de
fiscalização locais, tais quais: CREA-AM/CAU, IMPLURB.

2.3.4. A Contratada assumirá todas as despesas que envolvam o encaminhamento e aprovação/liberação e
obtenção de Alvarás dos projetos em concessionárias e órgãos públicos, tais como taxas, emolumentos etc.;

2.3.5. Os trâmites para aprovação do projeto nos órgãos competentes e concessionárias de serviço deverão ser
precedidos de consulta preliminar, sendo indispensável o acompanhamento pela Contratada de todas as suas etapas até a aprovação
final.

2.4. PROJETOS EXECUTIVOS – ETAPA 4.
2.4.1. O Projeto Executivo, elaborado de acordo com as indicações do Anteprojeto, caracteriza-se pelo conjunto

de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para evidenciar de Elaboração de Projeto Executivo com a
finalidade de Reformar/revitalizar a fachada de todo Ed. Rio Negro de modo a finalizar os problemas de infiltrações e vazamentos,
provenientes de sua fachada, cessando definitivamente os infortúnios causados pela chuvas torrenciais na  SJAM, devendo ser
elaborado com base na legislação e normas vigentes, possibilitando a avaliação do custo da reforma e a definição dos métodos e
prazos de execução, englobando os seguintes elementos:

- Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza;

- Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de
reformulação ou de variantes durante as fases de realização das obras;

- Identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como
suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução.

2.4.2. O Projeto Executivo deverá ser elaborado com o detalhamento de todas as suas informações e os elementos
necessários à execução completa da obra, representada em plantas, cortes, elevações, detalhes, especificações e memoriais, com
todos os pormenores, cronograma físico/financeiro de execução da obra e orçamento detalhado final, com a finalidade de garantir a
qualidade da obra e possibilitar a execução do conjunto. Deverão estar contidos nesta Etapa:

- Fornecimento dos desenhos em número necessário e suficiente para caracterização da reforma;
- Apresentação das planilhas e quantitativos de materiais;
- Apresentação das quantidades dos serviços e respectivos memoriais de cálculo;
- Orçamento dos serviços, devendo ser observados os parâmetros de custos unitários para materiais e serviços do

SINAPI/CEF (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices). Eventuais adaptações às características específicas da obra
deverão ser realizadas com base em coleta de preços realizadas no mercado local, em outros órgãos públicos e em publicações
técnicas (ex.: TCPO/PINI). O orçamento deverá discriminar a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), avaliada em função
do volume ou porte dos serviços e do local de execução, mediante comprovação por demonstrativo de sua composição analítica;

- Memoriais descritivos (caderno de encargos e especificações) dos elementos da edificação, das instalações
prediais e especiais, relativas aos projetos desenvolvidos, com a especificação pormenorizada de todos os materiais a serem
empregados na execução da obra;

- Custo unitário e global da obra;
- Cronograma físico-financeiro para execução da obra;
- Composição do BDI utilizado;
- Composição dos encargos sociais de mão de obra.
2.4.3. Projetos Executivos de Arquitetura
2.4.3.1. Composição mínima do projeto:
- Elevações internas mostrando aberturas, esquadrias, materiais, acabamento, alturas etc., em escala 1:50;
-  Paginação de Piso dos pavimentos contendo especificação dos materiais, ponto de partida de assentamento etc.,

em escala 1:50;
- Plantas e vistas de esquadrias com materiais componentes, vidros, sentido de movimento das peças,

especificação dos materiais etc., em escala 1:20.
- Ampliações de áreas molhadas (plantas e vistas) em escala não inferior a 1:25, com especificação de materiais,

ponto de partida de assentamento, cotas, níveis etc;
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- Planta baixa dos pavimentos contendo a locação de todos os elementos de Comunicação Visual, em escala
1:100;

- Diagramação das placas com a especificação dos tratamentos, tipos e tamanhos de letras a serem utilizados para
sua confecção;

- Detalhes do sistema de instalação e fixação dos elementos que compõem a sinalização;
- Detalhes em escalas adequadas e que se fizerem necessários para a perfeita execução da obra;
- Memorial descritivo e explicativo;
- Quantitativo de materiais.
2.4.3.2. Requisitos mínimos para elaboração do projeto:
- Minuciosa descrição, elaboração e fornecimento de projetos arquitetônicos pormenorizados (plantas, leiaute,

cortes, elevações e detalhes) e memoriais descritivos das obras a serem realizadas;
- A adequação e a regularização deverão levar em conta as seguintes diretrizes:
- Dimensionar e readequar as áreas destinadas à circulação de pessoas e materiais, bem como entrada e saída de

pedestres;
- Obedecer aos critérios de conforto, modernidade, ventilação e claridade dos espaços físicos;
- Aproveitar de forma técnica, econômica e racional os espaços;
- Detalhar os elementos arquitetônicos e definir os materiais, acabamentos, revestimentos, cores e detalhes

construtivos dos serviços nas diferentes áreas internas e externas;
- Observar o disposto nas normas de acessibilidade (NBR 9050/2004) e legislação federal, estadual e municipal

que prevê o acesso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
2.4.4. Projetos Executivos de Estruturas
2.4.4.1. Os projetos relativos às estruturas deverão ser elaborados caso seja identificada a necessidade de

intervenções para solucionar patologias porventura existentes.
2.4.4.2. Composição mínima do projeto:
- Planta de formas 1:50;
- Corte Transversal e Longitudinal em escala 1:50;
- Desenhos das armaduras;
- Desenhos dos detalhes em escala ampliada;
- Memorial descritivo e explicativo;
- Quantitativo de materiais.
2.4.4.3. Requisitos mínimos para elaboração do projeto:
- Avaliação técnica e justificativa do sistema estrutural adotado, de modo a adequar-se ao projeto de Arquitetura,

indicando os materiais aplicados, com características e especificações;
- Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta.
2.4.5. Projetos Executivos de Sistemas de Impermeabilização.
2.4.5.1. Composição mínima do projeto:
- Planta da edificação demonstrando a extensão  que deverá  receber  impermeabilização com indicação do

sistema utilizado;
- Detalhes necessários à perfeita compreensão da obra, em escala adequada;
- Legenda;
- Memorial descritivo e explicativo;
- Quantitativo de materiais.
 

ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA CONTRATADA, DECLARADA VENCEDORA

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019
 

Documento SEI n. 9394293
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