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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N . 037/2015 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N . 0006437-14.2015.4.01.8004 

 
A Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária da Bahia, por intermédio do Pregoeiro(a), MARISTELA LIMA  DE 
AMORIM , designada pela Portaria nº. 297, de 05 de novembro de 2001, e reconduzida pela Portaria n.215, de 26 de 
agosto de 2014, da Diretoria do Foro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO , tipo 
MENOR PREÇO, mediante o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos e de conformidade com as disposições contidas na Lei n. 10.520/2002, Decreto n. 5.450/2005, Lei 
Complementar n. 123/2006, Decreto n. 6.204/2007 e, subsidiariamente, Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores, 
Instrução Normativa n. 02/2010 – MPOG, Lei n. 5.194/1966, Resolução no CONFEA n. 218/1973, normas técnicas 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, demais normas que regem a matéria independente de 
transcrição e Processo Administrativo n. 0006437-14.2015.4.01.8004. 
 
1 – DA ABERTURA 
 
1.1 No dia, hora e local abaixo indicados se fará a abertura do certame: 
 

DATA:  02 de setembro de 2015 
HORA: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA ) 
LOCAL: Sítio www.comprasnet.gov.br 

 
1.2 Não havendo expediente na data marcada, ou na impossibilidade de abertura da sessão, a reunião ficará adiada para o 
primeiro dia útil subseqüente, mantidos o mesmo horário e local, salvo disposição em contrário.  
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR A DEMOLIÇÃO PARCIAL, RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DO 
MURO DO ARQUIVO JUDICIÁRIO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA,  conforme especificações e quantitativos 
definidos no Anexo I deste Edital.  
 

2.1.1. Em caso de discordância entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e aquelas constantes 
neste Edital, prevalecerão as especificações do Edital. 

 
2.2 Constituem anexos do presente Edital:  
 

a) Anexo I – Projeto Básico; 
b) Anexo II - Modelo de Proposta; 
c) Anexo III - Termo de Contrato; 
d) Anexo IV - Modelo constante do Anexo IV da IN da SRF n. 1.234/2012 (a ser utilizado pela licitante vencedora 

que seja optante do SIMPLES NACIONAL, desde que não se enquadre nas vedações dos arts. 17 e 30 da Lei 
Complementar n. 123/2006); 

e) Anexo V – Modelo de Declarações de Composição de Preço, Prazo de Garantia, Validade da Proposta e Aptidão 
para iniciar a obra; 

f) Anexo VI – Modelo de Declaração (dissolução, fusão, cisão ou incorporação). 
 
2.3. Alguns Anexos relacionados no Projeto Básico (Anexo I) poderão ser obtidos em cópia digital, na sede da 
Justiça Federal da Bahia – Coordenação Estratégica de Projetos - CEPROJ, no andar térreo do prédio sede, 
podendo o interessado utilizar a mídia que lhe convier para reprodução dos referidos anexos, ou por meio de 
solicitação para o seguinte endereço de e-mail: engenharia@trf1.jus.br. Telefones de contato da Coordenação: (071) 
3617-9221/9178. 

 



 
 

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste PREGÃO as empresas que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, apresentem os 
documentos nele exigidos e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - 
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do Site www.comprasnet.gov.br.  
 
3.2 A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico. 
 
3.3 Como requisito para participação no Pregão Eletrônico, em campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá 
manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do presente Edital. 
 
3.4 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, 
não sendo a Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia, em nenhum caso, responsável pelos mesmos, inclusive, pelas 
transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico ou de eventual desconexão. 
 
3.5 Não poderão participar desta licitação: 
 

3.5.1. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 
3.5.2. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, 

concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 
3.5.3. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas, aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em 
comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

3.5.4. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.5.5. Cooperativa de mão-de-obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do 

Trabalho e a União; 
3.5.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país; 
3.5.7. Empresa que tenha sido suspensa de participar de licitações e impedida de contratar com a Administração, 

nos termos do art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993, conforme posicionamento do Tribunal de Contas da União. O 
que significa dizer que a licitante não poderá contratar com a Justiça Federal da Bahia, caso a sanção 
administrativa relativa ao citado dispositivo tenha sido imposta por esta Administração; 

3.5.8. Empresa que tenha sido impedida de licitar e de contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei n. 
10.520/2002 ou do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005; 

3.5.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 9º da Lei n. 8.666/1993; e 
3.5.10. Empresa que tenha entre seus empregados, colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções 

de chefia, pessoas que incidam na vedação dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 156/2012, CNJ. 
 

4 - DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1 Para participar do Pregão Eletrônico, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do 
site www.comprasnet.gov.br. 
 
 4.1.1 O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 
para acesso ao sistema eletrônico. 

4.1.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
4.2 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Justiça Federal – Seção 
Judiciária da Bahia, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros. 
 
4.3 As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo 
mínimo de três dias úteis antes da data de realização do pregão eletrônico. 
 
5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subseqüente 
encaminhamento da proposta de preços, no valor total para o item cotado, no período de 8 horas do dia 20 de agosto de 
2015 às 14 horas do dia 02 de setembro de 2015 (Horário de Brasília), exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
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5.1.1 A Proposta de Preços contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada e 
enviada em formulário específico, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico. 

 
5.1.2 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta encaminhada via sistema 

eletrônico. 
 
5.2 A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. 
 
5.3 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 
sistema ou de sua desconexão. 
 

5.3.1. O pregoeiro poderá estipular prazo para manifestação ou esclarecimento do licitante, via chat. 
 

5.3.2. A pedido do licitante – via chat e justificadamente, o prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado 
pelo Pregoeiro, levando-se em conta o interesse desta SJBA, a justificativa e a razoabilidade do pleito. 
 
5.4 A licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. 
 
5.5 Nas propostas a serem enviadas posteriormente, quando do envio de documentação original pelo licitante vencedor, 
deverão constar: 
 

5.5.1 Especificação do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes no edital;  
 

5.5.2 Preço global para a execução da obra/serviço, objeto deste edital, expresso em moeda nacional, em 
algarismos e por extenso. A proposta deve estar acompanhada de planilha orçamentária detalhada, contendo os preços 
unitários de cada item, o valor de cada fase ou etapa executiva e o valor global; 

 
5.5.2.1 Em caso de divergência entre o valor em algarismo e o expresso por extenso e entre o valor 

unitário e o global, prevalecerá o menor valor.  
 

5.5.2.2 A ausência, na Planilha Orçamentária do Proponente, de qualquer dos itens de serviços 
especificados nos anexos do presente edital e necessários à execução satisfatória do objeto, não exime o licitante de 
executá-la dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento da licitante ser elaborado levando em consideração 
que a obra/serviço, objeto da licitação, deverá ser entregue completa, mesmo quando não expressamente indicados nas 
especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo 
quaisquer acréscimos de pagamento decorrente.  
 
  5.5.2.3 No valor total da proposta deverá estar incluído o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), bem 
como todos os custos necessários à realização do objeto desta licitação, assim como: impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outros custos que incidam 
ou venham incidir sobre os serviços.  
 

5.5.2.4 O preço global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não poderão 
ser superiores à mediana SINAPI ABRIL/2015. Os serviços que eventualmente não constem na tabela SINAPI serão 
apresentados com preços de mercado. Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas: código SINAPI, item, 
discriminação, unidade, quantidade, custo unitário e custo total. 
 

5.5.3 Planilha detalhada de composição do B.D.I., apresentada de forma clara e precisa; 
 

5.5.3.1 O valor do BDI constante da Planilha Orçamentária é uma estimativa da Administração. Cada 
licitante deverá preencher a sua planilha Composição Analítica do BDI de acordo com os seus custos próprios, de modo a 
demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do valor total da proposta. 
 

5.5.3.2 Apresentar os itens de composição do BDI (para edificações e equipamentos) explicitados em 
folha separada, se for o caso, dentro dos parâmetros traçados no Acórdão n. 2369/2011 do Plenário. 

 
5.5.3.3 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas na composição do 

BDI , uma vez que, por incidirem sobre o lucro, não são consideradas despesas indiretas, para efeito de repasse contratual, 



 
 

conforme entendimento do TCU.  
 
5.5.3.4 Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e 

acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão se 
incluídos na composição do BDI, devendo ser cotado na planilha orçamentária. 

 
5.5.4 Cronograma Físico Financeiro, subdividido em fases de serviços, com respectivos valores e prazo máximo 

para execução total dos serviços previstos, inclusive observando o desembolso máximo por período constante do Projeto 
Básico. Prazo máximo total do cronograma é de 45 dias; 
 

5.5.5 Declaração de que o preço indicado na proposta, acrescido do B.D.I., compreende todas as despesas 
concernentes à execução da obra/serviço, incluindo o fornecimento de equipamentos, elaboração de projetos cadastrais, 
materiais, transportes e mão-de-obra e todos os detalhamentos que se fizerem necessários, bem como impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguros, taxas e outras despesas, de quaisquer 
naturezas, que se façam indispensáveis à perfeita execução da obra/serviço; 
 

5.5.6 Declaração do prazo de garantia da obra e serviços, validade da proposta, prazo para atender chamado 
técnico e aptidão para iniciar a obra, conforme modelo Anexo V; 

 
5.5.6.1 A validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data da apresentação das 

propostas. As propostas que omitirem o prazo de validade serão consideradas como válidas pelo período de 90 (noventa) 
dias. 
 
  5.5.6.2 Exigido prazo de garantia de obras e serviços de no mínimo 05 anos. 

 
5.5.7 Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, se 

houver, Banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento; 
 
5.5.8 Apresentar documento a parte, devidamente assinado por responsável, com o nome, CNPJ, telefone e 

endereço da empresa que prestará a assistência técnica, se for o caso, no local da entrega, durante o prazo de garantia. Caso 
a licitante seja a própria responsável pela assistência deve declarar-se como tal; 

 
5.5.9 Na hipótese de fornecimento de peças, prazo de garantia do fabricante contra defeito de fabricação, a contar 

da data do recebimento definitivo dos serviços. 
   
5.6 Nos documentos de que tratam os subitens 5.5.4, 5.5.5 e 5.5.6 deverão constar assinatura(s), título(s) e registro(s) do(s) 
profissional(is) responsável(is) por sua elaboração, respeitadas as atribuições específicas, com relação ao objeto principal 
dos serviços, nos termos da Lei n. 5.194/1966 e Resolução n. 218/1973, CONFEA.  
 
5.7 As propostas apresentadas não poderão ser alteradas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem 
em modificações dos termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes 
erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos 
aos demais licitantes. 
 

5.7.1 Erro no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para desclassificação da proposta, 
quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado.  
 
5.8 Qualquer proposta de modificação do projeto original será desconsiderada. A empresa é obrigada a executar a obra de 
acordo com o projeto constante no edital. 
 
5.9 Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora esta poderá ser prorrogada 
por até 90 (noventa) dias se o proponente, consultado pela Justiça Federal,  assim concordar. 
 
5.10. As cópias digitalizadas da proposta vencedora (ajustada ao último lance ofertado) e dos demais documentos exigidos 
para habilitação serão enviadas como anexo da proposta no ambiente próprio do pregão no site www.comprasnet.gov.br no 
prazo máximo de 04 (quatro) horas, contado da convocação via chat. Em caso de dificuldade causada por problemas 
técnicos, o Pregoeiro poderá receber a documentação através do endereço eletrônico pregoesjfba@trf1.jus.br. Os originais 
ou cópias autenticadas (por meio de cartório competente) deverão ser enviados no prazo de 05 (cinco) dias úteis para o 
endereço: JUSTIÇA FEDERAL DA BAHIA, FÓRUM TEIXEIRA DE FREITAS, SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
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LICITATÓRIO (SEPROL), AV. ULISSES GUIMARÃES, 2.799, 3º ANDAR DO PRÉDIO SEDE, SUSSUARANA, 
SALVADOR/BA, CEP: 41.213-970. 
 

5.10.1 O descumprimento desses prazos poderá levar à desclassificação do vencedor. 
 
5.10.2 A ausência de envio de originais ou cópias autenticadas (por meio de cartório competente) impedirá - 

conforme o caso - a emissão da nota de empenho ou a assinatura do contrato. Além disso, promoverá o cancelamento da 
homologação do presente certame. E, em razão dos transtornos causados à Administração, também ensejará a aplicação de 
penalidades legais ao licitante vencedor. 

 
5.11 O licitante, no momento da elaboração e envio da proposta, também deverá enviar, eletronicamente, via sistema, as 
seguintes declarações: 
 

a) Inexistência em seu Quadro de Pessoal de empregado nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal e Lei n. 9.854/1999; 

b) Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação; 
c) Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
d) Cumpre os requisitos à qualificação de Microempresa (ME) e ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o 

caso; 
e) Elaboração Independente de Proposta. 
 

5.12 O licitante deverá, obrigatoriamente, descrever no campo “descrição detalhada do objeto ofertado” disponível no 
sistema, a especificação do item oferecido, sob pena de desclassificação, caso não contenha a respectiva descrição do 
serviço, em conformidade com o objeto da licitação. 
 
5.13 O Pregoeiro poderá dispensar o envio de fax e/ou de originais, justificadamente, se houver elementos digitais 
suficientes à aceitação e habilitação. 
 
5.14 Ocorrendo as hipóteses de que tratam os arts. 17 e 30 da Lei Complementar n. 123/2006, será vedada à licitante 
(optante pelo Simples Nacional) a utilização dos benefícios do regime tributário diferenciado na proposta de preços e na 
execução contratual (com relação ao recolhimento de tributos). Em caso de contratação, estará sujeita à exclusão 
obrigatória desse regime tributário diferenciado, nos termos dos arts. 30, II e 31, II, da referida Lei Complementar, 
conforme já decidido no Acórdão n. 2.510/2012 – Plenário, TCU. 
 
5.15 Sendo a vencedora optante do SIMPLES NACIONAL deverá apresentar declaração, conforme modelo constante do 
Anexo IV da Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012, sob pena de ficar sujeito ao regime normal de tributação. Este 
subitem só diz respeito às empresas que não explorem as atividades constantes do art. 17 da Lei Complementar n. 
123/2006, salvo as exceções previstas no § 1º do referido artigo. 
 
5.16 No início ou no curso do contrato, se a Contratada incorrer em qualquer das situações de vedação previstas no art. 30, 
II, III ou IV, da Lei Complementar n. 123/2006, não poderá continuar se valendo dos benefícios do regime tributário 
diferenciado, neste caso, deverá comunicar a sua exclusão à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido no § 1º do 
referido artigo.  
 

5.16.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item acima, a Contratada deverá entregar à Justiça Federal cópia (com 
identificação de recebimento) da comunicação enviada à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 5 (cinco) dias da data 
da referida entrega. 
 

5.16.2 Ultrapassados os prazos previstos no art. 30, § 1º, da Lei Complementar n. 123/2006, sem que a Contratada 
comunique à Secretaria da Receita Federal a sua exclusão, a Justiça Federal oficializará o fisco a respeito da mencionada 
omissão. 
 
5.17 Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez aberto o certame, exceto no caso 
de nova disputa por meio de lances, inseridos no sistema eletrônico, conforme previsto no Edital. 
 
6 - DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LA NCES 
 
6.1 O início da Sessão Pública - via sistema eletrônico (internet) - será na data e horário previstos neste Edital e realizar-se-
á de acordo com o Decreto n. 5.450/2005, com a divulgação das propostas de preços recebidas em conformidade com a 



 
 

cláusula quinta e que deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente Edital e seus 
Anexos. 
 
6.2 Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem os autores dos menores lances. 
Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará na desclassificação da proposta. 
 
6.3 Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

6.3.1 Assim como as propostas, os lances serão ofertados pelo VALOR TOTAL GLOBAL. 
 
6.3.2 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos 

mesmos. 
 

6.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema. 
 
6.5 Em havendo mais de um lance de igual valor prevalecerá aquele que for registrado em primeiro lugar. 
 
6.6 Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
 
6.7 A etapa de lances será encerrada pelo Pregoeiro mediante aviso de seu fechamento iminente enviado às licitantes por 
meio do Sistema Eletrônico. 
 
6.8 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema poderá 
permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

6.8.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será 
suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes. 
 
7 – DO JULGAMENTO 
 
7.1 Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério do menor preço 
total global e poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 
que seja obtido preço melhor, bem como poderá declará-la vencedora. 
 
7.2 Após a análise e a aceitação da proposta, enviada via fax ou em original, ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão acerca do valor, o Pregoeiro adjudicará o respectivo item à licitante vencedora. 
 
7.3 Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a licitante vencedora desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 
habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço total global e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
 
 7.3.1 Ocorrendo a hipótese anterior o Pregoeiro poderá ainda negociar com a licitante, no sentido de obter preço 
melhor. 
 
7.4 Não serão aceitos documentos com data posterior à data de abertura da Sessão Pública do Pregão. 
 
7.5. Homologada a licitação a empresa vencedora será notificada por e-mail, o qual deverá ser informado em sua proposta 
comercial, e terá o prazo de 03 (três) dias corridos para assinatura do contrato. 
 
8 - DA HABILITAÇÃO 
 
8.1 Todas as licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para fins de habilitação: 

 
8.1.1 Relativamente à REGULARIDADE FISCAL exige-se: 
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8.1.1.1 prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;  

 
8.1.1.2 prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.  
 

          8.1.1.3 Se a empresa participante do certame desejar que um de seus estabelecimentos (filiais ou matriz) 
execute o futuro contrato, o pregoeiro também deverá verificar a regularidade fiscal de tais estabelecimentos. Para tanto, a 
licitante deverá comunicar na PROPOSTA COMERCIAL que o objeto licitado será executado pela filial ou matriz, 
informando o respectivo CNPJ; 
 
          8.1.1.4 No curso da sessão, as empresas cadastradas no SICAF terão sua documentação obrigatória 
confirmada mediante verificação "on line" do Sistema. 
 
          8.1.1.5 Também neste momento, por meio de consulta “on line” ao portal da transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br), os licitantes deverão demonstrar a inexistência de registros impeditivos da 
contratação no cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas/CGU, conforme recomendação contida no ACORDAO 
1.793/2011 - TCU – PLENARIO.                      
 

8.1.2 Relativamente à REGULARIDADE JURÍDICA exige-se: 
 

8.1.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Registro Público 
de Empresas Mercantis (Junta Comercial), em se tratando de empresário individual, empresa individual de responsabilidade 
limitada (EIRELI) ou de sociedade empresária (arts. 1.033, parágrafo único, e 1.150, CC). Para a sociedade por ações 
deverá também ser apresentado documento de eleição de seus administradores.  

 
8.1.2.2 Para as sociedades simples deverá ser apresentado o ato constitutivo devidamente registrado no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas (art. 1.150, CC), acompanhado de prova da diretoria em exercício.  
 

8.1.3 Relativamente à habilitação ECONÔMICO-FINANCEIRA exige-se: 
 

8.1.3.1 As empresas terão que demonstrar a sua situação financeira mediante os Índices de Liquidez Geral 
(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) que, deverão ser maiores que um inteiro (>1). No caso de empresas 
cadastradas no SICAF, a verificação será feita pelo(a) pregoeiro(a), mediante consulta ao sistema, no curso da sessão. 

 
8.1.3.2 Se a empresa apresentar resultado inferior ou igual a um em qualquer dos índices referidos no 

item anterior, deverá comprovar, na data da apresentação da documentação, Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor total da contratação, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei n. 8.666/93. 

 
8.1.3.3 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou de Homologação de 

Recuperação Extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Quando a certidão não trouxer em si a 
data de sua validade, será considerada como válida por 6 (seis) meses, a contar da data de sua emissão; 

 
8.1.3.4 Declaração da licitante, sob as penas da lei, de que não se encontra em processo de dissolução, 

fusão, cisão ou incorporação. 
 

8.1.4 Relativamente à REGULARIDADE TRABALHISTA exige-se: 
 

8.1.4.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS ou CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS 

TRABALHISTAS COM EFEITO DE NEGATIVA, nos termos do art. 642-A da Consolidação das Leis Trabalhistas c/c arts. 27, IV 
e 29, V, da Lei n. 8.666/1993. 

 
8.1.4.2 Valerá a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida, na fase de habilitação dessa licitação, 

obtida no sítio do Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br/certidao), por revelar a situação mais atualizada da 
licitante, ou seja, caso haja mais de uma certidão válida, isto é, dentro do prazo de cento e oitenta dias, prevalecerá o 
documento de emissão mais recente sobre o mais antigo. 
 

8.1.5 Relativamente à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA exige-se:  
 

8.1.5.1 Prova de registro do licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) junto ao Conselho 



 
 

Profissional competente (CREA e ou CAU), da jurisdição da sede do licitante, que deverão estar visados pelo CREA-BA 
ou CAU-BA no momento da contratação. 
 

8.1.5.2 Comprovação do licitante de possuir em seu quadro técnico, na data prevista para entrega da 
proposta, engenheiro civil ou arquiteto detentor(es) de Atestado(s) de Capacidade Técnica com a(s) respectiva(s) CAT ou 
ART, fornecido(s) por Órgão da Administração Pública ou entidade privada, devidamente registrado(s) nos órgãos 
fiscalizadores, que comprove(m) a capacidade para a execução de serviços e projetos contidos no objeto desta licitação. 

8.1.5.2.1 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica exigido(s) no subitem anterior, será(ao) o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra, 
respondendo perante a Seção Judiciária do Estado da Bahia, por todos os atos da empresa, só se admitindo a sua 
substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante e que 
apresente(m) novo(s) atestado(s).  

 
8.1.5.3 O vínculo do(s) profissional(is), acima especificado(s), com a empresa licitante deverá ser 

comprovado de modo inequívoco, mediante um dos documentos: 
 

a) sócio: contrato social devidamente registrado no órgão competente; 
   b) diretor: contrato social, no caso de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de eleição 
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 
   c) empregado: cópia da carteira de trabalho e previdência social ou contrato de trabalho em 
vigor; 
   d) responsável técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA ou CAU da sede ou filial da 
licitante onde consta o registro do profissional como responsável técnico; 
   e) profissional contratado: contrato de prestação de serviços regidos pela legislação civil comum, 
com prazo de vigência que abranja o período de duração do contrato oriundo da presente licitação. 
 
8.2 Os documentos poderão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por Cartório competente ou publicação 
em órgão da imprensa oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais para 
conferência. Não serão aceitas cópias ilegíveis. 
 
9 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 A despesa decorrente da adjudicação do objeto desta licitação correrá por conta de recursos específicos consignados no 
orçamento da Justiça Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia, no Programa de Trabalho Julgamento de Causas da 
Justiça Federal - JC e natureza de despesa 33.90.39, os quais também estarão discriminados na respectiva nota de empenho 
e no futuro contrato. 
 
9.2 O valor do objeto desta licitação está orçado em R$33.787,33 (trinta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e 
trinta e três centavos). 
 
9.3 O preço da proposta do licitante não deverá ultrapassar o valor orçado, conforme preceitua o art. 40, X, da Lei n. 
8.666/93. 
 
10 - DAS PENALIDADES 
 
10.1 O atraso injustificado na assinatura do instrumento contratual sujeitará a Licitante vencedora à multa diária de 0,3% 
(três décimos por cento) sobre o valor total da proposta. Ultrapassando 5 (cinco) dias, o atraso dará causa à aplicação da 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, podendo, a critério da Administração, configurar recusa e 
ensejar o cancelamento da Nota de Empenho. 
 

10.1.1 As multas estabelecidas acima não serão aplicadas cumulativamente. 
 
10.2 Caso a Contratada não possa cumprir o prazo estipulado, deverá apresentar justificativa por escrito, encaminhando a 
solicitação da prorrogação à SETRA/SEAPS, antes do vencimento do prazo, ficando a critério da Administração a sua 
aceitação, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 
 
10.3 As multas devidas pela contratada deverão ser recolhidas através de GRU, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
notificação oficial, sob pena de cobrança judicial. 
 
10.4 Qualquer irregularidade de caráter comercial ou técnico será registrada no SICAF. 
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10.5 A aplicação de quaisquer penalidades previstas nesta contratação será precedida de regular processo administrativo, 
onde se garantirá o contraditório e a ampla defesa. 
 
10.6 A aplicação de multas não impede que a Justiça Federal da Bahia aplique à Contratada as demais sanções previstas no 
art. 28 do Decreto n. 5.450/2005 e, subsidiariamente, do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 
 
11- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo 
próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. Será, então, feito um juízo de admissibilidade pelo pregoeiro.  
 
11.2 Se a manifestação de recurso for meramente protelatória ou imotivada, ela será imediatamente rejeitada. Caso 
contrário, será concedido ao licitante o prazo de três dias para apresentar as razões de recurso. As demais licitantes ficarão, 
desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do 
objeto pela Pregoeira à vencedora. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos. 
 
 11.3.1 Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e os fundamentos que 
amparam a modificação pretendida. 
 
12 – DA OBRIGAÇÃO DOS LICITANTES 
 
12.1 Ocorrendo impedimento superveniente para a habilitação, o licitante deve declará-lo, sob pena de incorrer na sanção 
prevista no art. 87, III, da Lei n. 8.666/1993. 
 
13 – DA GARANTIA 
 
13.1 Será exigida a apresentação de garantia, conforme as disposições estabelecidas no Anexo III deste edital (Termo de 
Contrato).  
 
13.2 A garantia contratual será dispensada caso o seu valor não ultrapasse 200 UFIR’s. Nesse caso, será considerada não 
escrita a cláusula “DA GARANTIA”, prevista no contrato. 
 
14 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
14.1 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em 
vigor. 
 
14.2 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
14.3 Outras informações sobre a presente licitação e quaisquer dados necessários à complementação das especificações 
poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, na Seção de Procedimentos Licitatórios, ou pelo telefone (71) 3617-9269/9132, e e-
mail: pregoesjfba@trf1.jus.br.  
 
14.4 As interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno 
conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução. 
 
14.5 A vistoria poderá ocorrer em dias úteis, das 9 às 17 horas, sendo previamente agendada pelo telefone (71) 3617-9221, 
ou e-mail: engenharia@trf1.jus.br, com os Engenheiros Lorena Amanda Carvalho Oliveira ou Rubem Marques Bacelar 
Filho,  na Coordenadoria Estratégica de Projetos da Seção Judiciária da Bahia - CEPROJ, devendo ser efetivada até 02 
(dois) dias úteis da data fixada para a abertura do certame. 
 
14.6 O documento comprobatório da realização da vistoria será confeccionado pela própria licitante, devendo este 
documento conter a assinatura do representante da empresa e de servidor da contratante. 
 



 
 

14.7 A realização da vistoria não é condição para participação e habilitação no certame. Todavia, ficam os licitantes cientes 
de que, após a apresentação das propostas, não serão admitidas alegações posteriores de inviabilidade de cumprimento das 
obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 
 
15 – DO FORO 
 
15.1 Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária da Bahia, em Salvador/Ba, para dirimir qualquer dúvida 
oriunda desta licitação, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Salvador, 19 de agosto de 2015 
 

Maristela Lima de Amorim 
Pregoeiro(a) da Justiça Federal da Bahia 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 
 

Projeto básico para contratação de empresa especializada na área 
de construção civil para executar a Demolição Parcial, 
Reconstrução e Restauração do Muro do Arquivo Judiciário da 
Seção Judiciária da Bahia. 

1. DO OBJETO 

1.1. A contratação de empresa especializada na área de Construção Civil, com a finalidade de executar a demolição e 
reconstrução de parte do muro do Arquivo Judiciário de Sussuarana e a recuperação estrutural de alguns pilares do referido 
muro, bem como todos os serviços inerentes à completa execução deste projeto básico, pelo valor global, com fornecimento 
de material, conforme especificações e quantidades discriminadas neste projeto básico. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A administração deve zelar pela preservação do patrimônio público, tal obrigação decorre de um princípio basilar e de 
extrema importância. Assim a recuperação do muro contribuí para segurança dos processos armazenados no arquivo da 
Seção Judiciária da Bahia; 
 
2.2. A recuperação do muro também presa pela segurança dos transeuntes da rua lateral ao Arquivo Judiciário, pois, como 
inquilino, a Seção Judiciária deve preservar o imóvel e, caso venha a ocorrer qualquer incidente decorrente da ruína do 
muro a Justiça Federal seria corresponsável pelos danos; 
 
2.3. CAUSAS POSSÍVEIS DA EXISTÊNCIA DAS PATOLOGIAS 
 
Dentre as causas possíveis de terem provocado a existência das patologias podem ser citadas as seguintes: 
 
a) Foi verificado em visita técnica que o cobrimento das ferragens das colunas do muro foi insuficiente, abaixo do 
especificado por norma. Aliado a baixa espessura de cobrimento da ferragem e da ausência de chapisco e qualquer outra 
camada de proteção houve a oxidação das armaduras, que, com a sua dilatação radial, ocasionou a desagregação da 
armadura ao concreto. 
b) Também foi constatada a insuficiência de estrutura na parte final do muro, onde há um aumento significativo da sua 
altura sem o devido reforço estrutural. Tal subdimensionamento em um muro de quase 5 (cinco) metros de altura, gerou 
deformações excessivas e falta de estabilidade do conjunto. 
 
2.4. SOLUÇÕES POSSÍVEIS E JUSTIFICATIVAS  

Faz-se necessária a recuperação de parte da estrutura dos pilaretes (parte externa do muro) e da aplicação de argamassa em 
forma de chapisco grosso em alguns pontos do muro. 
Para a parte final do muro, devido ao subdimensionamento, será necessária por questões de segurança, a demolição desta 
parcela do muro e a sua correta reconstrução. 

 
3. DO PROJETO 
 
3.1. Este projeto básico foi elaborado pela Coordenadoria Estratégica de Projetos (CEPROJ) da Seção Judiciária da Bahia. 
Informações e dúvidas poderão ser sanadas pela Engª Lorena Carvalho, Engº Ricardo Sá, Engº Rubem Marques e Engº 
Vinicius Gama pelos telefones: (71) 3617-9221/9240, e-mail: engenharia@trf1.jus.br e será composto de: 

� DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Anexo I-A); 

� DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (Anexo I-B); 

� DA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO (Anexo I-C); 

� DA COMPOSIÇÃO DO BDI (Anexo I-D) 

� DOS CROQUIS (Anexo I-E); 

� DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (situação atual do muro – Anexo I-F); 

� MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Anexo I-G); 



 
 

� MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Anexo I-H); 

� MODELO CÁLCULO DE BDI (Anexo I-I). 

3.1. DEFINIÇÕES 

 

� CONTRATANTE: Seção Judiciária do estado da Bahia; 

� CONTRATADA: Empresa contratada para execução dos serviços; 

� EXECUTORA DO CONTRATO/FISCALIZAÇÃO: Coordenação Especial de Projetos (CEPROJ). 
 

4. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 
 
4.1. Deverão ser consideradas, juntamente com o que se estipula neste documento, todas as normas publicadas pela 
Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo: 
 
- Normas de execução de serviços e/ou obras; 
- Especificações; 
- Métodos de ensaio; 
- Terminologias; 
- Padronização;  
 - Simbologias 
 
4.2.  As firmas interessadas poderão realizar vistoria nos locais, das 09:00 h às 17;00 h, sendo previamente agendada pelo 
telefone (71) 3617-9221/9240, com os servidores: Engª Lorena Carvalho, Engº Ricardo Sá, Engº Rubem Marques e Engº 
Vinicius Gama na Coordenadoria Estratégica de Projetos, devendo ser efetivada até 02 (dois) dias úteis da data fixada para 
abertura do certame. 
 
O documento comprobatório da realização da vistoria será confeccionado pela própria licitante, devendo este documento 
conter a assinatura do representante da empresa. 
 
A realização da vistoria não é condição para participação e habilitação no certame. Todavia, ficam os licitantes cientes de 
que após a apresentação das propostas não serão admitidas alegações posteriores de inviabilidade de cumprimento das 
obrigações face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas. 
 
4.3. Apresentar Planilha Orçamentária detalhada contendo preço global para a execução dos serviços objeto do presente 
roteiro, acompanhado dos quantitativos, preços unitários e totais de cada item de todos os materiais e composição de custos 
unitários; 
 
O custo total da obra deverá ser de, no máximo, R$ 33.787,33, de acordo com a Planilha Orçamentária, Anexo I-A deste 
documento. E os subtotais não deverão ultrapassar os limites estabelecidos nos subitens das etapas. 
 
4.4. Apresentar Cronograma Físico Financeiro, conforme o prazo estipulado para o término dos serviços e modelo em 
anexo; 
 
4.5. Apresentação dos itens de composição do BDI explicitada em folha separada e composição analítica dos custos 
unitários; 
 
4.6. A coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade do proponente, não lhe sendo admitida 
à arguição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor global proposto; 
 
4.7. Os quantitativos envolvidos neste projeto podem ser levantados através dos croquis anexos que se encontram 
mencionados ao longo do corpo das especificações. Demais itens fornecidos apenas em orçamento devem ser considerados 
como meramente informativos, devendo cada licitante avaliar e adotar os seus próprios quantitativos segundo sua própria 
metodologia; 
 
4.8. A ausência, na Planilha Orçamentária, de qualquer dos itens especificados neste roteiro e necessários a execução 
satisfatória do objeto, não exime o licitante de executá-la dentro do preço global da proposta, devendo o orçamento do 
licitante ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto da licitação, deverão ser entregues completos 



 
 

13 

 

 

mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço 
ou material necessário, não lhe cabendo quaisquer acréscimos de pagamento decorrente; 
 
4.9. Comprovação da qualificação técnica: 
 
4.9.1. A Contratada deverá comprovar qualificação técnica – Certidão de Registro e Quitação junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, do Engenheiro 
Civil/Arquiteto, relativa ao exercício do ano corrente; bem como, atestado de responsabilidade / capacidade técnica em 
nome do(s) profissional(is) ou ART da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 
registrado no CREA, que comprove a capacidade para a execução dos serviços e projetos contidos no objeto; 
 
4.9.2. A Contratada deverá demonstrar que o Profissional possui prerrogativas para assumir a responsabilidade técnica 
pelos serviços a serem fornecidos, através de Certidão de Acervo Técnico do Profissional, expedida pelo órgão competente; 
 
4.10. Não será aceita a oferta de serviços com especificações diferentes das indicadas neste termo de referência; 
 
4.11. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis, nos termos da legislação vigente; 
 
4.12. Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e de seu responsável ou 
encarregado técnico; 
 
4.13. À fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer 
documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, aos serviços; 
 
4.14. A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos 
serviços contratados. 
 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS: 
 
5.1. DETALHAMENTOS GERAIS DAS ESPECIFICAÇÕES: 
 
5.1.1. PROJETO BÁSICO - CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

Os serviços serão realizados em rígida observância ao Projeto Básico, que serão parte integrante do contrato a ser 
celebrado; 

Durante a execução dos serviços, se houver a necessidade de modificar algum detalhe do projeto, a CONTRATADA 
deverá, antes de tomar qualquer decisão, consultar a FISCALIZAÇÃO expondo seu parecer técnico sobre o assunto; 

É necessário que o projeto básico seja minuciosamente conhecido pela CONTRATADA em todas as suas partes; 

Para efeito da interpretação de divergência entre os documentos contratuais, fica estabelecido que a CONTRATADA 
deverá consultar a FISCALIZAÇÃO sobre quaisquer divergências entre a planilha, o Projeto Básico, ficando a 
FISCALIZAÇÃO  incumbida de dirimir a dúvida; 

As dúvidas, relativas ao Projeto Básico, serão encaminhadas ao engenheiro, autor do projeto, sendo o mesmo incumbido de 
realizar os desenhos e/ou detalhes necessários para esclarecimento das dúvidas. Durante a execução, o engenheiro, autor do 
projeto, poderá elaborar detalhes que complementem o projeto, com a finalidade de dirimir quaisquer dúvidas da 
CONTRATADA; 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de 
comunicação, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, a quem competirá deliberar a respeito; 

O pedido de similaridade de material será possível, desde que solicitado por escrito pela empreiteira, em tempo hábil, 
acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja, amostras, catálogos com especificações 
técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios 
especializados ou certificações, para que a Contratante se manifeste a respeito, emitindo autorização expressa; 
 
Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o assunto deve obedecer ao 
prescrito no parágrafo anterior; 

 



 
 

As amostras dos materiais a serem utilizados serão submetidas previamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes de sua 
utilização; 

Todos os elementos constantes nos desenhos, planilha orçamentária e Projeto deverão ser executados. A planilha 
orçamentária e as especificações se completam e os seus conteúdos valem isoladamente podendo, portanto, um 
elemento constar apenas de uma destas partes. A Contratada deverá executar os elementos e os serviços, ainda que conste 
somente de uma destas partes; 
 
Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, contudo, deverá ser sempre 
consultada a FISCALIZAÇÃO. 
 
5.1.2. MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 
 

Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-
18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento); 

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar 
que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como 
para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente; 

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA 
de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no Caderno de 
Encargos; 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a 
execução dos serviços; 

Todos os materiais a serem empregados deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo 
com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização; 

Serão de uso obrigatório os equipamentos de segurança específico para o serviço, conforme o disposto na Norma 
Regulamentadora NR-18. 

5.1.3. EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a substituição do técnico responsável, desde que verifique 
falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância dos respectivos projetos e das 
especificações constantes do Caderno de Encargos, bem como atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem 
prorrogação do prazo final dos serviços; 

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através do técnico 
responsável; 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que 
verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa 
administração do canteiro; 

A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48 h após a comunicação, por escrito, da 
FISCALIZAÇÃO; 

5.1.4.  LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais 
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade; 

A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário 
previamente definido pela Fiscalização; 
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Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no 
desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido; 

O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela 
FISCALIZAÇÃO; 

Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e devidamente transportados para 
áreas aprovadas pela Prefeitura Municipal de Salvador; 

Todos os dias durante a execução do serviço deverá ser realizada a limpeza do local de obra, a fim de evitar principalmente 
a secagem de componentes como tintas, natas de cimento e argamassas, danificando permanentemente outros componentes 
da obra; 

Durante todo o serviço de reparo de gesso e pintura a contratada deverá utilizar-se de lonas a fim de evitar que pisos, 
móveis e equipamentos sejam sujos e/ou danificados e após o término do serviço a contratada deverá realizar limpeza fina 
em todo o ambiente de trabalho. 

 
5.1.5. DEMOLIÇÕES/RETIRADAS: 
  
A contratada deverá executar todo e qualquer serviço de demolição/retirada que seja necessário para execução da obra, 
como também: 
 
a) Demolição de parcela determinada do muro; 
b) Demolição parcial dos pilares e limpeza da armadura existente; 
 
5.1.6. PROJETO EXECUTIVO, MURO, RECOMPOSIÇÃO DE PILARES, C HAPISCO: 
 
Deverá ser elaborado projeto estrutural executivo da parte do muro a ser reconstruído, devendo ser utilizado como base o 
antiprojeto anexo a este documento. Deverá ser utilizado no projeto as fundações em alvenaria de pedra existente no local. 
Mesmo após a elaboração do projeto executivo serão utilizados como base os quantitativos do antiprojeto para pagamento 
da execução do serviço. 
 
A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) o projeto 
executivo no prazo de 07 (sete) dias úteis a contar do 5º dia útil da emissão da Ordem de Serviço. 
 
O novo muro será executado em alvenaria de bloco de concreto furado, o novo muro não terá argamassa de revestimento 
(chapisco, emboço ou reboco).  
 
Deverá ser executado serviço de recuperação na parte externa dos pilares do muro lateral. Os 16 (dezesseis) pilares deverão 
ser parcialmente demolidos, ter suas ferragens tratadas e reforçadas ou totalmente substituídas. Posteriormente a estes 
serviços o pilar deverá ser reconcretado com graute. 
 
As partes do muro existente em alvenaria de bloco cerâmico onde não há argamassa de revestimento deverão ser 
chapiscadas e nos casos mais críticos reconstituídas. 
 
6.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Permitir visita previa dos técnicos e/ou engenheiros da empresa a ser contratada, ao referido imóvel, dando acesso 
total em sua área interna, para identificar e sugerir os procedimentos que serão empregados na reforma; 
 
6.2. Assegurar aos técnicos e/ou engenheiros credenciados da empresa contratada livre acesso aos documentos (plantas, 
croquis, etc.), prestando-lhes os esclarecimentos eventualmente solicitados; 
 
6.3. Informar à empresa contratada sobre qualquer irregularidade apresentada no andamento dos serviços executados no 
imóvel; 
 
6.4. Fiscalizar o exato cumprimento das condições estabelecidas no contrato; 
 
6.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
 
6.6. Efetuar o pagamento das faturas, observando-se a empresa encontra-se em dia com os encargos previstos em lei; 



 
 

 
6.7. Proporcionar todas as condições para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições 
contratuais. 
 
7.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Considerar, juntamente com o que consta este documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, e também das Concessionárias, Empresas de Serviços Públicos, Governo do Estado, Prefeitura 
do Município, INMETRO, ISO 9002, no momento da confecção dos projetos e na execução dos serviços; 
 
7.2. Executar a obra de forma que cause o mínimo de transtorno aos usuários do serviço público, ou seja, concretizar os 
serviços de forma planejada, em sintonia com a Administração da Seccional, de forma a minimizar ao máximo os 
transtornos decorrentes de uma reforma. Vale salientar que tal medida não poderá comprometer o prazo de entrega dos 
serviços; 
 
7.3. A execução do objeto licitado deverá seguir estritamente as diretrizes fornecidas pela Seção Judiciária da Bahia, do 
qual fazem parte as presentes especificações. As demais modificações, que se mostrarem imprescindíveis e primordiais 
para o bom funcionamento do Prédio, deverão ser autorizadas, mediante documento escrito contendo justificação acerca 
das modificações solicitadas, observando o item 7.5 abaixo, pela Administração; 
 
7.4. Todo material e/ou equipamento em condições de uso, retirados da edificação e não reutilizados, deverá ser entregue à 
fiscalização da Seção Judiciária da Bahia; 
 
7.5. Tratando-se de serviços em prédio pronto, detalhes e/ou serviços correlatos ou necessários que venham a surgir 
durante a execução dos mesmos, serão considerados como incluídos neste roteiro, bem como a responsabilidade pelos 
danos que venham ocorrer ao imóvel ou a terceiros; 
 
7.6. Todo material empregado na execução dos serviços deverá ser de primeira qualidade, e sempre respeitando as 
especificações técnicas dos órgãos fiscalizadores do Governo Federal; 
 
7.7. A CONTRATADA fornecerá, além da mão-de-obra, todo o material, peças e ferramentas necessárias, ficando 
responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte. 
 
7.8. Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas compatíveis com a aplicação a que se destinam. Serão recusados 
pela Fiscalização os que se encontrarem fora de especificação; 
 
7.9. O depósito de materiais deverá ser instalado em local previamente aprovado e sob a responsabilidade da 
CONTRATADA; 
 
7.10. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do trabalho 
de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção individual necessários, sob pena de 
paralisação imediata dos serviços; 
 
7.11. Será de total responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer prestação de socorro a seus empregados em 
eventuais acidentes ocorridos nas instalações da JUSTIÇA FEDERAL, ou em qualquer outro local, mas considerados 
acidentes de trabalho; 
 
7.12. A CONTRATADA se responsabilizará por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados aos 
equipamentos, instalações e/ou patrimônio da JUSTIÇA FEDERAL, em decorrência da execução dos serviços, incluindo-
se também os danos materiais e pessoais a terceiros, a que título for; 
 
7.13. Todos os serviços inerentes ao Contrato serão supervisionados pelo responsável técnico da CONTRATADA, o qual 
será responsável pelo uso correto e sistemático dos EPI’s (equipamentos de proteção individual) pelos seus funcionários; 
 
7.14. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela Fiscalização não eximem a CONTRATADA da total e 
irrestrita responsabilidade pelos serviços executados; 
 
7.15. A CONTRATADA providenciará a limpeza diária das áreas, evitando acúmulos de entulhos nos locais onde os 
serviços estão sendo realizados; 
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7.16. Os serviços somente serão considerados executados após o término de todas as etapas, a retirada de entulhos 
provenientes da execução dos serviços, a reconstituição de eventuais áreas danificadas quando da execução dos serviços, 
bem como a completa limpeza das áreas afetadas; 
 
7.17. À Fiscalização caberá o direito de rejeitar quaisquer serviços, peças, partes, componentes, acessórios ou materiais 
que não satisfaçam os padrões especificados ou os critérios de qualidade exigidos, bem como de exigir sua pronta e 
imediata substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou 
indenização; 
 
7.18. A CONTRATADA executará os serviços sempre de acordo com as recomendações dos fabricantes e em obediência 
às normas técnicas e regulamentares expedidas pelos órgãos competentes, bem como às normas da ABNT atinentes aos 
assuntos; 
 
7.19. A ação ou omissão, total ou parcial, por parte da Fiscalização, não eximirá a CONTRATADA da total e irrestrita 
responsabilidade pela perfeita execução de quaisquer serviços; 
 
7.20. A CONTRATADA executará os serviços, salvo solicitação em contrário, no horário normal de expediente da 
JUSTIÇA FEDERAL, a saber, das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira, e sempre por profissionais com os conhecimentos 
necessários sobre as ferramentas, equipamentos, peças, técnicas e itens envolvidos; 
 
7.21. Os serviços que, porventura, não possam ser realizados dentro do horário normal de expediente da JUSTIÇA 
FEDERAL deverão ser programados para outro horário, inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante prévia 
anuência da Fiscalização, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE; 
 
7.22. A CONTRATADA fornecerá os produtos e executará os serviços contratados estritamente dentro dos prazos 
estabelecidos; 
 
7.23. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências da fiscalização, 
inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE; 
 
7.24. Não implicará essa atividade de acompanhamento e fiscalização pela CONTRATANTE qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos serviços contratados, inclusive 
perante terceiros; 
 
7.25. Responderá a CONTRATADA por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na 
execução do Contrato; 
 
7.26. Os equipamentos ferramentas, peças e materiais utilizados, bem como a prestação dos serviços contratados, deverão 
estar, rigorosamente, de acordo com as normas vigentes e com as especificações estabelecidas pelos órgãos competentes, 
inclusive pela JUSTIÇA FEDERAL. A inobservância dessa condição implicará a recusa dos mesmos, bem como seu 
devido refazimento e/ou adequação, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização; 
 
7.27. Poderá haver necessidade de instalação de ponto de apoio provisório para uso dos funcionários durante a execução 
dos serviços, cujas despesas decorrentes correrão por conta da CONTRATADA. 
  
7.28. Ao concluir todos os serviços de reforma, o local onde foi executada a reforma, deverá ser apresentado (entregue) 
totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de uso. 
 
8. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 
 
8.1. As empresas interessadas poderão realizar vistoria ao local, juntamente com os servidores da Seção de Serviços 
Gerais, para conhecimento dos serviços a serem realizados, identificando as características e condições especiais, para 
elaboração das suas propostas; 
 
8.2. As especificações técnicas e planilha orçamentária deste Projeto Básico contém apenas uma caracterização dos 
serviços a serem executados, devendo as empresas efetuarem suas próprias medições, com o objetivo de apresentar as 
soluções para os problemas existentes no local; 
 
8.3. A proposta deverá conter descrição detalhada dos serviços que serão fornecidos e executados por item, constando os 
preços unitários e totais de cada item, inclusive os quantitativos necessários à execução dos serviços; 



 
 

 
8.4. O orçamento deverá ser elaborado levando em consideração que os serviços, objeto desta licitação, deverão ser 
entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a 
previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo pagamentos decorrentes de quaisquer acréscimos; 
 
8.5. As quantidades constantes da planilha orçamentária são de inteira responsabilidade do proponente, não lhe sendo 
admitida à argüição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor proposto; 
 
8.6. Na apresentação da proposta a empresa deverá apresentar Cronograma Físico - Financeiro, demonstrando o prazo 
estipulado para o término dos serviços, e obedecendo ao prazo concedido para o término da execução dos serviços, no 
máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do quinto dia útil da expedição da Ordem de Serviço; 
 
9. DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
9.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir do 5º 
(quinto) dia útil, após autorização da Administração através de expedição da Ordem de Serviço. 
 
10. DO PRAZO DE GARANTIA 
 
10.1. A contratada deverá oferecer GARANTIA na execução dos serviços e responsabilizar-se civilmente pela solidez e 
segurança dos serviços, conforme art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como por eventuais vícios ocultos, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo; 
 
11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O prazo de vigência contratual contar-se-á da data da sua assinatura até o recebimento definitivo e correspondente 
pagamento da nota fiscal, ou da nota fiscal/fatura da última medição. 
 
12. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
12.1. O recebimento do serviço do presente Projeto Básico será efetivado da seguinte forma: 
 
a) PROVISORIAMENTE : pela Coordenadoria Estratégica de Projetos (CEPROJ), responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do serviço, em até 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva nota fiscal/fatura, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a realização de teste de conformidade e das especificações técnicas do Projeto 
Básico e da Proposta Comercial; 

 
b) DEFINITIVAMENTE: pela Coordenadoria Estratégica de Projetos (CEPROJ), em até 90 (noventa) dias a contar do o 
recebimento provisório, após observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
13.  DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da data de apresentação da Nota Fiscal aceita, 
referente ao serviço executado, devidamente atestado pelo fiscal do Contrato. 
 
13.2. A Contratada deverá apresentar à Contratante Nota Fiscal devidamente preenchida, acompanhada das certidões que 
comprovem suas regularidades fiscais (Seguridade Social, FGTS e Fazendas Federal, Estadual e Municipal), bem como a 
indicação do banco, agência e conta bancária da empresa; 
 
13.3. Os pagamentos serão realizados em duas etapas. Um primeiro pagamento condicionado a medição realizada após 30 
(trinta) dias do início efetivo dos serviços, e o segundo e último pagamento após entrega da obra, aprovada pela 
fiscalização e condicionada a termo de recebimento. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. As descrições contidas neste Projeto Básico buscam dar aos participantes do processo licitatório subsídios à 
elaboração de suas propostas e delinear o método executivo, preço estimado dos serviços, prazo de execução, bem como as 
exigências quanto à qualidade da execução dos serviços; 
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14.2. As empresas interessadas poderão realizar vistoria do local da prestação dos serviços, de forma a obterem pleno 
conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem como de todas as informações necessárias à 
formulação da sua proposta de preços; 

14.3. A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as 
licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores 
no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas 
não previstas; 

14.4. A fiscalização dos serviços objetos do presente Projeto Básico ficará a cargo da Coordenadoria Estratégica de 
Projetos (CEPROJ), a quem caberá, também, o atesto da(s) fatura(s) de prestação de serviços;  

 
 

Salvador, 30 de Abril de 2015. 
 
 

 Vinicius Gama Costa 
CREA-BA 83999 

Coordenadoria Estratégica de Projetos 
(CEPROJ)



 
 

ANEXO I-A 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

 
 

Poder Judiciário 
Seção Judiciária da Bahia PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

LOCAL : Fórum da Seção Judiciária da Bahia 

OBRA: Execução de serviços de Demolição parcial, Reconstrução e Reforma do Muro do Arquivo Judiciário da Seção Judiciária da Bahia.  
DATA : maio/2015 

Item 
Código 

SINAPE 
Discriminação Unid Qtd Preço Unitário Total 

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES/ M.O. INDIRETA        R$   14.310,53  

1.1 71118* Placa da obra (2,0m X 1,25m) m² 1  R$    319,13   R$         319,13  
1.2 88614 Engenheiro não residente h 40  R$      94,37   R$      3.774,80  
1.3 88617 Mestre de obras residente h 220  R$      40,53   R$      8.916,60  
1.4 - Ligação provisória (Medidor de energia, medidor de água) UNI 1  R$    400,00   R$         400,00  
1.5 - Documentação incial (ART, Alvará, etc.) UNI 1  R$    400,00   R$         400,00  
1.6 - Projeto executivo (estrutural) uni 1  R$    500,00   R$         500,00  
              

2.0   DEMOLIÇÃO/RETIRADA        R$      1.017,54  

2.1 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS m³ 21,52  R$      33,08   R$         711,62  

2.2 72216 DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO m² 1,78  R$    171,99   R$         305,92  

              
3.0   RECOMPOSIÇÃO E MONTAGEM        R$   12.046,50  

3.1 87458 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m² 93,37  R$      61,98   R$      5.786,70  
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3.2 84214 

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM) 

m² 26,645  R$      54,52   R$      1.452,71  

3.3 74254/002 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

KG 263,79  R$        7,77   R$      2.050,68  

3.4 73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO m³ 2,93  R$    355,84   R$      1.042,95  

3.5 74199/001 
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 
ESPESSURA 2CM, EPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

m² 20  R$      28,11   R$         562,26  

3.6 90283 
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ 
BRITA 0/ ADITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_02/2015 

m³ 0,44  R$    330,66   R$         145,49  

3.7 74157/003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 3,37  R$      90,96   R$         306,63  

3.8 04778/ORSE 
RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ PILARES 12X20CM, 4ø10MM, INCLUSO 
REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E 
COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ ESPAÇAM.=12CM 

m 40,00  R$      17,48   R$         699,08  

              

4.0   SERVIÇOS COMPLEMENTARES        R$         133,39  

4.1 9537* Limpeza final da obra m² 80  R$        1,67   R$         133,39  

              

TOTAL GERAL  R$   27.507,96  

TOTAL GERAL COM BDI (22,83%)  R$   33.787,33  
 
Vinicius Gama Costa CREA-BA 83999 
 

   Obs.: Deverão ser utilizados os custos unitários de insumos e serviços correspondentes ao SINAPI, em caso de indisponibilidade deste último foram  adotados o ORSE e valores 
compatíveis com o mercado. 

 



 
 

 
 
 
 
 

ANEXO I-B 
 

 

Cronograma - Físico-Financeiro 

      
Item Descrição Valor do item 30 dias 45 dias % 

1.0 
SERVIÇOS PRELIMINARES/ M.O. 
INDIRETA  R$   17.577,26   R$           10.080,06   R$             7.497,20  52,02% 

2.0 DEMOLIÇÃO/RETIRADA  R$     1.249,82   R$             1.249,82   R$                          -    3,70% 

3.0 RECOMPOSIÇÃO E MONTAGEM  R$   14.796,41   R$             4.015,50   R$           10.780,91  43,79% 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$         163,84   R$                          -     R$                 163,84  0,48% 

- TOTAL  R$   33.787,33   R$           15.345,38   R$           18.441,95  100% 

   45,42% 54,58%  
 
Vinicius Gama Costa CREA-BA 83999 
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ANEXO I-C 
 

COMPOSIÇÃO ANALITICA DE PREÇO 
 

PLACA DE OBRA 
Código da Composição 71118* 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 
cHAPA GALVANIZADA *N&ordm; 22*, DE *2,0 X 
1,125* M 

M2 1,0000000 
 R$             

300,00  
 R$      300,00  

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 
 R$               

18,91  
 R$          0,95  

5075 PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,0010000 
 R$                 
7,81  

 R$          0,01  

88316** SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 
 R$               

13,23  
 R$          6,62  

4417 
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 
3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) 

H 2,0000000 
 R$                 
5,78  

 R$        11,56  

TOTAL  R$      319,13  

       

ENGENHEIRO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
(PRF.MG) 

Código da Composição 88614 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88236 
FERRAMENTAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000000 
 R$                 
0,37  

 R$          0,37  

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 
 R$                 
1,24  

 R$          1,24  

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,0000000 
 R$               

89,33  
 R$        89,33  

37370 
ALIMENTACAO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000000 
 R$                 
2,61  

 R$          2,61  

37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 
 R$                 
0,69  

 R$          0,69  

37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 
 R$                 
0,09  

 R$          0,09  

37373 
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

H 1,0000000 
 R$                 
0,04  

 R$          0,04  

TOTAL  R$        94,37  

      

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (PRF.MG) 
Código da Composição 88617 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88236 
FERRAMENTAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000000 
 R$                 
0,37  

 R$          0,37  

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 
 R$                 
1,24  

 R$          1,24  

4069 MESTRE DE OBRAS H 1,0000000 
 R$               

35,49  
 R$        35,49  

37370 
ALIMENTACAO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) 

H 1,0000000 
 R$                 
2,61  

 R$          2,61  

37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 
 R$                 
0,69  

 R$          0,69  

37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 
 R$                 
0,09  

 R$          0,09  

37373 
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

H 1,0000000 
 R$                 
0,04  

 R$          0,04  

TOTAL  R$        40,53  

      

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS 
Código da Composição 88316 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000  R$                R$        33,08  



 
 

13,23  

TOTAL  R$        33,08  

 

 
 
     

DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO 
Código da Composição 88316 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 13,0000000 
 R$               

13,23  
 R$      171,99  

TOTAL  R$      171,99  

      
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

Código da Composição 87458 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0200000 
 R$               

18,91  
 R$        19,29  

88316 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 0,5100000 
 R$               

13,23  
 R$          6,75  

654 
BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM 
(CLASSE D - NBR 6136) 

UNI 13,3500000 
 R$                 
2,10  

 R$        28,04  

87369 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M³ 0,0129000 
 R$             

500,27  
 R$          6,45  

34548 

TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA 
ALVENARIA, FIO 1,20 A 1.70 DE DIÂMETRO, 
MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E 
COMPRIMENTO 50,0 CM 

M 0,4200000 
 R$                 
2,22  

 R$          0,93  

37395 
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 
DIRETA) 

CENTO 0,0100000 
 R$               

51,97  
 R$          0,52  

TOTAL  R$        61,98  

      
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 
ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM) 

Código da Composição 84214 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88239 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,2800000 
 R$               

15,46  
 R$          4,33  

88262 
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,1100000 
 R$               

18,91  
 R$        20,99  

1357 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 
PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E 
= 12 MM 

UNI 0,2495000 
 R$               

33,73  
 R$          8,42  

4491 
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 
7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) 

M 1,4900000 
 R$                 
5,55  

 R$          8,27  

5068 PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 KG 0,2800000 
 R$                 
8,25  

 R$          2,31  

2692 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

L 0,0060000 
 R$                 
4,31  

 R$          0,03  

6189 
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 
X 12") NÃO APARELHADA 

M 0,4400000 
 R$               

17,04  
 R$          7,50  

4506 
]EM PROCESSO DE DESATIVACAO] PECA DE 
MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") 
NÃO APARELHADA (SARRAFO-P/FORMA) 

M 0,7800000 
 R$                 
3,44  

 R$          2,68  

TOTAL  R$        54,52  

      
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ Código da Composição 74254/2 
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CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO. Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1000000 
 R$                 
3,70  

 R$          4,07  

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,1000000 
 R$               

15,46  
 R$          1,55  

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0300000 
 R$                 
8,90  

 R$          0,27  

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 
 R$               

18,91  
 R$          1,89  

TOTAL  R$          7,77  

      

CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 
Código da Composição 73972/002* 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 320,0000000 
 R$                 
0,58  

 R$      185,60  

370 AREIA MÉDIA M3 0,8904000 
 R$               

60,00  
 R$        53,42  

4230 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** H 1,8336000 
 R$               

13,38  
 R$        24,53  

10533 
BETONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP C/ 
CARREGADOR MECANICO 

H 1,8336000 
 R$                 
3,33  

 R$          6,11  

88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES** 

H 3,2378000 
 R$               

13,23  
 R$        42,84  

4721 
PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM POSTO 
PEDREIRA (SEM FRETE) 

L 0,8360000 
 R$               

51,84  
 R$        43,34  

TOTAL  R$      355,84  

      

CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 
ESPESSURA 2CM, EPARO MANUAL DA ARGAMASSA. 

Código da Composição 74199/1 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 
 R$               

18,91  
 R$        11,35  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 
 R$               

13,23  
 R$          7,94  

87377 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA 
GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

M3 0,0200000 
 R$             

441,44  
 R$          8,83  

TOTAL  R$        28,11  

      
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA / 
BRITA 0/ ADITIVO) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_02/2015 

Código da Composição 90283 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88377 
OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 2,9600000 
 R$               

13,67  
 R$        40,46  

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 361,0100000 
 R$                 
0,58  

 R$      209,39  

132 
ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE 
PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO 

L 1,5100000 
 R$                 
3,85  

 R$          5,81  

367 
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(SEM FRETE) 

M3 0,5700000 
 R$               

61,60  
 R$        35,11  

4720 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 
MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE 

M3 0,5700000 
 R$               

67,16  
 R$        38,28  

88830 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

CHP 0,9100000 
 R$                 
1,06  

 R$          0,96  



 
 

88831 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, 
CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

CHI 2,0500000 
 R$                 
0,31  

 R$          0,64  

TOTAL  R$      330,66  

      

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
Código da Composição 74157/003 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6500000 
 R$               

18,91  
 R$        31,20  

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 
 R$               

13,23  
 R$        59,54  

10485 
VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 
2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 
MANGOTE 

H 0,3000000 
 R$                 
0,75  

 R$          0,23  

TOTAL  R$        90,96  

      
RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ PILARES 12X20CM, 4ø10MM, 
INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE 

PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ ESPAÇAM.=12CM 

Código da Composição 04778/ORSE* 

Data Preço: 01/04/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

03768/SINAPI LIXA P/ FERRO UNI 1,0000000 
 R$                 
2,06  

 R$          2,06  

88316** SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500000 
 R$               

11,91  
 R$          5,36  

00141/ORSE 

AÇO CA - 60 ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, 
DOBRA, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE 
FERRAGENS NAS FORMAS, PARA 
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES 

KG 0,7040000 
 R$                 
5,49  

 R$          3,86  

04785/ORSE 
PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO 
TEOR DE ZINCO - NITOPRIMER ZN OU SIMILAR, 
ESP:2MM 

M2 0,1250000 
 R$               

49,54  
 R$          6,19  

TOTAL  R$        17,48  
      

LIMPEZA FINAL DE OBRA 
Código da Composição 9537* 

Data Preço: 01/03/2015 
Código Descrição Básica Unidade Coeficiente Custo Unitário Total 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 
 R$               

11,91  
 R$          1,67  

TOTAL  R$          1,67  
      
* COMPOSIÇÃO MODIFICADA     
** ITEM MODIFICADO NA COMPOSIÇÃO     

 
Vinicius Gama Costa CREA-BA 83999 
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ANEXO I-D 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

Cálculo do BDI - Construção 

  

ITEM   DISCRIMINAÇÃO  % 

   GRUPO A  6,47% 

      

1  Administração Central - AC  5,50% 

2  Risco - R  0,97% 

      

      

   GRUPO B  8,79% 

      

3  Seguro de Risco de Engenharia - S  0,46% 

4  Garantia - G  0,34% 

5  Lucro Bruto - L  7,40% 

6  Despesas Financeiras - DF  0,59% 

      

   GRUPO C - I  5,65% 

      

7  ISS (Salvador - BA)  2,00% 

8  PIS  0,65% 

9  COFINS  3,00% 

      

BDI  BDI = ((( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )) / ( 1 - I )) - 1  22,83% 

      

  Fórmula para o cálculo do BDI:   

      

  BDI = {[( 1 + ( AC + S + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L )] / ( 1 - I )} - 1   

      
http://www.fisconet.com.br/user/agenda/divisao_3_informacoes_uteis/tabreceita.htm 

Formula do B.D.I. conforme acordão TCU 2369-2011 - Pag. 86 
 

Vinicius Gama Costa CREA-BA 83999 
 

 
 

 



 
 

ANEXO I-E 
 

CROQUIS 
 

 
 
 

 
 
 

PLANTA DO MURO 
 

ESQUEMA SIMPLIFICADO DA ESTRUTURA



                                                                                               
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA  
 

 

ANEXO I-F 
 
 

DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

 
Vista externa do muro – Parte a ser demolida e 

reconstruída. 
Vista interna do muro – Parte a ser demolida e 

reconstruída. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vista externa do muro – Parte a ser demolida e reconstruída. 

 

 
Vista externa do muro – Parte a ser demolida e reconstruída. 

 



                                                                                               
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA  
 

 

Vista externa do muro – Coluna a ser restaurada e 
alvenaria a ser chapiscada. 

Vista externa do muro – Coluna a ser restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vista externa do muro – Parte a ser demolida e 
reconstruída. 

Vista interna do muro – Parte a ser demolida e 
reconstruída. 

 
 

ANEXO I-G 
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Entregue em mídia digital 

 
ANEXO I-H 

MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
 

Entregue em mídia digital 
 

ANEXO I-I 
MODELO CÁLCULO DE BDI 

 
Entregue em mídia digital 

 
________________________________ 

Vinicius Gama Costa 
Coordenadoria Estratégica de Projetos – CEPROJ 

Rubem M. Bacelar Filho 
Coordenadoria Estratégica de Projetos - CEPROJ 

 
 

 

 

 

 



                                                                                               
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA  
 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

1. RAZÃO SOCIAL 2. Nº C.N.P.J. 

 

3. ENDEREÇO: 

4. CARIMBO DO CNPJ 

 

 

 

 

 

5. TELEFONE:  

6. Nº FAX: 

7. BANCO: 

8. COD. AGÊNCIA: 

9. Nº C.CORRENTE: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 

01  

PREÇO TOTAL   

 

 

Validade da proposta: ......................... (mínimo de 60 dias) 

 

 

.........................................,..........., de ..................................de.................... 

Local                                   Dia                  Mês                                 Ano 

 
 
 
Assinatura do responsável 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADOS DO REPRESENTANTE  

Nome   

Endereço  

R.G.  

C.P.F.  



 

 

 
ANEXO III 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes abaixo qualificadas têm entre si justo e 
avençado o objeto a seguir descrito, tendo em vista o que consta no processo n. 0006437-14.2015.4.01.8004 e 
em observância às disposições contidas na Lei n. 8.666/1993, atualizada, e na Instrução Normativa n. 02/2010 do 
MPOG, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 37/2015 e mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
 
CONTRATANTE: União Federal, através da Justiça Federal de Primeiro Grau, Seção Judiciária do Estado da 
Bahia, CNPJ/MF nº. 05.442.957/0001-01 e sede na Av. Ulysses Guimarães, n. 2799, CAB, Salvador-BA, neste 
ato representada pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Dr. .............., CPF n.  ............ e RG n. ....... (SSP-
....), residente e domiciliado nesta Capital.  

 
CONTRATADA: ..........., CNPJ/MF n. ..........., com sede na ................. neste ato representada pelo Sr. ............, 
brasileiro, CPF nº .......... e RG nº  ......... (SSP-.....).  
 

DO OBJETO 

 
3.2. A contratação de empresa especializada na área de Construção Civil, com a finalidade de executar a 
demolição e reconstrução de parte do muro do Arquivo Judiciário de Sussuarana e a recuperação estrutural de 
alguns pilares do referido muro, bem como todos os serviços inerentes à completa execução deste projeto básico, 
pelo valor global, com fornecimento de material, conforme especificações e demais elementos técnicos definidos 
nos Anexos do Pregão Eletrônico nº .....  
 
DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
 
Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, naquilo que não contrarie o presente contrato, o 
Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n.37/2015, a proposta da contratada e todos os documentos exigidos pelo 
Edital. 
 
DO PREÇO 
 
1. A Contratante obriga-se a pagar à Contratada a quantia de R$ (XXXXX) referente à execução total do(a) 
serviço/obra.  
2. O valor acima especificado, já incluso o BDI de R$.... (.............), compreende todas as despesas concernentes 
à execução da obra, computadas todas as despesas com materiais e mão-de-obra, bem como todos os impostos, 
os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transporte, embalagens, 
prêmio de seguro, fretes, taxas e outras despesas, de quaisquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita 
execução do objeto desta contratação. 
 
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
1. Os pagamentos serão realizados em duas etapas: o primeiro pagamento condicionado à medição realizada 
após 30 dias do início dos serviços, e o segundo e último com conclusão da obra, aprovada pela fiscalização e 
condicionada a Termo de Recebimento. 
 
2. Integra o cronograma, para efeito da primeira fatura, a apresentação, pela CONTRATADA, dos seguintes 
documentos, se for o caso: Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução do(a) serviço/obra, 
matrícula do(a) serviço/obra no INSS e Relação de Empregados (R.E) contendo nomes completos, número do 
documento de identidade, profissão e função no(a) serviço/obra e cópia do Alvará emitido pela Prefeitura 
Municipal.  
 
3. No ato do pagamento será realizada consulta ao SICAF para comprovação da validade da certidão da 
regularidade do FGTS, certidão negativa de débito com o INSS, certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, bem como certidão negativa de débitos trabalhistas. Caso a 
empresa esteja com alguma certidão ou com o cadastramento vencido no SICAF, serão consultados, via Internet, 
os respectivos sites dos órgãos emitentes das certidões supracitadas: 
 

3.1. Constatada a situação irregular da contratada junto ao SICAF, ela será notificada, por escrito, 
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para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis providenciar sua regularização ou apresentar defesa, sob pena de rescisão 
contratual. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da Administração.  

 
4. O pagamento será condicionado à apresentação da folha de pagamento do seu pessoal, guias de recolhimento 
do FGTS e da Previdência Social autenticados por instituição bancária. 
 
5. A Contratada só poderá emitir o documento fiscal, após aprovação dos serviços pela Contratante: 
 

5.1. O documento de cobrança consignará valores em reais e discriminará: 
 
a) o objeto da prestação do serviço, medição a que se refere e o número do processo que deu origem à 
contratação; 
b) dados bancários: nome do banco, agência e número da conta-corrente; 
c) nº do CNPJ do licitante/contratada, apresentado nos documentos relativos ao procedimento 
licitatório, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.  
 

6. Juntamente com a nota fiscal/fatura, a Contratada optante do SIMPLES NACIONAL deverá apresentar 
declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF n. 1.234/2012, sob pena de 
ficar sujeito ao regime normal de tributação. Este subitem só diz respeito às empresas que não explorem as 
atividades constantes do art. 17 da Lei Complementar n. 123/2006, salvo as exceções previstas no § 1º do 
referido artigo. 
 
7. No início ou no curso do contrato, se a Contratada incorrer em qualquer das situações de vedação previstas no 
art. 30, II, III ou IV, da Lei Complementar n. 123/2006, não poderá continuar se valendo dos benefícios do 
regime tributário diferenciado, neste caso, deverá comunicar a sua exclusão à Secretaria da Receita Federal no 
prazo estabelecido no § 1º do referido artigo: 
 

7.1 Ocorrendo a hipótese prevista no item acima, a Contratada deverá entregar à Justiça Federal cópia 
(com identificação de recebimento) da comunicação enviada à Secretaria da Receita Federal, no prazo de 5 
(cinco) dias da data da referida entrega. 
 

7.2 Ultrapassados os prazos previstos no art. 30, § 1º, da Lei Complementar n. 123/2006, sem que a 
Contratada comunique à Secretaria da Receita Federal a sua exclusão, a Justiça Federal oficializará o fisco a 
respeito da mencionada omissão. 

 
8. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 
indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, contados da data do atesto da Nota Fiscal, que ocorrerá no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
da data do protocolo do documento no setor competente, no caso de crédito em conta corrente, ou da data de 
apresentação da fatura com o código de barra, também no setor competente, conforme a opção de pagamento 
feita pela empresa. 

 
9. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estipulado no subitem anterior, serão devidos à Contratada, 
juros de mora de 0,03% (três centésimos por cento) ao dia sobre o valor da nota fiscal, a contar do dia 
subseqüente ao do vencimento do prazo para pagamento até o dia do efetivo pagamento, exceto na hipótese de 
glosa para posterior apuração da falta. 
 
10. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que a desaprove, a liquidação da despesa ficará 
pendente e o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a Justiça Federal da Bahia, inclusive moratório. Nesse caso, o prazo a 
que refere o item 8 passará a fluir somente após sanada a irregularidade. 
 
11. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas devidas pela 
Contratada. 
12. A CONTRATANTE poderá deduzir dos haveres da CONTRATADA valores correspondentes a restituições 
ao erário ou indenizações, por esta devidas. 



 

 

 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
 
1. A vigência deste contrato será de 145 dias (cento e quarenta e cinco) dias, contados a partir do 5º dia útil da 
emissão da Ordem de Serviço, sendo 45 (quarenta e cinco) dias para a execução dos serviços, mais 10 (dez)  dias 
para recebimento provisório e mais 90 (noventa) dias para recebimento definitivo, podendo ser prorrogada, a 
critério da Administração Pública contratante, nas hipóteses do art. 57, § 1º, da Lei n. 8.666/93. 
 
2. O término do prazo de vigência deste contrato não exime a contratada das obrigações assumidas, em relação 
às garantias oferecidas. 
 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: PROGRAMA 
DE TRABALHO JULGAMENTO DE CAUSAS DA JUSTIÇA FEDERAL - JC; CATEGORIA ECONÔMICA 
33.90.39; NOTA DE EMPENHO ........... emitida em .................. 
 
DA GARANTIA 
 
1. Como garantia do fiel cumprimento deste instrumento, será apresentada pela Contratada, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da via assinada do contrato, garantia no valor de R$ ........, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo a empresa vencedora optar por: 
 
a) Caução em dinheiro ou em título da dívida pública; 
b) Seguro-garantia; ou 
c) Fiança bancária. 
 
2 A  não observância do prazo fixado para apresentação ou complementação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 1,5% 
(um e meio por cento). O atraso superior a 30 dias autoriza a Contratante a promover a retenção da multa e da 
garantia, diretamente da fatura, o valor retido será depositado junto à Caixa Econômica Federal, com correção 
monetária, em favor da Contratante. 
 
3. O valor da garantia poderá ser utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive restituições ao erário 
e indenização a terceiros. Neste caso, a Contratada, desde já, se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação da Contratante, sob pena de incidência 
das medidas previstas no item anterior. 
 
4. Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida, ela assegurará o pagamento de: 
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do inadimplemento das demais obrigações 
nele previstas; 
b) multas contratuais aplicadas à Contratada pela Contratante; 
c) prejuízos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do contrato;  
 
5. Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá constar expressa renúncia, pelo fiador, 
dos benefícios do Art. 827 do Código Civil Brasileiro. 
 
 5.1. A validade da fiança ou do seguro-garantia deverá prosseguir por mais 90 dias, após o término da 
vigência contratual, possibilitando o regular andamento de processo administrativo para apuração de falta que 
porventura possa ocorrer. A comunicação ao fiador acerca de eventual descumprimento contratual se dará a 
qualquer tempo, dentro da vigência da garantia. 
 
6. Em se tratando de caução, o depósito deverá ser efetuado junto à Caixa Econômica Federal, em conta 
específica para este fim, em favor da Contratante. 
  
7. Sendo a garantia contratual constituída por seguro garantia e sabendo-se que o mercado de seguros não dispõe 
de cobertura adicional por danos a terceiros, tornam-se sem efeitos: o item 3, tão somente, na menção de ser 
utilizada a garantia para indenização a terceiros e o item 4, letra “c”.  
 
 7.1. Neste caso, excepcionalmente, a contratada autoriza a contratante a fazer descontos na fatura 
suficientes ao pagamento decorrente do dano a terceiros, mediante prévia apuração do valor e da culpa/dolo em 
processo administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 
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8. A garantia contratual será dispensada caso o seu valor não ultrapasse 200 UFIR’s. Nesse caso, a presente 
cláusula será considerada não escrita. 
 
DA AUTORIZAÇÃO PARA RETENÇÃO DA GARANTIA 
 
1. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista na cláusula DA 
GARANTIA. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
Obriga-se a contratante: 
 
1. Proporcionar todas as facilidades necessárias para que a contratada possa cumprir as condições estabelecidas 
neste instrumento; 
 
2. Decidir os casos omissos, relativos às especificações ou quaisquer documentos que se refiram, direta ou 
indiretamente, aos serviços/obra; 
 
3. Exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional ou operário, quando verificar sua 
incompetência para execução da tarefa, ou apresentar hábitos nocivos à boa administração do(a) serviço/obra 
contratado(a); 
 
4. Decidir sobre o reaproveitamento do material da demolição, se for o caso; 
 
5. Efetuar o pagamento, se os serviços forem prestados em conformidade com as especificações requeridas, após 
medição, aceitação e atesto do executor do contrato; 
 
6. Exigir da Contratada o cumprimento de todos os compromissos assumidos, de acordo com o Projeto Básico, 
as cláusulas contratuais e a sua proposta; 
 
7. Efetuar a fiscalização dos serviços/obra, procedendo ao atesto da(s) fatura(s), com as ressalvas e/ou glosas que 
se fizerem necessárias; 
 
8. Rejeitar, no todo ou em parte, os trabalhos executados em desacordo com as especificações exigidas; 
 
9. Comunicar à Contratada qualquer irregularidade constatada na prestação dos trabalhos; 
 
10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada; e 
 
11. Demais obrigações constantes no Projeto Básico e anexos. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obriga -se a: 
 
1. Executar o objeto deste contrato de acordo com o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n. .................. e sua 
proposta de preço; 
 
2. Arcar com todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, 
fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que estejam relacionados direta ou indiretamente com o(a) 
serviço/obra, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos; 
 
3. Fornecer à CONTRATANTE, quando concluídos os trabalhos, os projetos atualizados “As-Built”, incluindo 
qualquer elemento ou instalação que, por motivos diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos serviços. 
Estes serão apresentados em papel impresso assinado e arquivos em disco, no mesmo padrão dos projetos 
executivos e em total conformidade com as normas da ABNT, se for o caso; 



 

 

 
4. Caso, durante a execução dos trabalhos, houver a necessidade de modificar algum detalhe do projeto, antes de 
tomar qualquer decisão, consultar a CONTRATANTE, expondo seu parecer técnico sobre o assunto;  
 
5. Conhecer minuciosamente o projeto básico, em todas as suas partes; 
 
6. Manter no serviço os responsáveis técnicos indicados no momento da licitação, se for o caso, para 
acompanhar “in loco”, diariamente, toda a execução dos trabalhos, fazendo os devidos registros no diário de 
serviços/obras; 
 
7. Consultar a CONTRATANTE para dirimir quaisquer divergências ou dúvidas sobre as especificações que 
integram o edital; 
 
8. Comunicar, por escrito, à CONTRATANTE sobre reais discrepâncias entre as condições existentes no local e 
os elementos do projeto, a fim de que esta possa deliberar sobre o assunto; 
 
9. Manter o diário de serviços/obras sempre atualizado, se for o caso; 
 
10. Exibir o diário de serviços/obras atualizado, se for o caso, quando solicitada apresentação pela 
CONTRATANTE; 
 
11. Manter no local dos trabalhos, com fácil acesso ao fiscal, se for o caso, o diário de serviços/obras em que 
serão lançadas diariamente as ocorrências. Tal diário, encadernado e com características dos serviços/obras, com 
folhas em 3 vias, das quais 2 destacáveis; 
 
12. Fornecer todo o material, equipamento e mão-de-obra necessários à execução dos trabalhos, bem como 
assumir encargos, taxas, seguros, tributos e outras despesas necessárias à perfeita e completa prestação de 
serviço; 
 
13.  Responsabilizar-se pela solidez e segurança dos(as) serviços/obra pelo período de 5 (cinco) anos conforme, 
art. 618 do Código Civil Brasileiro, se for o caso. A garantia dos equipamentos será a mesma oferecida pelo 
fabricante; 
 
14. Responsabilizar-se pela quantidade e qualidade dos materiais empregados, fornecendo todo o material de 
acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e 
movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o 
processo de utilização; 
 
15. Apresentar amostras dos materiais a serem utilizados, para prévia autorização da CONTRATANTE, se for o 
caso: 

15.1. A aplicação de materiais fora das especificações e/ou sem prévia aprovação e autorização da 
CONTRATANTE sujeitará a CONTRATADA a substituir o material, sem ônus adicionais para a 
CONTRATANTE, por outro que atenda às especificações e ainda poderão ser aplicadas outras penalidades 
cabíveis. 

 
16. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no prazo de dez dias contados a 
partir da notificação, no total ou em parte, o objeto deste contrato, em que se fizer vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de material empregado, sendo, ainda, responsável pelos danos causados 
diretamente à Administração ou a terceiros; 
 
17. Obedecer todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na NR-18, aprovada pela 
Portaria 3214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06/07/78 (suplemento); 
 
18. Diligenciar para que seus empregados trabalhem com equipamento de proteção individual (EPI), se for o 
caso, tais como: capacete, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas 
de borracha ou de PVC, cintos de segurança e demais equipamentos adequados para cada tipo de serviço que 
estiver sendo desenvolvido: 
 

18.1. A Contratante poderá paralisar os trabalhos, enquanto os empregados não estiverem com os 
equipamentos de proteção, se for o caso. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada, mantendo-se 
inalterados os prazos contratuais. 
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19. Apresentar, quando do primeiro faturamento, os seguintes documentos, se for o caso: Matricula da 
obra/serviço no INSS, relação de operários, cópia do alvará expedido pela Prefeitura Municipal e ART de 
execução da obra/serviço registrado no CREA/BA 
 
20. Providenciar, quando necessário e às suas custas, toda a documentação e licenças exigidas para o(a) 
serviço/obra, bem como taxas incidentes, junto aos órgãos competentes, devendo apresentá-los à fiscalização sob 
pena de suspensão do pagamento; 
 
21. Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas, indenizações ou despesas, impostas à Contratante 
por autoridade competente, em decorrência de inobservância, por parte de seus empregados, de leis, decretos, 
normas de segurança no trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, regulamentos e posturas municipais; 
 
22. Executar os trabalhos de acordo com as Normas da ABNT, com o Decreto Lei 92.100/85 e com as normas 
dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando materiais de primeira qualidade; 
 
23. Empregar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, e de acordo com as especificações 
técnicas, devendo ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE; 
 
24. Cuidar para que todas as partes do(a) serviço/obra permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais 
estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade, se for o caso; 
 
25. Solicitar, oficialmente, à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 24h. autorização para executar os 
trabalhos fora do horário útil (noites, finais de semana e feriados), se for o caso: 
 

25.1.Todo o ônus decorrente das horas extras e noturnas, conforme a CLT, correrão por conta da 
CONTRATADA; 

 
26. Permitir o livre acesso da fiscalização da CONTRATANTE ao local dos trabalhos, se for o caso, acatando 
suas ordens, sugestões e determinações; 
 
27. Remover continuamente entulho e detritos oriundos da execução dos trabalhos, providenciando transporte 
para local apropriado e autorizado pelo poder público, se for o caso; 
 
28. Deixar o local do(a) serviço/obra totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene e uso 
(conexões testadas) após a conclusão dos trabalhos, se for o caso; 
 
29. Entregar à CONTRATANTE todo o material e/ou equipamento em condições de uso, retirados do local dos 
serviços e não reutilizado, se for o caso, mediante recibo; 
 
30. Expedir ART dos serviços/obra e promover a anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos 
competentes com relação aos serviços e projetos, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 
 
31. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no valor inicial atualizado do contrato, 
nos termos do artigo 65, §§§1º, 2º e 3º, da Lei n. 8.666/93, assinando aditivos no prazo definido pela 
Administração; 
 
32. Concordar expressamente, nos termos do art. 13, II, do Decreto n. 7.983/2013, com a adequação do projeto 
básico, se for o caso, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das 
peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão 
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 
verificação do limite do parágrafo primeiro do art. 65 da Lei 8.666/1993, se for o caso; 

33. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

34. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados; 
 



 

 

35. Responsabilizar-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do objeto do contrato, não podendo ser argüido, para efeito de exclusão de responsabilidade, o 
fato de o CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhamento da execução dos respectivos trabalhos; 
 
36. Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorrência de contratação de empregados ou a 
admissão em seu quadro societário de pessoas que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, 
de membros ou juízes vinculados à Justiça Federal da Bahia; 
 
37. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução do 
contrato; 
 
38. Colocar, se for o caso, placas indicativas dos serviços/obra, ligações provisórias de água, luz e telefone, 
conforme legislação vigente;  
 
39. Assinar os aditivos de prazo, propostos pela Administração, em tempo hábil; 
 
40. Demais obrigações constantes no Projeto Básico e anexos. 
 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Ocorrendo inadimplemento na prestação dos serviços contratados, a empresa contratada estará sujeita às sanções 
administrativas cominadas nas Leis n. 8.666/1993 ou na de n. 10.520/2002 (Pregão Presencial) ou, ainda, no 
Decreto n. 5.450/2005 (Pregão Eletrônico), conforme o caso. 
 
1. Advertência; 
 
2. Multa nos seguintes percentuais: 
 
 2.1. No caso de multa moratória: 
 

a) 1,5 (um vírgula cinco por cento) % sobre o valor total do contrato quando o contratado não 
assinar aditivos no prazo fixado pela Contratante. 

 
b) pelo atraso na execução de serviços segundo o cronograma físico financeiro: 
 
  b.1) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 6%, sobre o valor dos itens 
executados com atraso. 

 
b.2) Ultrapassando 20 (vinte) dias, o atraso dará causa à aplicação da multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor dos itens executados com atraso. 
 
As multas estabelecidas nas alíneas b.1 e b.2 não serão aplicadas cumulativamente. Caso a 
Contratante entenda que a mora superior a 20 dias configura recusa ao cumprimento do contrato 
(inexecução parcial ou total), rescindirá o instrumento contratual e neste caso dará causa a 
aplicação dos percentuais cominados nos itens 2.2.a ou 2.2.b. 
 
Para fins de apuração do valor dos itens não executados, cada ETAPA do cronograma deverá ser 
avaliada de forma isolada. Significa dizer que, caso algum serviço já apurado e sancionado, 
pertencente à ETAPA anterior, ainda estiver pendente de execução, este não será objeto de nova 
apuração quando da avaliação das etapas subseqüentes, para não configurar “bis in idem”. Também 
significa dizer que, os serviços de ETAPAS posteriores, porventura adiantados pela contratada, não 
poderão ser compensados com serviços não executados, pertencentes à ETAPA anterior, salvo 
solicitação prévia de adiantamento de serviço realizado pela Contratada e aprovada pela 
administração e/ou solicitação da administração acatada pela Contratada. 
 
c) Havendo atrasos no cumprimento das demais obrigações, a multa terá o percentual de 0,5% 
(cinco décimos por cento) sobre 1% do valor total do contrato.  

 
2.2. No caso de multa compensatória:  
 
a) 15% sobre o valor dos itens não executados (inexecução parcial) 
b) 20% sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total. 
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As multas previstas nas alíneas “a” e “b” não serão aplicadas cumulativamente. 

 
3. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito 
encaminhando a solicitação da prorrogação ao executor do contrato, antes do vencimento do prazo, ficando a 
critério da Administração a sua aceitação, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 57 da Lei n. 8.666/93. 
 
4. As multas devidas pela contratada serão deduzidas de pleno direito dos valores devidos pela contratante 
ou descontadas da garantia, se for o caso. Caso a contratada não tenha créditos a receber, ou se este for 
inferior ao valor da multa a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial para 
recolhimento do valor correspondente à diferença através da GRU, sob pena de cobrança judicial.  
 
5. Além das penalidades citadas, a empresa faltosa ficará sujeito à suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Seção Judiciária do Estado da Bahia e à declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Federal. 
 
6. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro, impossibilitando o 
fornecedor de relacionar-se comercialmente com a Administração Federal, no âmbito do SISG e dos demais 
órgãos/entidades que aderirem ao SICAF. 
 
7. Qualquer irregularidade de caráter comercial ou técnico será registrada no SICAF. 
 
8. A aplicação de quaisquer penalidades será precedida de regular processo administrativo, onde se garantirá o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
1. O serviço deverá ser executado conforme especificado no edital e seus anexos. 
 
2. A FISCALIZAÇÃO da Contratante decidirá acerca das questões omissas e/ou duvidosas. 
 
3. Os profissionais indicados na licitação deverão acompanhar a execução dos serviços diariamente. Fazendo os 
devidos registros no diário de serviço/obra, se for o caso, sendo os responsáveis técnicos, representando a 
Contratada e deverão manter estreita comunicação com a Contratante através da Fiscalização. 
 
4. Detalhes não fornecidos prevêem que o objeto seguirá o mesmo padrão dos demais detalhes, contudo, deverá 
sempre ser consultada a CONTRATANTE. 
 
5. Se for o caso, o pedido de similaridade de material será possível, desde que solicitado por escrito pela 
empreiteira, em tempo hábil, acompanhado dos elementos técnicos necessários à análise dos mesmos, ou seja, 
amostras, catálogos com especificações técnicas dos materiais, seus componentes, seu sistema e sua tecnologia, 
relatórios ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações, para que a Contratante se 
manifeste a respeito, emitindo autorização expressa: 
 
 5.1. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudança de material especificado, o 
assunto deve obedecer ao prescrito no item acima. 

 5.2. As amostras dos materiais a serem utilizados serão submetidas previamente à aprovação da 
Contratante, antes de sua utilização. 

DO DIÁRIO DE SERVIÇO/OBRA  
 
1. Cabe à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de diário de serviço/obra, permanentemente disponível 
para efetivação de registros, no local dos trabalhos. 
  
2. O diário de serviço/obra deve ser constituído de folhas numeradas, em 3 (três) vias, sendo as duas primeiras 
destacáveis e a terceira fixa, e será formado de tantos volumes quantos forem necessários para os registros 
diários, até o encerramento dos trabalhos. 



 

 

  
3. A fiscalização deverá apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do diário de serviço/obra, 
após todas as anotações nele registradas, tendo as vias a seguinte destinação:  
 

a) 1ª via - Fiscalização e, após o recebimento definitivo, anexação ao dossiê do(a) serviço/obra;  
b) 2ª via – CONTRATADA; e  
c) 3ª via - Diário de serviço/obra, a ser arquivado na Secretaria Administrativa da Seção 

Judiciária do Estado da Bahia.  
 
4. A CONTRATADA deve registrar no diário de serviço/obra, obrigatoriamente, as seguintes informações:  
 

a) Identificação do(a) serviço/obra, inclusive número do contrato;  
b) Identificação da CONTRATADA;  
c) O prazo contratual;  
d) Data do registro, prazo de execução dias decorridos e dias restantes, relativamente à execução;  
e) Atrasos verificados na execução dos trabalhos;  
f) Quantidade discriminada de empregados, por categoria profissional;  
g) Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;  
h) Ocorrência de fatos excepcionais e imprevisíveis, estranhos à vontade da Seção Judiciária do 

Estado da Bahia e da CONTRATADA, que alterem substancialmente as condições de 
execução dos trabalhos;  

i) Falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;  
j) Consultas dirigidas à fiscalização, bem como pedidos de providências e as respostas obtidas;  
k) Data de início e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma físico-

financeiro;  
l) Acidentes ocorridos no decorrer dos trabalhos;  
m) Respostas às interpelações da Fiscalização;  
n) Eventual omissão ou atraso de providências a cargo da Seção Judiciária do Estado da Bahia, ou 

escassez de material, que dificulte o andamento dos trabalhos;  
o) Realização de testes, bem como os resultados obtidos, se for o caso;  
p) Serviços extras realizados;  
q) Faturas entregues à fiscalização;  
r) Subcontratação de parte do trabalho, desde que autorizada;  
s) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.  

 
DA RESCISÃO 
 
1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará sua rescisão com as conseqüências legais, conforme 
disposto nos arts.77 a 80 da Lei n.8.666/93, reconhecendo a Contratada os direitos da Contratante.  
  
2. Os casos de rescisão contratual unilateral pela Contratante serão formalmente motivados nos autos do 
processo administrativo, sendo assegurado à Contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste caso, a 
contratada será notificada com antecedência mínima de 10 (dez) dias.  
 
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
1. Durante a vigência do contrato, a execução dos trabalhos será acompanhada e fiscalizada por servidor ou 
comissão designada, profissional ou empresa contratada para esse fim, a critério da Contratante.  
 
2. A atuação da Fiscalização da Contratante não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade 
sobre a totalidade dos serviços/obra contratados. 
 
3. O executor do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos 
trabalhos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
 
4. À Fiscalização caberá a incumbência de decidir os casos omissos, relativos às especificações ou quaisquer 
documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, ao serviço/obra. 
 
5. As decisões e providências que ultrapassem a competência do executor do contrato deverão ser solicitadas à 
Direção do Foro, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.  
 
6. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
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responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os trabalhos, diretamente ou por prepostos 
designados, podendo para isso:  
 

a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de empregado da 
CONTRATADA que embarace ou dificulte a fiscalização da CONTRATANTE ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgue inconveniente;  

b) Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu serviço, a fim de 
comprovar o registro de função profissional;  

c) Solicitar à CONTRATADA, se for o caso, a substituição de qualquer material ou equipamento 
cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou 
instalações, ou ainda que não atendam às necessidades;  

d) Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-
Financeiro;  

e) Sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre 
que essa medida se tornar necessária.  

 
7. Os serviços efetivamente executados serão medidos conforme cronograma físico-financeiro. O Início do 
período será contado a partir do quinto dia útil da expedição da Ordem de Serviço e o final quando do 
recebimento provisório do objeto contratual. 

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
1. Comunicação do término do serviço: 
 

1.1.Executado o serviço, estando o mesmo em condições de ser recebido, a CONTRATADA deverá 
comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA 
para fins de Recebimento Provisório. 
 

1.2. A emissão da comunicação acima referida fora do prazo contratual caracterizará mora, sujeitando a 
Contratada às penalidades cabíveis previstas em Contrato. 
 
2. Recebimento provisório: 
 

2.1. Constatada a condição de conclusão do objeto através da VISTORIA, em até 10 (dez) dias úteis 
contados a partir da comunicação do término do serviço, a FISCALIZAÇÃO emitirá o TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO, o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes. 
 

2.1.1. Em caso de constatação local da não finalização dos serviços (parcelas ainda não 
executadas/fornecidas), a Fiscalização não lavrará o termo de recebimento provisório e o contratado encontrar-
se-á em mora, caso já tenha vencido o prazo de execução. Nesta hipótese, a Administração decidirá se ficará 
aguardando a conclusão dos serviços não executados ou se rejeitará o próprio serviço/obra no todo ou em parte, 
conforme disposto no art. 76 da Lei n. 8.666/93. 
 

2.1.2. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a 
Fiscalização constatar algum defeito ou incorreção no serviço prestado, fará constar, junto ao TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO SERVIÇO, lista de pendências, delimitando-se prazo (dentro do período 
para recebimento definitivo) para a Contratada, às suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das exigências efetuadas. 
 

2.2. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a CONTRATADA efetuará, dentro do 
prazo fixado acima, por escrito, comunicado à Fiscalização, solicitando a realização de nova VISTORIA. 
 

2.3. Constatada a conclusão das pendências, aguardar-se-á, a critério da Administração, o término do 
prazo de verificação com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO. 
 



 

 

2.4. Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendências apontadas pela 
Fiscalização não foram sanadas, caracterizar-se-á mora, a partir do término do prazo delimitado pela 
Fiscalização, no subitem 2.1.2. 
 
3. Recebimento definitivo: 
 

3.1. No prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, 
será observado o funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalações e finalizada VISTORIA por 
servidor ou comissão designada pela Administração, com vistas à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO. 

 
3.2. Após a verificação da perfeita adequação do serviço aos termos do contrato/projeto básico e 

apresentada toda a documentação pertinente, será emitido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO 
SERVIÇO. 

 
4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos 
serviços, nem a ética profissional pela execução do contrato. 
 
5. Para assinatura do termo de recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá apresentar, se for o caso, a 
Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS referente ao serviço, o Certificado de Regularidade de 
Situação (CRS) emitido pela Caixa Econômica Federal. Além disso, deverá comprovar que a expedição de ART 
dos serviços e promover a anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com relação 
aos serviços e projetos, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.  
 
6. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, além do disposto no item supra, a CONTRATADA 
deverá apresentar, se for o caso:  
 

a) O diário de serviço/obra encerrado;  
b) “As built” em 02 (dois) jogos completos de originais de todos os projetos elaborados e 

utilizados na construção, devidamente corrigidos, atualizados, aprovados pelas autoridades 
competentes, bem como todas as plantas em arquivo eletrônico DWG e em total conformidade 
com as normas da ABNT; 

c) Notas fiscais (cópias), dos materiais empregados na obra 
 
7. Os(a) serviços/obra serão recusados se entregues com especificações técnicas diferentes das contidas na 
proposta da empresa licitante e/ou do projeto básico, memoriais descritivos, cadernos de especificações, planilha 
orçamentária e demais documentos relativos ao serviço, inclusive projeto executivo.  
 
8. Fica resguardado o direito da CONTRATANTE de rejeitar o(a) serviço/obra, objeto deste Contrato, no todo 
ou em parte, se o(a) mesmo(a) estiver em desacordo com as especificações e projetos fornecidos pela 
CONTRATANTE.  
 
DA PUBLICAÇÃO  
 
O presente contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U., Seção 03, em conformidade com o disposto 
no parágrafo único do artigo 61 da Lei n. 8.666/93.  
 
A publicação resumida do presente instrumento deverá ser providenciada no prazo determinado no art. 61, 
parágrafo único, da Lei n. 8.666/93. 
 
DO FORO 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado da Bahia – Salvador-Ba, para dirimir qualquer 
dúvida decorrente do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO 

ART. 4º IN 1.234/2012 - RFB 

 

Ilmo. Sr. 

(pessoa jurídica pagadora) 

 

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA 

à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é 

regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os 

documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de 

quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 

pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento 

da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto 

no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades 

previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de 

dezembro de 1990). 

Local e data...................................................... 

 

Assinatura do Responsável 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO V 
 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO, PRAZO DE GARANTIA, VALIDADE 

DE PROPOSTA E APTIDÃO PARA INICIAR O SERVIÇO/OBRA 
 
............................................................, inscrito no CNPJ nº por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a).............................................................. portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do 
CPF nº............................................. 
DECLARA: 
 
1) Que o preço indicado na proposta, acrescido do B.D.I. compreende todas as despesas concernentes à execução 
do serviço, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais, transportes e mão-de-obra e todos os 
detalhamentos que se fizerem necessários, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, prêmios de seguros, taxas e outras despesas, de quaisquer naturezas, que se façam 
indispensáveis à perfeita execução do serviço; 
2) Que o prazo de garantia dos serviços e serviços executados será de ........... (..............) anos, a contar da data do 
recebimento definitivo do serviço; 
3) Que o prazo de validade da proposta é ............(..................) dias, contados a partir da data de entrega dos 
envelopes; 
4) Que tem aptidão para iniciar os serviços na data estipulada no contrato para iniciar o serviço. 

 
...............................................................................................  

(Local / data)  
.................................................................................................  

(representante legal) 
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ANEXO VI 
 
 
 À  

JUSTIÇA FEDERAL DE 1º INSTÂNCIA  

PREGÃO ELETRÔINICO Nº. XX/201__ 

DATA:  

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

A (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº. XXXX , situada à (rua/Av)XXXXXXX, n.XXX – 

Bairro(xxxx), CEP: XXX, telefone (XXX) XXX-XXXX e fax: (XX) XXXX-XXXX, e-mail: 

XXXXXX@XXXXXXX.com.br, na Cidade de XXXX, estado XXXXX, através de seu representante legal o Sr. 

XXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade nº. XXXXX SSP/XX e de CPF: XXX.XXX.XXX-XX, 

DECLARA sob as penas da lei, que não se encontra em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação.  

 
 
 

(Cidade),/(estado), XX de XX de 201__. 
 
 
 

xxxxxxx 
RG: XXX SSP/XX - CPF: XXX.XXX.XXX-XX  

PROCURADOR 
 
 
 

 
 


