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JUSTICA FEDERAL
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EDITAL DE LICITAGAO
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0004072-69.2015.4.01.8009
TIPO DE LICITAGAO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DE INiCIO DO 23/11/2015

CADASTRAMENTO DA PROPOSTA:

DATA DA SESSAO PUBLICA: 04/12/2015

HORARIO DE INICIO DA SESSAO |14h00 (HORARIO DE BRASILIA)
PUBLICA:

LOCAL.:

No sitio: www.comprasnet.gov.br

A UNIAO, por intermédio da Justica Federal de Primeiro Grau, Se¢do Judiciaria do Estado de Mato
Grosso, por um de seus PREGOEIROS, designado pela Portaria DIREF n° 16, de 16/01/2015, torna
publico, para conhecimento dos interessados, que, na data, horario e local acima indicados, fara reali-
zar licitagdo na modalidade PREGAO na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREGCO GLOBAL,
destinada a contratagao do objeto de que trata o Anexo | do presente Edital, com fundamento na
Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto n. 3.555, de 08/08/2000, no Decreto n°. 5.450, de
31 de maio de 2005, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alteragbes promovidas pelo Decre-
to n° 8.250, de 23 de maio de 2014, na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, no
Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, na Instru¢do Normativa n® 2, de 11/10/2010 e Portaria
Normativa n° 27 de 10/11/2010, na Resolucdo n°. 15, de 02/10/2000, do Tribunal Regional Federal da
12 Regido, alterada pela de n°. 600-07, de 15/08/2003 e demais legisla¢des correlatas, aplicando-se
subsidiariamente as disposi¢des da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e subordinando-se as con-

dicdes e exigéncias estabelecidas neste Edital.

1-DO OBJETO
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1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a contratagdo de empresa de engenharia para a Execugéo
de reformas nas instalagdes e adjacéncias do edificio-sede da Secao Judiciaria de Mato Grosso, com
inclusdo de material a ser utilizado, de acordo com o Memorial Descritivo, Projeto Executivo e a

planilha orgamentaria de pregos constantes do Anexo .

| 2 - DOS ANEXOS

2.1. Anexo do presente edital:

a) Anexo | : Projetos, Memoriais e Planilhas;
b) Anexo Il : Modelo de apresentagao da proposta de precos;
c) Anexo Il : Minuta de Contrato.

| 3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO |

3.1 - Poderao participar desta licitacao os interessados que atendam as condigdes deste Edital e seus
Anexos, inclusive quanto a documentagado e estiverem devidamente credenciadas na Secretaria de

Logistica e Tecnologia da Informagdo — SLTI, do Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestao,

através do site www.comprasgovernamentais.com.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-a pela atribuicao de chave de identificacdo e de senha, pessoal € in-

transferivel, para acesso ao sistema eletrénico.

3.3 - O credenciamento junto ao Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes ao Pregéo Eletronico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrénico € de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a
Justica Federal de 1° Grau em Mato Grosso responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 — Como requisito para a participacdo neste Pregao Eletrdnico, a licitante devera, em campo
proprio do sistema eletrénico, no ato da elaboracdo e envio da proposta de precgos, efetuar as
seguintes declaracdes:

3.5.1 - a inexisténcia de fato impeditivo e a obrigatoriedade de declarar a superveniéncia deste apds a
habilitagdo, na forma do § 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93, alterado pela Lei n. 9.648/98 e da
Instrucdo Normativa SLTI n° 02/2010;

3.5.2. - a ndo utilizacdo de mé&o-de-obra infantil, em cumprimento ao inciso V do artigo 27 da Lei n.
8.666/93, regulamentado pelo Decreto n° 4.358/02;

3.5.3. - o pleno cumprimento dos requisitos de habilitacdo definidos no edital, a conformidade da

proposta com as exigéncias do ato convocatoério, conforme preconiza o §2° do art. 21 do Decreto
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5.450/2005, bem como o conhecimento e concordancia com as condi¢gdes contidas no edital e seus

anexos.

3.6 - Nao sera permitida a participacdo de empresas:
a) que estejam sob pena de interdicao de direitos previstos na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de

1998 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consércio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

c) em recuperacgao judicial, que se encontre em processo de concordata ou com faléncia decretada,
sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao ou consoércio de empresas;

d) suspensas temporariamente de participar de licitagbes e de contratar com a Justica Federal de 1°
Grau em Mato Grosso;

e) declaradas inidGneas para licitar ou para contratar com a Administragdo Publica;

f) o autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

| 4 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS |

41 - A empresa interessada em participar do certame devera encaminhar sua proposta

exclusivamente por meio eletrbnico através do site: www.comprasnet.gov.br, a partir da data da

liberacao do edital até o horario limite de abertura da Sessao Publica.

4.1.1 — O cadastro da proposta no endereco eletrdbnico mencionado no subitem anterior, devera

conter descricdo detalhada, sob pena de desclassificagdo, no momento oportuno.

4.1.2 — Ao encaminhar a proposta é vedada a inser¢cdo de dados que identifique a licitante. Qualquer
elemento que possa identificar o licitante importa em desclassificagdo da proposta, sem prejuizo das

sangdes previstas nesse edital.

4.2 - A licitante se responsabilizara por todas as transag¢des que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances
inseridos durante a sessao publica.

4.3. Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o procedimento
licitatorio, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

4.4 — Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente (conforme subitem 4.11) deverado
constar (ver modelo no Anexo Il do Edital):

a) Redigir sua oferta em portugués, sem emendas, rasuras, cota¢des alternativas ou entrelinhas,
fazendo constar nome e o ndmero do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) Fazer mengdo ao numero deste Pregdo e conter a razdo social da licitante, o CNPJ,
numero(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, e o respectivo endereco com CEP, e, de preferéncia, com a
indicagao do banco, a agéncia e respectivos codigos e o numero da conta corrente;

c) Informar o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta)

dias corridos, contado do dia util imediatamente posterior ao indicado no predmbulo deste Edital. As
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propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao minimo permitido serdo entendidas

como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos;

d) Prever o prazo de execugao dos servigos, que nao podera ser superior a 03 (trés) meses,

contados do quinto dia seguinte ao recebimento da ordem de execugéo dos servigos;
e) A proposta deverd indicar:

e.1) O preco unitario e total para a prestagdo de servicos, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, sem inclusdao de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria. Nos
precos propostos deverao estar incluidas, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas,

relacionadas com a prestacéo de servigos objeto da presente licitagao.
e.2) Planilha orgamentaria, conforme modelo anexo a este Edital;

e.2.1.)) Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao-de-obra, materiais, equipamentos e servigos.

e.3) Beneficios e Despesas Indiretas - B.D.I., detalhando todos os seus componentes, inclusive

em forma percentual e utilizando a formula, conforme modelo anexo ao Edital;

e.3.1) Os valores adotados pela Justica Federal que conduziram ao BDI de 25,33% e
BDI Diferenciado de 17,63% no Orgcamento Estimativo também estdo dispostos no modelo
anexo ao Edital.

e.3.2) Os custos de administragcéo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, nao poderao ser incluidos na composi¢gao do BDI, devendo ser cotados na

planilha orgamentaria;
e.4) Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

f) Declaracdo expressa do licitante concordando com a adequacéo do projeto basico, estando
ciente que as alteragbes contratuais sob alegacédo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderédo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se

esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1° da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993;

conforme modelo anexo ao edital (Inciso Il do § 6° do art. 125 da Lei 12.465/2011), conforme Modelo
— Anexo ll;

g) Declaracdao de que nao contratara, durante a vigéncia do contrato decorrente deste certame,
empregados que sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o 3° grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcao e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados a Secdo Judicidria de Mato Grosso, nos termos do artigo 3° da Resolugéo n°
07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com a redacdo dada pela de n° 09, de 06/12/2005,

conforme Modelo — Anexo Il;

h) Declaragdo, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de
representante legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde serdo realizados

0s servigos, e de que é detentor de todas as informacgdes relativas a sua execugédo ou de que optou
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por nao vistoriar o local e as condigdes em que serdo executados os servigos estando ciente de que

nao podera alegar desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas nao previstas;

h.1) A vistoria pela empresa interessada devera ser previamente marcada através do telefone
(65) 3614-5860 ou 5879, de 2% a 62 feira, no horario das 12h as 18h, no CTO — Comité Técnico de
Obras.

i) Consignar o local, a data e a assinatura do representante legal da empresa na proposta, bem

como a identificacdo de seu nome abaixo da assinatura, nimeros do CPF e RG.

4.5. Os quantitativos a serem apresentados na Planilha Orgamentaria do proponente deverdo ser
iguais aos da Planilha Orgamentaria constante no Anexo I. Nao se admitira, na proposta de pregos,

custos identificados mediante o uso da expresséo “verba” ou de unidades genéricas.

4.6. Todos os materiais, servigos e insumos, necessarios para a execugao de todos os servigos ora
contratados, deverédo estar inclusos nas composi¢cdes dos pregos unitarios para os itens existentes na
Planilha Orgamentaria (Anexo 1). Nao sera admitida alegacao futura, por parte da participante, de
auséncia de itens e/ou de quantidades suficientes dos itens existentes na Planilha Orgamentaria seja

fato impeditivo para a completa execug¢ao da obra conforme os projetos e as especificagdes.

4.7. Todos os elementos constantes no Memorial Descritivo, Projeto Executivo, Quadros de Carga e
planilha orgamentaria sdo complementares entre si e valem isoladamente, devendo ser executados

integralmente, ainda que conste em apenas um dos componentes da pasta técnica.

4.8. Em caso de divergéncias entre as informagdes do projeto e especificagdbes no Memorial
Descritivo, predominarao as especificacoes e estas sobre os detalhes €, nos detalhes, prevalecerao

os de maior escala.

4.9. Os tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidos nos pregos propostos de bens e servigos,

seja como item especifico da planilha ou orgamento.

4.10. Até a abertura da Sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente

encaminhada.
4.11. Apds o encerramento da sess&o de lances, a proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou
da negociacéo realizada com o Pregoeiro, deverd ser anexada, em campo proprio disponibilizado

pelo Comprasnet, no prazo estipulado apds a convocacao.

4.11.1. Para que consiga anexar o documento em tempo habil, evitando a desclassificacdo da

proposta, recomenda-se, manter o arquivo preparado para o(s) ajuste(s) com antecedéncia.

4.12 - Em nenhuma hipétese poderéo ser alteradas as condi¢des de pagamento, prazos ou outra
qualquer que importe modificagdo dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos
precos ofertados, os quais poderao ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

4.13 - Nao cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e

aceito pelo Pregoeiro.

| 5 - PROCEDIMENTOS DA LICITACAO |

5.1 - O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerdo, na execugao dos seus trabalhos, aos tramites e
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procedimentos estabelecidos nas alineas abaixo:

a) no horario estabelecido no predmbulo deste Edital o Pregoeiro efetuara a abertura das propostas

encaminhadas pelo sistema “PREGAO ELETRONICO” através do site www.comprasnet.gov.br;

b) as licitantes poderdo ofertar lances sucessivos, observado o horario fixado para abertura da

sessao e as regras estabelecidas neste Edital;

¢) encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinara, a compatibilidade do preco ofertado pela
proponente classificada em primeiro lugar, com o valor estimado para a contratagdo. Ndo sendo
aceito, o Pregoeiro, por intermédio do sistema eletrénico, encaminhara contraproposta objetivando a

reducdo do preco ofertado;

d) ndo sendo compativel o preco e havendo recusa de contraproposta, o Pregoeiro recusara a
proposta ou, se for o caso, solicitara diligéncias para verificagdo da compatibilidade do valor
negociado com os pregos praticados no mercado. Concluida a diligéncia e comprovada a
incompatibilidade do valor negociado, o Pregoeiro direcionara a contraproposta a licitante
imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtencdo do preco julgado aceitavel;

e) obtida uma proposta de pregos julgada aceitavel, o Pregoeiro consultara a base de dados do
SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatérios fixados neste Edital;

f) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitagdo, o Pregoeiro
examinara a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigéncias habilitatérias por parte da
licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta que

atenda aos termos deste Edital;

d) encerrada a fase de habilitacdo e, ndo havendo quem pretenda recorrer, o Pregoeiro adjudicara o
objeto em favor da licitante julgada vencedora;

h) manifestando qualquer das licitantes a intengdo de recorrer, o processo somente sera

encaminhado para adjudicagdo e homologacao do resultado apds o transcurso da fase recursal.

5.2. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

5.3. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do
Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4. Caso entenda necessario examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigéncias habilitatérias,
podera o Pregoeiro, suspender a sessao, hipétese em que comunicara as licitantes, a data e o horario
em que o resultado do julgamento sera divulgado no sistema eletrénico.

5.5. Em carater de diligéncia, os documentos remetidos por meio da opgao “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderao ser solicitados em original ou por copia autenticada a qualquer momento. Nesse
caso, os documentos deverdao ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, a Justica
Federal de 1° Grau — Sec¢ao Judiciaria de Mato Grosso, Av. Historiador Rubens de Mendonga, 4.888 —

Centro Politico Administrativo — Cuiaba/MT — CEP n° 78.050-910.
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5.6. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta
clausula, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangodes previstas neste edital.

5.7. O Pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a sua conformidade em
relacdo as especificacdes técnicas deste Edital e seus Anexos, assim como a compatibilidade do
preco ofertado em funcdo do valor estimado, que configurara o limite maximo a ser observado

também para a aceitabilidade dos pregos unitarios.

5.8. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da JFMT ou,

ainda de pessoas fisicas ou juridicas estranhas e ele, para orientar sua decisao.

5.9. O Pregoeiro e a autoridade superior da Justica Federal de 1° Grau em Mato Grosso poderao
pedir esclarecimentos e promover diligéncias destinadas a elucidar ou a complementar a instrugéo do
processo, em qualquer fase da licitagdo e sempre que julgarem necessario, fixando as licitantes
prazos para atendimento, sendo vedada a inclusdo posterior de informacdo que deveria constar

originariamente da proposta.

| 6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULACAO DE LANCES) |

6.1. Aberta a etapa competitiva (Sessdao Publica), as licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo que o(s) valor(es) deverdo ser digitados com
apenas duas casas decimais apods a virgula.

6.2. Os lances deverao ser formulados pelo VALOR GLOBAL proposto para o servigo.

6.3. As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado e as regras de
aceitacgao.

6.4. A licitante somente podera oferecer lance INFERIOR ao ultimo por ela ofertado e registrado pelo
sistema.

6.5. Nao seréo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.6. Durante o transcurso da sessao publica o Pregoeiro enviara mensagens, via chat, as licitantes,
que so6 poderdo se comunicar com o Pregoeiro por iniciativa desta, apds o encerramento da fase de
lances.

6.6.1. Os licitantes deverdo, durante a Sessédo Publica do Pregdo, atentar para as informagdes e
recomendagdes efetuadas pelo Pregoeiro através de chat, ndo cabendo alegagbes posteriores de
desconhecimento das mesmas.

6.7. No caso de desconexao do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico
permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

6.8. Quando a desconexao referida no subitem anterior persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao do pregao sera suspensa e tera reinicio somente apdés comunicagédo expressa do

Pregoeiro as participantes, no endereco eletrbnico utilizado para divulgagao.
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6.9. A etapa de lances sera encerrada pelo Pregoeiro mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, no intervalo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, enviado as licitantes por meio do Sistema
Eletrénico, apds o que os itens entrardo em status de encerramento aleatério, cabendo ao sistema o

encerramento definitivo no intervalo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos.

6.10. Nao podera haver desisténcia dos lances efetuados nos termos do art. 43, § 6° da Lei n°
8.666/93, sujeitando-se a proponente desistente as penalidades previstas no art. 7° da Lei 10.520/02
e art. 87, da Lei n° 8.666/93.

6.11. Caso a proposta de menor prego ndo seja de uma microempresa, o sistema fara uma
comparagao entre a proposta da primeira colocada e as propostas das microempresas ou empresas
de pequeno porte, na ordem de classificagao.

6.12. A proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrar na faixa de até 5%
(cinco) por cento acima da proposta mais vantajosa (menor prego), € considerada empatada com a
primeira colocada e tera o direito de encaminhar, no prazo de 05 (cinco) minutos, para fins de
desempate, uma ultima oferta, obrigatoriamente mais vantajosa do que a primeira colocada, sob pena
de decair do direito de preferéncia.

6.12.1. A convocacgao e o controle do prazo para o exercicio desse direito de preferéncia serao feitos
automaticamente pelo sistema.

6.12.2. Caso desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, o sistema convocara para o
exercicio desse direito, na ordem de classificagdo, enquanto necessario, as demais microempresas
ou empresas de pequeno porte que também se encontrem na condigao de empate.

6.13. Ocorrendo proposta de desempate de microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema

disponibilizara a nova classificagcado das propostas, para fins de aceitagdo pelo Pregoeiro.

6.14. Na hipdtese de empate, apos a fase de lances, entre propostas de microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem na faixa de até 5% acima da primeira classificada, o sistema fara
um sorteio eletrénico entre tais, definindo automaticamente a ordem de convocacgao para o exercicio

do direito de preferéncia de oferta de desempate.

| 7 - DAHABILITAGAO |

7.1. A habilitagdo da licitante sera efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores — SICAF, para verificagdo da validade dos documentos abaixo:
7.1.1. prova de regularidade junto ao INSS;

7.1.2. prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, junto a Caixa

Econdmica Federal,

7.1.3. prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida

pela Secretaria da Receita Federal;
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7.1.4. comprovar, por meio do SICAF, a boa situagdo financeira da empresa com indices
contabeis: LIQUIDEZ GERAL — LG; SOLVENCIA GERAL - SG e LIQUIDEZ CORRENTE — LC, iguais

ou maiores que 1 (um).

7.2. A Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT — Pode ser obtida no link
(http://www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justica do Trabalho (http://www.csjt.jus.br) e dos
Tribunais Regionais do Trabalho na Internet, as quais manterdo, permanentemente, hiperlink de

acesso ao sistema de expedigao.

7.3. Qualificacado Técnica:
7.3.1. Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da
empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regiao a que estiverem vinculados.
7.3.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso, deveréo ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.
7.3.2. Comprovagao de aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e compativeis
em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, por meio da apresentagao de:
7.3.2.1. Quanto a capacitagao técnico-profissional:
7.3.2.1.1. Apresentagéo de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado contratante do servigo, devidamente registrado no CREA e acompanhado
de Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissionais de nivel superior,
legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde fique
comprovada a responsabilidade técnica:
a) na execugao de obras de constru¢do de prédio de escritério (comercial ou publico) com
area construida de pelo menos 500m? (quinhentos metros quadrados) em uma mesma obra, ndo

podendo ser somadas as areas do projeto tipo;

b) Elaboracdo de Planilha Orgamentaria de obras/Orgamento de no minimo 400 m?
(quatrocentos metros quadrados) de area construida, em uma mesma obra, ndo podendo ser

somadas as areas do projeto tipo.

7.3.2.1.1.1. Considera-se prédio de escritérios, os locais para a
condugédo de negécios e prestacdo de servigos pessoais, tais como consultérios de médicos e
dentistas, escritérios de profissionais liberais, escritérios comerciais em geral, hotéis, bancos,
instituicbes financeiras em geral e reparticbes publicas. Pode ser prédio destinado a uma Unica
entidade ou tendo pavimentos divididos em varias unidades auténomas, com acesso a um “hall”
comum. Pequenos escritérios funcionando em prédios com outras finalidades devem ser

considerados como partes da ocupagéo predominante e sujeitos as regras desta ultima.

7.3.2.1.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da

proposta.
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7.3.2.1.3. Entende-se, para fins de habilitagdo, como responsaveis técnicos

e/ou membros da equipe técnica, e como comprovagao de vinculagdo do profissional detentor de
acervo técnico, o atendimento aos seguintes requisitos:

a) Saocio: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado junto ao 6rgdo competente;

b) Diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cdpia da
ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

¢) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRTE, ou ainda
copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Contrato de Prestagdo de Servigco com firma
reconhecida dos profissionais cujos nomes ndo constem da certiddo emitida pelo CREA ou CAU
referente a pessoa juridica; ou, ainda, Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional.

d) Responsavel Técnico — Certiddo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU, na
validade, onde conste o nome do profissional como Responsavel Técnico ou membro do Quadro
Técnico. A atribuicdo do responsavel técnico deve estar de acordo com a Resolugéo n. 218 do
CONFEA.

7.3.2.1.4. No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.
7.4. Declaragoes, conforme modelo anexo ao Edital:

7.4.1. Declaracdo de que o(s) profissional(ais) de que trata o subitem 7.3, participara(ao) da
obra objeto desta licitagao;

7.4.2. Declaragéo de que estarao disponiveis para a execugao da obra todas as instalagcbes de
canteiro, maquinas, equipamentos e pessoal especializado, que se responsabilizara pelos trabalhos,
inclusive perante o CREA, necessarios ao cumprimento do objeto desta licitagao;

7.5. Os documentos a que se referem os subitens anteriores, exceto o item 7.1 (que sera consultado
on-line no Sicaf) e 7.2 (consultado em site proprio) deverao ser anexados, apds convocagao do Pre-

goeiro, em campo proprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na sessao.

7.5.6. Para que consiga anexar os documentos em tempo habil, evitando a desclassificagéo,
recomendam-se, manterem o arquivo preparado (digitalizados/escaneados, quando for o caso) com

antecedéncia.

7.3. Em hipdtese alguma sera concedido prazo para a apresentagao de documentos de habilitagao
que nao tiverem sido encaminhados na sessdo prépria, de modo que a falta de quaisquer

documentos implicara a inabilitagéo da licitante.

7.4. Havendo alguma restricdo na comprovacgao de regularidade fiscal, para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, sera obedecido o prazo constante do art. 43, § 1° da Lei
Complementar 123/2006 e art. 4°, § 1°, do Decreto 6.204/2007.
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7.4.1. A prorrogacdo pode ndo ser concedida, caso exista urgéncia na contratacdo ou prazo
insuficiente para o empenho. devidamente justificados (art. 4°, § 3°, do Decreto n°. 6.204/2007).

7.5 Sempre que julgar necessario, o Pregoeiro podera solicitar a apresentagdo do original dos
documentos apresentados pela licitante, ndo sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdes

de documentos” em substituicdo aos comprovantes exigidos no presente Edital.

| 8 - DO JULGAMENTO |

8.1 Somente concorrerdo a qualificagédo para fins de participagao da fase de lances as propostas que

atenderem as condigoes deste Edital e seus Anexos.

8.2 O julgamento e a adjudicagdo do objeto desta licitagdo serdo realizados por MENOR PRECO
GLOBAL ofertado.

8.3 Nao serao consideradas quaisquer vantagens nao previstas neste Edital.

8.4 No julgamento desta licitagdo levar-se-a em consideragdo o valor ofertado pelas licitantes,
devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preco

julgado aceitavel pelo Pregoeiro.
8.5. Serado desclassificadas as propostas:

a) com pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis ou valores totais ou unitarios

simbdlicos, irrisérios ou igual a zero;

b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o
disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005.

¢) nao anexadas nos termos do subitem 4.11 do Edital.

| 9 — DO CONTRATO E DA FISCALIZAGAO |

9.1. O presente Edital fara parte integrante e inseparavel do Contrato a ser firmado com o licitante

vencedor, cuja minuta constitui o Anexo Il deste edital.

9.2. Como condigao para celebragdo do contrato, o licitante vencedor devera manter as mesmas
condi¢des de habilitagdo demonstradas por ocasido da licitagao;

9.3. Sera exigida apresentagao de garantia, no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato,
que podera ser prestada em uma das modalidades do § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93;

9.4. Apos intimagéo pela Secdo Judiciaria de Mato Grosso, o licitante vencedor tera o prazo de 05

(cinco) dias Uteis para a assinatura do contrato.

9.4.1. O prazo indicado no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo vencedor, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e

aceito pela Administragao.
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9.5. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a

penalidade prevista no subitem 10.5 deste Edital.

9.6. E facultado & Administracéo, nos termos do disposto no §2° do art. 64 da Lei n° 8.666/93, quando
o0 convocado ndo assinar o Contrato no prazo e condi¢cdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, obedecida a ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao,
independentemente da aplicagdo da multa prevista no subitem 10.2 e das demais penalidades

previstas neste Edital e seus anexos.

9.6.1. O disposto no item 9.5 ndo se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, §2°, da
Lei n. 8.666/93, que nao aceitarem a contratacdo, nas mesmas condigbes propostas pela

adjudicataria, inclusive quanto ao preco e prazo.

| 10 - DAS PENALIDADES |

10.1. Fica estipulado o percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimo por cento) a titulo de multa de
mora por dia de atraso no cumprimento das obrigagbes ajustadas, incidentes sobre a quantia

correspondente a parcela inadimplida da obrigagao.

10.2. Pela inexecugao total ou parcial das obrigagdes decorrentes desta licitagdo, garantida a prévia
defesa, a contratada ficara sujeita as seguintes penalidades, nos termos do art. 87, da Lei n.
8.666/93:

a) adverténcia;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratagdo ou sobre a parte ndo cumprida;

¢) suspensao temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Justica

Federal de 1° Grau em Mato Grosso pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

[T TR}

10.3. As penalidades correspondentes as alineas “a”, “c” e “d” poderéo ser aplicadas juntamente com

a prevista na alinea “b”, todas do subitem anterior.

10.4. Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de pregos, nos termos do subitem
4.11 deste Edital ou se recuse a assinar o contrato no prazo indicado no subitem 9.4, sem motivo
justificado, ficara caracterizado o descumprimento total da obrigagcéo, sendo-lhe aplicada, isolada ou

cumulativamente, as penalidades previstas no subitens 10.2 e 10.5.

10.5. Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigacbes estabelecidas neste edital e no
contrato bem como aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, se recusar a
assinar o contrato no prazo indicado no subitem 9.4; deixar de entregar a nova proposta no prazo
estabelecido no subitem 4.11 deixar de entregar documentagdo conforme subitem 7.3, ou apresentar
documentacéo falsa exigida para o presente certame; ensejar o retardamento da execucdo de seu

objeto; nao mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execugéo do objeto; comportar-se de modo
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inidbneo ou cometer fraude fiscal, podera ser aplicada, garantida a prévia defesa e segundo a
extensdo da falta cometida, a penalidade de suspensido temporaria do direito de licitar e de
contratar com este Orgao, por periodo de até 5 (cinco) anos, e o descredenciamento do SICAF

por igual periodo, prevista no art. 7° Lei n. 10.520/02.

10.6. As multas devidas, bem como os prejuizos causados ao Contratante pela Contratada serdo
deduzidas de pleno direito dos valores que lhe forem devidos, ou recolhidas através de GRU ou
cheque nominal em favor da Justica Federal de 1° Grau em Mato Grosso, podendo ser cobradas

judicialmente.

10.7. A Contratada inadimplente que no tiver valores a receber da Justica Federal de 1° Grau em
Mato Grosso tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, apds a notificagdo oficial, para recolhimento da

multa, na forma estabelecida no subitem anterior.

10.8. A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas neste Edital sera, obrigatoriamente
registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde sera assegurado o

contraditério e a ampla defesa.

10.9. Contra o ato de aplicagdo das penalidades previstas neste item também cabe recurso, dirigido
ao Juiz Federal Diretor do Foro, a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da

intimacao do ato.

| 11 - DA SOLICITACAO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO DO EDITAL |

11.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério poderdo ser enviados ao

pregoeiro, até 03 (irés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,

exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego: cpl.mt@trf1.jus.br.

11.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que nao o fizer até 2 (dois) dias
uteis antes da data fixada para a realizagdo do Pregao, apontando de forma clara e objetiva as falhas

e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.
11.2.1. Cabera ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os pedidos que deverao
ser enviados, exclusivamente por meio eletronico via internet, no e-mail: cpl.mt@trfl.jus.br..

11.3. Se procedentes e acolhidas as razdes da petigdo contra o ato convocatério, nova data sera

designada para a realizagdo do certame.

| 12 - DOS RECURSOS |

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante podera, durante a Sessao Publica, de forma imediata
e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar intengcado de recorrer, quando lhe sera
concedido o prazo de 03 (trés) dias para apresentar as razbes do recurso, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razbes em igual prazo, que

comegara a correr apos o término do prazo da recorrente.
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12.2. Os procedimentos para interposicdo de recurso, compreendida a manifestacdo prévia da
licitante, durante a sessao publica, o encaminhamento de memorial e de eventuais contra-razbes
pelas demais licitantes, serdo realizadas exclusivamente no ambito do sistema eletrénico (no sitio

www.comprasnet.gov.br), em formularios préprios.

12.3. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante quanto a intencdo de recorrer, nos
termos do subitem anterior, importara na decadéncia desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a

adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.4. Os recursos contra a decisdo do Pregoeiro poderdo ter efeito suspensivo, nas hipoteses
elencadas no §2° do art. 109, da Lei 8.666/93.

12.5. Nao serdo conhecidos os memoriais de recursos enviados fora do meio eletrbnico (no sitio

www.comprasnet.gov.br), por documentacao em papel, fax e/ou intempestivos.

12.6. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Segao de Apoio
a CPL da Justica Federal de 1° Grau — Secao Judiciaria de Mato Grosso, situada na Avenida
Historiador Rubens de Mendonca, 4.888 — Centro Politico Administrativo — Cuiaba/MT, CEP 78.050-
910.

| 13 - DA DOTACAO ORGAMENTARIA |

13.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto da presente licitacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no orgamento da Justica Federal de 1° Grau em Mato Grosso ou a

ele provisionados, os quais serao discriminados na respectiva Nota de Empenho.

| 14 - DAS DISPOSICOES FINAIS |

14.1. Independentemente de declaragdo expressa, a simples apresentagéo de proposta implica na

plena aceitagdo das condig¢des estipuladas neste Edital e seus Anexos.

14.2. A Justica Federal de 1° Grau em Mato Grosso podera adiar ou revogar a presente licitagdo por
interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacgao de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse ultimo caso, desobrigado de
indenizar, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 29 do Decreto n. 5.450/2005.

14.3. As decisbes do Pregoeiro serdo consideradas definitivas somente ap6s homologagédo pela
autoridade competente da Justica Federal de 1° Grau em Mato Grosso.

14.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragdo, a

finalidade e a segurancga da contratagao.

14.5. Alteragdes das condi¢des deste Edital, bem como informagdes adicionais, serdo divulgadas na
‘homepage” da Justica Federal de 1° Grau em Mato Grosso (www.jfmtjus.br e
www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessa-las para ciéncia.
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14.6. Quaisquer esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto da presente
licitagdo poderao ser obtidos junto ao Setor de Apoio a CPL da Segao Judiciaria do Estado de Mato

Grosso, através do e-mail: cpl.mt@trf1.jus.br.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Justica

Federal de 1° Grau — Se¢ao Judiciaria de Mato Grosso e Subsegbes Judiciarias.

14.8 - O CNPJ da Secéo Judiciaria do Estado de Mato Grosso é 05.437.178/0001-18.

Cuiaba, 19 de novembro de 2015

Eduardo Rodrigues Ferreira

Pregoeiro
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ANEXO | - PROJETOS

Seguem abaixo as ligagdes (links) para baixar Projetos Executivos, Memoriais
Descritivos, Planilha Orgamentaria, inclusive composi¢cao de BDI e Cronograma
Fisico-Financeiro do objeto deste certame.

PROJETOS, MEMORIAIS E PLANILHAORCAMENTARIA

ANEXO Il

Modelo de Proposta de Precos
(PARA SER REMETIDA APENAS PELOS LICITANTES VENCEDORES JUNTO COM A PLANILHA

ORGCAMENTARIA (ANEXO I)

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

PREGAO ELETRONICO N° /2015.

Sesséao Publica: / /2015,as horas.

Nome de Fantasia:

Razao Social:

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Nao)

Enderecgo:
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Bairro: Cidade:

CEP: E-MAIL:
Telefone: Fax:

Banco: Conta Bancaria:
Nome e n.° da agéncia bancaria:

b)

d)

Declaramos que:

Que todos os profissionais referidos no subitem 7.3, do edital, participardo da obra objeto
desta licitagéo, nos termos do § 10 do art. 30 da Lei n. 8.666/93.

Da vistoria:

() Opcgéao 01: que vistoriou o local e que conhece as condigbes em que serdo executados
0s servigos, nao sendo admitido, em hip6tese alguma, alegagdes de desconhecimento dos
servicos e de dificuldades técnicas nao previstas.

() Opgao 02: que opt’'ou por ndo vistoriar o local e as condigbes em que serdo executados
os servigos estando ciente de que ndo podera alegar desconhecimento dos servigos e de
dificuldades técnicas nao previstas.

Que estardo disponiveis para a execugdo da obra todas as instalagdes de canteiro,
maquinas, equipamentos e pessoal especializado necessarios ao cumprimento do objeto da
licitagdo em epigrafe e que se responsabilizara pelos trabalhos, inclusive perante o CREA.

Que em cumprimento ao art. 3° da Resolugéo n° 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de
Justica, com a redagédo dada pela de n° 09, de 06/12/2005, declara que esta ciente da
vedagao de efetuar, durante a vigéncia do contrato, a contratagdo de empregado(s) conjuge,
companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de juizes que integram a
Justica Federal de 1° Grau/Mato Grosso.

Que concorda com a adequagdo do projeto basico, estando ciente que as alteragbes
contratuais sob alegagdo de falhas ou omissbes em qualquer das pecgas, orgamentos,
plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigbes estabelecidas

no Edital e seus anexos.

Prazo de instalacao e inicio dos servigos:
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Validade da Proposta:

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal
RG n.

CPF n.
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE REFORMAS DAS
INSTALAGOES E ADJACENCIAS DO EDIFIiCIO-
SEDE DA SEGCAO JUDICIARIA DE MATO
GROSSO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO, POR INTERMEDIO DA JUSTIGA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DE MATO
GROSSO, E AEMPRESA

A UNIAO, por intermédio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM
MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob n. 05.437.178/0001-18, situada na Avenida Historiador
Rubens de Mendonga, n 4.888, Bairro CPA, em Cuiaba-MT, neste ato representada pelo MM. Juiz

Federal Diretor do Foro, Dr. , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e de
outro lado a Empresa , inscrita no CNPJ sob n° , com sede na
Rua/Av. , Bairro , ha cidade de , representada
por seu , , hacionalidade, estado civil, CPF n°

RG n° , SSP/__, residente e domiciliado

, designada simplesmente = CONTRATADA, celebram este
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS, autorizado pelo Processo Administrativo n°® 0004072-
69.2015.4.01.8009, Pregéao Eletronico n. 36/2015, que sera regido pelos principios do Direito Publico,

disposi¢des da Lei n. 8.666/93 e suas alteragbes, supletivamente pela regra geral dos contratos e

Direito Privado, bem como nas seguintes clausulas e condicdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O objeto deste instrumento consiste na execugdo de reformas nas instalagdes e adjacénciasdo
edificio-sede da Sec¢do Judiciaria de Mato Grosso, localizado na Avenida Historiador Rubens de
Mendonga, 4.888, Centro Politico Administrativo, CEP 78050-910, Cuiaba — MT, conforme Memorial
Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Orgamentédria, anexos ao edital de Pregdo Eletrénico n.
36/2015 e da proposta vencedora da licitagdo, constantes do Processo Administrativo n. 0004072-
69.2015.4.01.8009, integrantes deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA
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2.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data em que for firmado, podendo ser
prorrogado, por meio de aditivo, observando-se a vigéncia dos créditos e dotagées orgamentarios,
resguardado e satisfeito o interesse publico.

2.1.1 No prazo de vigéncia estipulado no caput desta clausula estéo inclusos:

a) 03 (trés) meses corridos para a execucgao de todos os servigos, contados do 5° (quinto) dia
util da expedicdo da Ordem de Execucgéao de Servigo;

b) 15 (quinze) dias corridos para o recebimento provisoério, contados da entrega completa do
objeto;

c) 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo, contados do recebimento provisério.

2.1.2 O término do prazo de vigéncia da contratagdo ndo exime a Contratada das obrigagbes

assumidas em relagéo as garantias oferecidas.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. O prazo estipulado para inicio da execugéo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro, é de
05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Servigo.

3.2. O prazo global para conclusédo da obra sera de 03 (trés) meses, contados do inicio da execugao
da obra.

3.3. A prorrogagao de prazos de inicio de etapas de execugdo, conclusédo e entrega da obra, podera
ser deferida pela contratante, mantidas as demais clausulas contratuais, desde que ocorra algum dos
motivos elencados no § 1° do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e item 3.5 desta clausula.

3.4. A execugao da obra devera observar, rigorosamente, em suas diversas etapas, 0os prazos e
quantidades previstos no cronograma fisico-financeiro em vigéncia.

3.5. Nao serdo computados nos prazos contratuais os dias de fortes chuvas ou de calamidade
publica, impeditivos a execugédo da obra, devidamente comprovados e abonados pela fiscalizagédo e
registrados por esta no “Diario de Obras”.

3.6. Os prazos parciais cuja somatoria equivale ao prazo total final, serdo os estabelecidos no
cronograma de execuc¢ao da obra/servigo.

3.6.1. Decorrido cada um dos prazos parciais, sem a conclusdo da obra/servicos a eles
correspondentes, ficara a contratada sujeita a multa prevista na Clausula Décima Segunda deste
contrato.

3.6.2. A contratada n&o incorrera na multa mencionada no subitem anterior se forem verificadas as
circunstancias previstas no item 3.3 desta clausula, efetuando-se, entao, revisdo ou adaptagédo do
cronograma, tomando-se por base, dai por diante, o cronograma resultante desta atualizagéo.

3.6.3. Caso a contratada consiga entregar a obra dentro do prazo global fixado, comprovada através
do termo de recebimento definitivo, recuperando atrasos porventura ocorridos em fases anteriores da
programagao, serdo devolvidas a ela, em valores nominais, as importancias das multas que lhe

tenham sido aplicadas por infragdo dos prazos parciais.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO E DOS REAJUSTES
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4.1. O valor deste contrato é de R$ ( ) discriminado de acordo com a

planilha e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela contratada.

4.2. No prego constante do item anterior estdo incluidos o BDI e todas as despesas concernentes a
execugao da obra e servigos, tais como materiais, mao-de-obra, encargos previdenciarios,
trabalhistas e fiscais, seguros, fretes, equipamentos e ferramentas, instalagdo e manutengéo do
canteiro, assisténcia técnica, beneficios, licengas inerentes as especialidades, taxas devidas a 6rgaos
publicos, emolumentos etc.

4.3. Apos 12 (doze) meses contados da data de apresentagdo da proposta, o valor remanescente,
ainda nao pago, sera reajustado, aplicando-se o coeficiente contratado, proporcionalmente, aos dias
do periodo considerado para o calculo do reajuste, o qual sera feito pela variagdo do INCC (indice

Nacional de Construgao Civil), publicado pela Fundagéo Getulio Vargas, através da seguinte férmula:

R=] — 10 xV
10
Em que,

R= valor do reajuste procurado;

| = indice “Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas-
Edificagdes” da Fundagédo Getulio Vargas, referente ao més em que
sera efetuado o reajuste;

10= indice da coluna citada, do més da apresentagéo da proposta;

= valor do precgo a ser reajustado.

4.4. Materiais, servigos e equipamentos entregues com atraso, em relagdo ao cronograma fisico-
financeiro vigente, ndo serao objeto de reajustamento.
4.5. O pagamento referente ao reajuste de precos sera efetuado através da apresentacdo de nota

fiscal distinta daquela alusiva aos valores inicialmente contratados.

CLAUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS

5.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagao
da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta-corrente indicados pelo
contratado.

5.1.1. Excepcionalmente, para atender especificidade de mercado, e a critério da
Administracdo, mediante apresentacdo de cautelas ou garantias, podera haver pagamento de

materiais e equipamentos encomendados, mediante comprovagéo de desembolso pela contratada.
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5.1.2. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores n&o ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei n° 8.666/93 serédo efetuados em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
apresentagao da fatura.

5.1.3. E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste
Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de
aplicacao das sangdes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes.

5.2. O pagamento serd condicionado a regularidade dos seguintes documentos: Certificado de
Regularidade de Situacdo (FGTS), Certiddo Negativa de Débito junto ao INSS, Certiddo quanto a
Divida Ativa da UNIAO, Certificado de Quitagdo de Tributos e Contribuicdes Federais, a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, folha de pagamento do seu pessoal, guias de recolhimento
do FGTS e da Previdéncia Social relativos ao més anterior e autenticados por instituicdo bancaria.
5.3. A validade desta documentagdo podera ser verificada mediante consulta on line ao SICAF,
quanto as informacdes ali disponibilizadas.

5.4. Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar, também, os seguintes
documentos:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugéo da obra, registrada no CREA;

c) Matricula da obra junto ao INSS;

d) Relagédo de empregados constando os nomes completos, n°® do documento de identidade,
profissao e fungdo na obra;

e) Copia das apdlices de seguros previstos no edital/contrato.

5.5. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

a) Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos
executados no periodo, através de planilha de medigéo.

b) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

c) A contratada devera apresentar a planilha de medicdo para a contratante e para a
fiscalizagdo indicada até no maximo 2 (dois) dias Uteis apds o periodo do fechamento
de medicgéo.

5.6. No caso de etapas ndo concluidas, serdao pagos apenas os servigos efetivamente executados,
devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.7. A aprovagao da medigado prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagédo definitiva dos servigos executados.

5.8. Apds a aprovagdo, a contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medi¢cdo e com detalhamento dos servigos
executados.

5.9. O pagamento sera precedido de consulta a regularidade fiscal e trabalhista, para comprovagao
de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste edital.
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5.10. Na hipétese de irregularidade fiscal e ou trabalhista, o contratado devera regularizar a sua
situagédo no prazo de até 30 (trinta) dias sob pena de aplicagéo das penalidades previstas no edital e
seus anexos e rescisdo do contrato.

5.11. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunsténcia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante.

5.12. Sobre o valor devido ao contratado, a Administracdo efetuara a retengdo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuicdo para o
PIS/Pasep, conforme disposto na Instrugdo Normativa da Secretaria da Receita Federal n°® 1.234/12.

5.13. Para apuragado da base de calculo do valor a ser retido a titulo de INSS a contratada devera
atender, no que couber, os art. 121 a 123 da IN 971/2009 da RFB.

5.13.1 Quando houver utilizagdo de materiais que néo integram a base de calculo da retengéo
do INSS, conforme disposto no art. 121 e 122 da IN 971/2009, a Contratada devera discriminar em
cada nota fiscal de servigos, no campo “descricdo dos servigos prestados”, o valor correspondente
aos materiais utilizados e a mao de obra aplicada na obra, respeitando o percentual minimo de 50%
do valor da Nota Fiscal conforme Art. 122, I, da IN 971/2009.

5.13.2 Caso o percentual ndo esteja discriminado, o recolhimento do tributo devido a titulo de
INSS sera calculado com base no valor bruto da nota fiscal, conforme prevé o § tnico do art. 123 da
IN 971/2009 da RFB.

5.14. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto
na Lei Complementar n® 116/03, e legislagdo municipal aplicavel.

5.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°®
123/06, ndo sofrera a retencgéo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagédo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

5.16. A Administragdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas e/ou
indenizagdes devidas pelo contratado.

5.17. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de processo
administrativo em que sera garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com os recursos e
meios que Ihes sdo inerentes.

5.18. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.19. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracao, o valor devido devera ser acrescido de compensacéo financeira, e sua apuragao se
fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagédo das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:

| =, Indice de compensagao financeira;
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratdrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA SEXTA- DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

6.1. A despesa com a contratagdo do servigo correra a conta: Unidade Gestora 090021; Programa de
Trabalho Resumido , relativo ao exercicio de 2015.

6.2. Foi emitida Nota de Empenho n° de , no valor de R$ ( )
para atender as despesas oriundas desta contratacao, no exercicio de 2015.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
7. Por este instrumento, a contratante obriga-se a:

7.1. Prestar as informagdes e esclarecimentos que forem solicitados pela contratada e que se refiram
a questdes surgidas no transcurso da obra, que nao dependam de fatores que deveriam ter constado
da proposta ou sido esclarecidos antes da sua apresentagao;

7.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos, por intermédio da comissédo de obras e/ou fiscal
contratada para este fim;

7.3. Efetuar os pagamentos nas condigdes estabelecidas neste contrato;
7.4. Proporcionar as condigdes necessarias ao cumprimento deste ajuste;

7.5. Comunicar a contratada, de imediato, quaisquer irregularidades constatadas na execugao da
obra.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
8. Para o fiel cumprimento do presente contrato, a contratada se compromete a:

8.1. Manter na obra, o engenheiro, que assuma, perante a fiscalizacdo, a responsabilidade técnica
até o recebimento definitivo, e que detenha poderes para deliberar sobre qualquer determinacéo de
urgéncia que se torne necessaria;

8.2. Acatar as decisGes e observacdes feitas pela fiscalizagdo, por escrito, em duas vias e entregues
mediante recibo ou registradas no “Diario de Obras”, cabendo a contratada o direito de recurso
administrativo a Justi¢ca Federal, no prazo de 2 (dois) dias uteis;

8.3. Executar a obra no prazo fixado no contrato, empregando materiais de primeira qualidade que
atendam as exigéncias contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionarias de servigco
publico, do Decreto n°® 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes dos materiais
aplicados, realizando os servicos com excelente acabamento, tudo de acordo com as especificagdes
e determinagdes constantes da pasta técnica e de sua proposta, responsabilizando-se inteiramente
pela execugao da obra, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os materiais usados;

8.4. Deverao ser submetidas a aprovagao da fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados na obra, antes de sua utilizagao;

8.5. Todos os elementos constantes nos projetos, planilhas orcamentérias, detalhes e especificagbes
deverao ser executados. Os projetos, detalhes e especificacbes se completam e os seus conteudos
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valem isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. A
Contratada devera executar os elementos e os servigos, ainda que conste somente de uma destas
partes.

8.6. Em caso de divergéncias entre as informag¢des do projeto e especificagbes, predominardo as
especificagdes e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerao os de maior escala.

8.7. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga,
descarga e movimentagéo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros da
obra, assim como o processo de sua utilizagao;

8.8. O pedido de similaridade de material sera possivel, desde que solicitado por escrito pela
empreiteira, acompanhado de levantamento de custos e laudos técnicos fornecidos por institutos de
notéria e reconhecida competéncia em ambito nacional, para que a contratante se manifeste
expressamente a respeito, correndo por conta da contratada todas as despesas pertinentes;

8.9. Entender-se-a por similar o material que for tecnicamente equivalente ao indicado nas
especificagbes do projeto, devendo a equivaléncia ser comprovada em tempo habil;

8.10. O material similar s6 podera ser aplicado na obra apds a aprovacao formal de sua substituicdo
pela fiscalizagao;

8.11. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanga de material especificado, devera
ser obedecido o prescrito nos subitens anteriores;

8.12. Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, maquinas e aparelhos
necessarios e adequados ao cumprimento do contrato;

8.13. Antes do inicio da execugédo das obras devera ser revisto o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado no processo de contratagao, para revisdo e aprovacdo da Contratante, no prazo de 15
dias corridos a partir do recebimento da ordem de servigo. Ndo sera admitida etapa final inferior a 5%
do valor global da obra, esta s6 sera paga quando do recebimento definitivo dos servigos e obras.

8.14. Juntamente com o Cronograma Fisico-Financeiro devera ser fornecido pela Contratada o seu
Plano de Obra incluindo as descri¢gdes de cada item, com quantitativos e custo unitario e global de
todos os materiais, componentes e servicos a serem executados, bem como a tecnologia que
pretende adotar e a m&o de obra que sera empregada.

8.15. Responsabilizar-se pela exatiddo da obra ou servigo, inclusive dos trabalhos eventualmente
sub-contratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e nos prazos determinados
pela contratante, todos os erros, vicios, defeitos, incorrecbes e falhas comprovados, resultantes da
execucao ou de materiais empregados, mesmo apds o seu término;

8.16. Retirar, no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da notificagdo formal, todo material
rejeitado pela fiscalizagdo e corrigir, reconstruir, substituir ou desmanchar e refazer, no prazo
estipulado por esta, sem nenhum énus para a contratante, os servigos néo aceitos em decorréncia de
vicios, defeitos e incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais utilizados;

8.17. Adequar todos os elementos da pasta técnica, depois de aprovados pela fiscalizagdo e demais
6rgaos competentes, em razdo de possiveis alteragdes do projeto basico original;

8.18. Solicitar autorizacdo prévia da contratante para os servigos a serem executados fora do horario
normal (noturnos, finais de semana e feriados), com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas, para o acompanhamento da fiscalizagao;
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8.19. A substituicdo de membro da equipe técnica da contratada ou subcontratada podera ser
admitida, mediante comunicacdo e aprovacdo prévia da fiscalizacdo e desde que o profissional
substituto possua experiéncia equivalente ou superior ao substituido, comprovada pelo CREA;

8.20. Providenciar e manter permanentemente no local da obra, até sua conclusdo, com facil acesso
a fiscalizagao, o “Diario de Obras”, com capa resistente, paginas pautadas em trés vias, numeradas e
rubricadas pela fiscalizagdo, onde serdo anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades
em execucao formal, solicitagbes e informacgdes diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes,
deva ser objeto de registro;

8.21. A fiscalizagao devera apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Diario,
depois das anotagdes nele registradas, tendo as vias a seguinte destinaco:

12 via — fiscalizagéo e, apos o recebimento definitivo, anexagéo ao dossié da obra ou servico;

22 via — contratada;

32 via — Diario de Obras, a ser arquivado pela contratante;

8.22. A contratada devera registrar no Diario de Obras, obrigatoriamente, as seguintes informagoes:
a) identificagéo da obra, inclusive nimero do contrato;

b) identificagdo da contratada;

c) prazo contratual;

d) data do registro, prazo de execucgéo, dias decorridos e dias restantes, relativamente a execugéo;
e) atrasos verificados na execugéo da obra;

f) quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;

g) condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

h) ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, estranhos a vontade das partes, que alterem,
substancialmente, as condi¢des de execugao da obra;

i) falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;
j) consultas dirigidas a fiscalizagao, bem como pedidos de providéncias e as respostas obtidas;

[) data de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

m) acidentes ocorridos durante a execugéo dos trabalhos;
n) respostas as interpelagdes da fiscalizagéo;

0) eventual omiss&o ou atraso de providéncias a cargo da contratante ou escassez de material, que
dificulte o andamento da obra;

p) realizacdo de testes e os resultados obtidos;

q) servigos extras realizados;

r) faturas entregues a fiscalizagao;

s) subcontratagéo de parte do trabalho, desde que previamente autorizada;
t) outros fatos que a juizo da contratada devam ser objeto de registro.

8.23. Providenciar, por sua conta, toda a sinalizagdo necessaria a execugcao da obra, em
conformidade com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, no sentido de evitar
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qualquer tipo de acidente e cumprir as disposi¢cdes nelas previstas acerca de Medicina, Higiene e
Seguranga do Trabalho;

8.24. A Contratada devera providenciar, antes do inicio da obra, a elaboragdo do PCMAT — Programa
de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, Programa de Prevencgéo de
Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico de Condi¢gdes Ambientais do Trabalho (LTCAT), Programa
de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO), de acordo com a Instru¢do Normativa INSS/DC
n® 80, de 27.08.2002, por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e
especificando todas as medidas de seguranga aos empregados e a terceiros, bem como de limpeza,
a serem adotados durante todo o periodo de duragéo da obra, de acordo com a legislagao especifica
do Ministério do Trabalho.

8.25. Fornecer e instalar, antes do inicio da obra, placa de identificagdo da obra, medindo 2x3m, com
os dados necessarios, inclusive os fornecidos pela contratante e na forma da legislagéo pertinente;

8.26. Entregar a contratante, quando do recebimento provisoério, todos os projetos e especificagdes
atualizados (“as built”) de todas as instalagbes executadas (agua, esgoto, dados, telefone, iluminagéo,
seguranga e incéndio, automagédo e controle etc.), documentos de garantia e os catalogos dos
equipamentos instalados, bem como o plano de manutengado periddica preventiva e corretiva dos
equipamentos e elementos da edificagdo (estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas,
esquadrias etc.);

8.27. Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo, relativos a execugao deste contrato ou em conexdo com ele, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execugao da obra por parte da contratante;

8.28. Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e trabalhistas previstos na legislacao,
tais como salérios, taxas, impostos, contribuigdes, indenizagdes, seguro contra acidentes de trabalho,
vales-refeicdo, vales-transporte e quaisquer outros, ainda que venham a ser criados durante a
execucdo do presente contrato, obrigando-se a salda-los no prazo legal, uma vez que os seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo com a contratante;

8.29. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes previstas na legislacdo de acidentes
de trabalho, quando forem vitimas os seus empregados na execugio deste contrato ou em conexao
com ele, ainda que ocorridos nas dependéncias da contratante;

8.30. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e aqueles decorrentes de
possiveis demandas trabalhistas, civil ou penal relacionados com a obra, originariamente ou
vinculados por prevengao, conexao ou continéncia;

8.30.1. A inadimpléncia da contratada, relativa a estes encargos, ndo transfere a contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado, razdo pela qual a
empreiteira renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com
a contratante;

8.30.2. Fica a Contratante autorizada a reter o pagamento devido a Contratada a fim de repassar aos
empregados, diretamente, os valores de verbas trabalhistas inadimplidas.

8.31. Efetuar o registro deste contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-MT,
cumprindo-se o disposto na Lei n°® 6.496, de 07/12/77,

8.32. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos, na execuc¢ao deste
contrato;

8.33. Remanejar quaisquer redes (agua, esgoto etc.) ou empecilhos porventura existentes no local da
obra;
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8.34. Executar, por sua conta, as ligagdes provisorias e definitivas de energia elétrica, agua, esgoto e
telefone, inclusive, se for o caso, as extensGes necessarias das respectivas redes, custeando todas
as despesas com o fornecimento e uso, bem como a manutengdo dos equipamentos, até a entrega
definitiva;

8.35. Substituir, imediatamente, apdés formal comunicacdo, qualquer técnico, profissional ou
empregado que ndo venha desempenhando satisfatoriamente as suas atribuigdes, a critério exclusivo
da fiscalizacao;

8.36. Verificar e comparar todos os elementos da pasta técnica fornecidos para execugdo dos
servicos, comunicando imediata e formalmente a fiscalizagdo para a necessaria corregdo, em
conjunto, caso constate falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como ftransgressdes as
normas técnicas, regulamentos ou posturas. A falta de comunicagdo ndo exime a contratada de
executar a obra de acordo com as normas técnicas, regulamentos ou posturas aplicaveis a espécie;

8.37. Nao realizar subempreitada total do objeto deste contrato, permitida, entretanto, a
subempreitada parcial para servigos especializados que requerem o emprego de empresas ou
profissionais habilitados, desde que previamente autorizadas pela contratante, sem prejuizo da
responsabilidade direta e exclusiva da contratada;

8.38. Apresentar a fiscalizagao, antes do inicio da obra:
8.38.1. Planilha com as composi¢des detalhadas dos pregos propostos;
8.38.2. Projeto das adaptacdes do canteiro de obras para aprovacao, se necessario;

8.38.3. Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART'’s) de execugao registradas no CREA/MT, de
todos os projetos e elementos constantes da pasta técnica anexa ao edital de Pregdo Eletrénico n.
36/2015;

8.38.4. Plano de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgdo-PCMAT;

8.38.5. Certiddo de Registro e Quitagdo, emitida pelo CREA/MT ou por ele vistada, se expedida em
outro Estado.

8.38.6. Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, juntamente com o Plano de Obra.

8.39. Elaborar e apresentar, no prazo maximo de 5 dias corridos a partir da solicitagdo, para
aprovagao da Contratante, novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado do Plano de obra,
sempre que houver alteragdes ou adequacgdes dos recursos financeiros destinados a obra, passando
0 novo cronograma aprovado a ser o vigente.

8.40. Arcar com os custos de todas as copias heliograficas dos respectivos projetos executivos e
outras que se fizerem necessarias, durante a execugdo da obra;

8.41. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, ferramentas e equipamentos,
promovendo a limpeza da obra periodicamente, a critério da fiscalizagao;

8.42. Permitir o livre acesso, ao local da obra, das pessoas indicadas pela contratante;

8.43. Manter no canteiro de obras copias de todos os projetos, nas quais conste o registro nos 6rgéaos
fiscalizadores competentes e as respectivas ART'’s, responsabilizando-se pelo pagamento tempestivo
de qualquer multa ou 6nus imposto a contratante, em decorréncia da inobservancia ao disposto no
presente item;

8.44. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na
obra, até o limite de 50% (cinqlenta por cento) do valor inicial do contrato atualizado, ficando
estabelecido o prazo maximo de 15 dias corridos para a aceitacao dos aditivos que porventura
venham a ser propostos pela Administragao;
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8.45. Manter e conservar a obra, instalagdes e equipamentos enquanto ndo ocorrer o recebimento
definitivo;

8.46. Entregar a obra com as instalagbes definitivas em perfeitas condigbes de uso, limpas, testadas
e aprovadas pela contratante, corrigindo eventuais irregularidades constantes em relatério de
verificacdo e vistoria feito pela fiscalizagdo, observando-se o caderno de especificacoes;

8.47. Garantir a obra e servigos executados pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, a contar da data do
recebimento definitivo;

8.48. Durante esse periodo de garantia a Contratada devera atender aos chamados da contratante no
prazo maximo de 05 dias corridos, contado da comunicagéo oficial.

8.49. Manter, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagdo e a cumprir fielmente as clausulas ora avengadas, bem
como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislagdo complementar, durante a vigéncia deste
contrato;

8.50. Responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pela Contratante;

8.51. Enviar a relagdo de funcionarios com nome e Carteira de ldentidade a fiscalizagdo do
Contratante, no prazo maximo de 15 dias apds assinatura do contrato, complementando, quando for o
caso, a saida e entrada de novos empregados;

8.52. Registrar a matricula da obra no INSS.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO

9.1. A execucgao dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo
e avaliagdo por representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente designado, com
as atribui¢cdes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993.

9.2. Afiscalizagdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

9.2.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Basico, orgamentos, cronogramas,
correspondéncias e relatorios de servigos;

9.2.2. Analisar e aprovar o plano de execugéo a ser apresentado pela contratada nos inicios
dos trabalhos;

9.2.3. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqliiéncia dos servigos em
execugao, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
contratante;

9.2.4. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que nédo seja executado em
conformidade com o plano ou programa de manutengdo, norma técnica ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

9.2.5. Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos objeto do objeto;

9.2.6. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servigos aprovando os
eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

9.2.7. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medigdes bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas;
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9.2.8. Verificar e aprovar os relatérios de execugao dos servigos elaborados de conformidade
com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

9.2.9. Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito
atendimento do objeto do contrato;

9.2.10. Solicitar a substituigdo de qualquer funcionario da Contratada que embarace ou
dificulte a agao da Fiscalizagao ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos.

9.3. O Relatério de Servigos sera destinado ao registro de fatos e comunicagbes pertinentes a
execugao dos servigos, como conclusao e aprovagao de servigos, indicagdes sobre a necessidade de
trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, irregularidades e
providéncias a serem tomadas pela contratada e fiscalizagao.

9.4. As reunibes realizadas no local dos servigos serdo documentadas por Atas de Reunido,
elaboradas pela fiscalizagdo e conterao, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decistes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

9.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item n&o exime a
contratada da responsabilidade pela execugdo dos servigos e nem confere a contratante
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na
execugao dos servigos contratados.

9.6. A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agéo da fiscalizagao,
permitindo o acesso aos servigos em execugdo, bem como atender prontamente as solicitagdes que
Ihe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

9.7. A comunicagao entre a fiscalizagdo e a contratada sera realizada através de correspondéncia
oficial, anotagbes ou registros no Relatério de Servigos, Diario de Obras e e-mail previamente
cadastrado.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SEGUROS

10.1. No prazo de 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagcédo, em conformidade com o
disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.

10.1.1. O valor da garantia sera atualizado sempre que houver alteragéo, reajuste ou revisdo
do valor do contrato.

10.1.2. Devera a licitante demonstrar a quitacdo do contrato celebrado para atender ao
determinado no item 10.1. Caso o pagamento seja realizado de forma parcelada,
devera comprovar o pagamento de cada parcela até trés dias apds seu vencimento.
Nos casos de parcelamento, dever4d a contratada, formalmente, comunicar a
seguradora de que ha o dever de notificar a Justica Federal nos casos de
inadimplemento, apresentando a contratante comprovacao de tal comunicagéo.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

b) prejuizos causados a administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;

c) as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e
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d) obrigagbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela
Contratada.

10.3. Ndo serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem

expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” do paragrafo primeiro desta clausula.

10.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em conta especifica
com corregdo monetaria, em favor da Seg¢ao Judiciaria de Mato Grosso.

10.5. O atraso na apresentagédo da garantia, superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Administragdo a
promover a rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas deste
contrato, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.° 8.666/93.

10.6. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apés o cumprimento integral de todas as
obrigagbes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispde o
§4° do art. 56 da Lei 8.666/93.

10.7. A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisédo do contrato.

10.8. A Contratada devera, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, o seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo
Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

10.9. A Contratada devera contratar, por sua conta e desde o inicio da obra, seguros contra
responsabilidade civil por danos a terceiros e danos fisicos a obra (incéndio, exploséo,
desmoronamento parcial e total, rachaduras etc.);

10.9.1. O seguro contra responsabilidade civil deve cobrir uma indenizagdo minima de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) por evento, reajustavel na mesma forma e prazo previstos na
clausula quinta deste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS
11.1. Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.1.1. unilateralmente pela contratante:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacéo técnica aos
seus objetivos ou interesse publico;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou diminui¢do
quantitativa de seu objeto, obedecidos os limites fixados na Lei n 8.666/93;

11.1.2. por acordo entre as partes, nos termos das alineas “a” a “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n.
8.666/93;

11.2. Os servicos relativos a obra, comprovadamente necessarios e advindos de imprevistos durante
a sua execucgao, serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitado o limite previsto na lei
8.666/93, precedidos de orgamento detalhado e previamente autorizado pela contratante;

11.3. As alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdées em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificacdo do limite do art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

11.4. Ocorrendo a hipotese prevista nos itens 11.2 e 11.3, os valores unitarios para os tipos de
servigos nao previstos na planilha serao fixados, sempre que possivel, em fungdo das composi¢des
da Tabela SINAPI, os valores da mao de obra publicados pelo Sinduscon-MT e para os materiais a
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média do preco de mercado apurada na data de sua execugdo, respeitadas as condigdes
estabelecidas no contrato.

11.5. Em caso de aditamento contratual que incorra em modificagdo da planilha orcamentaria
originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndo poder&o acarretar redugdo, em favor
do contratado, da diferenga percentual original entre os custos unitarios dos insumos e servigos
cotados em sua proposta e aqueles constantes do orgamento estimativo da contratante.

11.6. Fica fixado o prazo maximo de 15 dias Uteis para a aprovagao, por parte da contratada, dos
termos aditivos que venham a ser propostos pela contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANGOES

12.1. Ainexecucgao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados
na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a agdo ou a omissdo do Contratado,
relativamente as obriga¢des contratuais em questao, torna possivel, observando-se o contraditério e
a ampla defesa, a aplicacdo das sangdes previstas na legislacdo vigente e neste contrato, conforme
listado a seguir:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracéao;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
12.2. Sera aplicada a sancao de adverténcia nas seguintes condi¢des:

12.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias ha execucao do objeto, tendo como base o]
cronograma de execucao fisico-financeiro;

12.2.2. descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus  anexos e
neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de san¢gées mais graves, sem prejuizo
das multas eventualmente cabiveis;

12.2.3. nos casos previstos nos itens 12.4 e 12.10 desta clausula.
12.3. Sera aplicada multa nas seguintes condig¢des:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecugao
parcial do objeto;

b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo total do objeto.
12.3.1. Seré configurada a inexecuc¢ao parcial do objeto, quando:

12.3.1.1. o Contratado executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da obra,
menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

12.3.1.2. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a concluséo da obra.

12.3.2. Seré configurada a inexecugao total do objeto quando houver atraso injustificado
para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apésa  emissdo da Ordem de Servico pelo
Contratante.

12.4. Além das multas previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.
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12.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
Fiscalizagdo podera aplicar apenas a san¢do de adverténcia.
Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

Tabela 2

INFRACAO GRAU

Item DESCRIGAO

1 Permitir a presenca de empregado nado uniformizado, mal apresentado; por |01
empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugdo dos servigos; por |02
empregado e por dia.

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, | 02
ou deixar de providenciar recomposigcdo complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicio de material; por |02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), | 03
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os |03
servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por | 03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por |03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da JFMT para fins diversos do objeto do contrato; por | 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo | 04
justificado; por ocorréncia.

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo | 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

13 Responder fora do prazo determinado, injustificadamente, por escrito, a |01

quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato; por
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ocorréncia e por dia.

14 Subcontrar sem observar as exigéncias dispostas na Clausula Décima Sexta |03
deste contrato; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de:

15 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de até |01
10 dias apds a emissao da Ordem de Servico; por dia de atraso.

16 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas | 01
atribuicbes; por empregado e por dia.

17 Manter a documentagao de habilitagao atualizada; por item e por ocorréncia. 01

18 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; | 01
por ocorréncia.

19 Cumprir determinacéo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO:; por | 01
ocorréncia e por dia.

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, |02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo e por
dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no |03
contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 Indicar e manter, durante a execugdo do contrato, o mestre de obra e o |04
engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no contrato;
por profissional e por dia.

23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeigdo, seguros, |05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas; por dia e por
ocorréncia.

24 Responder, por escrito, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica |05
pertinentes ao contrato, por ocorréncia.

25 Cumprir qualquer solicitagdo da Administragao do Contratante em relagéo a obra; | 02
por ocorréncia e por dia.

26 Apresentar, no prazo estipulado neste contrato, a garantia contratual; por dia. 02

27 Apresentar a Matricula da obra junto ao INSS no prazo maximo de 10 (dez) dias | 02
Uteis apds a emissao da Ordem de Servico; por dia.

28 Apresentar, no prazo estipulado neste contrato, o seguro obrigatério contra | 02
acidentes de trabalho previsto no art. 7°, XXVIIl, da Constituicdo Federal, e
regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991; por dia.

29 Apresentar, no prazo estipulado neste contrato, o seguro contra responsabilidade | 02
civil; por dia.

30 Enviar a planilha de medigdo em até 2 (dois) dias Uteis apos o término do periodo | 01
da medigéo; por dia.

31 Atender qualquer obrigagdo pactuada ou prevista em lei, no edital da Pregao |01
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Eletrénico 36/2015 e neste contrato nao abrangidas nas hipoteses anteriores; por
ocorréncia.

12.5. Quando o Contratado deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugéo dos
servigos previstos no cronograma de execugéo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela
Fiscalizagdo, serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

12.5.1. A apuracao dos atrasos sera feita mensalmente.

12.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidirdo sobre
os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo Contratado e aprovado pela Fiscalizagdo .

12.5.3. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o Contratado a sangdes
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s).

Tabela 3
GRAU |MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% brando e eventual
mediano e eventual
2 0,30%
brando e intermitente
grave e eventual
3 0,50%
brando e constante
4 0,70% mediano e intermitente
grave e intermitente
5 0,90%
mediano e constante
6 1,10% grave e constante

12.6. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na
execucao dos servigcos no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) na
execucao dos servigcos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execugéo dos
servigos no més.

12.7. Quanto a freqléncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

12.8. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se
a comparacgao entre o valor total acumulado previsto pelo Contratado no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigcdo em questéao.
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12.9. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da
constatagao do atraso.

12.10. No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a critério da Fiscalizagao, a
sangao de adverténcia. A qualquer tempo, a Fiscalizagao podera aplicar a sangédo de adverténcia se
constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado conforme
o cronograma fisico-financeiro.

12.11. Se o Contratado apresentar, nos periodos de medi¢cdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalizagdo podera, a seu
exclusivo critério, optar pela ndo aplicagao da multa.

12.12. A recuperagao supracitada ndo impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia de
novos atrasos.

12.13. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos temporais de entregas
parciais de servigos previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro fixados pelo Contratante.

12.14. Podera ser aplicada, ainda, multa de 0,50% (cinqlienta centésimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso na concluséo da obra, até o limite de 30 (trinta) dias.

12.14.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera sera
configurada a inexecugao parcial do objeto.

12.15. O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato.

12.16. A sangado de suspensao do direito de licitar e de contratar com a Justica Federal — Secéo
Judiciaria de Mato Grosso, de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
Contratado, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecugao
parcial do objeto, conforme previsto no item 12.3.1 desta clausula.

12.17. Sera aplicada a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica, prevista no inciso IV do art. 87 da da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando
o Contratado:

12.17 1. tiver sofrido condenacgédo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

12.17.2. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagéo;

12.17.3. demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
a Justica Federal, em virtude de atos ilicitos praticados;

12.17.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros,  quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugdo do
contrato, sem consentimento prévio da Justica Federal;

12.17.5. cometer ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o]
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do Contratante apds a assinatura do contrato;

12.17.6. apresentar a Justica Federal — Sec¢éo Judiciaria de Mato Grosso qualquer documento
falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar,
durante a execugao do contrato, a manutengao das condigdes apresentadas na habilitagao;

12.17.7. incorrer em inexecugao total do objeto, conforme previsto no item 12.3.2 desta
clausula.
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12.18. As sangdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com a Justica
Federal — Secdo Judiciaria de Mato Grosso e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administragao Publica poderao ser aplicadas ao Contratado juntamente a de multa.

12.19. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao Contratado.

12.19.1. Se o valor a ser pago ao Contratado n&o for suficiente para cobriro  valor da
multa, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

12.19.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o Contratado
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicagéo
oficial.

12.19.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo Contratado
ao Contratante, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

12.19.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, parao  pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias) dias uteis, contado da solicitagdo do
Contratante, a partir do qual sera aplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), observado o disposto no item 10.5
da Clausula Décima deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL
13.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:
13.1.1. O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

13.1.2. Cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

13.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusao do servigo, nos prazos estipulados;

13.1.4. O atraso injustificado no inicio do servico;
13.1.5. A paralisagdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicagao a Administracao;

13.1.6. A subcontratacédo total do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagido, nao admitidas
neste edital e no contrato;

13.1.7. A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administracao e autorizacdo em contrato;

13.1.8. O desatendimento das determinacbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

13.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art.
67 da Lei n°® 8.666/93;

13.1.10. A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
13.1.11. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.12. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execugao do contrato;

13.1.13. Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
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13.1.14. A supressao, por parte da Administragdo, dos servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

13.1.15. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizacdes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses
casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

13.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes do servigo, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo
do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

13.1.17. A ndo liberacéo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para execugao
do servigo, nos prazos contratuais;

13.1.18. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugao do contrato;

13.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo
das sang¢des penais cabiveis.

13.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

13.3. No caso de rescisado provocada por inadimplemento do contratado, o contratante podera reter,
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja calculados
ou estimados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
14.1. O objeto sera recebido:

14.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagédo escrita do
contratado;

14.1.1.1. No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as eventuais
correcbes e complementagbes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem
como estabelecido o prazo para a execugao dos ajustes;

14.1.2. Definitivamente, por comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisério, apds o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais;

14.2. O contratado € obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 8s suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucgédo ou de materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA DA OBRA

15.1. O servigo devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

16.1. A Contratada ndo podera subcontratar totalmente o objeto deste Contrato e quando subcontratar
parcialmente devera comunicar formalmente e previamente a Administracdo da Sec¢ao Judiciaria de
Mato Grosso, para fins de aprovacéo ou ndo da subcontratagao.

16.2. Entre outros itens, a Administragao ira avaliar a especialidade requerida para a subcontratacao.

16.3. Nao sera permitida a subcontratagcdo nas parcelas mais complexas ou de valor mais
significativo.

16.4. Aprovada a subcontratacdo, a subcontratada devera atender as exigéncias de habilitacdo
exigidas no edital, na medida se sua responsabilidade.

16.5. Nao sera admitida a sub-rogacéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MEDIGAO

17.1. A medigcao dos servicos sera realizada conforme itens 5.2 a 5.7 da Clausula Quinta deste
contrato, tomando por base as especificagdes, os projetos e o cronograma fisico-financeiro.

17.2. O item relativo a Administragdo Local da Obra sera medido em valor proporcional a cada
medicdo, levando em consideracdo o cronograma fisico-financeiro e os servigos efetivamente
executados (Acérdao 3.103/2010 — TCU - Plenario).

17.3. Em caso de adiamento que implique em aumento de valor contratual ou prorrogagao de prazo,
ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativo e Precos Unitarios para o item
Administracdo Local. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior
aos definidos inicialmente ou restar residuo, sera devido o pagamento total da verba remanescente
na medigao final.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

18.1. Independente de transcri¢cdo, fardo parte integrante deste instrumento, guardada a necessaria
conformidade entre eles o edital do Pregado Eletronico n. 36/2015 e seus anexos, a proposta da
contratada e os documentos que a integram, constantes do Processo Administrativo n° 4072-
69.2015.4.01.8009.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAGAO

19.1. A contratante, para fins de eficacia deste instrumento e dos eventuais termos aditivos,
providenciara sua publicacdo no Diario Oficial da Unido, na forma de extrato, conforme art. 61,
paragrafo unico, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Justica Federal, Se¢éo Judiciaria de Mato Grosso, como competente para
dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato, que ndo puderem ser resolvidas pela via
administrativa, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, para um so6 efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria
Administrativa da contratante, conforme exigéncia do art. 60 da Lei n. 8.666/93.
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