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PREAMBULO

A UNIAO, por intermédio da Justica Federal de Primeiro Grau, Sec¢do Judicidria do
Estado de Mato Grosso, por um de seus PREGOEIROS, designado pela Portaria DIREF
n? 18, de 20/01/2016, torna publico, para conhecimento dos interessados, que, na
data, horério e local acima indicados, fara realizar licitagdo na modalidade PREGAO na
forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, destinada a contratacdo do
objeto de que trata o Anexo | do presente Edital, com fundamento na Lei n2. 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto n. 3.555, de 08/08/2000, no Decreto n®. 5.450, de
31 de maio de 2005, no Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterag¢bes
promovidas pelo Decreto n2 8.250, de 23 de maio de 2014, na Lei Complementar n®
123, de 14 de dezembro de 2006, no Decreto n? 6.204, de 05 de setembro de 2007, na
Instru¢do Normativa n? 2, de 11/10/2010 e Portaria Normativa n? 27 de 10/11/2010,
na Resolucdo n?. 15, de 02/10/2000, do Tribunal Regional Federal da 12 Regido,
alterada pela de n2. 600-07, de 15/08/2003 e demais legisla¢Ges correlatas, aplicando-
se subsidiariamente as disposicdes da Lei n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, e

subordinando-se as condigdes e exigéncias estabelecidas neste Edital.

SECAOI. DO OBJETO

1.01 Constitui objeto da presente licitacdo a contratacdo de empresa de
engenharia para a Execu¢do da conclusdao da reforma do 32 andar no edificio-sede
da Secdo Judiciaria de Mato Grosso, com inclusdao de material a ser utilizado, para
conclusdo do espaco destinado ao Restaurante e adequacdo do lado oposto ao
Restaurante para ampliacdo da Area Administrativa, de acordo com o Memorial
Descritivo e Caderno de Especificacdes, Projeto Executivo e a Planilha Orcamentdria
de precos constantes do Anexo I, que é parte integrante deste edital.

1.02 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto
descritas no COMPRASNET e as especificacdes técnicas constantes deste Edital,
prevalecerdo as ultimas.

SECAO II. DOS ANEXOS
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2.01 Anexo do presente edital:
2.01.1 Anexo |: Termo de Referéncia;
2.01.2 Anexo ll: Modelo de apresentagdo da proposta de precos;

2.01.3 Anexo lll: Minuta de Contrato.

SECAOIIl.  DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.01 Poderdao participar desta licitacdo os interessados que atendam as
condicdes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto a documentacgado e estiverem
devidamente credenciadas na Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo —
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, através do site
wWww.comprasgovernamentais.com.br.

3.02 O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e
de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.

3.03 O credenciamento junto ao Comprasnet implica a responsabilidade legal
da licitante ou de seu representante legal e a presuncado de sua capacidade técnica
para realizacdo das transagées inerentes ao Pregdo Eletrdnico.

3.04 O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transacao efetuada diretamente
ou por seu representante, ndo cabendo a Justica Federal de 12 Grau em Mato
Grosso responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

3.05 Como requisito para a participacao neste Pregdo Eletronico, a licitante
deverd, em campo préprio do sistema eletronico, no ato da elaboracdo e envio da
proposta de precos, efetuar as seguintes declaragdes:

3.05.1 a inexisténcia de fato impeditivo e a obrigatoriedade de declarar a
superveniéncia deste apds a habilitacdo, na forma do § 22 do art. 32 da Lei n2
8.666/93, alterado pela Lei n. 9.648/98 e da Instrucdo Normativa SLTI n®
02/2010;

3.05.2 ando utilizacdo de mao-de-obra infantil, em cumprimento ao inciso V do
artigo 27 da Lei n. 8.666/93, regulamentado pelo Decreto n2 4.358/02;

3.05.3 o pleno cumprimento dos requisitos de habilitacdo definidos no edital, a
conformidade da proposta com as exigéncias do ato convocatério, conforme
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preconiza o §22 do art. 21 do Decreto 5.450/2005, bem como o conhecimento e
concordancia com as condi¢Ges contidas no edital e seus anexos.

3.05.4 de elaboragao independente de proposta; e

3.05.5 de que atende aos requisitos do art. 32 da LC n? 123/2006, para fazer jus
aos beneficios previstos na referida lei.

3.06 Ndo serd permitida a participacdao de empresas:

3.06.1 que estejam sob pena de interdi¢ao de direitos previstos na Lei n. 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais);

3.06.2 cooperativas;

3.06.3 reunidas em consércio ou que sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si;

3.06.4 em recuperagao judicial, que se encontre em processo de concordata ou
com faléncia decretada, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em
liquidacdo ou consércio de empresas;

3.06.5 declaradas inidoneas para licitar ou para contratar com a Administracdo
Publica Federal, desde que o ato tenha sido publicado no Diario Oficial da Unido
pelo d6rgdo que o praticou, bem como as que tenham sido punidas com
suspensao tempordria de participacdao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Justica Federal do 12 Grau em Mato Grosso;

3.06.5.1 sera efetuada, pelo Pregoeiro, consulta aos cadastros oficiais:
Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e
por Ato que implique em Inelegibilidade — CNCIAI, Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro de Inidoneos do TCU.

3.06.6 empresas estrangeiras que nao funcionam no Pais;

3.06.7 o autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica.

SECAO IV. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

4.01 A empresa interessada em participar do certame devera encaminhar sua
proposta  exclusivamente por meio eletronico através do  site:
www.comprasnet.gov.br, a partir da data da liberacdo do edital até o horario limite

de abertura da Sessao Publica.
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4.01.1 O cadastro da proposta no endereco eletrénico mencionado no subitem
anterior, deverd conter descricdo detalhada, sob pena de desclassificacdo, no
momento oportuno.

4.01.2 Ao encaminhar a proposta é vedada a insercdo de dados que identifique
a licitante. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa em
desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das san¢des previstas nesse edital.

4.02 A licitante se responsabilizara por todas as transacdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessao
publica.

4.03 Incumbird a licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico
durante o procedimento licitatdrio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexao.

4.04 Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente (conforme
subitem 4.11) deverdo constar (ver modelo no Anexo Il do Edital):

4.04.1 Redigir sua oferta em portugués, sem emendas, rasuras, cotacdes
alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o nimero do registro no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

4.04.2 Fazer mengdo ao numero deste Pregdo e conter a razdo social da
licitante, o CNPJ, nimero(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, e o respectivo
endereco com CEP, e, de preferéncia, com a indicagdo do banco, a agéncia e
respectivos cddigos e o nimero da conta corrente;

4.04.3 Informar o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a
60 (sessenta) dias corridos, contado do dia util imediatamente posterior ao
indicado no predmbulo deste Edital. As propostas que omitirem ou indicarem
prazo de validade inferior ao minimo permitido serdo entendidas como validas
pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos;

4.04.4 Prever o prazo de execu¢dao dos servigos, que nao podera ser superior
ao previsto no cronograma disposto no Anexo |, contados do quinto dia seguinte
ao recebimento da ordem de execugao dos servicos;

4.04.5 A proposta deverd indicar:

4.04.5.1 O prego unitdrio e total para a prestacao de servicos, em moeda
corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusdao de qualquer
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encargo financeiro ou previsao inflacionaria. Nos pregos propostos deverao
estar incluidas, além do lucro, todas as despesas, diretas e indiretas,
relacionadas com a prestacdo de servicos objeto da presente licitacdo.

4.04.5.2 Planilha orcamentdria, conforme modelo no Anexo | do Edital;

4.04.5.2.1 Na composicao dos pregos unitdrios o licitante devera
apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mao-de-obra,
materiais, equipamentos e servigos.

4.04.5.3 Beneficios e Despesas Indiretas - B.D.l., detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual e utilizando a férmula,
conforme modelo no Anexo | do Edital;

4.04.5.3.1 Os valores adotados pela Justica Federal que conduziram
ao BDI de 24,99% e BDI Diferenciado de 17,72% no Orgamento
Estimativo também estdo dispostos no modelo anexo ao Edital.

4.04.5.3.2 Os custos de administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizagao e instalagao de canteiro e acampamento, bem como
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo
direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orcamentdria;

4.04.5.4 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo | do
Edital;

4.04.6 Declaracdo expressa do licitante concordando com a adequacdo do
projeto basico, estando ciente que as altera¢cdes contratuais sob alegacdo de
falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificacdo do limite do art. 65, § 19, da Lei n2 8.666, de 21
de junho de 1993; conforme modelo anexo ao edital (Inciso Il do § 62 do art. 125
da Lei 12.465/2011);

4.04.7 Declaracdo de que ndo contratara, durante a vigéncia do contrato
decorrente deste certame, empregados que sejam conjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 32 grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados a Secdo Judiciaria de Mato Grosso, nos termos do artigo 32 da
Resolugdo n° 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com a redagdo dada pela
de n2 09, de 06/12/2005, conforme modelo no Anexo Il do Edital;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1
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4.04.8 Declaragdo, conforme modelo no Anexo Il do Edital, de que o licitante,
por intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse fim,
vistoriou os locais onde serdo realizados os servicos, e de que é detentor de
todas as informacdes relativas a sua execucdo ou de que optou por nao vistoriar
o local e as condi¢bes em que serdao executados os servigos estando ciente de
que ndo podera alegar desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas
nao previstas;

4.04.8.1 A vistoria pela empresa interessada deverd ser previamente
marcada através do telefone (65) 3614-5764 ou 5879, de 22 a 62 feira, no
horério das 12h as 18h, na Sec¢do de Projetos e Obras Civis — SEOCI/MT ou
através do e-mail: seoci.mt@trfl.jus.br.

4.04.9 Consignar o local, a data e a assinatura do representante legal da
empresa na proposta, bem como a identificagdo de seu nome abaixo da
assinatura, numeros do CPF e RG.

4.05 Os quantitativos a serem apresentados na Planilha Orcamentdria do
proponente deverao ser iguais aos da Planilha Or¢camentaria constante no anexo
deste edital. Ndo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante
o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

4.06 Todos os materiais, servigos e insumos, necessarios para a execuc¢ao de
todos os servicos ora contratados, deverdo estar inclusos nas composi¢cdoes dos
precos unitarios para os itens existentes na Planilha Orcamentaria (Anexo 1). Nao
sera admitida alegacdo futura, por parte da participante, de auséncia de itens e/ou
de quantidades suficientes dos itens existentes na Planilha Orgamentaria seja fato
impeditivo para a completa execucdo da obra conforme os projetos e as
especificacoes.

4.07 Todos os elementos constantes no Memorial Descritivo e Caderno de
Especificacbes, Projetos e Planilha Orcamentdria sdo complementares entre si e
valem isoladamente, devendo ser executados integralmente, ainda que conste em
apenas um dos componentes da pasta técnica.

4.08 Em caso de divergéncias entre as informacbes do projeto e
especificacdes no Memorial Descritivo, predominardo as especificacdes e estas
sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerdo os de maior escala.

4.09 Os tributos IRPJ e CSLL ndo podem ser incluidos nos pregos propostos de
bens e servicos, seja como item especifico da planilha ou orgcamento.

4.10 Até a abertura da Sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a
proposta anteriormente encaminhada.


http://www.jfpa.jus.br/subsecoes/santarem
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4.11 Apds o encerramento da sessdo de lances, a proposta vencedora,
ajustada ao valor do lance ou da negociacdo realizada com o Pregoeiro, devera ser
anexada em campo préprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado
apos a convocacao.

4.11.1 Para que consiga anexar o documento em tempo habil, evitando a
desclassificacdo da proposta, recomenda-se manter o arquivo preparado para
o(s) ajuste(s) com antecedéncia.

4.12 Em nenhuma hipdtese poderdo ser alteradas as condicdoes de
pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificagdo dos termos da
proposta apresentada, salvo no que tange aos prec¢os ofertados, os quais poderao
ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

4.13 Ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo, decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

SECAO V. PROCEDIMENTOS DA LICITACAO

5.01 O Pregoeiro e sua equipe de apoio obedecerao, na execu¢dao dos seus
trabalhos, aos tramites e procedimentos estabelecidos nos subitens abaixo:

5.01.1 no horario estabelecido no preambulo deste Edital o Pregoeiro efetuara
a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGAO ELETRONICO”
através do site www.comprasnet.gov.br;

5.01.2 as licitantes poderdao ofertar lances sucessivos, observado o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital;

5.01.3 encerrada a fase de lances, o Pregoeiro examinara, a compatibilidade do
preco ofertado pela proponente classificada em primeiro lugar, com o valor
estimado para a contratacdo. Ndo sendo aceito, o Pregoeiro, por intermédio do
sistema eletronico, encaminhara contraproposta objetivando a reducdo do preco
ofertado;

5.01.4 nado sendo compativel o preco e havendo recusa de contraproposta, o
Pregoeiro recusara a proposta ou, se for o caso, solicitara diligéncias para
verificacdo da compatibilidade do valor negociado com os precos praticados no
mercado. Concluida a diligéncia e comprovada a incompatibilidade do valor
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negociado, o Pregoeiro direcionara a contraproposta a licitante imediatamente
classificada, assim sucessivamente, até a obtengao do preco julgado aceitdvel;

5.01.5 obtida uma proposta de pregos julgada aceitdvel, o Pregoeiro consultara
a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos
habilitatorios fixados neste Edital;

5.01.6 verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de
habilitacdo, o Pregoeiro examinard a aceitabilidade da proposta e o
preenchimento das exigéncias habilitatérias por parte da licitante imediatamente
classificada, e assim sucessivamente, até a apura¢do de uma proposta que
atenda aos termos deste Edital;

5.01.7 encerrada a fase de habilitacao e, ndo havendo quem pretenda recorrer,
o Pregoeiro adjudicara o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

5.01.8 manifestando qualquer das licitantes a intengdo de recorrer, o processo
somente sera encaminhado para adjudicacdo e homologac¢do do resultado apds o
transcurso da fase recursal.

5.02 Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os
licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo
préprio do sistema eletrdnico.

5.03 Cabe ao licitante acompanhar as opera¢Ges no sistema eletronico
durante a sessdo publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo
sistema ou de sua desconexao.

5.04 Caso entenda necessario examinar mais detidamente a conformidade
das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o
preenchimento das exigéncias habilitatdrias, poderd o Pregoeiro, suspender a
sessdo, hipdtese em que comunicard as licitantes, a data e o horario em que o
resultado do julgamento serd divulgado no sistema eletronico.

5.05 Em carater de diligéncia, os documentos remetidos por meio da opc¢ao
“Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderdo ser solicitados em original ou por
cOpia autenticada a qualqguer momento. Nesse caso, os documentos deverao ser
encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, a Justica Federal de 12 Grau —
Secdo Judiciaria de Mato Grosso, Av. Historiador Rubens de Mendonca, 4.888 —
Centro Politico Administrativo — Cuiabad/MT — CEP n2 78.050-910.
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5.06 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
documentacdo indicada nesta clausula, serd desclassificado e sujeitar-se-a as
sancOes previstas neste edital.

5.07 O Pregoeiro examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a sua conformidade em relacdo as especificacdes técnicas deste Edital e seus
anexos, assim como a compatibilidade do preco ofertado em funcdo do valor
estimado, que configurard o limite maximo a ser observado também para a
aceitabilidade dos pregos unitarios.

5.08 O Pregoeiro poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal da JFMT ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas e ele,
para orientar sua decisao.

5.09 O Pregoeiro e a autoridade superior da Justica Federal de 12 Grau em
Mato Grosso poderdo pedir esclarecimentos e promover diligéncias destinadas a
elucidar ou a complementar a instrucdo do processo em qualquer fase da licitacdo e
sempre que julgarem necessdrio, fixando as licitantes prazos para atendimento,
sendo vedada a inclusdo posterior de informacdo que deveria constar
originariamente da proposta.

SECAO VI. DA COMPETITIVIDADE (FORMULAGAO DE LANCES)

6.01 Aberta a etapa competitiva (Sessdo Publica), as licitantes poderdo
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo que o(s)
valor(es) deverao ser digitados com apenas duas casas decimais apds a virgula.

6.02 Os lances deverao ser formulados pelo VALOR GLOBAL proposto para o
servico.
6.03 As licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario

fixado e as regras de aceitacao.

6.04 A licitante somente poderd oferecer lance INFERIOR ao ultimo por ela
ofertado e registrado pelo sistema.

6.05 N3do serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
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6.06 Durante o transcurso da sessao publica o Pregoeiro enviara mensagens,
via chat, as licitantes, que sé poderdo se comunicar com o Pregoeiro por iniciativa
desta, apds o encerramento da fase de lances.

6.06.1 Os licitantes deverdo, durante a Sessdo Publica do Pregdo, atentar para
as informacdes e recomendacdes efetuadas pelo Pregoeiro através de chat, ndo
cabendo alegacdes posteriores de desconhecimento das mesmas.

6.07 No caso de desconexdo do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se
o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardao sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.08 Quando a desconexdo referida no subitem anterior persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregdo serd suspensa e tera reinicio
somente apds comunicacdo expressa do Pregoeiro as participantes, no endereco
eletrénico utilizado para divulgagao.

6.09 A etapa de lances sera encerrada pelo Pregoeiro mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, no intervalo de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos,
enviado as licitantes por meio do Sistema Eletrénico, apds o que os itens entrardo
em status de encerramento aleatério, cabendo ao sistema o encerramento
definitivo no intervalo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos.

6.10 Nao poderd haver desisténcia dos lances efetuados nos termos do art.
43, § 62 da Lei n? 8.666/93, sujeitando-se a proponente desistente as penalidades
previstas no art. 72 da Lei 10.520/02 e art. 87, da Lei n2 8.666/93.

6.11 Caso a proposta de menor pre¢o n3ao seja de uma microempresa, o
sistema fara uma comparacdo entre a proposta da primeira colocada e as propostas
das microempresas ou empresas de pequeno porte, na ordem de classificacdo.

6.12 A proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que se
encontrar na faixa de até 5% (cinco) por cento acima da proposta mais vantajosa
(menor preco), é considerada empatada com a primeira colocada e terd o direito de
encaminhar, no prazo de 05 (cinco) minutos, para fins de desempate, uma ultima
oferta, obrigatoriamente mais vantajosa do que a primeira colocada, sob pena de
decair do direito de preferéncia.

6.12.1 A convocacdo e o controle do prazo para o exercicio desse direito de
preferéncia serdo feitos automaticamente pelo sistema.

6.12.2 Caso desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, o sistema
convocara para o exercicio desse direito, na ordem de classificacdo, enquanto
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necessario, as demais microempresas ou empresas de pequeno porte que
também se encontrem na condigdo de empate.

6.13 Ocorrendo proposta de desempate de microempresa ou empresa de
pequeno porte, o sistema disponibilizara a nova classificacdo das propostas, para
fins de aceitacdo pelo Pregoeiro.

6.14 Na hipdétese de empate, apds a fase de lances, entre propostas de
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem na faixa de até
5% acima da primeira classificada, o sistema fard um sorteio eletrénico entre tais,
definindo automaticamente a ordem de convocagao para o exercicio do direito de
preferéncia de oferta de desempate.

SECAOVI. DA HABILITACAO

7.01 A habilitacao da licitante sera efetuada mediante consulta ao Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, para verificacdo da validade dos
documentos abaixo:

7.01.1 prova de regularidade junto ao INSS;

7.01.2 prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS, junto a Caixa Econdmica Federal;

7.01.3 prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

7.01.4 comprovar, por meio do SICAF, a boa situagdo financeira da empresa
com indices contabeis: LIQUIDEZ GERAL — LG; SOLVENCIA GERAL — SG e LIQUIDEZ
CORRENTE — LC, iguais ou maiores que 1 (um).

7.02 A Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT — Pode ser obtida
no link (http://www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justica do Trabalho
(http://www.csjt.jus.br) e dos Tribunais Regionais do Trabalho na Internet, as quais
manterdo, permanentemente, hiperlink de acesso ao sistema de expedicao.

7.03 Qualificagdo Técnica:

7.03.1 Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA, da empresa licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido a
gue estiverem vinculados.

7.03.1.1 No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao
serem registrados ou inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso, deverao
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ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido
da assinatura do contrato.

7.03.2 Comprovagao de aptiddao para o desempenho de atividades pertinentes
e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, por meio da apresentacdo de:

7.03.2.1 Quanto a capacitagcao técnico-profissional:

7.03.2.1.1 Apresentacdo de Atestado (s) fornecido (s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado contratante do servico,
devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certiddao de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissionais de
nivel superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro
permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a
responsabilidade técnica:

7.03.2.1.1.1 na execu¢do de obras de predio em
escritério (comercial ou publico) com darea construida de pelo
menos 500m? (quinhentos metros quadrados) em uma mesma
obra;

7.03.2.1.1.1.1 N3do sera aceito o somatério de dados

constantes em Certiddes de Acervo Técnico — CAT para o atendimento do requisito

constante no subitem acima.

7.03.2.1.1.1.2 Considera-se prédio de escritdrios, os locais
para a conducdo de negdcios e prestacdo de servicos pessoais, tais como consultérios
de médicos e dentistas, escritérios de profissionais liberais, escritérios comerciais em
geral, hotéis, bancos, instituicdes financeiras em geral e reparticdes publicas. Pode ser
prédio destinado a uma Unica entidade ou tendo pavimentos divididos em varias
unidades autbnomas, com acesso a um “hall” comum. Pequenos escritorios
funcionando em prédios com outras finalidades devem ser considerados como partes
da ocupacdo predominante e sujeitos as regras desta ultima.
7.03.2.1.2 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe

técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente
do licitante, na data prevista para entrega da proposta.

7.03.2.1.3 Entende-se, para fins de habilitacdo, como responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica, e como comprovacgdo de
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vinculagdo do profissional detentor de acervo técnico, o atendimento
aos seguintes requisitos:

7.03.2.1.3.1 Socio: contrato social ou estatuto social,
devidamente registrado junto ao érgao competente;

7.03.2.1.3.2 Diretor: cépia do contrato social, em se tratando
de firma individual ou limitada, ou cdpia da ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade an6nima;

7.03.2.1.3.3 Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de
empregado registrado na SRTE, ou ainda cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social ou Contrato de Prestacdo de
Servico com firma reconhecida dos profissionais cujos nomes
ndo constem da certidao emitida pelo CREA ou CAU referente a
pessoa juridica; ou, ainda, Declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

7.03.2.1.3.4 Responsavel Técnico: Certiddo de Pessoa Juridica
emitida pelo CREA ou CAU, na validade, onde conste o nome do
profissional como Responsavel Técnico ou membro do Quadro
Técnico. A atribuicdo do responsdvel técnico deve estar de
acordo com a Resolug¢do n. 218 do CONFEA.

7.03.2.1.4 No decorrer da execug¢do do servico, os profissionais de
gue trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do art.
30, 8§10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela
Administracao.

7.04 Declaragdes, conforme modelo anexo ao Edital:

7.04.1 Declaragdo de que o(s) profissional(ais) de que trata o subitem 7.03,
participara(dao) da obra objeto desta licitacdo;

7.04.2 Declaragao de que estarao disponiveis para a execu¢ao da obra todas as
instala¢des de canteiro, maquinas, equipamentos e pessoal especializado, que se
responsabilizard pelos trabalhos, inclusive perante o CREA, necessarios ao
cumprimento do objeto desta licitacao;

7.05 Os documentos a que se referem os subitens anteriores, exceto o item
7.01 (que serd consultado on-line no Sicaf) e 7.02 (consultado em site prdprio)
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deverdo ser anexados, apds convocagao do Pregoeiro, em campo proprio
disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na sessao.

7.05.1 Para que consiga anexar os documentos em tempo habil, evitando a
desclassificacdo, recomendam-se, manterem o arquivo preparado
(digitalizados/escaneados, quando for o caso) com antecedéncia.

7.06 Em hipdtese alguma serd concedido prazo para a apresentacdo de
documentos de habilitacdo que ndo tiverem sido encaminhados na sessao propria,
de modo que a falta de quaisquer documentos implicara a inabilitacdo da licitante.

7.07 Havendo alguma restricdo na comprovacdo de regularidade fiscal, para
as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sera obedecido o prazo constante
do art. 43, § 19, da Lei Complementar 123/2006 e art. 42, § 12, do Decreto
6.204/2007.

7.07.1 A prorrogacdao pode ndo ser concedida caso exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados (art.
42, § 32, do Decreto n2. 6.204/2007).

7.08 Sempre que julgar necessario, o Pregoeiro poderd solicitar a
apresentacdo do original dos documentos apresentados pela licitante, ndo sendo
aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdes de documentos” em substituicdo
aos comprovantes exigidos no presente Edital.

SECAO VIIl. DO JULGAMENTO

8.01 Somente concorrerdo a qualificagao para fins de participa¢ao da fase de
lances as propostas que atenderem as condicGes deste Edital e seus anexos.

8.02 O julgamento e a adjudicacdo do objeto desta licitacao serdo realizados
por MENOR PRECO GLOBAL ofertado.

8.03 Nao serdo consideradas quaisquer vantagens nao previstas neste Edital.

8.04 No julgamento desta licitacdo levar-se-a em consideracdo o valor
ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada,
seja também a autora do menor preco julgado aceitavel pelo Pregoeiro.

8.05 Serdo desclassificadas as propostas:

8.05.1 com precos excessivos ou manifestamente inexequiveis ou valores totais
ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou igual a zero;
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8.05.2 elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus anexos,
observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005.

8.05.3 nao anexadas nos termos do subitem 4.11 do Edital.

SECAOIX.  DOS RECURSOS

9.01 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderd, durante a Sessdo
Publica, de forma imediata e motivada, em campo proéprio do sistema, manifestar
intencdo de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias para
apresentar as razdes do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
para, querendo, apresentar contra-razes em igual prazo, que comecgard a correr
apos o término do prazo da recorrente.

9.02 Os procedimentos para interposicao de recurso, compreendida a
manifestagdao prévia da licitante, durante a sessdao publica, o encaminhamento de
memorial e de eventuais contra-razées pelas demais licitantes, serdo realizadas
exclusivamente no ambito do sistema eletronico (no sitio www.comprasnet.gov.br),
em formularios préprios.

9.03 A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante quanto a
intencdo de recorrer, nos termos do subitem anterior, importard na decadéncia
desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante
declarada vencedora.

9.04 Os recursos contra a decisdao do Pregoeiro poderdo ter efeito
suspensivo, nas hipdteses elencadas no §22 do art. 109, da Lei 8.666/93.

9.05 N3o serdo conhecidos os memoriais de recursos enviados fora do meio
eletrénico (no sitio www.comprasnet.gov.br), por documentacdo em papel, fax
e/ou intempestivos.

SECAO X. DO CONTRATO E DA FISCALIZACAO

10.01 O presente Edital farad parte integrante e insepardvel do Contrato a ser
firmado com o licitante vencedor, cuja minuta constitui anexo deste edital.

10.02 Como condicdao para celebracdo do contrato, o licitante vencedor
deverd manter as mesmas condi¢des de habilitacdo demonstradas por ocasido da
licitacdo;
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10.03 Serd exigida apresentacdo de garantia, no prazo de 20 (vinte) dias da
assinatura do Contrato, que podera ser prestada em uma das modalidades do § 19
do art. 56 da Lei 8.666/93;

10.04 Apds intimagdao pela Se¢dao Judicidaria de Mato Grosso, o licitante
vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a assinatura do contrato.

10.04.1 O prazo indicado no subitem anterior podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, quando solicitado pelo vencedor, durante o seu transcurso,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.

10.05 A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato
dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas neste Edital.

10.06 E facultado a Administracdo, nos termos do disposto no §22 do art. 64
da Lei n? 8.666/93, quando o convocado ndo assinar o Contrato no prazo e
condigOes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem
de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo,
independentemente da aplicagdo da multa prevista no subitem 11.01.2 e das
demais penalidades previstas neste Edital e seus anexos.

10.06.1 O disposto no item 10.05 nado se aplica aos licitantes convocados nos
termos do art. 64, §29, da Lei n. 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo, nas
mesmas condi¢des propostas pela adjudicatdria, inclusive quanto ao preco e

prazo.

SECAO XI. DAS PENALIDADES

11.01 Pela inexecucdo total ou parcial das obrigacbes decorrentes desta
licitacdo, garantida a prévia defesa, a contratada ficard sujeita as seguintes
penalidades, nos termos do art. 87, da Lei n. 8.666/93:

11.01.1 adverténcia;
11.01.2 multa;

11.01.3 suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Justica Federal de 12 Grau em Mato Grosso pelo prazo de até 02
(dois) anos;
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11.01.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

11.02 As penalidades correspondentes aos subitens “11.01.17, “11.01.3” e
“11.01.4” poderao ser aplicadas juntamente com a prevista no subitem “11.01.2”,
todas do subitem anterior.

11.03 Caso a empresa vencedora se recuse a anexar proposta de precos, nos
termos previstos neste edital ou se recuse a assinar o contrato no prazo indicado no
edital, sem motivo justificado, ficara caracterizado o descumprimento total da
obrigacao, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente, as penalidades
previstas.

11.04 Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obriga¢des
estabelecidas neste edital e no contrato bem como aquele que, convocado dentro
do prazo de validade da sua proposta; se recusar a assinar o contrato no prazo
estabelecido; deixar de entregar a nova proposta no prazo estabelecido; deixar de
entregar documentacdo conforme disposto neste edital, ou apresentar
documentacdo falsa exigida para o presente certame; ensejar o retardamento da
execucado de seu objeto; ndo mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execuc¢ao do
objeto; comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, poderd ser
aplicada, garantida a prévia defesa e segundo a extensdo da falta cometida, a
penalidade de suspensao temporaria do direito de licitar e de contratar com este
Orgao, por periodo de até 5 (cinco) anos, e o descredenciamento do SICAF por
igual periodo, prevista no art. 72 Lei n. 10.520/02.

11.05 As multas devidas, bem como os prejuizos causados ao Contratante pela
Contratada serdao deduzidas de pleno direito dos valores que lhe forem devidos, ou
recolhidas através de GRU ou cheque nominal em favor da Justica Federal de 12
Grau em Mato Grosso, podendo ser cobradas judicialmente.

11.06 A Contratada inadimplente que ndo tiver valores a receber da Justica
Federal de 12 Grau em Mato Grosso terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a
notificagdo oficial, para recolhimento da multa, na forma estabelecida no subitem
anterior.

11.07 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas neste Edital sera,
obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo
administrativo, onde serd assegurado o contraditério e a ampla defesa.

11.08 Contra o ato de aplicacao das penalidades previstas neste item também
cabe recurso, dirigido ao Juiz Federal Diretor do Foro, a ser interposto no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados da intimacdo do ato.
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SEGCAO XII. DA SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO DO EDITAL

12.01 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio
poderdo ser enviados ao pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrénico via internet,
no endereco: cpl.mt@ trfl.jus.br.

12.02 Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que ndo o
fizer até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada para a realizacdo do Pregdo,
apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende
viciarem o mesmo.

12.02.1 Cabera ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os
pedidos que deverdo ser enviados, exclusivamente, por meio eletrénico via
internet, no e-mail: cpl.mt@ trfl.jus.br.

12.03 Se procedentes e acolhidas as razdes da peticdo contra o ato
convocatédrio, nova data sera designada para a realizacdo do certame.

SECAO XIIl. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

13.01 As despesas decorrentes da contratacdo do objeto da presente licitacdo
correrdao a conta de recursos especificos consignados no orcamento da Justica
Federal de 12 Grau em Mato Grosso ou a ele provisionados, os quais serao
discriminados na respectiva Nota de Empenho.

SECAO XIV.  DAS DISPOSICOES FINAIS

14.01 Independentemente de declaracdo expressa, a simples apresentacdo de
proposta implica na plena aceitacdo das condi¢Oes estipuladas neste Edital e seus
anexos.

14.02 A Justica Federal de 12 Grau em Mato Grosso podera adiar ou revogar a
presente licitacdo por interesse publico, decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse ultimo caso,
desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 22 do artigo 29 do Decreto n.
5.450/2005.


mailto:cpl.mt@%20trf1.jus.br
mailto:cpl.mt@%20trf1.jus.br

21/61

14.03 As decisdes do Pregoeiro serdo consideradas definitivas somente apds
homologacdo pela autoridade competente da Justica Federal de 12 Grau em Mato
Grosso.

14.04 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em

favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam
o interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

14.05 Alteracbes das condicdes deste Edital, bem como informacdes
adicionais, serdo divulgadas na “homepage” da Justica Federal de 12 Grau em Mato
Grosso (www.jfmt.jus.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas

a acessa-las para ciéncia.

14.06 Quaisquer esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do
objeto da presente licitacdo poderdo ser obtidos junto ao Setor de Apoio a CPL da
Secao Judicidria do Estado de Mato Grosso, através do e-mail: cpl.mt@trfl.jus.br.

14.07 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Justica Federal de 12 Grau — Secdo Judicidria de
Mato Grosso e Subsegdes Judicidrias.

14.08 O CNPJ da Secdo Judiciaria do Estado de Mato Grosso é
05.437.178/0001-18 e Codigo UASG: 090021.

Cuiab3, 18 de abril de 2016.

EDUARDO RODRIGUES FERREIRA

Pregoeiro
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1-DO OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para a Execucdo da conclusdo da reforma
do 32 andar no edificio-sede da Secdo Judicidria de Mato Grosso, compreendendo o
fornecimento dos materiais, mdao de obra, equipamentos, maquinas, pagamento de
impostos e taxas, bem como de todas as despesas necessdrias a completa execucdo da
obra pela empresa contratada.

2 — DA JUSTIFICATIVA

2.1. A justificativa de realizacdo da presente despesa decorre da necessidade de
concluir a execucdo da reforma do espaco destinado ao Restaurante e adequar o
espaco existente no lado oposto ao Restaurante para ampliacio da Area
Administrativa.

3 - DO PROIJETO

3.1. O projeto é composto de:

a) CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS e MEMORIAL DESCRITIVO;

b) PROJETOS: ARQUITETONICOS E DE INSTALACOES ELETRICAS, compreendendo um
total de 10 pranchas;

c) Planilha Orcamentaria;

d) Cronograma fisico — financeiro;

e) Modelo de composicdo do B.D.1., e;

f) Composicdo de Encargos Sociais SINAPI

3.3 — Os arquivos acima que compde os projetos, poderdo ser acessados pelo link
abaixo:

http://portal.trfl.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileld=2C90824F53CD
07CB01542AD15E8ES6B0

4 - DO LOCAL DA OBRA

Local Endereco

Cuiaba/MT Avenida Historiador Rubens de Mendonca, 4.888 — Centro Politico



http://portal.trf1.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C90824F53CD07CB01542AD15E8E56B0
http://portal.trf1.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C90824F53CD07CB01542AD15E8E56B0
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Administrativo — CEP n. 78.050-910.

5 — NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

4.1 A execugdao das obras deverad atender também as seguintes Normas e Praticas

Complementares:

. As normas e especificagbes constantes do edital;

. As praticas SEAP - Manual de Obras Publicas-Edificagcdes SEAP - Construcao;
- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

- Instrucdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA

. Aos regulamentos das empresas concessionarias do Estado de Mato Grosso;

. As prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes dos equipamentos;

. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

. As qualificagdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do
Habitat (PBQP-H);

. Para elabora¢dao das estratégias sustentdveis deverdo ser seguidos os manuais e
recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construcdo Sustentavel), bem como o

Guia de Obras do Conselho da Justica Federal.
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ANEXO Il

Modelo de Proposta de Precos

(PARA SER REMETIDA APENAS PELO LICITANTE VENCEDOR JUNTO COM A PLANILHA

ORCAMENTARIA (ANEXO 1)

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

PREGAO ELETRONICO N° /201_.
Sessdo Publica: / /201 _, as : horas.

Nome de Fantasia:

Razao Social:

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/N3o)
Endereco:

Bairro: Cidade:

CEP: E-MAIL:

Telefone: Fax:

Banco: Conta Bancaria:

Nome e n.2 da agéncia bancaria:

Declaramos que:

a) Que todos os profissionais referidos no subitem 7.03, do edital, participardo da
obra objeto desta licitagdo, nos termos do § 10 do art. 30 da Lei n. 8.666/93.

b) Da vistoria:
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() Opgao 01: que vistoriou o local e que conhece as condigdes em que serdo
executados os servicos, ndo sendo admitido, em hipdtese alguma, alegacdes de
desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas nao previstas.

() Opgao 02: que optou por ndo vistoriar o local e as condicdes em que serdo
executados os servicos estando ciente de que ndo poderda alegar
desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

c) Que estardao disponiveis para a execu¢do da obra todas as instalagdes de
canteiro, maquinas, equipamentos e pessoal especializado necessarios ao
cumprimento do objeto da licitacdo em epigrafe e que se responsabilizara pelos
trabalhos, inclusive perante o CREA.

d) Que em cumprimento ao art. 32 da Resolu¢do n® 07, de 18/10/2005, do
Conselho Nacional de Justica, com a redacdo dada pela de n2 09, de
06/12/2005, declara que esta ciente da vedacdo de efetuar, durante a vigéncia
do contrato, a contratacao de empregado(s) cOnjuge, companheiro ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de dire¢dao e de assessoramento, de juizes que integram a
Justica Federal de 12 Grau/Mato Grosso.

e) Que concorda com a adequacdo do projeto bdsico, estando ciente que as
altera¢des contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos
preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite do art. 65, § 12, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des

estabelecidas no Edital e seus anexos.
Prazo de instalacao e inicio dos servicos:

Validade da Proposta:

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal
RG n.

CPF n.
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Anexo Il — Minuta do Contrato

CONTRATO XX/2016

A Unido, por intermédio da Justica Federal - Seg¢ao Judiciaria do
Estado de Mato Grosso, com registro no CNPJ/MF n2.
05.437.178/0001-18 e sede na Av. Historiador Rubens de
Mendonga, 4.888, Centro Politico Administrativo, Cuiaba/MT,
CEP n. 78.050-910, neste ato neste ato representado pelo MM.
Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. XXXXXXXXX, no uso de suas
atribuicGes, doravante designado CONTRATANTE, e de outro
lado, a empresa XXXXXXXXXX, com registro no CNPJ/MF n.
XXXXXXX, com sede a Rua XXXXXXXXXXXX - CEP: XXXXXX,

Telefones: , representada por
, (nacionalidade, estado civil,
profissdo), CPF nQ. , RG ne. ,

doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato de prestagao de servicos de execug¢dao de
reforma observado o disposto nos autos do Processo
Administrativo n2. 0000706-85.2016.4.01.8009, Lei 8.666/1993,
Edital do Pregdo Eletrénico n. 06/2016, demais normas que
regem a matéria e mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto desta contratacdo é a prestacdo de servico de engenharia para a
Execucdo da conclusdo da reforma do 32 andar no edificio-sede da Secdo Judicidria de
Mato Grosso, com inclusdao de material a ser utilizado, para conclusdo do espaco
destinado ao Restaurante e adequac¢ao do lado oposto ao Restaurante para ampliagao
da Area Administrativa, localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonca, n. 4.888,
Centro Politico Administrativo, Cuiaba/MT, CEP n. 78.050-910, conforme projetos,
memorial descritivo e caderno de especificacdes e planilha contidas no ANEXO | e de
acordo como o edital de PREGAO ELETRONICO N. 06/2016 e da proposta vencedora da
licitacdo, constantes do Processo Administrativo n. 0000706-85.2016.4.01.8009,
integrantes deste instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA DO CONTRATO

2.1 O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data em que for
firmado, podendo ser prorrogado, por meio de aditivo, observando-se a vigéncia dos
créditos e dotagBes orcamentdrios, resguardado e satisfeito o interesse publico.

2.1.1  No prazo de vigéncia estipulado estdo inclusos, 03 (trés) meses corrido
para a execucdo de todos os servicos, contados do 52 (quinto) dia corrido do
recebimento da Ordem de Execuc¢ao de Servigo; os 15 (quinze) dias corridos para
o recebimento provisdrio, contados da entrega completa do objeto; os 90
(noventa) dias corridos para o recebimento definitivo, contados do recebimento
provisorio, ou juntamente com o recebimento definitivo da obra, caso este
ocorra antes.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 O prazo estipulado para inicio da execu¢do da obra, conforme cronograma
fisico-financeiro, é de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de
Servigo.

3.2 O prazo global para conclusdo da obra serd de 03 (trés) meses, contados do
inicio da execuc¢do da obra, conforme cronograma fisico-financeiro.

3.3 A prorrogacdo de prazos de inicio de etapas de execuc¢do, conclusdo e entrega
da obra, poderd ser deferida pela contratante, mantidas as demais clausulas
contratuais, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 12 do art. 57 da Lei n.
8.666/93 e item 3.5 desta clausula.

3.4 A execucdo da obra deverd observar, rigorosamente, em suas diversas etapas,
0s prazos e quantidades previstos no cronograma fisico-financeiro em vigéncia.

3.5 N3o serdao computados nos prazos contratuais os dias de fortes chuvas ou de
calamidade publica, impeditivos a execucdo da obra, devidamente comprovados e
abonados pela fiscalizacao e registrados por esta no “Didrio de Obras”.

3.6 Os prazos parciais cuja somatdria equivale ao prazo total final, serdo os
estabelecidos no cronograma de execucdo da obra/servico.

3.6.1 Decorrido cada um dos prazos parciais, sem a conclusdo da
obra/servicos a eles correspondentes, ficard a contratada sujeita a multa prevista
na Clausula Treze deste contrato.
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3.6.2 A contratada ndo incorrera na multa mencionada no subitem anterior se
forem verificadas as circunstancias previstas no item 3.3 desta clausula,
efetuando-se, entdo, revisdo ou adaptacdo do cronograma, tomando-se por
base, dai por diante, o cronograma resultante desta atualizacdo.

3.6.3 Caso a contratada consiga entregar a obra dentro do prazo global
fixado, comprovada através do termo de recebimento definitivo, recuperando
atrasos porventura ocorridos em fases anteriores da programagdo, serdo
devolvidas a ela, em valores nominais, as importancias das multas que lhe
tenham sido aplicadas por infracdo dos prazos parciais.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGCO

41 O valor deste contrato é de RS ( ).

4.2 O valor estard discriminado de acordo com a planilha e o cronograma fisico-
financeiro apresentados pela contratada.

4.3 No preco estdo incluidos o BDI e todas as despesas concernentes a execucdo da
obra e servicos, tais como materiais, mao-de-obra, encargos previdenciarios,
trabalhistas e fiscais, seguros, fretes, equipamentos e ferramentas, instalacdo e
manutencdao do canteiro, assisténcia técnica, beneficios, licengas inerentes as
especialidades, taxas devidas a drgdos publicos, emolumentos e outras despesas de
gualquer natureza que se facam indispensdveis a perfeita execucdo do objeto desta
contratacgao.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE

5.1 Apds 12 (doze) meses contados da data de apresentacao da proposta, o valor
remanescente, ainda ndo pago, sera reajustado, aplicando-se o coeficiente contratado,
proporcionalmente, aos dias do periodo considerado para o cdlculo do reajuste, o qual
serd feito pela variacdo do INCC (indice Nacional de Construcdo Civil), publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas, através da seguinte férmula:

R=]l — 10 xV
10
Em que,

R=valor do reajuste procurado;
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| = indice “Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas-
EdificacGes” da Fundacdo Getulio Vargas, referente ao més em que sera
efetuado o reajuste;

I0=  indice da coluna citada, do més da apresentacdo da proposta;
V= valordo prego a ser reajustado.

5.2 Materiais, servicos e equipamentos entregues com atraso, em relagao ao
cronograma fisico-financeiro vigente, ndo serdo objeto de reajustamento.

5.3 O pagamento referente ao reajuste de pregos serda efetuado através da
apresentacdo de nota fiscal distinta daquela alusiva aos valores inicialmente
contratados.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento serd condicionado a regularidade dos documentos abaixo, e na
hipdtese de irregularidade fiscal e ou trabalhista, o contratado devera regularizar a sua
situacdo no prazo de até 30 (trinta) dias sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital e seus anexos e rescisdo do contrato:

6.1.1 Certiddo de Regularidade de Situacdo - FGTS;

6.1.2  Certiddo Negativa de Débito da Receita e INSS;

6.1.3  Certiddo quanto a Divida Ativa da UNIAO;

6.1.4  Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
6.2  Sobre o valor devido a contratada:

6.2.1 E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos
decorrentes do contrato.

6.2.2 A Contratante efetuara, conforme disposto na Instru¢do Normativa da
Secretaria da Receita Federal n? 1.234/12 a retencdo do(a):

6.2.2.1 Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ);
6.2.2.2 Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL);
6.2.2.3  Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

6.2.2.4  Contribuicdo para o PIS/Pasep.
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6.2.3  Para apuragdo da base de calculo do valor a ser retido a titulo de INSS a
contratada devera atender, no que couber, os art. 121 a 123 da IN 971/2009 da
RFB.

6.2.3.1 Quando houver utilizacdo de materiais que ndo integram a base
de célculo da retencdo do INSS, conforme disposto no art. 121 e 122 da IN
971/2009, a Contratada devera discriminar em cada nota fiscal de servicos,
no campo “descri¢ao dos servigos prestados”, o valor correspondente aos
materiais utilizados e a mao de obra aplicada na obra, respeitando o
percentual minimo de 50% do valor da Nota Fiscal conforme Art. 122, |, da
IN 971/20009.

6.2.3.2 Caso o percentual ndo esteja discriminado, o recolhimento do
tributo devido a titulo de INSS serd calculado com base no valor bruto da
nota fiscal, conforme prevé o § Unico do art. 123 da IN 971/2009 da RFB.

6.2.4 Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd
observado o disposto na Lei Complementar n2 116/03, e legislagdo municipal
aplicavel.

6.2.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n2 123/06, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo por meio de
documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

6.2.6 A Administracdo deduzird, do montante a ser pago, os valores
correspondentes as multas e/ou indenizagbes devidas pelo contratado.

6.2.7 0O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado serd
precedido de processo administrativo em que sera garantido a empresa o
contraditério e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sdao inerentes.

6.3 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de
compensacao financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:
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| =, indice de compensacao financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias contados

da apresentacdo da fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia

e conta-corrente indicados pelo contratado.

6.5

6.4.1 Excepcionalmente, para atender especificidade de mercado, e a critério
da Administracdo, mediante apresentacdo de cautelas ou garantias, poderd
haver pagamento de materiais e equipamentos encomendados, mediante
comprovacao de desembolso pela contratada.

6.4.2  Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n? 8.666/93 serdo efetuados em
até 05 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo da fatura.

6.4.3 E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da
estipulada no edital vinculado a este contrato, em especial a cobranca bancaria,
mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicacdo das
sangoes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes.

Quanto a Nota Fiscal devera:
6.5.1 Conter os dados completos da Justica Federal de Mato Grosso;

6.5.2  Constar expressamente o nome do Banco, Agéncia e NUmero da conta
corrente a ser depositada;

6.5.3  Constar descricdo contendo n2 do contrato e nimero da medicdo;

6.5.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos
documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que o contratado
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.
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A Secdo Judicidria de Mato Grosso reserva-se o direito de ndo efetuar o

pagamento se no ato de aceitacdo da prestacdo dos servicos houver desacordo com as
condicOes pactuadas.

6.7

Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar, também,

os seguintes documentos:

6.8

6.7.1 Anotacdo/Registro de Responsabilidade Técnica ao que compete a
execucdo da obra, registrada no conselho correspondente;

6.7.2 Relacdo de empregados constando os nomes completos, n? do
documento de identidade, profissao e funcdo na obra;

A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela contratada de acordo com os seguintes

procedimentos:

6.9

6.8.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a contratada apresentard a medi¢do prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha de medicao.

6.8.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

6.8.3 A contratada devera apresentar a planilha de medicdo para a
contratante e para a fiscalizacdo, se for o caso, indicada até no maximo 2 (dois)
dias Uteis apds o periodo do fechamento de medicao.

A aprovacdao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndao a exime de

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos

servigos executados.

6.10

No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente

executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

6.11

Apds a aprovacao, a contratada devera:
6.11.1 Emitir a Nota Fiscal/Fatura no valor da medig¢do definitiva aprovada;
6.11.2 Planilha de medicao;
6.11.3 Relatério com o detalhamento dos servigos executados;

6.11.4 Declaracdo de optante pelo Simples Nacional se for o caso;
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6.11.5 Copia da Folha de pagamento do seu pessoal relativa ao periodo de
€execucgao;

6.11.6 Copia das guias de recolhimento do FGTS relativos ao periodo de
execucdo autenticado por instituicdo bancaria;

6.11.7 Copia das guias de Previdéncia Social relativos ao periodo de execucdo e
autenticados por instituicdo bancaria.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

7.1 A despesa com a contratacdo do servico, relativo ao exercicio corrente, correra
a conta:

7.1.1 Unidade Gestora 090021;
7.1.2  Programa de Trabalho Resumido .

7.2 Foi emitida Nota de Empenho contendo o valor n2 de , ho

valor de RS ( ) para atender as despesas oriundas desta contratacdo, no

exercicio corrente.

7.3 Quanto as alteracdes contratuais, caso necessdrio, sera emitida nota de
empenho em data oportuna.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1 Por este instrumento, a contratante obriga-se a:

8.1.1 Prestar as informagbes e esclarecimentos que forem solicitados pela
contratada e que se refiram a questdes surgidas no transcurso da obra, que ndo
dependam de fatores que deveriam ter constado da proposta ou sido
esclarecidos antes da sua apresentacao;

8.1.2 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos, por intermédio da
comissdo de obras e/ou fiscal contratada para este fim;

8.1.3  Efetuar os pagamentos nas condi¢Oes estabelecidas neste contrato;
8.1.4  Proporcionar as condi¢cdes necessarias ao cumprimento de ajustes;

8.1.5 Comunicar a contratada, de imediato, quaisquer irregularidades
constatadas na execucdo da obra ou do contrato.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1

Para o fiel cumprimento do presente contrato, a contratada se compromete a:

9.1.1 Manter na obra, em tempo integral, engenheiro com dedicagao
exclusiva, que assuma, perante a fiscalizacdo, a responsabilidade técnica até o
recebimento definitivo, e que detenha poderes para deliberar sobre qualquer
determinacdo de urgéncia que se torne necessaria;

9.1.2  Acatar as decisOes e observacdes feitas pela fiscalizacdo, por escrito, em
duas vias e entregues mediante recibo ou registradas no “Didrio de Obras”,
cabendo a contratada o direito de recurso administrativo a Justica Federal, no
prazo de 2 (dois) dias Uteis;

9.1.3  Executar a obra no prazo fixado no contrato, empregando materiais de
primeira qualidade que atendam as exigéncias contidas nas normas técnicas da
ABNT, das concessiondrias de servico publico, do Decreto n? 92.100/85, I1SO
9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes dos materiais aplicados, realizando os
servicos com excelente acabamento, tudo de acordo com as especificacoes e
determinagdes constantes da pasta técnica e de sua proposta,
responsabilizando-se inteiramente pela execu¢do da obra, resisténcia,
estanqueidade e estabilidade de todos os materiais usados;

9.1.4 Deverdao ser submetidas a aprovagdao da fiscalizacdo, sempre que
solicitado, amostra(s) do(s) material(is) a ser(em) empregado(s) na obra, antes
de sua utilizacao;

9.1.5 Todos os elementos constantes nos projetos, planilhas orcamentdrias,
detalhes e especificacbes deverdo ser executados. Os projetos, detalhes e
especificacdes se completam e os seus conteldos valem isoladamente, podendo,
portanto, um elemento constar apenas de uma destas partes. A Contratada
deverd executar os elementos e os servi¢os, ainda que conste somente de uma
destas partes.

9.1.6 Em caso de divergéncias entre as informacdes do projeto e
especificacOes, predominardo as especificacdes e estas sobre os detalhes e, nos
detalhes, prevalecerdo os de maior escala.

9.1.7 Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais
empregados, fornecendo-os de acordo com as especificacdes técnicas e
assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e
movimentacado, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros
da obra, assim como o processo de sua utilizacao;
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9.1.8 0 pedido de similaridade de material sera possivel, desde que solicitado
por escrito pela empreiteira, acompanhado de levantamento de custos e laudos
técnicos fornecidos por institutos de notdria e reconhecida competéncia em
ambito nacional, para que a contratante se manifeste expressamente a respeito,
correndo por conta da contratada todas as despesas pertinentes;

9.1.9 Entender-se-a por similar o material que for tecnicamente equivalente
ao indicado nas especificagbes do projeto, devendo a equivaléncia ser
comprovada em tempo habil;

9.1.10 O material similar sé poderd ser aplicado na obra apds a aprovagao
formal de sua substituicdo pela fiscalizagao;

9.1.11 Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanca de
material especificado, devera ser obedecido o prescrito nos subitens anteriores;

9.1.12 Fornecer todos os materiais, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas,
maquinas e aparelhos necessdrios e adequados ao cumprimento do contrato;

9.1.13 Antes do inicio da execugdo das obras devera ser revisto o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado no processo de contratacdo, para revisio e
aprovacao da Contratante, no prazo de 15 dias corridos a partir do recebimento
da ordem de servico. Ndo serd admitida etapa final inferior a 5% do valor global
da obra, esta sé sera paga quando do recebimento definitivo dos servicos e
obras.

9.1.14 Juntamente com o Cronograma Fisico-Financeiro devera ser fornecido
pela Contratada o seu Plano de Execug¢ao dos Servicos incluindo as descricdes de
cada item, com quantitativos e custo unitario e global de todos os materiais,
componentes e servicos a serem executados, bem como a tecnologia que
pretende adotar e a mdo de obra que serd empregada.

9.1.15 Responsabilizar-se pela exatiddo da obra ou servico, inclusive dos
trabalhos eventualmente sub-contratados, obrigando-se a reparar inteiramente,
as suas expensas e nos prazos determinados pela contratante, todos os erros,
vicios, defeitos, incorrecdes e falhas comprovados, resultantes da execug¢do ou
de materiais empregados, mesmo apds o seu término;

9.1.16 Retirar, no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da notificacdo
formal, todo material rejeitado pela fiscalizacdo e corrigir, reconstruir, substituir
ou desmanchar e refazer, no prazo estipulado por esta, sem nenhum 6nus para a
contratante, os servicos ndo aceitos em decorréncia de vicios, defeitos e
incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais utilizados;
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9.1.17 Adequar todos os elementos da pasta técnica, depois de aprovados pela
fiscalizacdo e demais érgdos competentes, em razao de possiveis alteracées do
projeto basico original;

9.1.18 Solicitar autorizacdo prévia da contratante para os servicos a serem
executados fora do horario normal (noturnos, finais de semana e feriados), com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para o acompanhamento da
fiscalizacao;

9.1.19 A substituicdo de membro da equipe técnica da contratada ou
subcontratada podera ser admitida, mediante comunicagao e aprovagao prévia
da fiscalizacdo e desde que o profissional substituto possua experiéncia
equivalente ou superior ao substituido, comprovada pelo CREA;

9.1.20 Providenciar e manter permanentemente no local da obra, até sua
conclusdo, com facil acesso a fiscalizacdo, o “Didrio de Obras”, com capa
resistente, pdaginas pautadas em trés vias, numeradas e rubricadas pela
fiscalizagdo, onde serao anotadas as ocorréncias, conclusdao de eventos,
atividades em execucgao formal, solicitagGes e informacgdes diversas, enfim, tudo
0 que, a critério das partes, deva ser objeto de registro;

9.1.21 A fiscalizagcdo devera apor sua assinatura em todas as vias de cada uma
das folhas do Diario, depois das anota¢des nele registradas, tendo as vias a
seguinte destinacdo:

9.1.21.1 A 12 via — fiscalizacdo e, apdés o recebimento definitivo,
anexacao ao dossié da obra ou servico;

9.1.21.2 A 22via — contratada;
9.1.21.3 A 32via — Diario de Obras, a ser arquivado pela contratante;

9.1.22 A contratada devera registrar no Didrio de Obras, obrigatoriamente, as
seguintes informacdes:

9.1.22.1 identificacdo da obra, inclusive nimero do contrato;
9.1.22.2 identificacdo da contratada;
9.1.22.3 prazo contratual;

9.1.22.4 data do registro, prazo de execugdo, dias decorridos e dias
restantes, relativamente a execucao;

9.1.22.5 atrasos verificados na execucdo da obra;
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9.1.22.6 quantidade discriminada de empregados por categoria
profissional;

9.1.22.7 condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;

9.1.22.8 ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, estranhos a
vontade das partes, que alterem, substancialmente, as condicdes de
execucao da obra;

9.1.22.9 falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

9.1.22.10 consultas dirigidas a fiscalizacdo, bem como pedidos de
providéncias e as respostas obtidas;

9.1.22.11 data de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com
o cronograma fisico-financeiro aprovado;

9.1.22.12 acidentes ocorridos durante a execucdo dos trabalhos;
9.1.22.13 respostas as interpelag¢des da fiscalizagao;

9.1.22.14 eventual omissdo ou atraso de providéncias a cargo da
contratante ou escassez de material, que dificulte o andamento da obra;

9.1.22.15 realizagdo de testes e os resultados obtidos;
9.1.22.16 servicos extras realizados;
9.1.22.17 faturas entregues a fiscaliza¢ao;

9.1.22.18 subcontratacdo de parte do trabalho, desde que previamente
autorizada;

9.1.22.19 outros fatos que a juizo da contratada devam ser objeto de
registro.

9.1.23 Providenciar, por sua conta, toda a sinalizacdo necessdria a execuc¢ao da
obra, em conformidade com as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente e cumprir as disposicdes
nelas previstas acerca de Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho;

9.1.24 A Contratada devera providenciar e apresentar, antes do inicio da obra,
de acordo com a Instru¢do Normativa INSS/DC n? 80, de 27.08.2002, por
profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e
especificando todas as medidas de seguranca aos empregados e a terceiros, bem
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como de limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duragao da obra,
de acordo com a legislacdo especifica do Ministério do Trabalho:

9.1.24.1 Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgao (PCMAT);

9.1.24.2 Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA);
9.1.24.3 Laudo Técnico de Condi¢cdes Ambientais do Trabalho (LTCAT);
9.1.24.4 Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO).

9.1.25 Fornecer e instalar, antes do inicio da obra, placa de identificacdo da
obra, em chapa n2 22 e medindo 1x2m, com os dados necessarios, inclusive os
fornecidos pela contratante e na forma da legislacdo pertinente;

9.1.26 Entregar a contratante, quando do recebimento provisério, todos os
projetos e especificacdes atualizados (“as built”) de todas as instalagdes
executadas, documentos de garantia e os catalogos dos equipamentos
instalados, bem como o plano de manutencdo periédica preventiva e corretiva
dos equipamentos e elementos da edificacdo;

9.1.27 Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo, relativos a execucdo deste contrato ou em
conexao com ele, n3ao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢do da obra por parte da
contratante;

9.1.28 Responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e trabalhistas
previstos na legislacdo, tais como saldrios, taxas, impostos, contribuicGes,
indeniza¢Oes, seguro contra acidentes de trabalho, vales-refeicdo, vales-
transporte e quaisquer outros, ainda que venham a ser criados durante a
execucado do presente contrato, obrigando-se a salda-los no prazo legal, uma vez
gue os seus empregados ndao manterdao nenhum vinculo com a contratante;

9.1.29 Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes previstas na
legislacao de acidentes de trabalho, quando forem vitimas os seus empregados
na execuc¢do deste contrato ou em conexdao com ele, ainda que ocorridos nas
dependéncias da contratante;

9.1.30 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e aqueles
decorrentes de possiveis demandas trabalhistas, civil ou penal relacionados com
a obra, originariamente ou vinculados por prevencao, conexdo ou continéncia;
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9.1.30.1 A inadimpléncia da contratada, relativa a estes encargos, nao
transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderd onerar o objeto ajustado, razdo pela qual a empreiteira renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com a contratante;

9.1.30.2 Fica a Contratante autorizada a reter o pagamento devido a
Contratada a fim de repassar aos empregados, diretamente, os valores de
verbas trabalhistas inadimplidas.

9.1.31 Efetuar o registro deste contrato no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-MT, cumprindo-se o disposto na Lei n2 6.496, de 07/12/77;

9.1.32 Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros
publicos, na execugdo deste contrato;

9.1.33 Remanejar quaisquer redes (agua, esgoto etc.) ou empecilhos
porventura existentes no local da obra;

9.1.34 Executar, por sua conta, as ligacdes provisoérias e definitivas de energia
elétrica, dgua, esgoto e telefone, inclusive, se for o caso, as extensoes
necessarias das respectivas redes, custeando todas as despesas com o
fornecimento e uso, bem como a manutenc¢do dos equipamentos, até a entrega
definitiva;

9.1.35 Substituir, imediatamente, apds formal comunicacdo, qualquer técnico,
profissional ou empregado que ndao venha desempenhando satisfatoriamente as
suas atribuicdes, a critério exclusivo da fiscalizagdo/Administracdo;

9.1.36 \Verificar e comparar todos os elementos da pasta técnica fornecidos
para execucao dos servicos, comunicando imediata e formalmente a fiscalizacao
para a necessaria correcdao, em conjunto, caso constate falhas, erros,
discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as normas técnicas,
regulamentos ou posturas. A falta de comunicacdo ndo exime a contratada de
executar a obra de acordo com as normas técnicas, regulamentos ou posturas
aplicaveis a espécie;

9.1.37 Nao realizar subempreitada total do objeto deste contrato, permitida,
entretanto, a subempreitada parcial para servicos especializados que requerem o
emprego de empresas ou profissionais habilitados, desde que previamente
autorizadas pela contratante, sem prejuizo da responsabilidade direta e exclusiva
da contratada;

9.1.38 Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio da obra:
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9.1.38.1 Planilha com as composi¢des detalhadas dos pregos propostos;

9.1.38.2 Projeto das adaptagOes do canteiro de obras para aprovacgao, se
necessario;

9.1.38.3 AnotagGes/Registro de Responsabilidade Técnica competente a
execucgao, registradas no conselho correspondente, de todos os projetos e
elementos constantes da pasta técnica anexa ao edital vinculado a este
contrato;

9.1.38.4 Plano de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na indUstria da
construgao - PCMAT;

9.1.38.5 Certiddo de Registro e Quita¢do, emitida pelo CREA/MT ou por
ele vistada, se expedida em outro Estado.

9.1.38.6 Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, juntamente com o
Plano de Execucdo de Servicos.

9.1.39 Elaborar e apresentar, no prazo maximo de 5 dias corridos a partir da
solicitacdo, para aprovacao da Contratante, novo cronograma fisico-financeiro,
acompanhado do Plano de Execugdo de Servigos, sempre que houver alteragdes
ou adequacdes dos recursos financeiros destinados a obra, passando o novo
cronograma aprovado a ser o vigente.

9.1.40 Arcar com os custos de todas as cépias heliograficas dos respectivos
projetos executivos e outras que se fizerem necessarias, durante a execugao da
obra;

9.1.41 Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, ferramentas e
equipamentos, promovendo a limpeza da obra periodicamente, a critério da
fiscalizagao;

9.1.42 Permitir o livre acesso, ao local da obra, das pessoas indicadas pela
contratante;

9.1.43 Manter no canteiro de obras cépias de todos os projetos, nas quais
conste o registro nos drgdos fiscalizadores competentes e as respectivas
Anotacdes/Registros de Responsabilidade Técnica, responsabilizando-se pelo
pagamento tempestivo de qualquer multa ou 6nus imposto a contratante, em
decorréncia da inobservancia ao disposto no presente item;

9.1.44 Aceitar, nas mesmas condi¢cGes contratuais, os acréscimos ou
supressées que se fizerem na obra, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial do contrato atualizado, ficando estabelecido o prazo maximo de 15
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dias corridos para a aceitacdo dos aditivos que porventura venham a ser
propostos pela Administracao;

9.1.45 Manter e conservar a obra, instalagdes e equipamentos enquanto nao
ocorrer o recebimento definitivo;

9.1.46 Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas condi¢des de
uso, limpas, testadas e aprovadas pela contratante, corrigindo eventuais
irregularidades constantes em relatério de verificacdo e vistoria feito pela
fiscalizacdo, observando-se o caderno de especificacdes;

9.1.47 Garantir a obra e servicos executados pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, a contar da data do recebimento definitivo;

9.1.48 Durante esse periodo de garantia a Contratada deverd atender aos
chamados da contratante no prazo maximo de 05 dias corridos, contado da
comunicagao oficial.

9.1.49 Manter, em compatibilidade com as obriga¢Bes por ela assumidas,
todas as condi¢Ges de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitagdo e a cumprir
fielmente as cldusulas ora avencadas, bem como as normas previstas na Lei n.
8.666/93 e legislagdo complementar, durante a vigéncia deste contrato;

9.1.50 Responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a
guaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que
eventualmente venham a ser solicitados pela Contratante;

9.1.51 Enviar a relagao de funcionarios com nome e Carteira de Identidade a
fiscalizacdo do Contratante, no prazo maximo de 15 dias apds assinatura do
contrato, complementando, quando for o caso, a saida e entrada de novos
empregados;

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO

10.1

A execucdo dos servicos ora contratados serd objeto de acompanhamento,

controle, fiscalizacdo e avaliacdo por representante ou equipe da contratante, para

este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei
n° 8.666, de 1993.

10.2

A fiscalizacdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:
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10.2.1 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacgao
pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Bdsico, orcamentos,
cronogramas, correspondéncias e relatérios de servicos;

10.2.2 Analisar e aprovar o plano de execucdo a ser apresentado pela
contratada no inicio dos trabalhos;

10.2.3 Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqliéncia
dos servicos em execuc¢do, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos
da contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais
eventualmente contratados pelo contratante;

10.2.4 Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja
executado em conformidade com o plano ou programa de manuten¢dao, norma
técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

10.2.5 Solicitar a realizagdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servigos objeto do objeto;

10.2.6 Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execug¢ao dos servigos
aprovando os eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos
trabalhos;

10.2.7 Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar
e atestar as respectivas medicdes bem como conferir, vistar e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas;

10.2.8 Verificar e aprovar os relatérios de execucao dos servicos elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

10.2.9 Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao
perfeito atendimento do objeto do contrato;

10.2.10 Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da Contratada que
embarace ou dificulte a acdao da Fiscalizacdo ou cuja presencga no local dos
servicos seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos.

10.3 O Relatério de Servicos sera destinado ao registro de fatos e comunicacdes
pertinentes a execug¢do dos servicos, como conclusdo e aprovacao de servicos,
indicacGes sobre a necessidade de trabalho adicional, autorizacdo para substituicdo de
materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias a serem tomadas pela
contratada e fiscalizacao.

10.4 As reunioes realizadas no local dos servicos serdo documentadas por Atas de
Reunido, elaboradas pela fiscalizacdo e conterdo, entre outros dados, a data, nome e
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assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisGes e responsaveis pelas decisdes
a serem tomadas.

10.5 O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este
item ndo exime a contratada da responsabilidade pela execuc¢do dos servigos e nem
confere a contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execucdo dos servicos contratados.

10.6 A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acao
da fiscalizacdo, permitindo o acesso aos servicos em execu¢ao, bem como atender
prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade,
justificar por escrito.

10.7 A comunicac¢do entre a fiscalizacdo e a contratada serd realizada através de
correspondéncia oficial, anota¢des ou registros no Relatério de Servicos, Diario de
Obras e e-mail previamente cadastrado.

CLAUSULA ONZE - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SEGUROS

11.1 O licitante vencedor devera prestar garantia para o periodo de vigéncia deste
contrato correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdao, em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.

11.1.1 O prazo para entrega da garantia sera de 20 (vinte) dias apds a
assinatura do contrato.

11.1.2 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
devera abranger um periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da
vigéncia contratual.

11.1.3 O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alteracdo,
reajuste ou revisdo do valor do contrato.

11.1.4 O prazo da garantia deverd ser ajustado sempre que houver alteracdo
do periodo de vigéncia do contrato.

11.1.5 Devera a licitante demonstrar a quitacdo do contrato celebrado para
atender ao determinado nesta cldusula. Caso o pagamento seja realizado de
forma parcelada, deverd comprovar o pagamento de cada parcela até trés dias
apos seu vencimento. Nos casos de parcelamento, devera a contratada,
formalmente, comunicar a seguradora de que hd o dever de notificar a
Contratante nos casos de inadimplemento, apresentando comprovacdo de tal
comunicagao.
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11.1.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

11.1.6.1 prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e
do ndo adimplemento das demais obriga¢Ges nele previstas;

11.1.6.2 prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes
de culpa ou dolo durante a execug¢do do contrato;

11.1.6.3 as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a
Contratada; e

11.1.6.4 obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer
natureza, ndo honradas pela Contratada.

11.1.7 Na&o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos
termos ndo constem expressamente os eventos indicados no item anterior.

11.1.8 Caso a opgdo seja por utilizar a garantia em dinheiro, deverd ser
efetuada na Caixa Econ6mica Federal, em conta especifica com correcado
monetdria, em favor da Secdo Judiciaria de Mato Grosso.

11.1.9 Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagcdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.1.10 Caso a opcdo seja pela na modalidade de fianga bancaria, a mesma
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cédigo Civil.

11.1.11 O atraso na apresentacdao da garantia, superior a 30 (trinta) dias,
autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato, por
descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas deste contrato,
conforme dispéem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.2 8.666/93.

11.1.12 A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o
contratado as penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo do
contrato.

11.1.13 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.
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11.1.14 A Contratante ndo executard a garantia na ocorréncia de uma ou mais
das seguintes hipoteses:

11.1.14.1 Caso fortuito ou for¢ca maior;

11.1.14.2 Alteragao, sem prévia anuéncia da seguradora, das obrigacdes
contratuais;

11.1.14.3 Descumprimento das obriga¢Oes pela Contratada decorrentes de
atos ou fatos praticados pela Contratante;

11.1.15 A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento
integral de todas as obrigacOGes contratuais e, quando em dinheiro, serd
atualizada monetariamente, conforme dispde o §42 do art. 56 da Lei 8.666/93.

11.2 A Contratada devera, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, o seguro obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto no art.
72, XXVIIl, da Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n.
8.213/1991.

CLAUSLA DOZE - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

12.1 Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes

casos:
12.1.1 Unilateralmente pela contratante:

12.1.1.1 Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes,
para melhor adequacdo técnica aos seus objetivos ou interesse publico;

12.1.1.2 Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimos ou diminuicdo quantitativa de seu objeto,
obedecidos os limites fixados na Lei n 8.666/93;

12.1.2 Por acordo entre as partes, nos termos das alineas “a” a “d” do inciso |l
do art. 65 da Lei n. 8.666/93;

12.2  Os servicos relativos a obra, comprovadamente necessarios e advindos de
imprevistos durante a sua execucdo, serdo objeto de termos aditivos ao contrato,
respeitado o limite previsto na Lei 8.666/93, precedidos de orgamento detalhado e
previamente autorizado pela contratante;

12.3 As alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
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do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite do art. 65,
§ 12 da Lein? 8.666, de 21 de junho de 1993.

12.4 Ocorrendo a hipotese prevista nos itens 12.2 e 12.3, os valores unitarios para
os tipos de servicos ndo previstos na planilha serdo fixados, sempre que possivel, em
funcdo das composicdes da Tabela SINAPI, os valores da mao de obra publicados pelo
Sinduscon-MT e para os materiais a média do preco de mercado apurada na data de
sua execucgao, respeitadas as condi¢Oes estabelecidas no contrato.

12.5 Em caso de aditamento contratual que incorra em modificagdo da planilha
orcamentaria originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores nao
poderdo acarretar reducdo, em favor do contratado, da diferenca percentual original
entre os custos unitarios dos insumos e servicos cotados em sua proposta e aqueles
constantes do orgamento estimativo da contratante.

12.6  Fica fixado o prazo maximo de 15 dias Uteis para a aprovagdo, por parte da
contratada, dos termos aditivos que venham a ser propostos pela contratante.

CLAUSULA TREZE - DAS SANCOES CONTRATUAIS

13.1 A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a
omissdo do Contratado, relativamente as obriga¢cGes contratuais em questdo, torna
possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sancdes
previstas na legislacao vigente e neste contrato.

13.2 Quanto os tipos de sancdes:
13.2.1 Adverténcia;
13.2.2 Multa;

13.2.3 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica;

13.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

13.3 Quanto a observacdo dos prazos de execucdo, a fiscalizacdo fard um Relatério
de Execucdo Parcial, nos casos em que a Executora da obra:
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13.3.1 Atrasar injustificadamente o inicio dos servigcos por mais de 15 (quinze)
dias apds o recebimento da Ordem de Servico pelo Contratante, sendo
configurando como inexecucdo total do objeto, aplicando-se a multa de 10%
porcentual do valor do contrato.

13.3.2 Execute menos de 25% (vinte e cinco por cento) do previsto no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada, com 25% do prazo de
execuc¢do do objeto, sendo configurado inexecugdo parcial, aplicando-se a multa
de 10% sobre o valor do saldo do contrato.

13.3.3 Execute menos de 50% (vinte e cinco por cento) do previsto no
cronograma fisico-financeiro apresentado pela contratada, com 50% do prazo de
execucdo do objeto, sendo configurado inexecucdo parcial, aplicando-se a multa
de 10% sobre o valor do saldo do contrato.

13.3.4 Execute o total do previsto no cronograma fisico-financeiro apresentado
pela contratada, com prazo maior que 25% apresentado para conclusdo da
execucdo do objeto, sendo configurado inexecucdo parcial, aplicando-se a multa
de 10% sobre o valor do saldo do contrato.

13.4 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 1, a

Fiscalizacdo podera aplicar apenas a sanc¢do de adverténcia. Podendo ser aplicadas

multas de acordo com o grau descrito na Tabela 2.

Tabela 1

INFRACAO Grau

Item | DESCRICAO

1 Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal|01
apresentado; por empregado e por ocorréncia.

2 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucgao dos servicos; por | 02
empregado e por dia.

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater |02
permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar;
por ocorréncia.

4 Fornecer informagdo pérfida de servico ou substituicdo de material; | 02
por ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo |03
individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia.
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6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso |03
fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da|03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; |03
por ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da JFMT para fins diversos do objeto do |04
contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem |04
motivo justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdao que crie a possibilidade de causar ou cause dano |06
fisico, lesdo corporal ou conseqtiéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

13 Responder fora do prazo determinado, injustificadamente, por escrito, | 01
a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao
contrato; por ocorréncia e por dia.

14 |Subcontratar sem observar as exigéncias dispostas neste contrato; por |03
ocorréncia.

15 Deixar de apresentar a ART/RRT dos servigos para inicio da execugdo |01
destes no prazo de até 10 dias ap6s a emissdao da Ordem de Servico;
por dia de atraso.

16 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou |01
incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia.

17 Nao manter a documentacgao de habilitacao atualizada; por item e por |01
ocorréncia.

18 Descumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela|01
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

19 Descumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da|01
FISCALIZACAO; por ocorréncia e por dia.

20 N3o iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela|02
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico e por dia.

21 Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos |03
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por
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ocorréncia.

22

Deixar de indicar e ndo manter, durante a execuc¢dao do contrato, o
mestre de obra e o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas
quantidades previstas no contrato; por profissional e por dia.

04

23

Ndo efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do
contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

24

N3o responder, por escrito, a quaisquer esclarecimentos de ordem
técnica pertinentes ao contrato, por ocorréncia.

05

25

Descumprir qualquer solicitacdo da Administracdo do Contratante em
relacdo a obra; por ocorréncia e por dia.

02

26

Ndo apresentar, no prazo estipulado neste contrato, a garantia
contratual; por dia.

02

27

Deixar de apresentar, no prazo estipulado neste contrato, o seguro
obrigatdrio contra acidentes de trabalho previsto no art. 72, XXVIII, da
Constituicdo Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n.
8.213/1991; por dia.

02

28

Ndo enviar a planilha de medicdao em até 2 (dois) dias uteis apds o
término do periodo da medigao; por dia.

01

29

N3o atender qualquer obrigacdo pactuada ou prevista em lei neste
contrato e em edital a este vinculado, ndo abrangidas nas hipdteses
anteriores; por ocorréncia.

01

Tabela 2

GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00

2 RS 250,00

3 RS 350,00

4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00
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Além das multas previstas nesta cldusula, poderdo ser aplicadas multas no valor

de RS 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos

temporais de entregas parciais de servicos previstos no cronograma de execucdo

fisico-financeiro fixados pela Contratante.

CLAUSULA QUATORZE - DA RESCISAO CONTRATUAL

14.1

Constituem motivo para rescisao do contrato:

14.1.1 O nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos
ou prazos;

14.1.2 Cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos
e prazos;

14.1.3 Alentid3ao do seu cumprimento, levando a Administragdao a comprovar a
impossibilidade da conclusao do servigo, nos prazos estipulados;

14.1.4 O atraso injustificado no inicio do servico;

14.1.5 A paralisagdo do servigo, sem justa causa e prévia comunicacao a
Administragao;

14.1.6 A subcontratacao total do seu objeto, a associacdao do contratado com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou
incorporagdo, nao admitidas neste edital e no contrato;

14.1.7 A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia
aquiescéncia da Administracdo e autorizacdo em contrato;

14.1.8 O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

14.1.9 O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas na forma
do § 12 do art. 67 da Lei n? 8.666/93;

14.1.10 A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

14.1.11 A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
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14.1.12 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execugdo do contrato;

14.1.13 Razdes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela mdaxima autoridade da esfera administrativa a
gue estd subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

14.1.14 A supressdo, por parte da Administracdo, dos servigos, acarretando
modificagdao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art.
65 da Lei n2 8.666/93;

14.1.15 A suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administracao, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobiliza¢cGes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situacgao;

14.1.16 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdao do cumprimento de
suas obrigacOes até que seja normalizada a situacdo;

14.1.17 A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto
para execugdo do servi¢o, nos prazos contratuais;

14.1.18 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execuc¢do do contrato;

14.1.19 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666/93,
sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.

14.2 A rescisdao, devidamente motivada nos autos, serd precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

14.3 No caso de rescisdo provocada por inadimplemento do contratado, o
contratante poderd reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.
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14.4 Poderd, ainda, ser rescindido o presente contrato por acordo entre as partes ou
judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos |, Il e lll, no art. 78, incisos | a
Xll e XVII, c/c e art. 80 e seus respectivos incisos e paragrafos da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA QUINZE - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

15.1 O objeto serd recebido:

15.1.1 Provisoriamente, pelo responsdavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacgdo escrita do contratado;

15.1.1.1 No Termo de Recebimento Provisério serdo indicadas as
eventuais corre¢cbes e complementagbes consideradas necessdrias ao
recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execugdo
dos ajustes;

15.1.2 Definitivamente, por comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias
do recebimento provisério, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria
que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais;

15.2 O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO

16.1 O contratado é responsavel pelos danos causados a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato.

16.2 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
do contratado pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

CLAUSULA DEZESSETE - DA GARANTIA DA OBRA

17.1 O servico devera possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, a contar do
recebimento definitivo.
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CLAUSULA DEZOITO - DA SUBCONTRATAGCAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar totalmente o objeto deste Contrato e
guando subcontratar parcialmente devera comunicar formalmente e previamente a
Administracdo da Secdo Judicidria de Mato Grosso, para fins de aprovacdo ou nao da
subcontratagao.

18.2 Entre outros itens, a Administracdo ira avaliar a especialidade requerida para a
subcontratacgao.

18.3 Na&o sera permitida a subcontratacdo nas parcelas mais complexas ou de valor
mais significativo.

18.4 Aprovada a subcontratacdo, a subcontratada devera atender as exigéncias de
habilitacao exigidas no edital, na medida de sua responsabilidade.

18.5 Nao serd admitida a sub-rogacao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA MEDICAO

19.1 A medicdo dos servicos serd realizada conforme itens especificos deste
contrato, tomando por base as especificacdes, os projetos e o cronograma fisico-
financeiro.

19.2 O item relativo a Administracdo Local da Obra serd medido em valor
proporcional a cada medicdo, levando em consideracdo o cronograma fisico-financeiro
e os servicos efetivamente executados (Acérddo 3.103/2010 — TCU - Plenario).

19.3 Em caso de adiamento que impligue em aumento de valor contratual ou
prorrogacdo de prazo, ndao havera alteracdo no valor definido na Planilha de
Quantitativo e Pregcos Unitarios para o item Administracdo Local. Quando ocorrer
execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar residuo, serd devido o pagamento total da verba remanescente
na medicao final.

CLAUSULA VINTE - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

20.1 Independente de transcricdo, serdo partes integrantes deste instrumento,
guardada a necessdria conformidade entre eles, o edital de Pregdao Eletronico n?
06/2016 e seus anexos, a proposta da contratada e os documentos que a integram
constantes do Processo Administrativo n2 0000706-85.2016.4.01.8009.
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CLAUSULA VINTE E UM - DA PUBLICAGAO

21.1 A contratante, para fins de eficacia deste instrumento e dos eventuais termos
aditivos, providenciard sua publicacdo no Didrio Oficial da Unido, na forma de extrato,
conforme art. 61, paragrafo Unico, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DO FORO

22.1 Fica eleito o foro da Justica Federal, Se¢ao Judicidria de Mato Grosso, como
competente para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato, que nao
puderem ser resolvidas pela via administrativa, com renuncia de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3
(trés) vias de igual teor e forma, para um sé efeito legal, ficando uma via arquivada na
Secretaria Administrativa da contratante, conforme exigéncia do art. 60 da Lei n.
8.666/93.

Cuiaba, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA



