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CUIABA, 12 de agosto de 2015.

Nos projetos de instalacdes elétricas (diagramas dos quadros elétricos), planilhas
orcamentarias (item 18.4) e caderno de encargos (pagina 90) ndo indicam ou
definem para os disjuntores qual sera o valor minimo da corrente de curto circuito
(Icc).

PERGUNTA: Podemos adotar um valor minimo para esta corrente de curto circuito? A
especificacdo deste valor influencia diretamente no custo do insumo (disjuntor); foi
definido pelos Projetistas um valor a ser adotado para nossa analise de projeto e
consequiente avaliacdo de custos?

RESPOSTA: O projeto foi elaborado de acordo com a NBR 5361, ndo sendo necessario
nenhum calculo para o processo de orgamento. O licitante deve atender aos
guantitativos e especificagdes da planilha orgamentaria.

No Edital, item 40.2, indica que a Empresa licitante deverd apresentar em sua
proposta de precos Planilha Orcamentaria, conforme modelo anexo ao Edital.
PERGUNTA: A apresentagao da Planilha Orgamentdria, conforme o modelo anexo ao
Edital implica e determina que as quantidades definidas e estabelecidas na planilha
orgamentaria, bem como o acréscimo e/ou decréscimo de itens de servigos
relacionados na mesma ndo poderdo ser alterados; estd correto nosso
entendimento? Ou ainda, podemos alterar as dados da planilha orgamentaria anexo
do Edital?

RESPOSTA: Seguir o disposto na planilha orcamentaria que integra o edital (Anexo | —
Projeto Basico). As divergéncias de quantitativos e/ou caderno de encargos serdo
ajustadas durante a execuc¢do da obra, quando necessario.

No memorial de especificacdes do projeto de Comunicacdo Visual (Layout Modelos
de Placas) esta definido que o material a ser utilizado na confeccdo das placas é de
“PVC 2mm, colocada em bandeja metdlica galvanizada pintada em prata fosco”; e
na planilha orcamentaria (item 33.1) descreve que as placas de sinalizacdo sdo de
“PVC, com bandeja de aluminio escovado”.

PERGUNTA: Diante da divergéncia de informacdes sobre o material a ser adotado nas
placas de sinaliza¢cOes (bandeja metalica — chapa — galvanizada pintada e bandeja de
aluminio escovado); o que deveremos adotar na composicdo e analise de nossos
custos para estes servigos? Os precos adotados na planilha orgamentaria anexa ao
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Edital foram considerando que tipo de material?

RESPOSTA: Seguir o disposto na planilha orcamentaria que integra o edital (Anexo | —
Projeto Basico). As divergéncias de quantitativos e/ou caderno de encargos serdo
ajustadas durante a execuc¢do da obra, quando necessario.

No Projeto de Arquitetura, prancha ARQ-P100 Planta Baixa Subsolo, no
‘Estacionamento” o pé-direito (P.D.) que estd indicado é de 2,87m. Na prancha ARQ-
P500 Paginacdo de Forro — Subsolo, no mesmo ambiente “Estacionamento” estd
indicado um pé-direito (P.D.) igual a 3,84m.

PERGUNTA: Diante desta divergéncia de informaces, qual é a consideragdo correta
gue devemos adotar em nossa andlise de levantamento de quantitativos? No
ambiente “Estacionamento” serd instalado forro de fibra mineral e o pé-direito é de
2,87m ou ndo sera instalado forro (apenas considerar a laje aparente) e utilizar o pé-
direito de 3,84m; qual situacdo adotar?

RESPOSTA: A P100 mostra os dois tipos de revestimento de forro no subsolo “laje a
vista” e “forro mineral”, assim no subsolo teremos dois pés direito diferenciados, um
para a drea com forro e outro para a area de laje aparente, devendo ser seguido a
planilha orgamentaria.

No Projeto de Instalagdes Hidraulicas e de Esgoto Sanitario, prancha HID-ES 2/8
Planta do Térreo, verificamos que a tubulagao de ligagao do Detalhe 04 até ao TQ4
possui o diametro de 100mm. E o diametro definido para a prumada de esgoto, ou
seja, 0 TQ4 esta indicado como sendo de 75 mm (segue desenho anexo).

PERGUNTA: Devemos seguir o levantamento de quantidades de tubulagdes conforme
indicado e definido estd o Projeto? As quantidades estabelecidas de tubulagcGes de
esgoto com diametro de 75 e 100mm deverdo ser alterados ser alteradas devido a
esta incompatibilidade de execuc¢do no Projeto?

RESPOSTA: Segundo informacdo da empresa projetista, houve erro na edicdo da
descricdo da prumada de esgoto TQ4, e a quantidade da planilha orcamentaria esta
correta, apenas o desenho contem a informacgao incorreta.

Seguir o disposto na planilha orcamentdria que integra o edital (Anexo | — Projeto
Basico). As divergéncias de quantitativos e/ou caderno de encargos serdo ajustadas
durante a execugdo da obra, quando necessario.

Referente a instalacdo de sistemas de ar condicionado, definida no caderno de
encargos (pagina 66), item 3.0 — Extensdo e limites do fornecimento, e que
estabelece que a Empresa licitante devera elaborar projeto executivo e submeter
previamente a fiscalizacdo. Em consulto aos nossos projetistas, obtivemos
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dimensionamentos diferentes dos atuais apresentados nos arquivos do pré-projeto
(anexos ao Edital), inclusive com reducdo do numero de unidades evaporadoras.

PERGUNTA: Diante de tal possibilidade, devemos e podemos alterar a planilha
orcamentaria inserindo os nossos quantitativos conforme o projeto executivo que

apresentaremos para aprovacao pela fiscalizacdo?

RESPOSTA: Seguir o disposto na planilha orcamentaria que integra o edital (Anexo | —
Projeto Basico). As divergéncias de quantitativos e/ou caderno de encargos serdo

ajustadas durante a execugdo da obra, quando necessario.

Thiago de Souza Batista
Presidente da CPL



