SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO

PREGAO PRESENCIAL N2 03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 742-98.2014.4.01.8009-JFMT

A Justica Federal de Primeiro Grau - Se¢ao Judiciaria de Mato Grosso, por intermédio do
pregoeiro designado pela Portaria n° 261, de 06 de outubro de 2014, torna publico que realizard
procedimento licitatério na modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PRECO GLOBAL,
em sessao publica, destinado a eventual contratacdo com observancia dos preceitos do Direito
Pudblico, em especial, as disposicbes da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e dos Decretos n. 3.555, de 8 de agosto de
2000, aplicando-se subsidiariamente as disposicdes da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alteracdes posteriores, além das diretrizes do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2
8.078/1990), e demais normas que regem a matéria independente de transcricdo, subordinando-
se as condicOes e exigéncias estabelecidas neste Edital.

1 -DOOBIETO

1.1. A presente licitacgdo tem como objeto a prestacdao do servico de execugdo de
REMANESCENTE de obra publica de reforma do 32 andar e ampliacdo do 32 andar da Sede da
Secdo Judicidria de Mato Grosso, na Av. Rubens de Mendonca, 4.888 — Forum Federal JJ Moreira
Rabelo, Centro Politico Administrativo, Cuiaba/MT, conforme especificacbes constantes no Projeto
Basico - Anexo |.

2 - DA ABERTURA

2.1. A abertura da sessdo publica para o recebimento das propostas e dos documentos de
habilitacao far-se-a conforme abaixo:

DATA: 26/12/2014.

HORA: 14h00min (hordrio local)

LOCAL: Justica Federal de 12 Grau em Mato Grosso — Forum 8 de Abril — Avenida
Historiador Rubens de Mendonca, n? 4888 — Centro Politico Administrativo — CEP: 78050-910 —
Cuiaba/MT.

2.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, ficard a reunido adiada para o primeiro dia Gtil subsequente, mantidos
o mesmo horario e local, salvo disposicao em contrario.

2.3. Este edital estara disponivel na internet no endere¢o eletronico
http://portal.trfl.jus.br/sjmt.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar do certame todas as empresas que atendam as condi¢des deste
Edital e de seus anexos, inclusive quanto a documentacao.
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3.2. A participagcdo no certame implicard no pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo do presente Edital.

3.3. Ndo poderao participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao dos
servicos a ela necessarios:

3.3.1. Empresas cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel

com o objeto deste Pregao;

3.3.2. Empresas que se encontrem em processo de dissolucdo, recuperacao judicial
ou extrajudicial, sob concurso de credores, faléncia, fusdo, cisdo ou incorporacdo;

3.3.3. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendido
aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto de demonstrado que nao agem
representando interesse econd6mico em comum;

3.3.4 Reunidas em consércio de empresas e que sejam controladoras, coligadas ou
subsididrias entre si, qualquer que seja sua forma de constituicao;

3.3.5 Empresa ou sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no pais;

3.3.6. Que tenham sido declaradas inidoneas por érgdo da Administracdo Publica,
Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado
no Didrio Oficial da Unido, dos Estados ou de qualquer Municipio, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao;

3.3.7. Que tenham sido punidas com suspensdo pela Justica Federal em qualquer de
suas Seccionais ou pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Regido, enquanto durarem os
efeitos da suspensao;

3.3.8 Servidor ou dirigente da Justica Federal;

3.3.9. Empresas que possuam entre seus socios, proprietdrios, diretores ou
assemelhados, servidor ou magistrado da Justica Federal;

3.3.10. O autor do projeto basico ou executivo, pessoa natural ou juridica.

3.4. As empresas deverdo apresentar, em separado dos envelopes de Documentacdo e
Proposta, as seguintes declaracdes:

a) Obrigatoriamente, declara¢do de que cumpre plenamente todos os requisitos de
habilitacdo, em atendimento ao art. 49, VII, da Lei n? 10.520/2002, conforme modelo Anexo II-A
Essa declaragdo podera ser verbal, com o devido registro na ata da Sessdao do Pregdo, que devera
ser assinada pelo representante presente;

b) Quando for o caso, declara¢cdo de ME/EPP, conforme modelo Anexo II-A;

c) Declaracao de elaboracdo independente de proposta, conforme modelo Anexo II-

A;

3.4.1. As empresas que decidirem pelo envio do envelope, sem a participa¢ao na
fase de lances, deverdo encaminhar a declara¢do de que trata a alinea “a” em envelope separado
da documentacdo e proposta, para que se promovam as devidas verificacdes quanto ao citado
documento. A ndo apresentac¢do da declaragdo em questdo acarretara o impedimento da empresa
de participar do certame.

3.4.2. A declaracdo de ME/EPP das empresas que optarem pelo envio do envelope,
sem a participacdo na fase de lances, e desejarem usufruir o prazo de regularizagao fiscal, devera
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ser encaminhada no envelope n. 2 (Documentos de Habilitacdo).

4 - DA REPRESENTAGAO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. No inicio da Sessdo Publica, o Pregoeiro realizard o credenciamento dos interessados,
0s quais deverdao comprovar, por meio de instrumento proéprio, poderes para formulagdo de
ofertas e lances verbais e para a pratica dos demais atos do certame.

4.2. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, em cdpia
autenticada ou copia simples acompanhada do original para autenticacdo
durante a sessao, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador: a procuragdo por instrumento publico, em original
ou copia autenticada, ou particular, ou cdpia autenticada com firma reconhecida,
da qual constem poderes especificos para formular lances verbais, negociar
preco, oferecer descontos, interpor recursos e desistir de sua interposicao e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do

nn

correspondente documento, dentre os indicados na alinea "a", que comprove os
poderes do mandante para a outorga.

4.3. Os documentos de credenciamento deverao ser apresentados pelo representante da
empresa diretamente ao Pregoeiro, em separado dos envelopes de documentacdo e proposta,
juntamente com o comprovante de identificacao.

4.4. O representante legal e o procurador deverdo identificar-se exibindo a Carteira de
Identidade ou outro documento equivalente, que contenha fotografia.

4.5. Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo
gue cada um deles podera representar apenas uma credenciada.

4.6. Somente poderd participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante,
presente ao evento, devidamente credenciado.

4.7. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participardo do certame com o preco constante no envelope de
proposta.

5 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

5.1. Qualquer pessoa até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para a abertura da
Sessao Publica poderd solicitar esclarecimentos referentes ao processo licitatério exclusivamente
por meio eletronico.

5.1.1. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao pregoeiro para o e-
mail cpl.mt@trfl.jus.br, informando o nimero do certame (pregdo).

5.2. Qualquer pessoa até 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das
propostas poderd impugnar o ato convocatdrio do pregao eletronico.

5.2.1. Cabera ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, decidir sobre a peticdo
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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5.2.2. Acolhida a petigdo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova
data para a realizacdo do certame.

5.3. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relagdo ao presente
Pregdo ficarao a disposicao de todos os interessados na sede da Sec¢do Judicidria.

6 - DA FORMA DE APRESENTAGCAO DOS ENVELOPES

6.1. Os envelopes “Proposta de Precos” e “Documentos de Habilitacdo” serdo recebidos
pelo Pregoeiro no momento do credenciamento e deverdo ser apresentados, separadamente, em
02 (dois) envelopes fechados, contendo em sua parte externa, além do nome da licitante, os
seguintes dizeres:

Envelope n. 1 — PROPOSTA de Pregos
Pregdo Presencial n. 03/2014

(nome ou Razdo Social da Licitante):
(CNP)):

Envelope n. 2 - DOCUMENTOS de Habilitagao
Pregdo Presencial n. 03/2014

(Nome ou Razdo Social da
Licitante): (CNPJ):

7 - DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

7.1. No dia, hora e local indicados no item 2 deste Edital, serd aberta a sessdo de
processamento do Pregdo, procedendo-se o recebimento dos envelopes PROPOSTA DE PRECOS e
DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

7.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, ndo sera
aceita a participacdo de nenhuma licitante retardataria.

7.3. Aberta a sessdo, os interessados ou seus representantes deverdao apresentar
declara¢do dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo.

8 - DA PROPOSTA

8.1. A proposta de precos deve ser redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada e rubricadas todas
as suas folhas pelo representante legal do licitante.

8.2. A proposta deverd indicar:

8.3. O prego unitario e total para a prestagdo de servigos, em moeda corrente nacional, em
algarismo e por extenso, sem inclusdao de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria.
Nos precos propostos deverdo estar incluidas, além do lucro, todas as despesas, diretas e
indiretas, relacionadas com a prestagao de servigos objeto da presente licitagao.

8.4.  Planilha orcamentaria, conforme modelo constante no Anexo | deste Edital;

8.4.1. Na composicdo dos precos unitdrios o licitante devera apresentar discriminadamente
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as parcelas relativas a mao-de-obra, materiais, equipamentos e servicos.

8.5. Beneficios e Despesas Indiretas - B.D.l., detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual e utilizando a férmula, conforme modelo anexo ao Edital;

8.5.1. Os valores adotados pela Justica Federal que conduziram ao BDI de 24,99% para
materiais e servigos e ao BDI de 17,72% para equipamentos no Orgamento Estimativo também
estao dispostos no modelo no Anexo | ao Edital.

8.6. Os custos de administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentdria;

8.7.  Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

8.8. Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

8.9. O licitante deverd observar o valor de RS 368.881,95 (trezentos e sessenta e oito mil,
oitocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), considerado o maximo especificado
neste Edital, sob pena de desclassificagao de sua proposta.

8.10. A apresentacdo da proposta implica na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condi¢Oes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como a obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nele contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os servicos
nos seus termos e fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidade e qualidades adequadas a perfeita execu¢ao contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicdo.

8.11. Nos precos ofertados ja deverdo estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,
encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da execucdo do objeto. O Imposto de
Renda de Pessoa Juridica — IRPJ — e a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido — CSLL -, que ndo
podem ser repassados a Administracdo, ndo serdo incluidos na proposta apresentada.

8.12. As propostas terdo validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da
sessdo publica estabelecida no predmbulo deste Edital.

8.13. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para contratacao,
ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

8.14. Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.

8.15. Apds a abertura da sessdo, somente serdo aceitas altera¢des formais, destinadas a
sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicdes referidas.

9 - DA ETAPA DE LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.1. Serdao abertos os envelopes contendo a proposta de precos, procedendo-se a
verificacdo da conformidade dessas com os requisitos estabelecidos neste Edital e posterior
rubrica das folhas.

9.2. Apés o exame e classificacdo, o Pregoeiro proclamard os proponentes que
apresentarem a proposta de menor preco, e as propostas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquelas.
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9.3. Ndo havendo, pelo menos, 03 (trés) ofertas nas condi¢cBes definidas no subitem
anterior, poderdo os autores das melhores propostas, até o maximo de 03 (trés), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas escritas.

9.4. No curso da sessao, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serdo convidados individualmente a apresentarem novos lances verbais e sucessivos,
em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preco, até
a proclamacao do vencedor.

9.5. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem precos iguais, sera realizado sorteio
para determinagao da ordem de oferta dos lances.

9.6. Assim como a proposta, os lances serdo ofertados pelo MENOR VALOR GLOBAL.

9.7. A oferta dos lances devera ser efetuada no momento em que for conferida a palavra a
licitante, na ordem decrescente dos pregos, sendo admitida a disputa para toda a ordem de
classificagdo.

9.8. E vedada a oferta de lance com vista ao empate.

9.9. N3o podera haver desisténcia dos lances ja ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente as penalidades constantes deste Edital.

9.10. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicard a exclusdo da licitante da etapa de lances verbais e na manutencdo do ultimo preco
apresentado pela licitante, para efeito de ordenagao das propostas.

9.11. Caso ndo se realizem lances verbais, serd considerada a proposta de menor preco,
podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco
melhor.

9.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-a quando, convocadas pelo Pregoeiro,
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

9.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o critério do
MENOR VALOR GLOBAL, conforme modelo de planilha no Anexo | deste Edital, o Pregoeiro
verificard a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo decidindo, motivadamente, a respeito.

9.14. O Pregoeiro podera negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas a
reducdo do preco.

9.15. A aceitabilidade serd aferida a partir dos precos estimados, apurados mediante
elaboracdo de planilha orcamentaria, presente no Anexo | deste Edital.

9.16. Ndo se admitird proposta que apresentar pre¢o global ou unitdrio simbdlicos,
irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este edital ndo tenha estabelecido limites
minimos.

9.17. Caso haja necessidade de adiamento da Sessdo Publica, serd marcada nova data para
continuacdo dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes.

9.18. Serd considerada vencedora a proposta que ofertar o MENOR VALOR GLOBAL,
satisfeitas todas as exigéncias deste Edital e de seus anexos.

9.19. Caso a proposta classificada em primeiro lugar ndo tenha sido apresentada por ME ou
EPP, adotar-se-a o seguinte procedimento:
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9.19.1. Em havendo proposta de licitante qualificado como ME ou EPP de valor igual ou até
5% (cinco por cento) superior a proposta classificada em primeiro lugar, a ME ou EPP mais bem
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame naquele momento;

9.19.2. Caso a ME ou EPP melhor classificada ndao apresente lance, serdao convocadas as
licitantes remanescentes (dentro do intervalo de 5%), seguindo a ordem de classificacdo, para
concessao do mesmo direito;

9.19.3. A microempresa ou empresa de pequeno porte devera, obrigatoriamente,
apresentar a declaracdo referida na alinea “b” do item 3.4., sob pena de ndo usufruir o direito
constante do subitem anterior;

9.19.4. N3do ocorrendo as hipéteses descritas nos subitens 9.19.1 e 9.19.2, o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.20. Na hipétese de a proposta ou o lance de menor valor ndo ser aceito ou se o licitante
vencedor desatender as exigéncias habilitatérias, o pregoeiro examinard a proposta ou lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo na ordem de
classificacdo, segundo o critério do menor valor total do item, e assim sucessivamente, até a
apuracao de proposta ou lance que atenda ao Edital;

9.20.1. Em todos os casos, apds o encerramento da etapa de lances, serd facultado ao
Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes para que seja obtido preco melhor, bem assim
decidir sua aceitacdo.

9.21. Sera desclassificada a proposta final que:

9.21.1. N3o atenda aos requisitos estabelecidos no Item 8 do presente edital;

9.21.2. Contenha vicios insanaveis ou ilegalidades;

9.21.3. Ndo apresente as especificacbes técnicas exigidas pelo Edital, Planilhas ou Projetos
Executivos;

9.21.4. Apresentar valor global superior ao de RS RS 368.881,95 (trezentos e sessenta e
oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), considerado o maximo
estabelecido neste Edital;

9.21.4.1. A proposta poderd utilizar custos unitdrios diferentes daqueles fixados neste
Edital, desde que o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro do contrato figuem igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de
referéncia utilizado.

9.21.5. Apresentar precos que sejam manifestamente inexequiveis;

9.21.5.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto
seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela Administracdo, ou

b) Valor orcado pela Administracao.

9.21.5.2. Nessa situacdo, serd facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros do artigo
48, inciso Il, da Lei n° 8.666/93, sob pena de desclassificacdo.
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10 - DA HABILITACAO

10.1. Sendo aceitdvel a oferta de menor preco, serda aberto o envelope contendo os
documentos de habilitacdo da licitante que a tiver formulado, quando serd verificado o
atendimento das condig¢des habilitatérias, com base na documentacgdo apresentada.

10.2. Para habilitacdo serdo exigidas as seguintes regularidades e documentos:

10.2.1. Habilitagdo Juridica;

10.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

10.2.3. Qualificagdo econémico-financeira;

10.2.4. Qualificagdo técnica;

10.2.5. Documenta¢ao Complementar.

10.3. Documentos relativos a habilitacao juridica:

10.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

10.3.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

10.3.3. Decreto de autorizacdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo drgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

10.4. Documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista:

10.4.1. Prova de incricdo no Cadastro Nacional de pessoa juridica (CNPJ);

10.4.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

10.4.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

10.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante certiddo conjunta
quanto a débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido expedida pela Secretaria da
Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do art. 12 do Decreto
Federal n2 6.106/2007;

10.4.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

10.5. Documentos relativos a qualificagdo econémico-financeira:

10.5.1. Certiddao negativa de faléncia, insolvéncia, concordata, recuperacao judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa juridica ou empresario
individual, dentro do prazo de validade previsto na prdpria certiddo, ou, na omissdao desta,
expedida hd menos de 06 (seis) meses contados da data da sua apresentacao;

10.5.2. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
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proposta;

10.5.3. O balang¢o patrimonial apresentado pela licitante servird a comprovacao de que
possui, na data prevista para a apresentacao dos envelopes de documentacdo, patrimonio liquido
no valor minimo de RS 36.888,19 (trinta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e dezenove
centavos), equivalente a 10% do valor total estimado da contratagao (BDI incluso);

10.5.4. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade.

10.5.4. A comprovagao exigida no item anterior devera ser feita da seguinte forma:

10.5.4.1. No caso de sociedades andnimas, cépia autenticada do balanco patrimonial e
demonstracdes contabeis, publicados no Diario Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver,
do Municipio da sede da empresa;

10.5.4.2. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cdpia autenticada das paginas
do Livro Diario, contendo Termo de Abertura, Balanco Patrimonial, Demonstracdes Contabeis e
Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial.

10.5.5. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do ultimo
balanco patrimonial ou do balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade,
atestando a boa situacao financeira:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizdvel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo nado Circulante

AT= Ativo Total

10.5.6. O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdao estar assinados por
contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

10.6. Documentos relativos a Qualificacdo Técnica:

10.6.1. Com relacdo a Qualificagdo Técnica Operacional:

10.6.1.1. Registro ou inscricdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
da empresa licitante. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos no CREA do Estado de Mato Grosso, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

10.6.1.2. Apresentagao de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
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pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da empresa
licitante, relativo a prestacdo de servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos,
com o objeto da presente licitacdo, envolvendo os servicos de:

a) execucdo de projeto estrutural em edificio com pelo menos 140m? de area construida;

b) execucdo de instalacdes elétricas em edificio com pelo menos 140m? de area construida.

10.6.2. Com relac¢do a Qualificagdo Técnica Profissional:

10.6.2.1. Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou Atestado de Capacidade
Técnica, expedida pelo CREA da regido pertinente, em nome dos responsaveis técnicos e/ou dos
membros da equipe técnica que se responsabilizardo pelos trabalhos, relativo a prestacdo de
servicos compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos, com o obejto da presente licitacao,
envolvendo os servicos de:

a) a) execucgdo de projeto estrutural;

b) execucdo de instalacdes elétricas.

10.6.2.2. N3o sera aceito o somatério de dados constantes em CertidGes de Acervo Técnico
— CAT ou Atestados de Capacidade Técnica para o atendimento, de maneira individualizada, de
cada um dos requisitos constantes nas alineas acima.

10.6.2.3. Entende-se, para fins de habilitacdo, como responsaveis técnicos e/ou membros
da equipe técnica, e como comprovacao de vinculacdo do profissional detentor de acervo técnico,
o atendimento aos seguintes requisitos:

a) Sécio: contrato social ou estatuto social, devidamente registrado junto ao 6érgao
competente;

b) Diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou
copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anbnima;

c) Empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrado na SRTE, ou
ainda cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Contrato de Prestacdo de Servigco com
firma reconhecida dos profissionais cujos nomes ndao constem da certiddo emitida pelo CREA ou
CAU referente a pessoa juridica; ou, ainda, Declaracdo de contratacao futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

d) Responsavel Técnico — Certiddo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU, na
validade, onde conste o nome do profissional como Responsavel Técnico ou membro do Quadro
Técnico.

10.6.2.4. No decorrer da execugao do servigo, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do art. 30, §10, da Lei n° 8.666/93, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

10.7. Devera ser apresentada ainda a seguinte documenta¢do complementar:

10.7.1 Declaracdo, sob as penas da lei, de que ndo contratard empregados que sejam
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento de juizes que integram a Justica
Federal de 12 Grau em Mato Grosso, durante a vigéncia do contrato, em cumprimento ao art. 32
da Resolugdo n? 7, de 18/10/2005, do Conselho Nacional de Justica, alterada pela Resolu¢do n2 9,
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de 6/12/2005, conforme modelo no Anexo Il-Bdeste Edital;

10.7.2 Declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo, bem
como de cumprimento do disposto no art. 72, XXXIIl, da Constituicio Federal/88 (trabalho de
menores de idade, observadas as disposi¢cdes da Lei n? 9.854/1999), conforme modelo no Anexo
II-Bdeste Edital;

10.7.3. Declaragao de Vistoria, conforme modelo no Anexo |I-B deste Edital;

10.7.3.1. A vistoria ocorrerd de segunda a sexta-feira, devendo a licitante solicitar horario
de visita com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas pelo telefone (65)33639775 com o
Supervisor do Comité Técnico de Obras — CTO/MT;

10.7.4. Declaragao de que estarao disponiveis para a execu¢do da obra todas as instalagdes
de canteiro, maquinas, equipamentos e pessoal especializado necessarios ao cumprimento do
objeto da licitacdo em epigrafe e que se responsabilizara pelos trabalhos, inclusive perante o
CREA.

10.7.5. Declaragao expressa do licitante concordando com a adequagado do projeto basico,
estando ciente que as alteragbes contratuais sob alegacao de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 12, da Lei n? 8.666, de 21

de junho de 1993; conforme modelo constante do Anexoll-B (Inciso Ill do § 62 do art. 125 da Lei
12.465/2011).

10.8. Sendo a licitante inscrita no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, o seu cadastro no Sistema substituird os documentos enumerados nos subitens 10.3, 10.4.
e 10.5, desde que contenham os dados e informagGes solicitados, cuja regularidade serd
confirmada através de consulta “on line” ao SICAF;

10.8.1. Realizada a consulta na base de dados do SICAF, serdo impressas e juntadas aos
autos as informacgdes ali colhidas, devendo o documento impresso ser rubricado pelo Pregoeiro,
por sua equipe de apoio e pelos representantes das empresas presentes;

10.8.2. Na impossibilidade de consulta ao SICAF no horario determinado para a Sessao
Publica do Pregdao o Pregoeiro podera decidir pela suspensao da Sessdo, determinando em ata
uma nova data-hora, dando ciéncia a todos os presentes;

10.8.3. Ocorrendo a hipdtese do subitem anterior, os envelopes contendo os documentos
de habilitagcdo serdo rubricados pelo Pregoeiro e licitantes presentes, sendo entdo guardados em
malote lacrado, que permanecera sob guarda do Pregoeiro.

10.8.4. Para fins de habilitacdo, a verificacdo em sitios oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova.

10.8.5. Os documentos de habilitagdo deverdao ser apresentados em original, em cdpia
autenticada por cartério ou publicacdo em orgao da imprensa oficial ou cépia simples
acompanhada do respectivo original para conferéncia pelo Pregoeiro e equipe de apoio, entregues
em envelope separado, devidamente lacrado e rubricado no fecho, e identificado conforme item 5
desde edital.

10.8.6. Considerar-se-a, para fins de habilitacdo, a situacdo cadastral da licitante na data e
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hora marcada para abertura da Sessdo Publica do Pregao.

10.8.7. No caso da licitante possuir filiais, a documentacdo apresentada deverd referir-se
apenas a uma das filiais ou apenas a matriz, salvo disposicdo em contrdrio, sendo que a
contratacdo serd realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentacao.

10.8.8. Ndo serdo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou ndo sejam cépias
legitimas.

10.8.9. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital.

10.8.10. Se a documentacdo de habilitacdo ndo estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital, o Pregoeiro considerara a licitante inabilitada.

10.8.11. Os documentos apresentados com validade expirada acarretardo a inabilitacdo da
licitante.

10.8.12. Os envelopes de documentacdo das licitantes ndo vencedoras serdo devolvidos,
exceto os das classificadas para a etapa de lances.

10.8.13. Depois de examinados e julgados os documentos apresentados para efeito de
habilitacdo das licitantes, mediante confronto com as condicoes deste edital, serdo
desqualificados e ndo aceitos aqueles que ndo atenderem as exigéncias aqui estabelecidas.

10.8.14. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que esteja com alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, a
contar do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a requerimento da interessada e a critério da Administracdo Publica, para regularizacdo
da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas, com efeito, de certidao negativa.

10.8.15. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes forem
inabilitadas, o Pregoeiro podera fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de
novas propostas ou de novos documentos escoimados das causas referidas no ato
desclassificatério ou inabilitatdrio.

10.8.16. Serdo exigidos para reapresentacdo apenas os documentos desqualificados e ndo
aceitos.

10.8.17. Eventuais falhas, omissGes ou outras irregularidades nos documentos de
habilitacdo poderdo ser saneadas na sessao publica de processamento do Pregdo, até a decisdo
sobre a habilitacao, inclusive mediante:

a) substituicdo e apresentacdo de documentos, ou

b) verificacdo efetuada por meio eletronico habil de informacdes.

10.8.18. A verificacao sera certificada pelo Pregoeiro e deverdo ser anexados aos autos os
documentos passiveis de obtencdo por meio eletronico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.

11 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
11.1. Constatado o atendimento das exigéncias habilitatérias fixadas neste Edital, o
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licitante serd declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso ndo haja
interposicao de recursos, encaminhando-se, em seguida, os autos a autoridade competente para
homologacao.

11.2. A adjudicagao do objeto desta licitagao sera deferida ao licitante que ofertar o
MENOR PRECO GLOBAL.

11.3. A homologacao sera realizada pelo Diretor do Foro da Sec¢do Judiciaria de Mato
Grosso.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitacdo, e, apds a proclamacao do
vencedor, o pregoeiro proporcionara oportunidade aos licitantes para que manifestem intengao
motivada de interpor recurso;

12.1.1. Alintengao motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o
direito que a licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior que proferiu a
decisdo;

12.1.2. A manifestacdo e a motivagdo na Sessdo Pulblica sdao pressupostos de
admissibilidade do recurso.

12.2. O pregoeiro fard juizo de admissibilidade da intencdo de recurso manifestada,
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a.

12.3. O recorrente que tiver sua intencdo de recurso aceita deverd apresentar as razdes do
recurso no prazo de 3 (trés) dias corridos, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a
apresentar contrarrazoes, em igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses;

12.3.1. Asrazdes e contrarrazdes do recurso deverdo ser encaminhadas, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereco mencionado no subitem 12.11 deste Edital;

12.3.2. O inicio da contagem dos prazos, bem como o seu término, dar-se-a sempre em
dias ateis.

12.4. Ter-se-4 como ndo interposto o recurso se, ndo obstante manifestada a intencdo de
recorrer, ndo forem apresentadas as razdes de que trata o subitem anterior, no prazo ali indicado.

12.5. A falta de manifestacdo imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, no
momento da sessdo publica deste Pregdo, implica decadéncia desse direito, ficando o pregoeiro
autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

12.6. O recurso contra decisdo do pregoeiro ndo tera efeito suspensivo.

12.7. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.8. Aplicar-se-3a, subsidiariamente, no que for cabivel, o artigo 109 da Lei n® 8.666/93.

12.9. Se o pregoeiro ndo reconsiderar sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o
recurso sera submetido a consideracdo da Diretoria do Foro da Justica Federal de Primeiro Grau,
Secdo Judicidria de Mato Grosso, para decisdao no mesmo prazo.

12.10. Decididos os recursos, se constatada a regularidade dos atos praticados, a
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autoridade competente fara a adjudicacao do objeto e homologard o procedimento licitatério.

12.11. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados na
Secdao de Compras e Licitagdes, no edificio-sede da Justica Federal de Primeiro Grau, Secdo
Judiciaria de Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de Mendonga, n2 4888, Centro Politico
Administrativo, Cuiaba/MT, nos dias Uteis, no horario das 09h00 as 17h00 (horario local).

13 - DA CONTRATAGCAO

13.1. O presente Edital fard parte integrante e inseparavel do Contrato a ser firmado com a
empresa vencedora, conforme ANEXO III.

13.2. Se o proponente vencedor ndo apresentar situacao regular na assinatura do contrato
ou, nos termos do inciso XXIIl do artigo 42 da Lei n2 10.520, de 17/07/2002, se recusar a assinar o
instrumento contratual, poderd ser convocado outra licitante, na ordem de classificacdo,
examinando-se sua Ultima oferta valida e verificando-se a aceitabilidade, procedendo-se a
habilitacdo, e assim sucessivamente até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital,
hipdtese em que a licitante serd declarada vencedora e o objeto a ela adjudicado.

13.3. Apds a intimagao pela Secdo Judicidria de Mato Grosso, o licitante vencedor tera o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis para assinatura do contrato.

13.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente
estabelecidas.

13.5. O disposto no item anterior ndao se aplica as licitantes convocadas nos termos do
artigo 11, inciso XXll, do Decreto n? 3.555, de 8 de agosto de 2000, que ndo aceitarem a
contratagdo, na forma prevista nesta condigao.

13.6. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora tera vigéncia de 60 (sessenta)
meses contados da data inicial da execucdo dos servicos, prorrogaveis por mais 60 (sessenta)
meses, a critério da Administracdo, tendo validade e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Didrio Oficial da Unido.

13.7. Os servicos serdo prestados no edificio-sede da SIMT.

13.8. A prorrogacdo do termo contratual respectivo devera ser sempre precedida de
pesquisa para verificar se as condi¢cdes oferecidas pela licitante concessiondria continuam
vantajosas para a Administracdo da Secao Judicidria do Estado de Mato Grosso.

13.9. A execugdo do contrato, bem como aos casos nele omissos, regular-se-dao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-lhes, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado, na forma do artigo 54
da Lei n? 8.666/93, combinado com o inciso XlI, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

14 - DAS PENALIDADES

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execug¢ao do certame, ndao mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidoneo, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa
exigida no certame, cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacdo e da ampla defesa,
ficard impedida de licitar e contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos,
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

14.1.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensdo de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas no Edital e das demais cominagGes legais.

14.2. Se a licitante vencedora de maneira injustificada recusar-se a assinar o contrato no
prazo estabelecido, ser-lhe-a aplicada multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor a
ela adjudicado.

14.2.1. Entenda-se como valor adjudicado o valor total do item multiplicado pela
guantidade estimada de funciondrios e o nimero de meses da execug¢do contratual.

15 - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.2 A critério do Diretor do Foro da Secdo Judiciaria de Mato Grosso a licitacdo poderd

ser:
15.2.1 Adiada, por conveniéncia exclusiva da Administracao;
15.2.2 Revogada, a juizo da Administragdo, se considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

15.2.3. Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocac¢do de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.3 A anulagao do procedimento licitatério induz a da contratacao.

15.4 E facultado ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitacdo,
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrugdo de assunto relacionado
ao Edital.

15.5 O licitante é responsavel administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e
legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitagao.

15.6 Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
o do vencimento, considerando-se os dias como consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrdrio.

15.7 Independentemente de declaragcdo expressa, a simples participacao neste certame
implicard na aceitacdo plena das condicdes estipuladas no Edital e submissdo as normas nele
contidas.

15.8  S3o partes integrantes deste Edital os seguintes documentos:

a) Anexo | — Projeto Basico;

b) Anexo II-A - Modelo de DeclaragGes (entrega em separado dos envelopes de
habilitacdo e propostas);

c) Anexo 1I-B — Modelo de Declaracbes (entrega no envelope n? 02 - Da
habilitacdo);
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d) Anexo Il — Minuta do Contrato.

15.9 Os casos omissos serdo resolvidos a luz das disposi¢cdes contidas na Lei n? 8.666/93,
bem como dos principios do direito publico e da legislagao vigente.

15.10 As alteracoes das condicbes deste Edital, bem como informacgdes adicionais, serdao
divulgadas na internet no endereco eletrénico http://portal.trfl.jus.br/simt/ ficando os licitantes
obrigados a acessa-los para ciéncia.

16 - DO FORO

16.1. Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judicidaria do Mato Grosso, como
competente para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente Edital, que ndo puderem ser
resolvidas pela via administrativa, com renlncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cuiaba/MT, 11 de dezembro de 2014.

Pregoeiro
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1.0 - DO OBJETO

1.1 — A presente licitacgdo tem como objeto a prestacdo do servico de execucdo de
REMANESCENTE de obra publica de reforma do 32 andar e ampliacdo do 32 andar da Sede da
Secdo Judiciaria de Mato Grosso, na Av. Rubens de Mendonca, 4.888 — Forum Federal JJ Moreira
Rabelo, Centro Politico Administrativo, Cuiabda/MT, conforme especificacbes constantes neste
Projeto Basico.

2.0 - DA JUSTIFICATIVA

2.1 — Devido a instalacdo da 92 Vara na Subsecdo Judiciaria de Cuiaba/MT foram necessarias
adequacdes nas instala¢des do edificio sede, entre elas a ampliacdo do restaurante no 32 andar.
No entanto, apds varios problemas apresentados, a empresa contratada para a reforma
abandonou a obra, o que levard a rescisdao desse contrato;

2.2 — No projeto originalmente contratado previu-se a cobertura apenas de parte do terraco para
a instalacdo do restaurante, ficando o restante destinado a um jardim. No entanto, alguns
problemas identificados durante a execucdo da obra, tais como problemas de infiltracdo (da area
externa em dire¢do a interna e da drea externa em direcdao a 82 vara) e de insuficiéncia de espaco
para disposicdo das mesas, levaram a conclusdo pela viabilidade da cobertura de todo o terraco;

2.3 - No projeto original também foi previsto a execu¢do de um jardim na extremidade oposta do
terraco supracitado, dando-se inicio a execucdo do servico com a quebra do banco em concreto
existente. No entanto, concluiu-se que o espago podera ser mais bem aproveitado se destinando a
ampliacdo da administracdo. Paralelo a isso ocorreram diversos problemas de infiltracdo, os quais
nao foram solucionados apenas com a impermeabilizagdo através de manta. Concluiu-se portanto,
pelo fechamento e cobertura de todo o terraco para utilizacdo da area pela Administracao.

2.4— Foram revisados os projetos originais, levantado o remanescente da obra e elaborados novos
projetos prevendo a cobertura do restante do terraco para ampliacdo do restaurante em uma
extremidade e ampliacdo da administracdo na outra extremidade. Os projetos totalizam uma area
aproximada de 340m?, sendo aproximadamente 100m? o remanescente de obra do restaurante,
aproximadamente 70m? a ampliacdo do restaurante e aproximadamente 170m? a ampliacdo da
Administracao.

2.4 — Considerando que o espaco ja parcialmente executado do restaurante (remanescente de
obra) e o espaco a ser ampliado constituem partes de um todo e por isso sofrem interferéncias
entre si, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para que a execug¢do possa ser
realizada conjuntamente.
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3.0 - DO PROJETO

3.1 - O presente projeto é composto de:

a) PROJETOS EXECUTIVOS;

b)CADERNO DE ENCARGOS;

c) PLANILHA ORCAMENTARIA, INCLUSIVE COM COMPOSICAO DE B.D.I. E;

d) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

3.3 - Os projetos, planilhas e memoriais poderao ser acessados pelo link abaixo:

Projetos, planilhas e memoriais

ANEXO II-A


http://portal.trf1.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C90824F4A2ED6C8014A4ED75D513852
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MODELOS DE DECLARAGOES (PARA SER ENTREGUE EM SEPARADO DOS ENVELOPES DE
HABILITACAO E PROPOSTA)

DECLARAGCAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA HABILITAGAO

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o
ne , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

, portador (a) da Carteira de Identidade
ne e do CPF n? , DECLARA, para efeito de
participacdo no processo licitatorio pertinente ao Pregdo Presencial n° 03/2014 da Justica Federal

em Mato Grosso, bem assim para atendimento ao disposto no inciso VII do art. 42 da Lei n°
10.520/02, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao.

DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ/MF sob o
ne , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)

, portador (a) da Carteira de Identidade
ne e do CPF n? , DECLARA, para efeito de
participacdo no processo licitatorio pertinente ao Pregdo Presencial n° 03/2014 da Justica Federal

em Mato Grosso, que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do art. 32 da Lei Complementar n2 123/06, e nem possui
quaisquer dos impedimentos do § 49 do art. citado, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123/06 e do Decreto n@
6.204/07.

DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
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(Identificagao da Licitagao)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do
disposto no item 32.3 do Edital de Pregdo Presencial n2 03/2014, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitagio (Pregdo Presencial n? 03/2014) foi
elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o contetdo da proposta ndo foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregdo Presencial n? 03/2014, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregdo Presencial n2 03/2014
ndo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregdo Presencial n2 03/2014, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregdo Presencial n2 03/2014 quanto a participar ou
ndo da referida licitacdo;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Pregdo Presencial n2 03/2014 nao
serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregdo Presencial n2 03/2014 antes da adjudicacdo do objeto
da referida licitacdo;

(e) que o conteldo da proposta apresentada para participar do Pregdo Presencial n2 03/2014 nao
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Justica Federal — Secdo Judiciaria de Mato Grosso antes da abertura oficial das
propostas; e

(f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacgdes para firma-la.

,em de de

(representante legal do licitante, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa)

MODELOS DE CREDENCIAMENTO
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Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)
portador(a) da Carteira de Identidade nQ..........ccccveeeeenns e CPF sob N2 ..., , a
participar da licitacdo instaurada pela Justica Federal de Primeiro Grau - Secao Judicidria de Mato
Grosso, na modalidade Pregdo Presencial n2 03/2014, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da
EMPIESA  ceeeeeieeeecccirrrrirrerreeeeeaaeeeeeeeseanennens , bem como formular propostas verbais, recorrer,
renunciar ao direito de recurso e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

..................................... y e de ... de 2014,

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

Carimbo CNPJ da empresa abaixo

ANEXO II-B
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MODELOS DE DECLARACOES (PARA SER ENTREGUE NO ENVELOPE N2 02 — DA HABILITAGAO)

A empresa , CNPJ n?

sediada

, em atendimento ao

previsto no edital de Pregdo Presencial 03/2014, e sob penas da lei, declara:

a)

b)

c)

d)

f)

Que em cumprimento ao art. 32 da Resolu¢do n2 07, de 18/10/2005, do Conselho Nacional
de Justica, com a redacdo dada pela de n? 09, de 06/12/2005, declara que esta ciente da
vedacdo de efetuar, durante a vigéncia do contrato, a contratacdo de empregado(s)
cOnjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdao e de assessoramento, de juizes que
integram a Justica Federal de 12 Grau/Mato Grosso.

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagcdo, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos de
idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendiz e com mais de 14 (quatorze) anos, nos termos do
inciso XXXIll do art. 72 da Constituicdao Federal.

Declara possuir menores a partir de 14 anos como aprendizes?

|:| Sim. |:| N3o.

Da vistoria:

() Opgdo 01: que vistoriou o local e que conhece as condigGes em que serdo executados
os servigos, ndao sendo admitido, em hipdtese alguma, alegacdes de desconhecimento dos
servicos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

() Opgao 02: que optou por ndo vistoriar o local e as condigdes em que serao executados
os servicos estando ciente de que nao podera alegar desconhecimento dos servicos e de
dificuldades técnicas nao previstas.

Que estardo disponiveis para a execucdo da obra todas as instalacbes de canteiro,
maquinas, equipamentos e pessoal especializado necessdrios ao cumprimento do objeto
da licitacdo em epigrafe e que se responsabilizard pelos trabalhos, inclusive perante o
CREA.

Que concorda com a adequacdo do projeto bdsico, estando ciente que as alteracdes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
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plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-
se esse percentual para verificagdo do limite do art. 65, § 12, da Lei n2 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Local e data

Assinatura e carimbo

(representante legal)

ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO



SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO
CONTRATO N.2 XX/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM
A UNIAO, POR INTERMEDIO DA JUSTICA FEDERAL
EM MATO GROSSO, E A EMPRESA
PARA A EXECUGCAO DA REFORMA DO EDIFIiCIO-
SEDE DA SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO.

A UNIAO, por intermédio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SECAO
JUDICIARIA DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ n? 05.437.178/0001-18, com sede na Avenida
Historiador Rubens de Mendonga, n2 4.888, Centro Politico Administrativo, nesta capital, neste ato

representada pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro , doravante
denominada CONTRATANTE e a , CNPJ n® , estabelecida
na , heste ato representada por ,

denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, autorizado pelo Processo
Administrativo n? 742-98.2014.4.01.8009, Pregdo Presencial 03/2014, que sera regido pelas
disposicGes da Lei 8.666/93, e condigBes abaixo transcritas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem como objeto a prestacdo do servico de execugdao de
REMANESCENTE de obra publica de reforma do 32 andar e ampliagdo do restaurante da Sede da
Secdo Judiciaria de Mato Grosso, na Av. Rubens de Mendonga, 4.888 — Férum Federal JJ Moreira
Rabelo, Centro Politico Administrativo, Cuiaba/MT, conforme especificagGes constantes no Projeto
Basico - Anexo |.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. O contrato tera vigéncia de 1 (um) ano, contados da data em que for firmado, podendo
ser prorrogado, por meio de aditivo, observando-se a vigéncia dos créditos e dotacdes
orcamentdrios, resguardado e satisfeito o interesse publico.

2.1.1 No prazo de vigéncia estipulado no caput desta clausula estado inclusos:

a) 4 (quatro) meses corridos para a execugao de todos os servigos, contados do 52 (quinto)
dia util da expedigdo da Ordem de Execugdo de Servigo;

b) 15 (quinze) dias corridos para o recebimento provisério, contados da entrega completa
do objeto;
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c) 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo, contados do recebimento

provisorio.
CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1. O prazo estipulado para inicio da execu¢dao da obra, conforme cronograma fisico-financeiro, é
de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Servigo.

3.2. O prazo global para conclusdo da obra sera de 4 (quatro) meses, contados do inicio da
execucdo da obra.

3.3. A prorrogacdo de prazos de inicio de etapas de execuc¢do, conclusdo e entrega da obra, podera
ser deferida pela contratante, mantidas as demais clausulas contratuais, desde que ocorra algum
dos motivos elencados no § 12 do art. 57 da Lei n. 8.666/93 e item 3.5 desta cldusula.

3.4. A execugdo da obra devera observar, rigorosamente, em suas diversas etapas, 0s prazos e
qguantidades previstos no cronograma fisico-financeiro em vigéncia.

3.5. Ndo serdo computados nos prazos contratuais os dias de fortes chuvas ou de calamidade
publica, impeditivos a execucdo da obra, devidamente comprovados e abonados pela fiscalizacdo
e registrados por esta no “Diario de Obras”.

3.6. Os prazos parciais cuja somatdria equivale ao prazo total final, serdo os estabelecidos no
cronograma de execucdo da obra/servico.

3.6.1. Decorrido cada um dos prazos parciais, sem a conclusdo da obra/servicos a eles
correspondentes, ficara a contratada sujeita a multa prevista na Clausula Décima Segunda deste
contrato.

3.6.2. A contratada ndo incorrera na multa mencionada no subitem anterior se forem verificadas
as circunstancias previstas no item 3.3 desta clausula, efetuando-se, entdo, revisdo ou adaptacdo
do cronograma, tomando-se por base, dai por diante, o cronograma resultante desta atualizacdo.

3.6.3. Caso a contratada consiga entregar a obra dentro do prazo global fixado, comprovada
através do termo de recebimento definitivo, recuperando atrasos porventura ocorridos em fases
anteriores da programagdo, serdao devolvidas a ela, em valores nominais, as importancias das
multas que Ihe tenham sido aplicadas por infracdo dos prazos parciais.

CLAUSULA QUARTA - DO PRECO E DOS REAJUSTES

4.1. O valor deste contrato é de RS ( ) discriminado de acordo com a
planilha e o cronograma fisico-financeiro apresentados pela contratada.
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4.2. No preco constante do item anterior estdo incluidos o BDI e todas as despesas concernentes a

execucdo da obra e servicos, tais como materiais, mao-de-obra, encargos previdenciarios,
trabalhistas e fiscais, seguros, fretes, equipamentos e ferramentas, instalacio e manutenc¢do do
canteiro, assisténcia técnica, beneficios, licencas inerentes as especialidades, taxas devidas a
orgaos publicos, emolumentos etc.

4.3. Apods 12 (doze) meses contados da data de apresentacdo da proposta, o valor remanescente,
ainda ndo pago, serd reajustado, aplicando-se o coeficiente contratado, proporcionalmente, aos
dias do periodo considerado para o calculo do reajuste, o qual sera feito pela variacdo do INCC
(indice Nacional de Construcdo Civil), publicado pela Fundacio Getulio Vargas, através da seguinte
férmula:

R=] — 10 xV
10
Em que,
R= valor do reajuste procurado;
| = indice “Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas-
EdificacGes” da Fundacdo Getulio Vargas, referente ao més em que
sera efetuado o reajuste;
I0=  indice da coluna citada, do més da apresentacdo da proposta;
V= valor do preco a ser reajustado.

4.4. Materiais, servigos e equipamentos entregues com atraso, em relacdo ao cronograma fisico-
financeiro vigente, ndo serao objeto de reajustamento.

4.5. O pagamento referente ao reajuste de precos serd efetuado através da apresentacao de nota
fiscal distinta daquela alusiva aos valores inicialmente contratados.

CLAUSULA QUINTA - DOS PAGAMENTOS
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5.1. O pagamento serad realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias contados da

apresentacdo da fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta-
corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Excepcionalmente, para atender especificidade de mercado, e a critério da
Administracdo, mediante apresentacdo de cautelas ou garantias, podera haver pagamento
de materiais e equipamentos encomendados, mediante comprovacao de desembolso pela
contratada.

5.1.2. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei n? 8.666/93 serdo efetuados em até 05 (cinco) dias
Uteis, contados da apresentacao da fatura.

5.1.3. E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada
neste Edital, em especial a cobran¢a bancdria, mediante boleto ou mesmo o protesto de
titulo, sob pena de aplicacdo das sang¢des previstas no edital e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

5.2. O pagamento serd condicionado a regularidade dos seguintes documentos: Certificado de
Regularidade de Situagdo (FGTS), Certiddao Negativa de Débito junto ao INSS, Certiddo quanto a
Divida Ativa da UNIAO, Certificado de Quitacdo de Tributos e Contribuicdes Federais, folha de
pagamento do seu pessoal, guias de recolhimento do FGTS e da Previdéncia Social relativos ao
més anterior e autenticados por instituicdo bancaria.

5.3. A validade desta documentacdo podera ser verificada mediante consulta on line ao SICAF,
quanto as informacdes ali disponibilizadas.

5.4. Para pagamento da primeira fatura, a contratada devera apresentar, também, os seguintes
documentos:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo da obra, registrada no CREA;
b) Cépia do alvard de construcdo emitido pela Prefeitura Municipal de Juina-MT;
c¢) Matricula da obra junto ao INSS;

d) Relacdo de empregados constando os nomes completos, n? do documento de
identidade, profissdo e fun¢do na obra;

e) Copia das apolices de seguros previstos no edital/contrato.
5.5. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

5.5.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados
no periodo, através de planilha de medicao.
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5.5.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

5.5.3 A contratada deverd apresentar a planilha de medicdo para a contratante e para a
fiscalizacdo indicada até no maximo 2 (dois) dias Uteis apds o periodo do fechamento
de medicdo.

5.6. No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas os servicos efetivamente executados,
devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

5.7. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

5.8. Apds a aprovacgdo, a contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medicdo e com detalhamento dos
servigos executados.

5.9. O pagamento serd precedido de consulta a regularidade fiscal e trabalhista, para comprovacao
de cumprimento dos requisitos de habilitacdo estabelecidos neste edital.

5.10. Na hipétese de irregularidade fiscal e ou trabalhista, o contratado deverd regularizar a sua
situagdo no prazo de até 30 (trinta) dias sob pena de aplicagdao das penalidades previstas no edital
€ seus anexos e rescisao do contrato.

5.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard
pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

5.12. Sobre o valor devido ao contratado, a Administracdo efetuard a retencdo do Imposto sobre a
Renda da Pessoa lJuridica (IRPJ), da Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), da
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuicdo para o
PIS/Pasep, conforme disposto na Instrucdo Normativa da Secretaria da Receita Federal n2
1.234/12.

5.13. Para apuracdo da base de cdlculo do valor a ser retido a titulo de INSS a contratada devera
atender, no que couber, os art. 121 a 123 da IN 971/2009 da RFB.

5.13.1 Quando houver utilizacdo de materiais que nao integram a base de cdlculo da
retencdo do INSS, conforme disposto no art. 121 e 122 da IN 971/2009, a Contratada devera
discriminar em cada nota fiscal de servigos, no campo “descricdao dos servigos prestados”, o
valor correspondente aos materiais utilizados e a mao de obra aplicada na obra, respeitando
o percentual minimo de 50% do valor da Nota Fiscal conforme Art. 122, |, da IN 971/2009.

5.13.2 Caso o percentual ndo esteja discriminado o recolhimento do tributo devido a titulo
de INSS serd calculado com base no valor bruto da nota fiscal, conforme prevé o § Unico do
art. 123 da IN 971/2009 da RFB.
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5.14. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o disposto

na Lei Complementar n? 116/03, e legislacdo municipal aplicavel.

5.15. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n? 123/06, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo por
meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

5.16. A Administracdo deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as multas
e/ou indenizag¢Oes devidas pelo contratado.

5.17. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado sera precedido de
processo administrativo em que serd garantido a empresa o contraditério e a ampla defesa, com
0s recursos e meios que lhes sdo inerentes.

5.18. E vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.

5.19. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de compensacdo financeira, e sua apuracgado se
fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)/365
EM =1x N x VP, onde:
I =, indice de compensac3o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

CLAUSULA SEXTA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. A despesa com a contratacdo do servico correrd a conta: Unidade Gestora XXXXXXXX;
Classificacdo das Despesas XXXXXXX, Programa de Trabalho Resumido XXXXXX (Reforma da Sede
da Secdo Judicidria de Mato Grosso), relativo ao exercicio de 2014.
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6.2. Foi emitida Nota de Empenho n° de , no valor de RS ( )

para atender as despesas oriundas desta contratacdo, no exercicio de 2014.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACéES DA CONTRATANTE
7. Por este instrumento, a contratante obriga-se a:

7.1. Prestar as informagbes e esclarecimentos que forem solicitados pela contratada e que se
refiram a questdes surgidas no transcurso da obra, que ndo dependam de fatores que deveriam
ter constado da proposta ou sido esclarecidos antes da sua apresentacao;

7.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos, por intermédio da comissdo de obras e/ou fiscal
contratada para este fim;

7.3. Efetuar os pagamentos nas condicdes estabelecidas neste contrato;
7.4. Proporcionar as condi¢des necessarias ao cumprimento deste ajuste;

7.5. Comunicar a contratada, de imediato, quaisquer irregularidades constatadas na execucdo da
obra.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8. Para o fiel cumprimento do presente contrato, a contratada se compromete a:

8.1. Manter na obra, em tempo integral, engenheiro com dedica¢cdo exclusiva, que assuma,
perante a fiscalizacdo, a responsabilidade técnica até o recebimento definitivo, e que detenha
poderes para deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne necessaria;

8.2. Acatar as decisdes e observacdes feitas pela fiscalizacdo, por escrito, em duas vias e entregues
mediante recibo ou registradas no “Didrio de Obras”, cabendo a contratada o direito de recurso
administrativo a Justica Federal, no prazo de 2 (dois) dias Uteis;

8.3. Executar a obra no prazo fixado no contrato, empregando materiais de primeira qualidade
gue atendam as exigéncias contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionarias de servico
publico, do Decreto n? 92.100/85, ISO 9002, IPT, INMETRO e dos fabricantes dos materiais
aplicados, realizando os servicos com excelente acabamento, tudo de acordo com as
especificacdes e determinagdes constantes da pasta técnica e de sua proposta, responsabilizando-
se inteiramente pela execucdo da obra, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os
materiais usados;
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8.4. Deverdo ser submetidas a aprovacdo da fiscalizagdo, amostras de todos os materiais a serem

empregados na obra, antes de sua utilizacdo;

8.5. Todos os elementos constantes nos projetos, planilhas orcamentdrias, detalhes e
especificacOes deverdo ser executados. Os projetos, detalhes e especificacbes se completam e os
seus conteudos valem isoladamente, podendo, portanto, um elemento constar apenas de uma
destas partes. A Contratada deverd executar os elementos e os servicos, ainda que conste
somente de uma destas partes.

8.6. Em caso de divergéncias entre as informacdes do projeto e especifica¢cdes, predominarao as
especificagdes e estas sobre os detalhes e, nos detalhes, prevalecerdao os de maior escala.

8.7. Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagOes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga,
descarga e movimentacdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros da
obra, assim como o processo de sua utilizacdo;

8.8. O pedido de similaridade de material serd possivel, desde que solicitado por escrito pela
empreiteira, acompanhado de levantamento de custos e laudos técnicos fornecidos por institutos
de notdria e reconhecida competéncia em ambito nacional, para que a contratante se manifeste
expressamente a respeito, correndo por conta da contratada todas as despesas pertinentes;

8.9. Entender-se-a por similar o material que for tecnicamente equivalente ao indicado nas
especificagcdes do projeto, devendo a equivaléncia ser comprovada em tempo habil;

8.10. O material similar s6 poderd ser aplicado na obra apds a aprovacdo formal de sua
substituicdo pela fiscalizacdo;

8.11. Em caso de eventualidades técnicas que obriguem a mudanca de material especificado,
devera ser obedecido o prescrito nos subitens anteriores;

8.12. Fornecer todos os materiais, mdo-de-obra, equipamentos, ferramentas, maquinas e
aparelhos necessarios e adequados ao cumprimento do contrato;

8.13. Antes do inicio da execucdo das obras devera ser revisto o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado no processo de contratagao, para revisdo e aprovagdo da Contratante, no prazo de 15
dias corridos a partir do recebimento da ordem de servico. Ndao serd admitido faturamento
superior a 5% do valor global, na etapa inicial (canteiro, tapumes, escavagdes etc.). Nao sera
admitida etapa final inferior a 5% do valor global da obra, esta sé serd paga quando do
recebimento definitivo dos servicos e obras.
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8.14. Juntamente com o Cronograma Fisico-Financeiro devera ser fornecido pela Contratada o seu
Plano de Obra incluindo as descri¢cdes de cada item, com quantitativos e custo unitario e global de
todos os materiais, componentes e servicos a serem executados, bem como a tecnologia que
pretende adotar e a mao de obra que serd empregada.

8.15. Responsabilizar-se pela exatidao da obra ou servigo, inclusive dos trabalhos eventualmente
sub-contratados, obrigando-se a reparar inteiramente, as suas expensas e nOS prazos
determinados pela contratante, todos os erros, vicios, defeitos, incorre¢des e falhas comprovados,
resultantes da execucdo ou de materiais empregados, mesmo apds o seu término;

8.16. Retirar, no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados da notificacdo formal, todo material
rejeitado pela fiscalizacdo e corrigir, reconstruir, substituir ou desmanchar e refazer no prazo
estipulado por esta, sem nenhum 6nus para a contratante, os servigos nao aceitos em decorréncia
de vicios, defeitos e incorrecdes resultantes da execu¢ao ou dos materiais utilizados;

8.17. Adequar todos os elementos da pasta técnica, depois de aprovados pela fiscalizacdo e
demais 6rgdos competentes, em razdo de possiveis alteracdes do projeto basico original;

8.18. Solicitar autorizacdo prévia da contratante para os servicos a serem executados fora do
horario normal (noturnos, finais de semana e feriados), com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas, para o acompanhamento da fiscalizacdo;

8.19. A substituicdo de membro da equipe técnica da contratada ou subcontratada podera ser
admitida, mediante comunicagdo e aprovacao prévia da fiscalizacdo e desde que o profissional
substituto possua experiéncia equivalente ou superior ao substituido, comprovada pelo CREA;

8.20. Providenciar e manter permanentemente no local da obra, até sua conclusdo, com facil
acesso a fiscalizacdo, o “Diario de Obras”, com capa resistente, paginas pautadas em trés vias,
numeradas e rubricadas pela fiscalizacdo, onde serdo anotadas as ocorréncias, conclusdo de
eventos, atividades em execucdo formal, solicitacoes e informacgdes diversas, enfim, tudo o que, a
critério das partes, deva ser objeto de registro;

8.21. A fiscalizagao devera apor sua assinatura em todas as vias de cada uma das folhas do Diario,
depois das anotacoes nele registradas, tendo as vias a seguinte destinacao:

12 via — fiscalizacao e, apds o recebimento definitivo, anexac¢ao ao dossié da obra ou servico;
22 via — contratada;
32 via — Diario de Obras, a ser arquivado pela contratante;

8.22. A contratada devera registrar no Didrio de Obras, obrigatoriamente, as seguintes
informacdes:
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a) identificacdo da obra, inclusive nUmero do contrato;

b) identificagdo da contratada;

c) prazo contratual;

d) data do registro, prazo de execucdo, dias decorridos e dias restantes, relativamente a execucao;
e) atrasos verificados na execucdo da obra;

f) quantidade discriminada de empregados por categoria profissional;

g) condicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

h) ocorréncia de fatos excepcionais e imprevisiveis, estranhos a vontade das partes, que alterem,
substancialmente, as condicdes de execucdo da obra;

i) falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;
j) consultas dirigidas a fiscalizacdo, bem como pedidos de providéncias e as respostas obtidas;

[) data de inicio e término de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado;

m) acidentes ocorridos durante a execugdo dos trabalhos;
n) respostas as interpelagGes da fiscalizacdo;

0) eventual omissdo ou atraso de providéncias a cargo da contratante ou escassez de material, que
dificulte o andamento da obra;

p) realizacdo de testes e os resultados obtidos;

g) servicos extras realizados;

r) faturas entregues a fiscalizacdo;

s) subcontratacdo de parte do trabalho, desde que previamente autorizada;
t) outros fatos que a juizo da contratada devam ser objeto de registro.

8.23. Providenciar, por sua conta, toda a sinalizacdo necessaria a execucdo da obra, em
conformidade com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, no sentido de evitar
qualquer tipo de acidente e cumprir as disposicdes nelas previstas acerca de Medicina, Higiene e
Seguranca do Trabalho;
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8.24. A Contratada devera providenciar, antes do inicio da obra, a elaboracdo do PCMAT —
Programa de Condi¢cOes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Laudo Técnico de Condi¢cdes Ambientais do Trabalho
(LTCAT), Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO), de acordo com a Instrucdo
Normativa INSS/DC n2 80, de 27.08.2002, por profissional habilitado e devidamente registrado no
CREA, indicando e especificando todas as medidas de seguranca aos empregados e a terceiros,
bem como de limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duragdo da obra, de acordo
com a legislacdo especifica do Ministério do Trabalho.

8.25. Fornecer e manter as instalacdes adequadas para a fiscalizagcdo da obra, contendo sala com
no minimo 16m? de area, sendo a menor dimensdo ndo inferior a de 3,00m, pé-direito minimo de
2,60m, area de ventilagdo e iluminacdo natural de no minimo 1,20x1,20m, aparelho de ar
condicionado instalado de no minimo 18.000 BTUs, 4 (quatro) lampadas fluorescentes de 40W no
teto, trés tomadas de energia, tomada para microcomputador com aterramento, um ponto de
telefone com linha direta, uma mesa com no minimo 1,00x2,00m com quatro cadeiras, uma
prancheta com banco, um “rack” para computador com cadeira, um “rack” para impressora, um
armario alto com 2 portas, duas estantes de aco altas, um gabinete sanitario com ventilacao, vaso
e lavatorio;

8.26. Fornecer e instalar, antes do inicio da obra, placa de identificacdo da obra, medindo 3x4m,
com os dados necessarios, inclusive os fornecidos pela contratante e na forma da legislagdo
pertinente;

8.27. Entregar a contratante, quando do recebimento provisdrio, todos os projetos e
especificacOes atualizados (“as built”) de todas as instalacGes executadas (dgua, esgoto, dados,
telefone, iluminacdo, seguranca e incéndio, automacdo e controle etc.), documentos de garantia e
os catadlogos dos equipamentos instalados, bem como o plano de manutencdo periddica
preventiva e corretiva dos equipamentos e elementos da edificacdo (estrutura, pisos, paredes,
forros, lajes, coberturas, esquadrias etc.);

8.28. Responsabilizar-se pelos danos causados a contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa
ou dolo, relativos a execugao deste contrato ou em conexao com ele, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢ao da obra por parte da
contratante;

8.29. Responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e trabalhistas previstos na
legislacdo, tais como salarios, taxas, impostos, contribuicdes, indenizagdes, seguro contra
acidentes de trabalho, vales-refeicdo, vales-transporte e quaisquer outros, ainda que venham a ser
criados durante a execuc¢ao do presente contrato, obrigando-se a salda-los no prazo legal, uma vez
que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo com a contratante;
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8.30. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacGes previstas na legislacdo de

acidentes de trabalho, quando forem vitimas os seus empregados na execuc¢ao deste contrato ou
em conexdo com ele, ainda que ocorridos nas dependéncias da contratante;

8.31. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, comerciais e aqueles decorrentes de
possiveis demandas trabalhistas, civil ou penal relacionados com a obra, originariamente ou
vinculados por prevencao, conexdo ou continéncia;

8.31.1. A inadimpléncia da contratada, relativa a estes encargos, nao transfere a contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado, razao pela qual a
empreiteira renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com a contratante;

8.32. Efetuar o registro deste contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-MT,
cumprindo-se o disposto na Lei n? 6.496, de 07/12/77;

8.33. Indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos, na execucdo deste
contrato;

8.34. Remanejar quaisquer redes (agua, esgoto etc.) ou empecilhos porventura existentes no local
da obra;

8.35. Executar, por sua conta, as ligacGes provisodrias e definitivas de energia elétrica, agua, esgoto
e telefone, inclusive, se for o caso, as extensGes necessarias das respectivas redes, custeando
todas as despesas com o fornecimento e uso, bem como a manutengdo dos equipamentos, até a
entrega definitiva;

8.36. Substituir, imediatamente, apds formal comunicacdo, qualquer técnico, profissional ou
empregado que nao venha desempenhando satisfatoriamente as suas atribuicdes, a critério
exclusivo da fiscalizacao;

8.37. Verificar e comparar todos os elementos da pasta técnica fornecidos para execucao dos
servicos, comunicando imediata e formalmente a fiscalizacdo para a necessaria correcdao, em
conjunto, caso constate falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como transgressdes as
normas técnicas, regulamentos ou posturas. A falta de comunicacdo ndao exime a contratada de
executar a obra de acordo com as normas técnicas, regulamentos ou posturas aplicaveis a espécie;

8.38. Ndo realizar subempreitada total do objeto deste contrato, permitida, entretanto, a
subempreitada parcial para servigos especializados que requerem o emprego de empresas ou
profissionais habilitados, desde que previamente autorizadas pela contratante, sem prejuizo da
responsabilidade direta e exclusiva da contratada;
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8.39. Apresentar a fiscalizacdo, antes do inicio da obra:

8.39.1. Planilha com as composicdes detalhadas dos precos propostos;
8.39.2. Projeto das adaptacdes do canteiro de obras para aprovacao, se necessario;

8.39.3. Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART’s) de execucdo registradas no CREA/MT, de
todos os projetos e elementos constantes da pasta técnica anexa ao edital de Pregdo Presencial n.
03/2014;

8.39.4. Plano de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgao-PCMAT;
8.39.5. Alvara de construcdo, expedido pela Prefeitura Municipal de Juina-MT;

8.39.6. Certiddo de Registro e Quitacdo, emitida pelo CREA/MT ou por ele vistada, se expedida em
outro Estado.

8.39.7. Cronograma Fisico-Financeiro atualizado, juntamente com o Plano de Obra.

8.40. Elaborar e apresentar, no prazo maximo de 5 dias corridos a partir da solicitacdo, para
aprovacdo da Contratante, novo cronograma fisico-financeiro, acompanhado do Plano de obra,
sempre que houver alteracbes ou adequagbes dos recursos financeiros destinados a obra,
passando o novo cronograma aprovado a ser o vigente.

8.41. Arcar com os custos de todas as copias heliograficas dos respectivos projetos executivos e
outras que se fizerem necessarias, durante a execugao da obra;

8.41. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, ferramentas e equipamentos,
promovendo a limpeza da obra periodicamente, a critério da fiscalizacao;

8.42. Permitir o livre acesso, ao local da obra, das pessoas indicadas pela contratante;

8.43. Manter no canteiro de obras copias de todos os projetos, nas quais conste o registro nos
orgdos fiscalizadores competentes e as respectivas ART’s, responsabilizando-se pelo pagamento
tempestivo de qualquer multa ou 6nus imposto a contratante, em decorréncia da inobservancia
ao disposto no presente item;

8.44. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na
obra, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato atualizado, ficando
estabelecido o prazo maximo de 15 dias corridos para a aceitacdo dos aditivos que porventura
venham a ser propostos pela Administracao;
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8.45. Manter e conservar a obra, instalagbes e equipamentos enquanto ndo ocorrer o

recebimento definitivo;

8.46. Entregar a obra com as instalacGes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso, limpas,
testadas e aprovadas pela contratante, corrigindo eventuais irregularidades constantes em
relatério de verificacdo e vistoria feito pela fiscalizacdo, observando-se o caderno de
especificacdes;

8.47. Garantir a obra e servigos executados pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, a contar da data
do recebimento definitivo;

8.48. Durante esse periodo de garantia a Contratada deverd atender aos chamados da contratante
no prazo maximo de 15 dias corridos, contado da comunicacgao oficial.

8.49. Manter, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condices de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e a cumprir fielmente as cldusulas ora avencadas,
bem como as normas previstas na Lei n. 8.666/93 e legislagdo complementar, durante a vigéncia
deste contrato;

8.50. Responder, por escrito, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pela Contratante;

8.51. Enviar a relagao de funcionarios com nome e Carteira de ldentidade a fiscalizagdo do
Contratante, no prazo maximo de 15 dias apds assinatura do contrato, complementando, quando
for o caso, a saida e entrada de novos empregados;

8.52. Registrar a matricula da obra no INSS;

8.53. Providenciar a Certidao Negativa de Débitos- CND, do INSS, averbac¢ao da obra ou servi¢co no
Cartorio de Registro de Imdveis, a obtencdo do “habite-se” junto a Prefeitura Municipal de
Juina/MT e os certificados das concessionarias locais;

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

9.1. A execucdo dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacdo por representante ou equipe da contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribui¢Oes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993.

9.2. Afiscalizagdo devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:



9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

9.2.10.

9.3.0
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Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Bdasico, orgamentos, cronogramas,
correspondéncias e relatérios de servigos;

Analisar e aprovar o plano de execuc¢do a ser apresentado pela contratada nos inicios dos
trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqliéncia dos servigos em
execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo
contratante;

Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado em
conformidade com o plano ou programa de manutenc¢do, norma técnica ou qualquer
disposi¢ao oficial aplicavel ao objeto do contrato;

Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle
de qualidade dos servicos objeto do objeto;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos servicos aprovando os
eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢cGes bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas;

Verificar e aprovar os relatérios de execucao dos servigos elaborados de conformidade com
os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Verificar e aprovar eventuais acréscimos de servicos necessarios ao perfeito atendimento
do objeto do contrato;

Solicitar a substituicao de qualquer funciondrio da Contratada que embarace ou dificulte a
acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servigos seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos.

Relatério de Servigos serd destinado ao registro de fatos e comunicagdes pertinentes a

execugdo dos servigos, como conclusao e aprovagao de servigos, indicagdes sobre a necessidade

de trabalho adicional, autorizagdo para substituicdo de materiais e equipamentos, irregularidades

e providéncias a serem tomadas pela contratada e fiscalizagao.

9.4. As reunides realizadas no local dos servicos serdo documentadas por Atas de Reunido,

elaboradas pela fiscalizacdo e conterdo, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos

participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

9.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo exime a

contratada da responsabilidade pela execucdo dos servicos e nem confere a contratante
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responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na

execucdo dos servicos contratados.

9.6. A contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla acdo da fiscalizacao,
permitindo o acesso aos servicos em execuc¢do, bem como atender prontamente as solicitacdes
gue Ihe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

9.7. A comunicacdo entre a fiscalizacdo e a contratada sera realizada através de correspondéncia
oficial, anotacdes ou registros no Relatério de Servicos, Diario de Obras e e-mail previamente
cadastrado.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DO CONTRATO E DOS SEGUROS

10.1. No prazo de 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera prestar
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, em conformidade
com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/93.

10.1.1. O valor da garantia serd atualizado sempre que houver alteragdo, reajuste ou
revisao do valor do contrato.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacGes nele previstas;

b) prejuizos causados a administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) as multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

d) obrigacGes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela
Contratada.

10.3. N3o serdo aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos ndo constem
expressamente os eventos indicados nas alineas “a” a “d” do paragrafo primeiro desta clausula.

10.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em conta especifica
com correcao monetaria, em favor da Sec¢do Judiciaria de Mato Grosso.

10.5. O atraso na apresentacao da garantia, superior a 30 (trinta) dias, autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das clausulas
deste contrato, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n.2 8.666/93.
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10.6. A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apds o cumprimento integral de todas as

obrigacGes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme disp&e
0 8§49 do art. 56 da Lei 8.666/93.

10.7. A ndo prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades
legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisao do contrato.

10.8. A Contratada dever3a, na forma da lei, fazer e apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, o seguro obrigatério contra acidentes de trabalho previsto no art. 72, XXVIII, da Constituicdo
Federal, e regulado pelas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991.

10.9. A Contratada devera contratar, por sua conta e desde o inicio da obra, seguros contra
responsabilidade civil por danos a terceiros e danos fisicos a obra (incéndio, explosdo,
desmoronamento parcial e total, rachaduras etc.);

10.9.1. O seguro contra responsabilidade civil deve cobrir uma indenizagdo minima de RS
300.000,00 (trezentos mil reais) por evento, reajustavel na mesma forma e prazo previstos na
clausula quinta deste contrato;

10.9.2. O seguro contra danos fisicos ao imovel deve ser revisto semestralmente, para ajustar o
valor da cobertura ao da obra em desenvolvimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
11.1. Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
11.1.1. unilateralmente pela contratante:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica
ao0s seus objetivos ou interesse publico;

b) quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimos ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, obedecidos os limites fixados na Lei n 8.666/93;

11.1.2. por acordo entre as partes, nos termos das alineas “a” a “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n.
8.666/93;

11.2. Os servicos relativos a obra, comprovadamente necessdrios e advindos de imprevistos
durante a sua execucdo, serdo objeto de termos aditivos ao contrato, respeitado o limite previsto
na lei 8.666/93, precedidos de orcamento detalhado e previamente autorizado pela contratante;
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11.3. As alteracOes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacao do limite do art. 65, § 12, da Lei n? 8.666, de 21
de junho de 1993.

11.4. Ocorrendo a hipdtese prevista nos itens 11.2 e 11.3, os valores unitarios para os tipos de
servicos ndo previstos na planilha serdo fixados, sempre que possivel, em fungdo das composi¢cGes
da Tabela SINAPI, os valores da mao de obra publicados pelo Sinduscon-MT e para os materiais a
média do preco de mercado apurada na data de sua execuc¢do, respeitadas as condicOes
estabelecidas no contrato.

11.5. Em caso de aditamento contratual que incorra em modificacdo da planilha orcamentaria
originariamente apresentada pelo licitante, os novos valores ndo poderao acarretar reducdo, em
favor do contratado, da diferenca percentual original entre os custos unitarios dos insumos e
servigos cotados em sua proposta e aqueles constantes do orgamento estimativo da contratante.

11.6. Fica fixado o prazo maximo de 15 dias Uteis para a aprovacao, por parte da contratada,
dos termos aditivos que venham a ser propostos pela contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

12.1. A inexecucgdo parcial ou total do objeto deste contrato e a prdtica de qualquer dos atos
indicados na Tabela 2 abaixo, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do
CONTRATADO, relativamente as obriga¢des contratuais em questao, torna possivel, observando-
se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das san¢Oes previstas na legislagdo vigente e neste
contrato, conforme listado a seguir:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporadria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragao;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao Publica.
12.2. Serd aplicada a san¢do de adverténcia nas seguintes condicdes:

12.2.1. atraso superior a 5 (cinco) dias na execugao do objeto, tendo como base o
cronograma de execucao fisico-financeiro;
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12.2.2. descumprimento de quaisquer obrigacOes previstas no edital e seus anexos e

neste contrato que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de san¢gées  mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

12.2.3. nos casos previstos nos itens 12.4 e 12.10 desta clausula.
12.3 Serd aplicada multa nas seguintes condicoes:

a) de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, caso haja a inexecucdo  parcial do
objeto;

b) de até 10% sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucdo total do objeto.
12.3.1. Serd configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

12.3.1.1. o CONTRATADO executar, até o final do 12 (primeiro) més do prazo de execugdo
do objeto, menos de 25% (vinte e cinco por cento) do previsto no cronograma fisico-financeiro
por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO;

12.3.1.2. o CONTRATADO executar, até o final do 22 (segundo) més do prazo de execucao
do objeto, menos de 50% (cinglienta por cento) do previsto no cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO;

12.3.1.3. o CONTRATADO executar, até o final do prazo de execu¢do de conclusdo da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

12.3.1.4. houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término
do prazo fixado para a conclusdo da obra.

12.3.2.Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdo da
Ordem de Servico pelo CONTRATANTE.

12.4. Além das multas previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus
e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

12.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera aplicar apenas a sancdo de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 150,00
2 RS 250,00
3 RS 350,00
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4 RS 500,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00
Tabela 2

INFRACAO GRAU

Item |DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por |01
empregado e por ocorréncia.

2 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execugdo dos servicos; por |01
empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater|02
permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por
ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por |02
ocorréncia.

5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), | 03
guando necessarios; por empregado e por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os |03
servicos contratuais; por dia e por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por |03
ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por |03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da JFMT para fins diversos do objeto do contrato; por | 04
ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo | 04
justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo | 06

corporal ou conseqiiéncias letais; por ocorréncia.
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12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia. 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugdo destes no prazo de até 10 | 01
dias apos a emissdao da Ordem de Servigo; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com |01
suas atribuicdes; por empregado e por dia.

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item e por ocorréncia. 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; | 01
por ocorréncia.

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus |01
funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPl aos seus empregados, quando exigido, e impor penalidades |02
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; | 02
por ocorréncia.

20 Iniciar execu¢do de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, |02
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico e
por dia.

21 Refazer servico n3o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no |03
contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 Indicar e manter, durante a execugdo do contrato, o engenheiro responsavel | 04
técnico pela obra, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes-refeicdo, seguros, | 05

encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou
indiretas relacionadas a execuc¢do do contrato nas datas avencadas; por dia e

por ocorréncia.

12.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo
dos servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ele apresentado e

aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme a Tabela 3 abaixo.

12.5.1. A apuragao dos atrasos sera feita mensalmente.

12.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servigos incidirdo

valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo

sobre os
com
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cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.
12.5.3. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a san¢les
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s).
Tabela 3
GRAU | MULTA TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% brando e eventual
mediano e eventual
2 0,30%
brando e intermitente
grave e eventual
3 0,50%
brando e constante
4 0,70% mediano e intermitente
grave e intermitente
5 0,90%
mediano e constante
6 1,10% grave e constante

12.6. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por cento) na
execucdo dos servicos no mes;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% (quinze por cento) a 25% (vinte e cinco por
cento) na execugdo dos servicos no mes;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% (vinte e cinco por cento) na execucdo dos
Servicos no meés.

12.7. Quanto a freqiiéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

c¢) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.
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12.8. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-

se a comparagado entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo.

12.9. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da
constatacdo do atraso.

12.10. No primeiro més em que ocorrer atraso, podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sancdo de adverténcia. A qualquer tempo, a FISCALIZACAO podera aplicar a san¢do de adverténcia
se constatado atraso da obra de 5% (cinco por cento) do valor que deveria ter sido executado
conforme o cronograma fisico-financeiro.

12.11. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperac3o satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poder3, a
seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

12.12. A recuperacgdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.

12.13. Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no valor de RS
5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos temporais de
entregas parciais de servicos previstos no cronograma de execucgdo fisico-financeiro fixados pelo
CONTRATANTE.

12.14. Podera ser aplicada, ainda, multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor total
do contrato, por dia de atraso na conclusdo da obra, até o limite de 60 (sessenta) dias.

12.14.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera serd
configurada a inexecucdo parcial do objeto.

12.15. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de
10% (dez por cento) do valor total do contrato.

12.16. A sancdo de suspensdo do direito de licitar e de contratar com a Justica Federal — Secdo
Judiciaria de Mato Grosso, de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.2 8.666/93, podera ser aplicada
ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecucdo parcial do objeto, conforme previsto no item 12.3.1 desta clausula.

12.17. Sera aplicada a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, quando o
CONTRATADO:

12.17.1. tiver sofrido condenac¢do definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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12.17.2. praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;

12.17.3. demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou  contratar
com a Justica Federal, em virtude de atos ilicitos praticados;

12.17.4. reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execucdo do
contrato, sem consentimento prévio da Justica Federal;

12.17.5. cometer ato capitulado como crime pela Lei n2. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatdrio, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds a assinatura
do contrato;

12.17.6. apresentar a Justica Federal — Secdo Judicidria de Mato Grosso qualquer
documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da
licitacdo ou para comprovar, durante a execuc¢do do contrato, a manutencao das condi¢Ges
apresentadas na habilitacdo;

12.17.7. incorrer em inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 12.3.2
desta clausula.

12.18. As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Justica
Federal — Secdo Judiciaria de Mato Grosso e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de
multa.

12.19. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

12.19.1. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO nado for suficiente para cobriro valor da
multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

12.19.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicacgdo oficial.

12.19.3. Esgotados os meios administrativos para cobrangca do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

12.19.4. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o
pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dias)  dias Uteis,
contado da solicitacio do CONTRATANTE, a partir do qual sera aplicada multa de 0,2% (dois
décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento), observado o disposto no item 10.5 da Clausula Décima deste contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

13.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:
13.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
13.1.2. cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

13.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
da conclusdo do servico, nos prazos estipulados;

13.1.4. O atraso injustificado no inicio do servigo;
13.1.5. A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

13.1.6. A subcontratacdo total do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a cessdo ou
transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas
neste edital e no contrato;

13.1.7. A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da
Administragdo e autorizagdo em contrato;

13.1.8. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

13.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas na forma do § 12 do art. 67
da Lei n2 8.666/93;

13.1.10. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
13.1.11. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
13.1.12. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

prejudique a execucdo do contrato;

13.1.13. Razbes de interesse publico de alta relevdncia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

13.1.14. A supressdo, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/93;

13.1.15. A suspensdo de sua execug¢do, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem
o0 mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de indeniza¢des pelas
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sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacées e mobilizacbes e outras

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

13.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacGes até que seja normalizada a
situacao;

13.1.17. A ndo liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugdo
do servico, nos prazos contratuais;

13.1.18. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

13.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n2 8.666/93, sem prejuizo
das sang¢Ges penais cabiveis.

13.2. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, serd precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

13.3. No caso de rescisdo provocada por inadimplemento do contratado, o contratante podera
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuizos causados, ja
calculados ou estimados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

14.1. O objeto sera recebido:

14.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;

14.1.1.1. No Termo de Recebimento Provisdrio serdo indicadas as eventuais correcdes e
complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o
prazo para a execug¢do dos ajustes;

14.1.2. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 90 (noventa) dias do recebimento provisdrio, apds o
decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais;
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14.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA DA OBRA

15.1. O servico deverd possuir prazo de garantia de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento
definitivo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

16.1. A Contratada ndo podera subcontratar totalmente o objeto deste Contrato e quando
subcontratar parcialmente deverd comunicar formalmente e previamente a Administracdo da
Secdo Judicidria de Mato Grosso, para fins de aprovagao ou ndo da subcontratagdo.

16.2. Entre outros itens, a Administracdo ird avaliar a especialidade requerida para a
subcontratacao.

16.3. Ndo serda permitida a subcontratacdo nas parcelas mais complexas ou de valor mais
significativo.

16.4. Aprovada a subcontratacdo, a subcontratada deverd atender as exigéncias de habilitacdo
exigidas no edital, na medida se sua responsabilidade.

16.5. Nao sera admitida a Sub-rogacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MEDICAO

17.1. A medigdo dos servigos sera realizada conforme itens 5.2 a 5.7 da Cldusula Quinta deste
contrato, tomando por base as especificacGes, os projetos e o cronograma fisico-financeiro.

17.2. O item relativo a Administracao Local da Obra serd medido em valor proporcional a cada
medicdo, levando em consideracdo o cronograma fisico-financeiro e os servicos efetivamente
executados (Acorddo 3.103/2010 — TCU - Plenario).

17.3. Em caso de adiamento que implique em aumento de valor contratual ou prorrogacdo de
prazo, ndo havera alteracdo no valor definido na Planilha de Quantitativo e Precos Unitdrios para o
item Administracdo Local. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor
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inferior aos definidos inicialmente ou restar residuo, serd devido o pagamento total da verba
remanescente na medic¢ao final.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

18.1. Independente de transcricdo, fardo parte integrante deste instrumento, guardada a
necessaria conformidade entre eles o edital do Pregdo Presencial n. 03/2014 e seus anexos, a
proposta da contratada e os documentos que a integram, constantes do Processo Administrativo
n°®742-98.2014.4.01.8009.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1. A contratante, para fins de eficacia deste instrumento e dos eventuais termos aditivos,
providenciara sua publicacdo no Didrio Oficial da Unido, na forma de extrato, conforme art. 61,
paragrafo Unico, da Lei n. 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1. Fica eleito o foro da Justica Federal, Secao Judiciaria de Mato Grosso, como competente para
dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato, que n3ao puderem ser resolvidas pela
via administrativa, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 3 (trés)
vias de igual teor e forma, para um sdé efeito legal, ficando uma via arquivada na Secretaria
Administrativa da contratante, conforme exigéncia do art. 60 da Lei n. 8.666/93.

Cuiab3, de de
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