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Senhor Licitante,



Para registro no Processo Administrativo desta Licitação, solicito a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada de edital abaixo, remetendo-o à Comissão Permanente de Licitação, por meio do fax (0xx61) 3323 3441 ou do e-mail: <cpl.trf1@trf1.jus.br>.


Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais sobre a presente licitação serão divulgadas nos sites www.trf1.jus.br e  www.comprasnet.gov.br..
Brasília-DF, 4  de agosto de 2011.

Elizete Ferreira Costa
Pregoeira
	Recibo de Retirada
PREGÃO ELETRÔNICO N. 72/2011
Processo n. 4.073/2011
Razão Social: ___________________________________________________________________

CNPJ: _________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________

Cidade: ______________  Estado: ______  Telefone: _______________  Fax: _______________

E-mail para cont@to:  ____________________________________________________________

Nome do Representante para contato: ________________________________________________

Assinale com “x”, na quadrícula abaixo, o site pelo qual recebeu cópia do instrumento convocatório acima identificado:

· www.trf1.jus.br
· www.comprasnet.gov.br
Data de retirada: ____ / ____ / ________

______________________________

Assinatura



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2011
PROCESSO: 4.073/2011
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria DIGES nº 542, de 28 de outubro de 2010, torna público a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão do tipo menor preço pelo regime de empreitada por preço global, a ser realizado por meio da tecnologia da informação; obedecidos os preceitos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 6.204, de 05 de setembro 2007, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, subordinando-se às condições e exigências estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição da cobertura de estrutura metálica da base operacional do TRF 1ª Região, de acordo com as especificações técnicas e observações constantes do Anexo I deste Edital.
2 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data: 17/08/2011. 
Horário: 14:30 horas (horário de Brasília)
Local: www.comprasnet.gov.br
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos, e que estiverem devidamente credenciados no site:  www.comprasnet.gov.br.

3.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

3.3 - O credenciamento junto ao Comprasnet implica a responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4 - O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5 - Não será permitida a participação de empresas:

a) que estejam sob pena de interdição de direitos previstos na Lei nº 9.605, de 12.02.98 (Lei de Crimes Ambientais);

b) reunidas em consórcio ou que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

c) em recuperação judicial, que se encontre em processo de concordata ou com falência decretada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação ou consórcio de empresas;
d) suspensas, temporariamente, de participar de licitações e contratar com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região;

e) declaradas inidôneas para licitar ou para contratar com a Administração Pública.

f) Impedidas de licitar e contratar com a união, durante o prazo da sanção aplicada.

4 - PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

4.1 - A Pregoeira e sua equipe de apoio obedecerão, na execução dos seus trabalhos, aos trâmites e procedimentos estabelecidos nas alíneas abaixo:

a) no horário estabelecido no preâmbulo deste Edital a Pregoeira efetuará a abertura das propostas encaminhadas pelo sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.comprasnet.gov.br;
b) classificadas as propostas, as licitantes poderão ofertar lances sucessivos, observado o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital;

c) encerrada a fase de lances, o sistema identificará a existência de Microempresa e Empresas de Pequeno Porte - ME/EPPs no Certame e fará uma comparação entre os valores por elas ofertados e o da primeira colocada, caso esta não seja ME/EPP.

d) será considerado empate quando uma ou mais ME/EPPs apresentarem propostas com valores iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, ocasião em que a(s) ME/PP(s) terá(ão) a preferência do desempate na ordem de classificação.

e) A ME/EPP mais bem classificada, na faixa dos 5% da proposta de menor preço, terá o direito de, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, encaminhar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada para o desempate, sob pena de decair do direito concedido.

f) na hipótese da alínea anterior, caso a ME/EPP convocada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais ME/EPPs participantes na mesma condição, na ordem de classificação.

g) não havendo ME/EPP ou quando não for exercido o direito previsto na alínea “e”, a Pregoeira examinará, a compatibilidade do menor preço ofertado com o valor estimado para a contratação. Não sendo aceito, a Pregoeira, por intermédio do sistema eletrônico, encaminhará contraproposta objetivando a redução do preço ofertado;
h) não sendo compatível o preço e havendo recusa de contraproposta, a Pregoeira recusará a proposta e direcionará a contraproposta à licitante imediatamente classificada, assim sucessivamente, até a obtenção do preço julgado aceitável;

i) obtida uma proposta de preços julgada aceitável, a Pregoeira consultará a base de dados do SICAF para verificar o preenchimento dos requisitos habilitatórios fixados neste Edital;

j) verificado o desatendimento pela licitante de qualquer dos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da proposta e o preenchimento das exigências habilitatórias por parte da licitante imediatamente classificada, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda aos termos deste Edital;

k) encerrada a fase de habilitação e, não havendo quem pretenda recorrer, a Pregoeira adjudicará o objeto em favor da licitante julgada vencedora;

l) manifestando qualquer das licitantes a intenção de recorrer, e caso esta seja aceita, o processo somente será encaminhado para adjudicação e homologação do resultado após o transcurso da fase recursal.

4.2 - Caso entenda necessário examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital; bem como o preenchimento das exigências habilitatórias, poderá a Pregoeira, suspender a sessão, hipótese em que comunicará às licitantes, a data e o horário em que o resultado do julgamento será divulgado no sistema eletrônico.

4.3 - A Pregoeira e a autoridade superior do Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderão pedir esclarecimentos e promover diligências destinadas a elucidar ou a complementar a instrução do processo; em qualquer fase da licitação e sempre que julgarem necessário, fixando às licitantes prazos para atendimento, sendo vedada a inclusão posterior de informação que deveria constar originariamente da proposta.
5 - DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1 - A empresa interessada em participar do certame deverá encaminhar sua proposta  exclusivamente por meio eletrônico através do site www.comprasnet.gov.br , a partir da data da liberação do edital até a data da abertura.

5.2 – As licitantes deverão elaborar suas propostas, com observância das seguintes condições:

a) redigir sua oferta em português, sem emendas, rasuras, cotações alternativas ou entrelinhas, fazendo constar nome e o número do seu registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

b) indicar endereço, e-mail, fax e telefone de contato, bem como fazer menção ao número deste Pregão, ao dia e a hora da realização de sua sessão pública;

c) informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital;

d) prever o prazo para execução dos serviços, que não poderá ser superior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do quinto dia útil da assinatura do contrato; 

e) fixar prazo de garantia dos serviços executados, não inferior a 05 (cinco) anos, contado da data em que ocorrer o recebimento definitivo.

f) apresentar Planilha Orçamentária (Anexo III) detalhada contendo preço global para execução dos serviços objeto do Certame, acompanhados dos quantitativos, preços unitários e totais de cada item de todos os materiais, com as respectivas marcas e modelos definidos e serviços que serão efetivamente fornecidos e prestados, observando que:

· a coluna de quantidade da Planilha Orçamentária é de inteira responsabilidade do proponente, não lhe sendo admitida a argüição de omissões, enganos e erros posteriores, com a pretensão de alterar o valor global proposto;

· a planilha Orçamentária do licitante deve ser elaborada levando em consideração que os serviços objeto da licitação, deverão ser entregues completos mesmo quando não expressamente indicados nas especificações, ficando a cargo do licitante a previsão de qualquer serviço ou material necessário, não lhe cabendo qualquer acréscimo de pagamento decorrente;
g) incluir no preço ofertado todos os custos decorrentes da contratação, tais como: transporte, mão-de-obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à perfeita execução dos serviços, na forma prevista neste Edital;

h) conter Cronograma Físico-Financeiro (Anexo-IV) preenchido, conforme o prazo estipulado na alínea “d” deste subitem;

i) demonstrar a composição de BDI detalhadamente; em folha separada

5.3 - A proposta vencedora, ajustada ao valor do lance ou da negociação realizada com a Pregoeira, bem como as planilhas de composição de custos, BDI e o Cronograma Físico-financeiro, deverão ser elaborados e anexados, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, no prazo estipulado na convocação.

5.4 - Em nenhuma hipótese poderão ser alteradas as condições de pagamento, prazos ou outra qualquer que importe modificação dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos preços ofertados, os quais poderão ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.5 - Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

6 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAÇÃO DE LANCES)
6.1 - Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

6.2 - Os lances deverão ser formulados pelo VALOR TOTAL GLOBAL.
6.3 - As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.

6.4 - A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

6.5 - Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

6.6 - Durante o transcurso da sessão pública a Pregoeira poderá enviar mensagens, via chat, às licitantes, mas só poderão se comunicar com a Pregoeira por iniciativa desta, após o encerramento da fase de lances.

6.7 - No caso de desconexão no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.8 - Quando a desconexão referida no subitem anterior, persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira às participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação.

6.9 - A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10 - Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades previstas no art. 28 do Decreto n. 5.450/05.
7 - DA HABILITAÇÃO

7.1 - A habilitação da licitante será efetuada mediante consulta ao Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, para verificação da validade dos documentos abaixo:


7.1.1 - prova de regularidade junto ao INSS;


7.1.2 - prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa Econômica Federal;


7.1.3 - prova de regularidade quanto aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal;


7.1.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

7.1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, quando se tratar de empresa sediada fora do Distrito Federal.

7.2 – Informar, em campo próprio disponibilizado no Comprasnet, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; bem como declarar que a proposta foi elaborada de forma independente, observando o art. 299 do Código Penal Brasileiro.

7.3 - Constitui também, condição de habilitação a apresentação de:
7.3.1 – Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em nome do Engenheiro Civil, que será o responsável pelos serviços contratados;
7.3.2- Atestados de capacidade técnica em nome do responsável técnico, fornecidos por Órgão da Administração Pública ou entidade privada, devidamente registrada no CREA, que comprove a execução de obra de estrutura metálica equivalente ao objeto desta licitação;


7.3.4 - Declaração de Vistoria, expedida pela Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, comprovando que tomou ciência dos serviços, características, condições especiais e dificuldades que possam existir na execução dos trabalhos, admitindo-se, conseqüentemente, como certo o prévio e total conhecimento dos serviços.



7.3.4.1 - A vistoria deverá ser previamente agendada junto ao SEPOB/ DIENG, localizado no subsolo do Edifício Dona Marta - TRF 1ª Região, SAU/SUL, quadra 2, lote 7A - Brasília/DF. em dias úteis, no horário das 10:00 às 17:00 horas, com Ana Paula, pelo telefone 3314-5705; 

7.4 – A documentação a que se refere o subitem anterior deverá ser anexada, após convocação da Pregoeira, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet, em prazo estipulado na solicitação.

7.5 – Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte será obedecido o prazo constante do art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/2006 e art. 4º, § 1º do Decreto 6.204/2007.
7.6 - Sempre que julgar necessário, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação do original dos documentos apresentados pela licitante, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos comprovantes exigidos no presente Edital.

8 - DO JULGAMENTO

8.1 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados de forma global a uma única empresa.

8.2 - No julgamento desta licitação levar-se-á em consideração o valor ofertado pelas licitantes, devendo ser declarada vencedora aquela que, habilitada, seja também a autora do menor preço julgado aceitável pela Pregoeira.

8.3 - Serão desclassificadas as propostas:

a) com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis e valores totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou iguais a zero;
b) elaboradas em desacordo com os termos deste Edital e seus Anexos, observando o disposto no art. 26 § 3°, do Decreto 5.450/2005;

c) não anexadas nos termos do subitem 5.3 do Edital.
9 – DA CONTRATAÇÃO

9.1 - Será firmado contrato com a licitante vencedora, o qual tomará por base os dispositivos da Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como, as constantes da proposta apresentada pela adjudicatária.
9.2 - Após regular convocação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a empresa adjudicatária terá prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, sob pena de, não o fazendo, decair do direito à contratação e sujeitar-se às penalidades previstas no artigo 7º, da Lei 10.520/02.

9.3 - O prazo fixado no subitem anterior poderá ser prorrogado uma única vez e por igual período, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda durante o transcurso do interstício inicial, bem como que ocorra motivo justo e aceito pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

9.4 - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes; obedecida a ordem de classificação, para fazê‑lo em igual prazo, nas condições de suas propostas, ou conforme negociação, podendo ainda, revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n. 8.666/93.

9.5 - Será exigida da licitante vencedora, para a assinatura do contrato, prestação de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, numa das seguintes modalidades, conforme opção da Contratada:


a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;


c) fiança bancária.

9.6 - No caso da prestação de garantia na modalidade de caução em dinheiro a Contratada deverá efetuar o depósito na Caixa Econômica Federal – CEF, Agência n. 2301 – PAB – Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando, logo em seguida, o comprovante ao Contratante.

9.7 - Em caso de apresentação de fiança bancária na carta de fiança deverão constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406/2002).

9.7.1 – No instrumento de garantia, deve estar assegurado, expressamente, que o garantidor tem ciência das respectivas cláusulas de sancionamento; e que, em caso de penalidade imposta pelo contratante, basta a apresentação da decisão final exarada no processo administrativo para que o correspondente valor seja recolhido em favor do erário, na forma fixada pela Administração independentemente de anuência, autorização ou manifestação da contratada.

9.8 - A apresentação do comprovante da garantia prestada deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da notificação.

9.9 - As formas de pagamento, recebimento, obrigações das partes, penalidades contratuais e demais condições estabelecidas para o ajuste estão discriminadas na Minuta de Contrato, parte integrante deste edital.

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 - A aplicação de penalidades à adjudicatária reger-se-á conforme o estabelecido neste edital, no Decreto 5.450/2005, na Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/1993.

10.2 - Se a licitante vencedora, sem justo motivo, não mantiver a proposta, não ajustá-la ao preço ofertado ou deixar de apresentá-la no momento devido, ou, ainda, não assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracterizar-se-á descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente com o subitem 10.4, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor a ela adjudicado ou, se for o caso, sobre valor de sua proposta.
10.3 - O prazo será de 05 (cinco) dias, após a notificação oficial, para o recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

10.4 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa ensejar o retardamento da realização do certame ou da execução do seu objeto não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.


10.4.1 – A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.

10.5 - A aplicação de quaisquer das penalidades previstas neste Edital será, obrigatoriamente registrada no SICAF e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

11 - DOS RECURSOS E DAS IMPUGNAÇÕES

11.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a Sessão Pública, de forma imediata e motivada em campo próprio do sistema, manifestar intenção de recorrer; quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo da recorrente. Observando que os recursos deverão ser formalizados, exclusivamente, por meio eletrônico, em campo próprio disponibilizado pelo Comprasnet.
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem anterior, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

11.3 - Os recursos contra a decisão da Pregoeira não terão efeito suspensivo.

11.4 - Os recursos contra anulação ou revogação da licitação, rescisão do contrato, bem como contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, poderão ser interpostos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que se verificar a intimação dos interessados.

11.5 - Qualquer pessoa que pretender impugnar os termos deste Edital deverá fazê-lo por meio de expediente escrito dirigido à Pregoeira, exclusivamente na forma eletrônica, observada a antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, contados da data fixada para abertura da sessão pública.

11.6 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer no prazo previsto no subitem anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que tendo aceitado sem objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades que o viciariam.

11.7 - A impugnação feita tempestivamente será decidida pela Pregoeira no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

12 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de Empenho.
13 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica na plena aceitação das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

13.2 - O Tribunal Regional Federal da Primeira Região poderá adiar ou revogar a presente licitação; por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando nesse último caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005.

13.3 - As decisões da Pregoeira serão consideradas definitivas somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 

13.4 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.5 - Alterações das condições deste Edital, bem como informações adicionais, serão divulgadas na “homepage” do Tribunal (www.trf1.jus.br e www.comprasnet.gov.br), ficando as licitantes obrigadas a acessá-las para ciência. 

13.6 - Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura do Certame, exclusivamente por meio eletrônico (cpl.trf1@trf1.jus.br). 

13.7 – Maiores informações poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação - Tribunal Regional Federal da Primeira Região - Edifício Adriana - SBS, Quadra 02, Bloco D, Térreo, Brasília/DF, CEP 70.070.100, telefones (61) 3314-5930 / 3314-5931 ou 3314-5932.
13.8 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcrição, os seguintes anexos:
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA e LAUDO TÉCNICO – CMP CONSTRUTORA.

ANEXO II – MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS
ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
APENSO – PROJETO EXECUTIVO (pranchas 01/04 A 04/04).
Brasília-DF, 04 de agosto de 2011
Elizete Ferreira Costa
Pregoeira

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2011
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Este presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de estrutura metálica para substituição da cobertura do galpão existente na Base Operacional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, localizado no Setor de Garagens Oficiais Norte, Quadra 01, Lotes 100, 110 e 120.
2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Necessidade de substituição da estrutura metálica de sustentação da cobertura do edifício utilizado como garagem e gráfica do TRF, danificada em pontos de suporte junto aos pilares metálicos por ação de esforços concentrados, comprometendo a estabilidade da estrutura, conforme laudo técnico anexo, elaborado pela empresa CMP Construtora.
3. DO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Este Termo de Referência foi elaborado pela Divisão de Engenharia e Manutenção - DIENG, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e dúvidas poderão ser sanadas na própria Divisão de Engenharia, localizada no SAS, Quadra 02, Lote 7A, Edifício Dona Marta XVIII, subsolo; com o Arq. Rodrigo Menezes, nos telefones (061) 3314-5744 ou 3314-5705. 

4. DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

4.1. Devem ser consideradas, juntamente com o que se estipulam neste documento, todas as normas publicadas pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, compreendendo:

· Normas de execução de serviços e/ou obras;

· Especificações;

· Métodos de ensaio;

· Terminologias;

· Padronização; 


· Simbologias.

4.2. Deverão ser considerados também o Decreto 92.100/85, Lei 8.666/93, bem como as normas das Concessionárias, Empresas de Serviços Públicos, Governo do Distrito Federal, INMETRO, ISO 9002 e IPT.

5. DOS SERVIÇOS

5.1.1. Execução de serviços de engenharia para execução de obra de estrutura metálica com vistas à substituição da treliça metálica da cobertura do edifício Base Operacional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, localizado no SGON Lotes 100/110/120, em Brasília-DF.

5.2 . DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: Escritório, Barracão e Sanitários.
5.2.1. A CONTRATADA deverá prever escritórios, sanitários, vestiários, depósitos, almoxarifado, áreas de estocagem e todas as demais dependências, no devido dimensionamento e conveniência em relação ao volume dos serviços, a ser instalados em local determinado pela Fiscalização. Como escritório, entende-se ‘’escritório técnico’’ e outros necessários ao perfeito controle e desenvolvimento normal dos serviços pela CONTRATADA.
5.3  DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

5.3.1. É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.
5.3.2 - A Contratada deve responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo em tempo hábil à execução todo o material de acordo com as Especificações Técnicas, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, e assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o processo de sua utilização.

5.3.3. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78.
5.3.4. Haverá particular atenção ao cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

5.3.5. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

5.3.6. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a execução dos serviços.

5.3.7. Se julgar necessário, o TRF poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para o TRF e executados por laboratório idôneo.

5.3.8. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro.

5.3.9. A contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, e diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18: Capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de Segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários e adequados para cada tipo de serviço, devendo a Contratada providenciar a apresentação de todos os equipamentos necessários previamente ao início da obra. O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada.
5.4 DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

5.4.1. O canteiro será dirigido por arquiteto ou engenheiro civil, devidamente inscrito no CREA/DF - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal.

5.4.2. Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu engenheiro, adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes à contratada.

5.4.3. A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a substituição do arquiteto / engenheiro: por conduta inadequada ou inconveniente desse profissional; por causar falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento; por inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do presente documento; e por causar atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem prorrogação do prazo final dos serviços.

5.4.4. Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, realizado através do arquiteto / engenheiro.

5.4.5. O encarregado geral auxiliará o arquiteto/engenheiro na supervisão dos trabalhos.

5.4.6. O candidato para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no exercício de função idêntica, em serviços com características semelhantes ao contratado.

5.4.7. O dimensionamento da equipe de auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção e trabalho previamente estabelecido e apresentado à CONTRATANTE.

5.4.8. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

5.4.9. A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48h após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.
5.5  DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS
5.4.10. A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e das dependências da CONTRATANTE permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

5.4.11. A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário previamente definido pela Fiscalização.

5.4.12. Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido, não sendo permitida a interferência ou comprometimento das atividades inerentes à CONTRATANTE.

5.4.13. O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO.

5.4.14. O entulho deverá ser transportado e depositado em containeres, cuja localização será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO. Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demolições. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO.

5.4.15. Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e devidamente transportados para áreas aprovadas pelo Governo do Distrito Federal.

5.6 DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

5.6.1. Execução de obra de estrutura metálica para substituição da cobertura do galpão existente na Base Operacional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme Projeto Executivo e Anexos deste documento.
6.  DAS CONSIDERAÇÕES 
6.1. a contratada deve atender ao especificado na in slti/mpog 1/2010, quanto aos seguintes aspectos:
6.2. Gerenciamento de resíduos conforme estipulado pelo CONAMA;
6.3. Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

6.4. Realizar a separação de resíduos sólidos descartados, e a sua destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

6.5. Todos os materiais existentes passíveis de reaproveitamento, quando for o caso, devem ser identificados, relacionados e entregues para armazenamento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

6.6. A execução dos serviços deverá obedecer a um Plano de Trabalho, a ser apresentado pela Contratada antes do início das obras e sujeito a aprovação da Fiscalização, em até 03(três) dias corridos da assinatura do contrato. Os critérios podem ser modificados de acordo com determinação da Fiscalização do TRF.

6.7. O Plano de Trabalho deve prever a execução dos serviços concomitantemente com o desempenho das atividades do TRF, sem prejuízo destas, devendo ser observados horários de expediente e circulação de servidores/público externo, além de adequar a circulação de funcionários da Contratada, materiais e saída de entulho da obra, conforme estipulado pela Contratante.

6.8. Nos 03 (três) dias imediatamente seguintes a cada etapa de que trata o Cronograma Físico-Financeiro, a Fiscalização deverá vistoriar os serviços e verificar se, na execução da etapa, foram atendidas pela contratada todas as condições contratuais. Em caso de conformidade a Fiscalização fará o atesto da nota referente à medição. Em caso de não-conformidade, o atesto da nota respectiva fica pendente até o saneamento das irregularidades constatadas pela Fiscalização.
6.9. Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e do engenheiro responsável técnico.
6.10. À Fiscalização caberá decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, os serviços.
6.11. A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.
6.12 - É de responsabilidade da Contratada o pagamento de encargos, taxas e outras despesas referentes aos serviços contratados. A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com a obra, no tocante a seus empregados e prepostos.
6.13. A Contratada deverá reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se fizerem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução da obra.
6.14. A Contratada deverá responder por todo o ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços, inclusive no tocante aos seus empregados e prepostos.
6.15. O recebimento provisório do objeto contratado dar-se-á mediante termo próprio, assinado por comissão designada pela Contratante com fins específicos, em até 10 (dez) dias corridos, a partir da comunicação por escrito da Contratada, e após a verificação que os serviços se encontram concluídos.

6.16. O recebimento definitivo será feito dentro de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento provisório e vistoria, que comprove a adequação dos serviços às cláusulas contratuais, mediante termo próprio assinado por comissão designada pela Contratante com fins específicos, observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.

6.17. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem a ética profissional pela execução deste Contrato.

6.18. A Contratada deverá promover a anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.

6.19. A Contratada deverá fornecer todos os projetos atualizados após a execução da obra – AS BUILT em 02(dois) jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores - e em mídia digital (CD-ROM ou DVD-ROM - em formato “.doc” ou “.pdf” (textos) e “.dwg” (desenhos).
6.20. Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade e os serviços, dentro dos melhores padrões de acabamento, executados por equipe treinada, credenciada e de total responsabilidade da Contratada.

6.21. A Contratada se responsabilizará pela qualidade e quantidade dos materiais e serviços fornecidos, entregando todo o material de acordo com as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais.

6.22. Todos os funcionários da Contratada deverão estar uniformizados quando adentrarem as dependências do Contratante para executar os serviços contratados. 

6.23. Os serviços executados fora do horário útil (noite, finais de semana e feriados) deverão ser solicitados oficialmente pela Contratada à Contratante, com antecedência mínima de 24 horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. 

6.26. Ao concluir os serviços, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene.
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ELABORADAS PELA EMPRESA MAFRA ENGENHARIA

ESPECIFICAÇÕES SINTÉTICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA BASE OPERACIONAL DO TRF 1ª REGIÃO LOCALIZADA NO SETOR DE GARAGENS OFICIAIS NORTE, LOTES 100, 110 e 120, EM BRASÍLIA/DF.

7.1 - OBJETIVO: 

Estas especificações sintéticas têm por objetivo, estabelecer e determinar condições de serviços e tipos de materiais a serem empregados por ocasião das obras de SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA BASE OPERACIONAL DO TRF 1ª REGIÃO.

As pranchas do projeto executivo de estrutura metálica são completas e suficientes, onde se encontram detalhes e especificações para a execução integral da obra.

7.2. – ENCARGOS:

A empreiteira se obriga a saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar assistência técnica-administrativa e financeira necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

73.  – NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente aos detalhes dos projetos e recomendações desta especificação, bem como aquelas normas e recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, salvo referência em contrário.

Serão fornecidos pelo TRF 1ª Região, os projetos e detalhes necessários à execução total dos serviços.

A rigorosa obediência aos Projetos fornecidos, bem como, às recomendações

técnicas das normas (ABNT – Caderno de Encargos) e orientações por parte da fiscalização do TRF 1ª Região, será uma constante, durante o decorrer da obra.

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira qualidade e primeiro uso, sendo respeitadas as especificações e recomendações dos fabricantes, neles contidos.

Compete ao construtor a verificação “in loco”, antes da licitação, de condições tais como: acesso e dimensionamento do canteiro de obras, conhecimento pleno de todos ambientes para os serviços, planejamento da execução dos serviços, etc., não podendo, posteriormente, alegar desconhecimento.

Obrigatoriamente, toda a mão de obra destinada à execução dos serviços, deverá ser comprovadamente, bem qualificada.

Qualquer discrepância entre estas especificações, orçamentos, projetos e contratos, será resolvida pela Fiscalização, através do Setor de Engenharia. No entanto torna-se enfático dizer que a concepção total na execução da obra, é prevalecida pelas informações contidas nos projetos fornecidos, e em seguida é que vem os demais documentos do processo licitatório.

Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar a fiscalização por escrito sobre a possibilidade efetuar a substituição, que em caso positivo dará a resposta também por escrito.

Será de inteira responsabilidade do licitante, a sua “Planilha de Proposta Orçamentária” (quantidades e preços).

7.4 – DESPESAS:

Todas as despesas referentes aos serviços, mão de obra, materiais, leis sociais, licenças, multas, danos ao Patrimônio Público ou de terceiros, enfim taxas de quaisquer natureza, ficarão a cargo da construtora, bem como prêmios de seguros quaisquer.

A administração no encaminhamento da execução dos serviços, ficará a cargo de um engenheiro, designado pela construtora em regime de tempo integral, no local dos serviços, ser auxiliado por Supervisor Geral destes (Mestre de Obras).

7.5 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE OBRAS E OUTROS:

Deverão ser observadas as exigências do CREA/DF e do TRF 1ª Região no que diz respeito à colocação das placas, indicando os nomes e atribuições dos respectivos técnicos pela execução da obra e autores dos projetos.

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de segurança dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação “NR- 18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

A obra deverá ser acompanhada por engenheiro civil devidamente qualificado.

O depósito de materiais e escritório poderá ser através de containers habitáveis.

Todo tipo de transporte (funcionários, materiais, etc.) deverão estar incluídos no orçamento.

A obra deverá ser devidamente registrada no CREA/DF através da anotação de responsabilidade técnica.

7.6- DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA EXISTENTE:

Toda a estrutura metálica existente, que está comprometida, deverá ser removida para posterior montagem da nova. Essa desmontagem deverá ocorrer em duas ou três etapas de modo que não prejudique os trabalhos no local, já que a base estará em funcionamento. A desmontagem da estrutura existente deverá seguir a seguinte ordem:

- retirar as telhas termo-acústicas existentes com bastante cuidado, pois serão reutilizadas na nova estrutura. Essas telhas deverão ser armazenadas em local apropriado de modo que não corra o risco de danificá-las. As telhas retiradas estarão sob a responsabilidade da empresa contratada. Da mesma forma será com os rufos, as calhas, as telhas do fechamento lateral, as terças metálicas, a rede de águas pluviais e a rede elétrica de iluminação.

- após a retirada de todos os itens anteriores será realizada a desmontagem da malha espacial existente. É importante ressaltar que como o local estará em funcionamento, essa desmontagem deverá ser feita de maneira rápida através de guindastes MD-30, MD-60 ou algum outro de característica similar.

- a estrutura retirada deverá ser transportada para local indicado pela fiscalização do TRF 1ª Região.

7.7 – FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA NOVA MALHA ESPACIAL EM ESTRUTURA METÁLICA:

A nova estrutura metálica espacial será executada em rigorosa obediência ao projeto específico que será fornecido pelo TRF 1ª Região e normas da ABNT.

As características do aço a ser utilizado está contido no projeto executivo a ser fornecido pelo TRF 1ª Região.

A estrutura deverá ser fabricada fora do local da obra, obedecendo todas as normas de fabricação, estocagem de material, qualificação de solda, cortes e usinagem de chapas, e obedecendo ainda ao projeto executivo de fabricação.. A empresa contratada deverá apresentar todo o procedimento de solda e qualificação de soldadores.

Após a fabricação da estrutura esta deverá ser encaminhada para pintura tipo eletrostática na cor determinada pela fiscalização. Os tubos e nós devem ser entregues na obra para a montagem devidamente embalados e protegidos das intempéries.
A malha espacial deverá ser montada no chão e erguida através de guindaste, pois a área estará em funcionamento e é necessário que a montagem seja feita com muita rapidez. Deve-se obedecer todas as normas de segurança relativas e este serviço. Com a nova malha montada, a empresa contratada deverá proceder a montagem das terças, suportes de terças e calhas que serão reaproveitadas da estrutura velha. Estas peças reaproveitadas deverão receber nova pintura na cor semelhante à da nova malha espacial. 

Com a nova estrutura pronta, a empresa contratada deverá montar as telhas termo-acústicas da cobertura, as telhas de fechamento lateral e os rufos. Todas essas peças serão reaproveitadas da estrutura antiga. Além disso, deverá também ser reinstalada a rede de águas pluviais e a rede elétrica de iluminação que foi desmontadas da estrutura antiga.

7.8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Como já foi comentado anteriormente, em linhas gerais, farão parte integrantes destas “especificações resumidas”, os projetos executivos de estrutura metálica, bem como o orçamento básico.

A fiscalização da obra ficará a cargo do setor de engenharia do TRF 1ª Região, através de um engenheiro ou arquiteto legalmente habilitado para os serviços, e com amplos direitos de “liberdade e ação”, na condução do desenrolar da obra, em epígrafe.

A liberação das faturas correspondentes aos serviços efetivamente executados, dependerá sempre da aprovação da fiscalização da obra, por meio de boletins de medição.

Ficará sob a responsabilidade do construtor, qualquer demolição e reconstrução dos serviços que a fiscalização verifique como imperfeitos quanto a locação.

O desentulho deverá ser feito durante todo o decorrer da obra, assim se faça necessário, para que mantenha o canteiro, sempre limpo, apresentando boa aparência e condições mínimas de higiene.

A construtora manterá um livro “Diário de Ocorrências”, onde serão anotados os registros diários, recomendações e observações por parte da fiscalização e do engenheiro residente, representante da empreiteira, bem como, as ocorrências e eventos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos.

Possível acréscimo de serviços, não previstos em orçamento, deverão ter prévia conhecimento e aprovo da fiscalização.

7.9 – LIMPEZA GERAL:

O entulho proveniente das sobras de materiais e da limpeza diária, deverá ser removido diariamente do canteiro de obra.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa com os pisos devidamente lavados, instalações em perfeito funcionamento.

As áreas externas deverão estar limpas sendo removido todo e qualquer tipo de entulho existente em volta do prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

8. MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Meméria de Cilculo - Estrutura Espacial de Cobertura

Objeto da meméra: Estrutura espacial de cobertura do Galpdo Operacianal do TRF-DF
Localda obra: Brasiia -OF
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Engenheiros Responsivels:  Comini . V. Tuler - CREA 1L 836/D -DF
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1. tnwoduczo

 presente memorial apresenta as informagdes ulizadas como referéncia para a andise e
imensionamento da estrutura de cobertura. Esta apresenta uma tipologia do tpo trlica
espacial. Segundo Makowski opud Magalhses (1988), 3 trelica em questio e do tigo
uadrada diagonalsobre quadrada disgonal, etiulado.

Atrelica espacial deste projeto é composta por peri tubulares com médulos de 2.0x20m e
st apoiada sobre piares de concreto. Apresenta comprimento de 84m e largura de 24m,
sendo que os maiores vios apresentam 20m o sentdo longitudinal e 14m no sentido
transversal,

2. Objetivo

0 desenvolvimento deste trabalho tem como abletivo a andise e dimensionamento de uma
nova estrutura para substituigio da estrutura atual. sto porque a atusl ser retiada por
completo devido 2o colapso de parte desta e por n3o atender as cargas solictantes de
acordo com o laudo técnico apresentado pela empresa Construtora Marcelio Porto (CMP)

3. Cargas solictantes
A cargas solctantes nesta cobertura o devido 20 pesa préprio, cargas de uso &

manutengio da cobertura, equipamentos(tubos de 4gua o nstalagses elétricas) 3 agio do
Vento. Paracada caso citada discriminam-se abaixo a cargas soliitantes.

a. Pesoproprio
1)das baras (PP.est: em fungao das dimensses de cada peca
2das telhas (PP.el; 150kef/m’
3)das tergas PP.tr): 50kgf/m’

b Sobrecarga
11De cobertura (SC.cob): 250k’
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1.0 - IDENTIFICACAO DO SOLICITANTE E DO OBJETO DO LAUDO

SOLICITANTE:

OBJETO:

CLASSIFICACAO DO OBJETO

DO LAUDO:

LOCALIZACAO:

DATA DO LAUDO:

2.0 -OBJETIVO

O objetivo principal do presente relatério

Servigos:

Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao - TRF

Laudo Técnico com o intuito de avaliar a
conformidade da estrutura existente com relacao as
normas técnicas e propor medidas para recuperagao
e utilizagdo da estrutura, caso possivel.

Cobertura metdlica espacial composta por perfis
tubulares de chapa dobrada, com médulos de 2m x
2m, apoiada em pilares de concreto com vaos tipicos
de 14m e 20m, tendo como dimensdes principais
84m de comprimento, 24 m de largura e
aproximadamente 9m de altura.

Brasilia/DF.

28 de setembro de 2010.

estd fundamentado na execugdo dos seguintes

v' Verificar e avaliar tecnicamente a conformidade da estrutura metalica

existente, com relacao as normas técnicas vigentes.

v Apresentar projeto de levantamento da cobertura metilica, ou seja, desenhos da

estrutura conforme construido.

v' Propor medidas para recuperacio

e utilizacao da estrutura existente.
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3.0 - CRITERIO E METODOLOGIA

O trabalho foi feito sem o acesso desta empresa aos Projetos Executivos da cobertura
metdlica existente, pois, segundo o Supervisor do Setor de Obras e Manutengdes de

Instalagdes do TRF, os mesmo nio existem ou nao estao em posse do Tribunal.

Para consecuc¢ao do trabalho foram realizadas as seguintes atividades:
e Realizagdo de inspecao visual no local da obra;
e Verificagdo da capacidade resistente da estrutura metdlica objeto do laudo;

e Elaboragao do relatério técnico com os resultados da andlise.

Como meios empregados na execucao das atividades anteriormente mencionadas podem-se

citar:

— Para inspec¢do visual, visita in loco de técnicos especializados;

— Para analise dos elementos estruturais foi usado o programa computacional STRAP
METAL PRO versao 2010;

— Como documentos de referéncia foram usados os desenhos do levantamento da
estrutura existente, e as informagdes coletadas nas inspe¢des realizadas na obra e as

passadas pelo Supervisor de obras e de manuten¢ao de instalagdes do TRF.
4.0 - VERIFICACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

A estrutura metdlica em andlise ¢ composta por perfis tubulares de chapa dobrada, com
modulos de 2m x 2m, apoiada em pilares de concreto com vaos tipicos de 14m e 20m, tendo
como dimensdes principais 84m de comprimento, 24 m de largura e aproximadamente 9m
de altura. Nas Figuras 1 a 3, apresentam-se o lancamento da estrutura metdlica com suas
principais caracteristicas. Maiores detalhes podem ser observados nos desenhos da estrutura

como construida, Anexo II deste Laudo.

Pa
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Figura 3 — Perspectiva 3D do médulo estrutural (renderizado)

4.1 - Materiais usados

Todos os perfis usados foram considerados ASTM A36.
fy = 250 MPa — Resisténcia ao escoamento do ago
E = 205000 MPa — Mdédulo de elasticidade do aco

Vale ressaltar que a considera¢@o do aco ASTM A36 € arbitraria.

4.2 - Cargas e Combinacoes de cargas

Os carregamentos utilizados para o dimensionamento e verificagdo da estrutura metdlica
foram:
Cargas permanentes:

1) Peso proprio: O peso proprio € calculado automaticamente pelo programa.

2) Peso da Telha + Permanente = 15 kg/ml.

Cargas acidentais:
3) Sobrecarga de utilizagdo = 25 kg/m:.
4) Vento = 55 kg/ m2. Conforme NBR 6123:
Velocidade bdsica do vento Vo = 35,00 m/s
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Fator Topogrdfico (S1)

Terreno plano ou fracamente acidentado
Fator de Rugosidade (S2)

Categoria Il

Classe C

S2:=1085

S3:= 1,00

Visualizar/Editar um carmga{nspto E

Selecione o carregamento que deseja editar efou visualizar.

N* Titulo J__.
w1 PP
wo 2 Telha+Perm=15kg/m2
wo3 5C 25kg/m2
wod VYento = 55 kg/m2
sn b VYento 0 = 55 kg/m2 sucgao
2o b VYento 90 = 55 kg/m2 press3o e 10 kg/m2 sucgao

Editar Cancelar

e —— T e

Figura 4 — Tabela das cargas utilizadas no modelo estrutural.

Foram consideradas 8 combinagdes de carregamento devidamente ponderadas com os
coeficientes para dimensionamento no Estado Limite Ultimo (Capacidade resistente da
estrutura) e para dimensionamento no Estado Limite de Utilizacao (Deformagoes). A figura

5 apresenta as combinacdes utilizadas.

N Titdo 1P DTehaPem=ISk.  SC2ko/n2 | 4Venlo=Sko2  SVenlo0=55kyl. | bYento¥0=5kg..
1 (113521 53150 nx 1% [15 | \

2 | 191006241 006471 40457140 . i} j 14 [14 |

3 | 14,0042 00441 40467140 1 . 14 | 14

1 | P00 03050 20512 1 I 05 12 [12 |

5 |00 00501 2N 1, i} 05 12 | 12

§ | 14.0042°1.00631.00 1 I 1 ‘ | |

7 | 19,0062, 004471 00457100 i . . 1 |

8 |141.0042°,00641.0046°1.00 I I [ | [t

a i | 1 | I

Figura 5 — Tabela das combinacoes de cargas utilizadas no modelo estrutural.
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4.3 - Modelo estrutural

Para o cdlculo da estrutura, o modelo foi discretizado em elementos finitos tipo “frame™ no
programa STRAP METAL PRO. Cada elemento teve a sua se¢do e o tipo de material
definidos conforme apresentado nos desenhos do levantamento da estrutura existente, Anexo
11k

O dimensionamento dos elementos estruturais foi realizado conforme as prescri¢des das
normas técnicas NBR 8800 - Projeto e execug@o de estruturas de aco de edificios e NBR

6123 - Forgas devidas ao vento em edificagoes.

4.4 - Deslocamentos e esfor¢os
Como se observa na Figura 6 abaixo, a maxima flecha na cobertura metélica usada, para a
combinacao 6 — composta por cargas gravitacionais sem majora¢ao — € da ordem de 1,9 cm,

sendo que a flecha admissivel 1/300 = 4,6 cm, considerando L=14m. Portanto, a estrutura

atende ao Estado Limite de Utilizagdo.

faido e~ —— o : — Laudo TRF

2% crifces
& crifcos
B

& Tabelas

5 Diogramas

[

R a S
VALORES E5TAD 107 ™
VAL naEe £eTAN « 10%) DESLOCAMENTOS [cm] COMB. N6 1°1.0042°1 0043711 =

Combinacia: |6 - 1%1.00+2"1 00+3°1.00 (T - Exbi> 50 % domix
Caneg. = Comb.  Envol  Antosior| Prénimo

Figura 6 - Grifico de deformacao da cobertura espacial
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Nas figuras 7 a 12, sdo apresentados os resultados do dimensionamento dos elementos
estruturais levando-se em conta os esforgos atuantes obtidos das 06 combinacdes de cargas

utilizadas na andlise estrutural.

TRAP - Modulo de Metblica

Madelos | Geometas | Cargus | Resutados Metaica |

- L oF

ARSI 113 s ATy )
Ty ,?"myg v
3 %4,"« o e o 03

? 4;!'\ *dn R (8 o8 o4l 0

Ampilacao

Ebetesconp= 200 M« delomsl/ 300  Ewtus Deslocivel  Nows= NBR 8800 x2
Esbolozuaghos 240 Areadetiaghor 90 X Ao« MR.250

Figura 7 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Banzo Superior.
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Figura 8 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Banzo Superior (Ampliacao).

Os resultados sdo apresentados em porcentagem de utilizagdo da capacidade resistente do
elemento estrutural. Os elementos apontados como sub-dimensionados na figura 8, tém taxa
de utilizacdo de sua capacidade resistente de 119%, ou seja, os esforcos atuantes obtidos,
segundo as consideragdes expostas neste Laudo, ultrapassam a capacidade resistente da
barra levando-a ao colapso — conforme se pode verificar no Relatério Fotogréfico em anexo.
Os elementos apontados como comprometidos na figura 7, tém taxa de utilizacdo de sua
capacidade resistente de 87%.

A qualificac@o do elemento estrutural como comprometido ocorre devido a necessidade de
reduzir a capacidade resistente dos mesmos. A conexdo entre as barras da trelica € feita por
meio de nés de chapa (que geram uma pequena excentricidade) e pelo amassamento das
extremidades dos tubos (que reduz bruscamente a se¢io do tubo). Esses fatores limitam a
resisténcia do conjunto (tubos metdlicos + nds) para algo em entre 70% a 80% da
capacidade resistente do tubo.

A seguir apresentam-se os resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais do

banzo inferior e das diagonais.

Amuvo Zoom fotagio Visiaar Desenho Remover ResuMados Tebelss Cargas o, Ajuds
Modelos | Geometra | Cargas | Resultados Metsica |

eFIFArLF o1 rel@uusANevEiE BN ETh mi I MuNSSESFjrLODREER.S2
FPLIERETT 20

¥ MM 2a ~i~w- N
5 ‘m‘i mmm-@«w

R Ampliagio

Ebelezconge 200 M dsome/ 300 Ednass Desiocdvel  Nomse NBR 8800 x
Eibetesvachon 240 Amsdetacion 90 X A0+ MR.250

Figura 9 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Banzo Inferior.
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Figura 11 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Diagonais.
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STRAP - Médulo de Metdlics

Aruvo Zoom Rotagho Visualaer Desenho Remover Resutados Tebelas Cargar Ajuda
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Figura 12 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Diagonais (Ampliacio).

5.0 - CONCLUSOES

Ap6s a andlise estrutural pode-se constatar que a estrutura metdlica em estudo nao atende
satisfatoriamente as solicitagoes decorrentes dos carregamentos descritos neste Laudo, com
relagio ao Estado Limite Ultimo. Ou seja, a estrutura ndo apresenta conformidade com os
requisitos prescritos nas Normas brasileiras pertinentes.

Com relagdo ao estado limite de utilizagdo, a presente andlise mostra que as flechas de
projeto estariam dentro dos limites aceitdveis. No entanto, constatam-se flechas bastante
significativas na estrutura existente como se pode observar no relatdrio fotografico constante
no Anexo I, que ocorreram devido as deformagdes ocorridas em pontos de apoio da
estrutura, como verificado in loco.

Pelo que foi verificado, estudado e analisado sobre o trabalho de execucdo da cobertura
metdlica do Galpdo do TRF, da forma que foi feita, e de acordo com as andlises técnicas e
matematicas seguindo as Normas Técnicas da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT (citadas neste laudo), a estrutura estd comprometida, ndo sendo possivel seu reparo
simplesmente substituindo as barras que se deformaram.

Nao ¢é recomendado aplicagdo de macaco-hidraulico na estrutura para corrigir a deformacao

de flecha excessiva (“embarrigamento”) que ocorreu na estrutura (como verificado in lo
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pois esfor¢os ndo previstos seriam aplicados nas barras dos pontos de apoio ao redor da
aplicacdo da for¢a do macaco-hidrdulico, podendo as mesmas a se deformar ainda mais ou
aparecer deformagdes em barras que até 0 momento nao estdo comprometidas.

Aconselhamos ao TRF que licite a contratagio de empresa especializada em projetos
estruturais para elaboragio de Projeto Executivo de uma nova cobertura (seguindo desta vez
as especificacoes das Normas da ABNT), Projeto esse que ndo foi feito para a constru¢do da
cobertura existente (segundo informagdes passadas pela Supervisao do Setor de Obras e
Manutencdo de Instalacoes do TRF). E ainda que, posteriormente, licite a contratagdo de
empresa de engenharia especializada para desmontagem da cobertura existente e constru¢ao

de outra, seguindo novo Projeto.
Brasilia, 28 de setembro de 2010.

ongultor
Engenheiro Cyvil/— Mest

em Estruturas e Construcao Civil.

bosa Porto
F — 14404/D
Engépheiro Civil
Representante Legal € Responsdvel Técnico da
CMP Construtora Marcelino Porto Ltda.
CNPJ 38.027.876/0001-02

CR
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Foto 1 — Vista externa da cobertura metalica.
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Foto 2 - Vista interna - regiao escorada.
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Foto 3 — N6 metalico de apoio nos pilares — Tubos metalicos das diagonais em colapso.

Foto 4 — N6 metalico no banzo superior — Tubos metalicos das diagonais em colapso.
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Foto 6 - N6 metalico tipico utilizado na estrutura.
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Foto 7 — Deslocamento excessivo (flechas) — banzo superior.

Foto 8 — Deslocamento excessivo (flechas) — banzo superior.
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Foto 9 — Deslocamento excessivo (flechas) — banzo superior.
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9- PLANILHA ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA 
	 
	 
	 
	 
	 
	PREÇO UNITÁRIO (R$)
	PREÇO TOTAL (R$)
	 

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDADE.
	M.O.
	MAT.
	M.O.
	MAT.
	TOTAL

	1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE  OBRAS E OUTROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Administração local
	mês
	              3,00 
	    5.000,00 
	                    -   
	      15.000,00 
	                     -   
	          15.000,00 

	1.2
	Locação de container para depósito
	mês
	              1,00 
	                 -   
	          557,10 
	                     -   
	            557,10 
	               557,10 

	1.3
	Placa da obra
	m2
	              6,00 
	                 -   
	          296,62 
	                     -   
	        1.779,72 
	            1.779,72 

	1.4
	Mobilização de pessoal e equipamentos
	unid
	              1,00 
	                 -   
	       1.700,00 
	                     -   
	        1.700,00 
	            1.700,00 

	1.5
	Transportes diversos
	unid
	              1,00 
	       900,00 
	                    -   
	           900,00 
	                     -   
	               900,00 

	1.6
	Registro da obra no CREA/DF
	unid
	              1,00 
	                 -   
	       1.320,00 
	                     -   
	        1.320,00 
	            1.320,00 

	1.7
	Desmobilização
	unid
	              1,00 
	                 -   
	          750,00 
	                     -   
	            750,00 
	               750,00 

	 
	TOTAL ÍTEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          22.006,82 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLI-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CA DA COBERTURA EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Desmontagem das telhas termo-acústi-
	m2
	      2.016,00 
	            8,00 
	                    -   
	      16.128,00 
	                     -   
	          16.128,00 

	 
	cas da cobertura existente para reapro-
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	 
	veitamento
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	2.2
	Retirada de rufos existentes para rea-
	m
	         216,00 
	            3,20 
	                    -   
	           691,20 
	                     -   
	               691,20 

	 
	proveitamento
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	2.3
	Retirada de calhas existentes para rea-
	m
	         168,00 
	            5,40 
	                    -   
	           907,20 
	                     -   
	               907,20 

	 
	proveitamento
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	2.4
	Retirada de telhas do fechamento late-
	m2
	         432,00 
	            8,00 
	                    -   
	        3.456,00 
	                     -   
	            3.456,00 

	 
	ral existentes para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	2.5
	Desmontagem de malha espacial em es-
	m2
	      2.016,00 
	          16,00 
	               8,00 
	      32.256,00 
	      16.128,00 
	          48.384,00 

	 
	trutura metálica existente
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	2.6
	Transporte de estrutura metálica não rea-
	kg
	   24.000,00 
	            0,10 
	               0,15 
	        2.400,00 
	        3.600,00 
	            6.000,00 

	 
	proveitada dist. Maior que 5km
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	2.7
	Retirada de rede de águas pluviais para
	unid.
	              1,00 
	       700,00 
	                    -   
	           700,00 
	                     -   
	               700,00 

	 
	reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	                     -   
	                     -   
	                         -   

	2.8
	Retirada das instalações elétricas de ilu-
	unid.
	              1,00 
	       900,00 
	                    -   
	           900,00 
	                     -   
	               900,00 

	 
	minação para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL ÍTEM 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          77.166,40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	FABRICAÇÃO E MONTAG. DA NOVA MA-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LHA ESPACIAL EM ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Fabricação da malha espacial conforme 
	kg
	   34.745,30 
	            3,00 
	               3,91 
	   104.235,90 
	    135.854,12 
	       240.090,02 

	 
	Projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Pintura epoxi na cor verde da ma-
	kg
	   34.745,30 
	            0,50 
	               1,00 
	      17.372,65 
	      34.745,30 
	          52.117,95 

	 
	lha espacial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Montagem da malha espacial conforme
	kg
	   34.745,30 
	            2,50 
	               1,00 
	      86.863,25 
	      34.745,30 
	       121.608,55 

	 
	Projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Montagem de terças e suportes de ter-
	kg
	      3.340,00 
	            3,00 
	                    -   
	      10.020,00 
	                     -   
	          10.020,00 

	 
	ças reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Pintura das terças e suportes de terças
	kg
	      3.340,00 
	            0,50 
	               1,00 
	        1.670,00 
	        3.340,00 
	            5.010,00 

	 
	reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Montagem dos rufos reaproveitados
	m
	         316,00 
	            6,90 
	                    -   
	        2.180,40 
	                     -   
	            2.180,40 

	3.7
	Montagem das calhas reaproveitadas
	m
	         168,00 
	          14,00 
	                    -   
	        2.352,00 
	                     -   
	            2.352,00 

	3.8
	Pinturas das faces externas das calhas
	m2
	         101,00 
	            8,00 
	             14,00 
	           808,00 
	        1.414,00 
	            2.222,00 

	 
	reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Montagem das telhas da cobertura rea-
	m2
	      2.016,00 
	          12,00 
	                    -   
	      24.192,00 
	                     -   
	          24.192,00 

	 
	proveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10
	Montagem das telhas do fechamento 
	m2
	         432,00 
	          12,00 
	                    -   
	        5.184,00 
	                     -   
	            5.184,00 

	 
	lateral reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Reinstalação das tubulações de águas
	unid.
	              1,00 
	    1.800,00 
	                    -   
	        1.800,00 
	                     -   
	            1.800,00 

	 
	pluviais reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.12
	Reinstalação da rede elétrica de ilumi-
	unid.
	              1,00 
	    2.400,00 
	                    -   
	        2.400,00 
	                     -   
	            2.400,00 

	 
	nação reaproveitada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL ÍTEM 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       469.176,92 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       568.350,14 

	 
	BDI (22,56%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       128.219,79 

	 
	TOTAL GERAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       696.569,94 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10 - MODELO DE COMPOSIÇÃO DETALHADA BDI

	L
	Lucro
	 
	7,00%

	DF
	Despesas Financeiras
	 
	1,00%

	T
	Tributos
	 
	5,65%

	ISS
	               ISS
	2,00%
	 

	COF
	              COFINS
	3,00%
	 

	PIS
	              PIS
	0,65%
	 

	AC
	Administração Central
	 
	5,00%

	SI
	Seguros/Imprevistos
	 
	1,00%

	TOTAL DO BDI
	22,56%


Fórmula para o cálculo do BDI (%):
	BDI(%) =
	(1+AC+SI)
	*(1+DF)

	
	(1-(L+T))


ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2011

MODELO DE PLANILHA PARA FORMULAÇÃO DE PREÇOS 
	 
	 
	 
	 
	 
	PREÇO UNITÁRIO (R$)
	PREÇO TOTAL (R$)
	 

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDADE.
	M.O.
	MAT.
	M.O.
	MAT.
	TOTAL

	1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OBRAS E OUTROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Administração local
	mês
	             3,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.2
	Locação de container para depósito
	mês
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.3
	Placa da obra
	m2
	             6,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.4
	Mobilização de pessoal e equipamentos
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.5
	Transportes diversos
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.6
	Registro da obra no CREA/DF
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.7
	Desmobilização
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	TOTAL ÍTEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLI-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CA DA COBERTURA EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Desmontagem das telhas termo-acústi-
	m2
	     2.016,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	cas da cobertura existente para reapro-
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Veitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.2
	Retirada de rufos existentes para rea-
	m
	         216,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Proveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.3
	Retirada de calhas existentes para rea-
	m
	         168,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Proveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.4
	Retirada de telhas do fechamento late-
	m2
	         432,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	ral existentes para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.5
	Desmontagem de malha espacial em es-
	m2
	     2.016,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	trutura metálica existente
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.6
	Transporte de estrutura metálica não rea-
	kg
	   24.000,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	proveitada dist. Maior que 5km
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.7
	Retirada de rede de águas pluviais para
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.8
	Retirada das instalações elétricas de ilu-
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	minação para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL ÍTEM 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	FABRICAÇÃO E MONTAG. DA NOVA MA-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LHA ESPACIAL EM ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Fabricação da malha espacial conforme 
	kg
	   34.745,30 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Pintura epoxi na cor verde da ma-
	kg
	   34.745,30 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	lha espacial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Montagem da malha espacial conforme
	kg
	   34.745,30 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Montagem de terças e suportes de ter-
	kg
	     3.340,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	ças reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Pintura das terças e suportes de terças
	kg
	     3.340,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Montagem dos rufos reaproveitados
	m
	         216,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	3.7
	Montagem das calhas reaproveitadas
	m
	         168,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	3.8
	Pinturas das faces externas das calhas
	m2
	         101,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Montagem das telhas da cobertura rea-
	m2
	     2.016,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Proveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10
	Montagem das telhas do fechamento 
	m2
	         432,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	lateral reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Reinstalação das tubulações de águas
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	pluviais reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.12
	Reinstalação da rede elétrica de ilumi-
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	nação reaproveitada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL ÍTEM 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BDI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2011

MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	 
	 
	 
	VALOR
	PRAZO EM DIAS

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	TOTAL
	1o ao 15o
	16o ao 30o
	31o ao 45o
	46o ao 60o
	61o ao 75o
	76o ao 90o

	1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OBRAS E OUTROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Administração local
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Locação de container para depósito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Placa da obra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Mobilização de pessoal e equipamentos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Transportes diversos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Registro da obra no CREA/DF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Desmobilização
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLI-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CA DA COBERTURA EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Desmontagem das telhas termo-acústi-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	cas da cobertura existente para reapro-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	veitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Retirada de rufos existentes para rea-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	proveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Retirada de calhas existentes para rea-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	proveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Retirada de telhas do fechamento late-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ral existentes para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Desmontagem de malha espacial em es-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	trutura metálica existente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Transporte de estrutura metálica não rea-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	proveitada dist. Maior que 5km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Retirada de rede de águas pluviais para
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Retirada das instalações elétricas de ilu-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	minação para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	FABRICAÇÃO E MONTAG. DA NOVA MA-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LHA ESPACIAL EM ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Fabricação da malha espacial conforme 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Pintura eletrostática na cor verde da ma-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	lha espacial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Montagem da malha espacial conforme
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Montagem de terças e suportes de ter-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ças reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Pintura das terças e suportes de terças
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Montagem dos rufos reaproveitados
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Montagem das calhas reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8
	Pinturas das faces externas das calhas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9
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	3.11
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	3.12
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ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2011
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ____/2011 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DO EDIFÍCIO BASE OPERACIONAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, E A ___________________.



Aos ___dias do mês de __________ de 2011, as partes abaixo qualificadas celebram o presente contrato, com observação ao constante no Processo Administrativo 4.073/2011 – TRF e com fundamento na Lei n. 10.520/2002; Decreto 5.450/2005; Lei Complementar 123/2006; Decreto 6.204/2007; aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei n. 8.666/93; Pregão Eletrônico ______/2011; demais disposições regulamentares e mediante as seguintes cláusulas e condições:

	CONTRATANTE: 
	Tribunal Regional Federal da 1ª Região, inscrito no CNPJ/MF 03.658.507/0001-25, com sede no SAU/SUL, Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores, Bra​sí​lia-DF, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu diretor-geral da Secretaria, FELIPE DOS SANTOS JACINTO, brasileiro, CPF 003.116.773-04, RG 2.325.033 SSP/DF, residente e domiciliado nesta Capital.



	CONTRATADA:
	_________________, inscrita no​ CNPJ/MF _________________, sediada na _____________, CEP: ____________, tel: (xx) _________, fax: (xx) _________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por, Sr. ______________________, (nacionalidade), (estado civil), CPF _____________, RG _____________, residente e domiciliado em ____________.


CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO




O objeto deste contrato consiste na execução de obra de estrutura metálica, com vistas à substituição da cobertura do Edifício Base Operacional do Tribunal Regional Federal – 1ª Região, situado no SGON, Lotes 100/110/120, nesta Capital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste instrumento é a contratação de serviços de engenharia para substituição da estrutura metálica de sustentação da cobertura do edifício utilizado como garagem e gráfica do Contratante, danificada em pontos de suporte junto aos pilares metálicos por ação de esforços concentrados, comprometendo a estabilidade da estrutura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Por este instrumento, a Contratada obriga-se a:
3.1 - responsabilizar-se, em relação a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço/obra objeto deste Contrato tais como: 

a) salários;

b) seguro de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f)  vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

3.2 - responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o Contratante;

3.3 - responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

3.4 - responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o serviço/obra, inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

3.5 - responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, na hipótese de ocorrência da espécie, sendo vítimas seus empregados, no desempenho de atividades relativas ao objeto desta contratação, ainda que nas dependências do Contratante;
3.5.1 - a inadimplência da Contratada relativa ao disposto nos subitens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 desta Cláusula não transfere ao Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar este Contrato.

3.6 - responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do serviço/obra, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento realizado pelo Contratante;

3.7 - arcar com o pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais/distrital, em conseqüência de fato a ela imputável e relacionado com o serviço/obra objeto deste contrato;

3.8 - arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios resultantes de ações judiciais a que o Contratante for compelido a responder em decorrência desta contratação;

3.9 – providenciar, quando necessário, documentação e licenças para construção e taxas incidentes junto aos órgãos competentes, assim como a matrícula específica para a obra e o certificado de contribuição para acidentes de trabalho;

3.10 - manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

3.11 - manter seus empregados, quando nas dependências do Contratante, sujeitos às normas internas deste (segurança, disciplina), porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

3.12 - manter seus empregados identificados por crachá, quando nas dependências do Contratante, devendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação da fiscalização, substituir qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem, apresentar conduta nociva, incapacidade técnica, perturbe a ação da fiscalização ou que não observe às normas internas do Contratante;

3.13 - registrar todos os seus empregados, previamente, junto à fiscalização do Contratante, por meio de listagem que será encaminhada, oficialmente, pela Contratada, constando nome completo, número do documento de identidade e profissão/função;

3.14 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços/obra ou de materiais empregados;

3.15 - prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do serviço/obra objeto deste Contrato; 

3.16 - comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução do serviço/obra, para a adoção das medidas necessárias à sua regularização;

3.17 - acatar determinações feitas pela fiscalização do Contratante no que tange ao cumprimento do objeto deste contrato;

3.18 - utilizar na execução do serviço/obra contratados profissionais treinados e devidamente habilitados;

3.19 - observar todas as leis, posturas e regulamentos federais, estaduais, municipais/distrital, bem como as normas técnicas vigentes relacionadas com a prestação dos serviço/obra objeto deste Contrato;

3.20 - responsabilizar-se pela guarda e vigilância do material, ferramentas e equipamentos, tanto no canteiro como no local dos serviços/obra, bem como pelo controle de acesso de pessoal e veículos de entrega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas e outros;

3.21 - submeter à prévia aprovação da Fiscalização as amostras dos materiais que serão utilizados;
3.22 – programar, previamente, com a fiscalização do Contratante, a entrega dos materiais e a retirada dos entulhos do local de execução dos serviços/obra, a fim de não comprometer as atividades do Contratante;

3.23 - permitir o livre acesso ao local dos serviços/obras da Fiscalização Credenciada pelo Contratante, acatando ordens, sugestões e determinações adotadas, registrando todas as ocorrências no Diário de Obras;

3.24 - executar os serviços/obra de acordo com os projetos e planilha orçamentária do contrato;

3.25 – comunicar, formalmente, a conclusão de cada etapa de execução da obra, nos termos deste Contrato;

3.26 - manter e conservar os serviços/obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer o recebimento definitivo;

3.27 – apresentar, ao final da obra, o conjunto totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene;

3.34 – apresentar Plano de Trabalho antes do início das obras e sujeito à aprovação do Contratante, em até 03 (três) dias corridos contados da assinatura deste Contrato. Os critérios poderão ser modificados de acordo com determinação da fiscalização do Contratante;

3.34.1 – O Plano de Trabalho deverá prever a execução dos serviços concomitantemente com o desempenho das atividades do Contratante, sem prejuízo destas, devendo serem observados horários de expediente e circulação de servidores/público externo, além de adequar a circulação de funcionários da Contratada, materiais e saída de entulho da obra;

3.35 - garantir os serviços/obra executados (a) por, no mínimo, 05 (cinco) anos a contar da data do recebimento definitivo, sendo que, neste período, a Contratada procederá toda e qualquer correção ou acréscimo que se fizer necessário para a devida eliminação de qualquer problema, sem nenhum ônus para o Contratante.
CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

Os serviços objeto deste contrato não poderão ser subcontratados, permanecendo a Contratada como a única responsável por todas as obrigações contratuais e legais assumidas.
CLÁUSULA QUinta - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:

5.1 - proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o objeto deste Contrato;

5.2 - prestar informações e esclarecimentos que forem solicitados pela Contratada;

5.3 - comunicar à Contratada, de imediato, qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços/obra;

5.4 – acompanhar e fiscalizar rigorosamente, por intermédio da fiscalização designada para tal fim, o cumprimento do objeto deste Contrato;

5.5 - exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as especificações;

5.6 - exigir o emprego de materiais de primeira qualidade, que atendam às exigências contidas nas normas técnicas da ABNT, das concessionárias de serviço público, do Decreto n. 92.100/85, ISO 9002, INMETRO e dos fabricantes;

5.7 - exigir a realização de todos os serviços com excelente acabamento, de acordo com as especificações e determinações constantes nos anexos deste Contrato e na proposta da Contratada;
5.8 - solicitar à Contratada a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere prejudicial ao serviço/obra ou à conservação de seus bens, equipamentos ou instalações;

5.9 - promover as avaliações e medições das etapas executadas, observado o disposto na planilha orçamentária e na proposta da Contratada;

5.10 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento, observado o disposto neste instrumento;

5.11 - exercer a fiscalização no interesse do Contratante, o que não exclui ou reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros;

5.12 - aprovar a aplicação dos materiais que serão utilizados no serviço/obra, mediante apresentação de amostras e/ou certificados;

5.13 - solicitar e analisar, previamente, o plano de trabalho preparado pela Contratada, o qual deve conter todos os processos e métodos de execução e seus serviços, observado o disposto nos anexos deste Contrato;

5.14 - ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da Contratada que seja considerado inconveniente à boa ordem, apresentar conduta nociva, incapacidade técnica, perturbar a ação da fiscalização ou não observar as normas internas do Contratante;

5.15 - paralisar os serviços, enquanto os empregados da Contratada não estiverem trabalhando com Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados para cada tipo de serviço que estiver sendo desenvolvido, sendo que o ônus da paralisação correrá por conta da Contratada.

5.16 - comunicar à autoridade competente, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade de acréscimo ou supressão de serviços, para adoção das medidas cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução dos serviços/obra será acompanhada e fiscalizada por um servidor/comissão designada pelo Contratante.

6.1 - o servidor/comissão responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

6.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência desse servidor/comissão deverão ser solicitadas ao seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO E DOS RECEBIMENTOS PROVISÓRIO E DEFINITIVO

O serviço/obra deverá ser concluído no prazo de 90 (noventa) dias corridos contados a partir do 5º (quinto) dia útil da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço. Após a comunicação formal de conclusão do serviço/obra pela Contratada, a Fiscalização realizará vistoria, juntamente com o responsável técnico, para verificação dos serviços realizados. 

7.1 - O recebimento provisório do objeto contratado será feito pela fiscalização do Contratante ou Comissão designada para tal fim, mediante termo próprio, assinado pelas partes, em até 10 (dez) dias corridos, a partir da comunicação escrita da Contratada e após a verificação de que o serviço/obra se encontre pronto e em condições de ser recebido(a);
7.2 - constatadas irregularidades, estas serão registradas e a Contratada comunicada, formalmente, por Termo de Vistoria, não sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisório;
7.3 - serão realizadas tantas vistorias quantas forem necessárias para verificação dos serviços, até que nenhuma irregularidade persista, sendo então lavrado o competente Termo de Recebimento Provisório;
7.4 - o recebimento definitivo será feito pela fiscalização do Contratante e comissão designada para tal fim, mediante termo próprio assinado pelas partes, dentro de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento provisório e após vistoria que comprove a adequação do serviço/obra às cláusulas contratuais;
7.5 - os recebimentos provisório e definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço/obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato; 

7.6 - nos termos do artigo 76 da Lei 8.666/1993, o Contratante rejeitará, no todo ou em parte, o serviço/obra objeto deste Contrato executado em desacordo com as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho ____________ e Elemento de Despesa ______. 
8.1 - foi emitida em __/__/_____, Nota de Empenho _______ no valor de R$ ________(valor por extenso), para atender as despesas oriundas desta contratação.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO

Pela execução do serviço/obra, objeto deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor total fixo e irreajustável de R$ __________ (__________), de acordo com a Tabela de Preços e Cronograma Físico-Financeiro constantes dos Anexos III e IV deste Contrato.

9.1 - no preço constante do caput desta Cláusula estão inclusos o BDI e todas as despesas concernentes à execução do(a) serviço/obra contratado(a), incluindo fornecimento de todos os equipamentos, materiais, transportes, mão-de-obra e detalhamentos necessários, bem como todos os impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguros, taxas e outras despesas de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA

Objetivando garantir o fiel cumprimento deste Contrato, foi prestada pela Contratada garantia na modalidade ________, com vencimento em ________, no valor de R$ _________(valor por extenso), correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, que terá o seu valor alterado caso haja redução/aumento nos quantitativos inicialmente contratados.

10.1 - se o valor da garantia ou parte desta for utilizado em pagamento de qualquer obrigação ou em decorrência de penalidade imposta, inclusive indenização a terceiros, a Contratada, desde já, obriga-se a efetuar a respectiva reposição ou complementação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação feita pelo Contratante;
10.2 - em caso de alteração do valor contratado, a Contratada deverá apresentar nova garantia na mesma modalidade da anterior ou complementar a já existente, no prazo previsto no subitem anterior;
10.3 - Caso a Contratada não cumpra o disposto nos itens anteriores, dentro do prazo estipulado, ficará sujeita às penalidades contratuais cabíveis;
10.4 - a garantia, ou seu saldo, será liberada ou restituída, a pedido da Contratada, no prazo de até 07 (sete) dias consecutivos à extinção deste Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, embora a medição seja quinzenal, até o 10º (décimo) dia útil a contar da data do atesto do documento de cobrança. O atesto deverá ocorrer após a conclusão de cada etapa, em até 05 (cinco) dias úteis, considerando o estabelecido no cronograma físico-financeiro (Anexo IV). A Contratada deverá comprovar, para fins de pagamento, a regularidade perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF), quanto à Receita Federal e Dívida Ativa da União (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União). Poderá ser dispensada a apresentação dos referidos documentos, se confirmada sua validade em consulta on line ao SICAF – Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores.
11.1 - após cada etapa de execução do serviço, a Contratada fica obrigada a comunicar oficialmente sua conclusão ao Contratante, para que seja efetuada a vistoria e demais verificações, conforme Cronograma Físico – Financeiro, Anexo IV deste Contrato; 

11.2 - havendo atraso no prazo estipulado no item anterior, não ocasionado por culpa da Contratada, o valor devido será corrigido, monetariamente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, relativo ao período compreendido entre a data do vencimento do prazo para pagamento e a da sua efetivação. A Contratada deverá formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva memória de cálculo e do respectivo documento de cobrança;
11.3 - os pagamentos serão creditados em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato;
11.4 - os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, serão realizados desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias;
11.5 - caso a Contratada seja optante pelo “Simples”, deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Opção” pelo recolhimento de tributos naquela modalidade;
11.6 - havendo erro no documento de cobrança, irregularidade em quaisquer das certidões mencionadas no caput desta Cláusula, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa (pendências legais ou contratuais), ficará pendente o pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não gerando à Contratada qualquer direito a alteração de preços ou compensação financeira por atraso de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, de acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto 5.450/2005 e Lei 8.666/1993, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.1 – A penalidade fundada em comportamento ou conduta inidônea ensejará impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, na forma do disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002.

12.2 – O atraso injustificado na entrega dos materiais/serviços sujeitará a Contratada à multa diária de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre o valor total do contratado, ou se for o caso, sobre o valor correspondente à parte entregue com atraso.

12.3 - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência.

12.4 - A solicitação de prorrogação, contendo o novo prazo para cumprimento da obrigação deverá ser encaminhada à DIVISÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO - DIENG, até o vencimento do prazo inicialmente estipulado, ficando exclusivamente a critério do Contratante a sua aceitação.
12.5 - Vencido o prazo proposto e aceito sem a entrega dos materiais/serviços, total ou parcialmente, o Contratante fixará data-limite para adimplemento da obrigação, sem prejuízo da multa prevista no subitem 12.2 desta cláusula.

12.6 - O pedido de prorrogação extemporâneo ou não justificado na forma disposta no subitem 12.3 desta cláusula será prontamente indeferido, sujeitando-se a Contratada às sanções previstas neste instrumento.
12.7 - A inexecução total ou parcial, por parte da Contratada, deste instrumento, poderá ensejar a rescisão contratual, o cancelamento do saldo de empenho e a aplicação da multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado ou sobre a parte não entregue ou não executada.

12.8 - A aplicação de multas, bem como a rescisão contratual não impedem que o Contratante aplique à Contratada faltosa as demais sanções previstas no caput desta cláusula, observada a ressalva do subitem 12.1.

12.9 - O Contratante promoverá o registro, no SICAF, de toda e qualquer penalidade imposta à Contratada.

12.10 - caso a Contratada deixe de apresentar nova garantia ou de complementar o valor da garantia principal, dentro do prazo estabelecido, o Contratante poderá aplicar multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da nova garantia ou do valor a ser complementado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
O Contratante se reserva o direito de rescindir, unilateralmente, independentemente de notificação ou interpelação judicial e extrajudicial, o presente Contrato, na ocorrência de quaisquer das situações previstas na cláusula anterior, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII, art. 79, I e art. 80 e seus respectivos incisos e parágrafos, todos da Lei 8.666/1993.

13.1 - Poderá, ainda, ser rescindido o presente Contrato por acordo entre as partes ou judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
Este instrumento entra em vigor a partir de sua assinatura, sendo o  seu término previsto para _________.

14.1 - no prazo de vigência acima estabelecido, estão computados os prazos de execução dos serviços/obra que é de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir do 5º dia útil da expedição, pelo Contratante, da Ordem de Execução de Serviço, com vencimento em __________; recebimento provisório, que é de 10 (dez) dias, com vencimento em ____________; recebimento definitivo, que é de 30 (trinta) dias após o recebimento provisório, com vencimento em _________ e 05 (cinco) anos de garantia dos serviços executados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO


O presente Contrato será publicado em forma de extrato, no D.O.U, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Art. 61 da Lei n. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o foro federal, no Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, com renúncia de qualquer outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Brasília, __ de ____________ de 2011.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região
CONTRATADA
ANEXO I AO CONTRATO N. _______/2011
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DOS SERVIÇOS

1.1.1. Execução de serviços de engenharia para execução de obra de estrutura metálica com vistas à substituição da treliça metálica da cobertura do edifício Base Operacional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, localizado no SGON Lotes 100/110/120, em Brasília-DF.

1.2. DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS: Escritório, Barracão e Sanitários.
1.2.1. A CONTRATADA deverá prever escritórios, sanitários, vestiários, depósitos, almoxarifado, áreas de estocagem e todas as demais dependências, no devido dimensionamento e conveniência em relação ao volume dos serviços, a ser instalados em local determinado pela Fiscalização. Como escritório, entende-se ‘’escritório técnico’’ e outros necessários ao perfeito controle e desenvolvimento normal dos serviços pela CONTRATADA.
1.3 - DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

1.3.1. É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material, equipamentos e mão-de-obra necessários à execução dos serviços, bem como encargos, taxas e outras despesas.
1.3.2 - A Contratada deve responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo em tempo hábil à execução todo o material de acordo com as Especificações Técnicas, devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, e assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos canteiros, assim como o processo de sua utilização.

1.3.3. Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78.
1.3.4. Haverá particular atenção ao cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

1.3.5. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.

1.3.6. A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, materiais, mão-de-obra, transporte e tudo o mais que for necessário para a execução dos serviços.

1.3.7. Se julgar necessário, o TRF poderá solicitar da CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para o TRF e executados por laboratório idôneo.

1.3.8. Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados no canteiro.

1.3.9. A contratada deverá cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, e diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18: Capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança, protetores, luvas e mangas de proteção, botas de borracha ou de PVC, cintos de Segurança, respiradores contra poeira, máscaras para jato de areia e outros que se fizerem necessários e adequados para cada tipo de serviço, devendo a Contratada providenciar a apresentação de todos os equipamentos necessários previamente ao início da obra. O Contratante poderá paralisar os serviços, enquanto tais empregados não estiverem protegidos. O ônus da paralisação correrá por conta da Contratada.
1.4. - DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.4.1. O canteiro será dirigido por arquiteto ou engenheiro civil, devidamente inscrito no CREA/DF - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal.

1.4.2. Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu engenheiro, adquirida na supervisão de serviços com características semelhantes à contratada.

1.4.3. A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a substituição do arquiteto / engenheiro: por conduta inadequada ou inconveniente desse profissional; por causar falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento; por inobservância dos respectivos projetos e das especificações constantes do presente documento; e por causar atrasos parciais do cronograma físico, que impliquem prorrogação do prazo final dos serviços.

1.4.4. Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, realizado através do arquiteto / engenheiro.

1.4.5. O encarregado geral auxiliará o arquiteto/engenheiro na supervisão dos trabalhos.

1.4.6. O candidato para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no exercício de função idêntica, em serviços com características semelhantes ao contratado.

1.4.7. O dimensionamento da equipe de auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de construção e trabalho previamente estabelecido e apresentado à CONTRATANTE.

1.4.8. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.

1.4.9. A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo 48h após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO.
1.5. - DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO E DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS
1.5.1. A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro e das dependências da CONTRATANTE permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

1.5.2. A remoção de todo entulho para fora do canteiro será feita diariamente pela CONTRATADA e a seu ônus, em horário previamente definido pela Fiscalização.

1.5.3. Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do cronograma estabelecido, não sendo permitida a interferência ou comprometimento das atividades inerentes à CONTRATANTE.

1.5.4. O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO.

1.5.5. O entulho deverá ser transportado e depositado em containeres, cuja localização será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO. Durante esse transporte, os veículos deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho proveniente das demolições. Caso isso ocorra, será de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais de acordo com as exigências da FISCALIZAÇÃO.

1.5.6. Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local apropriado e devidamente transportados para áreas aprovadas pelo Governo do Distrito Federal.

1.6. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1.6.2. Execução de obra de estrutura metálica para substituição da cobertura do galpão existente na Base Operacional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme Projeto Executivo e Anexos deste contrato.
2. DAS CONSIDERAÇÕES 

2.1. A Contratada deve atender ao especificado na IN SLTI/MPOG 1/2010, quanto aos seguintes aspectos:
2.2. Gerenciamento de resíduos conforme estipulado pelo CONAMA;
2.3. Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

2.4. Realizar a separação de resíduos sólidos descartados, e a sua destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

2.5. Todos os materiais existentes passíveis de reaproveitamento, quando for o caso, devem ser identificados, relacionados e entregues para armazenamento no Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

2.6. Nos 03 (três) dias imediatamente seguintes a cada etapa de que trata o Cronograma Físico-Financeiro, a Fiscalização deverá vistoriar os serviços e verificar se, na execução da etapa, foram atendidas pela contratada todas as condições contratuais. Em caso de conformidade a Fiscalização fará o atesto da nota referente à medição. Em caso de não-conformidade, o atesto da nota respectiva fica pendente até o saneamento das irregularidades constatadas pela Fiscalização.
2.7. Todos os serviços contratados serão de total e exclusiva responsabilidade da Contratada e do engenheiro responsável técnico.
2.8. À Fiscalização caberá decidir os casos omissos, relativos às especificações, plantas ou quaisquer documentos a que se refiram, direta ou indiretamente, os serviços.
2.9. A atuação da fiscalização não exime a Contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados.
2.10. A Contratada deverá promover a anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes.

2.11. A Contratada deverá fornecer todos os projetos atualizados após a execução da obra – AS BUILT em 02(dois) jogos de cópias dos projetos e documentos, assinados pelos autores - e em mídia digital (CD-ROM ou DVD-ROM - em formato “.doc” ou “.pdf” (textos) e “.dwg” (desenhos).
2.12. Todos os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade e os serviços, dentro dos melhores padrões de acabamento, executados por equipe treinada, credenciada e de total responsabilidade da Contratada.

6.24. A Contratada se responsabilizará pela qualidade e quantidade dos materiais e serviços fornecidos, entregando todo o material de acordo com as Especificações Técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais.

6.25. Os serviços executados fora do horário útil (noite, finais de semana e feriados) deverão ser solicitados oficialmente pela Contratada à Contratante, com antecedência mínima de 24 horas, para a devida autorização e acompanhamento da Fiscalização. 

6.27. Ao concluir os serviços, todo o conjunto deverá se apresentar totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condições de higiene.
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações sintéticas de materiais e serviços a serem executados nos serviços de substituição da cobertura em estrutura metálica da Base Operacional do TRF 1ª Região localizada no Setor de Garagens Oficiais Norte, lotes 100, 110 e 120, em Brasília/DF.

3.1 - OBJETIVO: 

Estas especificações sintéticas têm por objetivo, estabelecer e determinar condições de serviços e tipos de materiais a serem empregados por ocasião das obras de SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DA BASE OPERACIONAL DO TRF 1ª REGIÃO.

As pranchas do projeto executivo de estrutura metálica são completas e suficientes, onde se encontram detalhes e especificações para a execução integral da obra.

3.2. – ENCARGOS:

A empreiteira se obriga a saber das responsabilidades legais e vigentes e prestar assistência técnica-administrativa e financeira necessária, a fim de imprimir andamento conveniente às obras e serviços.

3.3.  – NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente aos detalhes dos projetos e recomendações desta especificação, bem como aquelas normas e recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, salvo referência em contrário.

Serão fornecidos pelo TRF 1ª Região, os projetos e detalhes necessários à execução total dos serviços.

A rigorosa obediência aos Projetos fornecidos, bem como, às recomendações

técnicas das normas (ABNT – Caderno de Encargos) e orientações por parte da fiscalização do TRF 1ª Região, será uma constante, durante o decorrer da obra.

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira qualidade e primeiro uso, sendo respeitadas as especificações e recomendações dos fabricantes, neles contidos.

Compete ao construtor a verificação “in loco”, antes da licitação, de condições tais como: acesso e dimensionamento do canteiro de obras, conhecimento pleno de todos ambientes para os serviços, planejamento da execução dos serviços, etc., não podendo, posteriormente, alegar desconhecimento.

Obrigatoriamente, toda a mão de obra destinada à execução dos serviços, deverá ser comprovadamente, bem qualificada.

Qualquer discrepância entre estas especificações, orçamentos, projetos e contratos, será resolvida pela Fiscalização, através do Setor de Engenharia. No entanto torna-se enfático dizer que a concepção total na execução da obra, é prevalecida pelas informações contidas nos projetos fornecidos, e em seguida é que vem os demais documentos do processo licitatório.

Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar a fiscalização por escrito sobre a possibilidade efetuar a substituição, que em caso positivo dará a resposta também por escrito.

Será de inteira responsabilidade do licitante, a sua “Planilha de Proposta Orçamentária” (quantidades e preços).

3.4 – DESPESAS:

Todas as despesas referentes aos serviços, mão de obra, materiais, leis sociais, licenças, multas, danos ao Patrimônio Público ou de terceiros, enfim taxas de quaisquer natureza, ficarão a cargo da construtora, bem como prêmios de seguros quaisquer.

A administração no encaminhamento da execução dos serviços, ficará a cargo de um engenheiro, designado pela construtora em regime de tempo integral, no local dos serviços, ser auxiliado por Supervisor Geral destes (Mestre de Obras).

3.5 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE OBRAS E OUTROS:

Deverão ser observadas as exigências do CREA/DF e do TRF 1ª Região no que diz respeito à colocação das placas, indicando os nomes e atribuições dos respectivos técnicos pela execução da obra e autores dos projetos.

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de segurança dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação “NR- 18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

A obra deverá ser acompanhada por engenheiro civil devidamente qualificado.

O depósito de materiais e escritório poderá ser através de containers habitáveis.

Todo tipo de transporte (funcionários, materiais, etc.) deverão estar incluídos no orçamento.

A obra deverá ser devidamente registrada no CREA/DF através da anotação de responsabilidade técnica.

3.6- DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA EXISTENTE:

Toda a estrutura metálica existente, que está comprometida, deverá ser removida para posterior montagem da nova. Essa desmontagem deverá ocorrer em duas ou três etapas de modo que não prejudique os trabalhos no local, já que a base estará em funcionamento. A desmontagem da estrutura existente deverá seguir a seguinte ordem:

- retirar as telhas termo-acústicas existentes com bastante cuidado, pois serão reutilizadas na nova estrutura. Essas telhas deverão ser armazenadas em local apropriado de modo que não corra o risco de danificá-las. As telhas retiradas estarão sob a responsabilidade da empresa contratada. Da mesma forma será com os rufos, as calhas, as telhas do fechamento lateral, as terças metálicas, a rede de águas pluviais e a rede elétrica de iluminação.

- após a retirada de todos os itens anteriores será realizada a desmontagem da malha espacial existente. É importante ressaltar que como o local estará em funcionamento, essa desmontagem deverá ser feita de maneira rápida através de guindastes MD-30, MD-60 ou algum outro de característica similar.

- a estrutura retirada deverá ser transportada para local indicado pela fiscalização do TRF 1ª Região.

3.7 – FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA NOVA MALHA ESPACIAL EM ESTRUTURA METÁLICA:

A nova estrutura metálica espacial será executada em rigorosa obediência ao projeto específico que será fornecido pelo TRF 1ª Região e normas da ABNT.

As características do aço a ser utilizado está contido no projeto executivo a ser fornecido pelo TRF 1ª Região.

A estrutura deverá ser fabricada fora do local da obra, obedecendo todas as normas de fabricação, estocagem de material, qualificação de solda, cortes e usinagem de chapas, e obedecendo ainda ao projeto executivo de fabricação.. A empresa contratada deverá apresentar todo o procedimento de solda e qualificação de soldadores.

Após a fabricação da estrutura esta deverá ser encaminhada para pintura tipo eletrostática na cor determinada pela fiscalização. Os tubos e nós devem ser entregues na obra para a montagem devidamente embalados e protegidos das intempéries.
A malha espacial deverá ser montada no chão e erguida através de guindaste, pois a área estará em funcionamento e é necessário que a montagem seja feita com muita rapidez. Deve-se obedecer todas as normas de segurança relativas e este serviço. Com a nova malha montada, a empresa contratada deverá proceder a montagem das terças, suportes de terças e calhas que serão reaproveitadas da estrutura velha. Estas peças reaproveitadas deverão receber nova pintura na cor semelhante à da nova malha espacial. 

Com a nova estrutura pronta, a empresa contratada deverá montar as telhas termo-acústicas da cobertura, as telhas de fechamento lateral e os rufos. Todas essas peças serão reaproveitadas da estrutura antiga. Além disso, deverá também ser reinstalada a rede de águas pluviais e a rede elétrica de iluminação que foi desmontadas da estrutura antiga.

3.8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Como já foi comentado anteriormente, em linhas gerais, farão parte integrantes destas “especificações resumidas”, os projetos executivos de estrutura metálica, bem como o orçamento básico.

A fiscalização da obra ficará a cargo do setor de engenharia do TRF 1ª Região, através de um engenheiro ou arquiteto legalmente habilitado para os serviços, e com amplos direitos de “liberdade e ação”, na condução do desenrolar da obra, em epígrafe.

A liberação das faturas correspondentes aos serviços efetivamente executados, dependerá sempre da aprovação da fiscalização da obra, por meio de boletins de medição.

Ficará sob a responsabilidade do construtor, qualquer demolição e reconstrução dos serviços que a fiscalização verifique como imperfeitos quanto a locação.

O desentulho deverá ser feito durante todo o decorrer da obra, assim se faça necessário, para que mantenha o canteiro, sempre limpo, apresentando boa aparência e condições mínimas de higiene.

A construtora manterá um livro “Diário de Ocorrências”, onde serão anotados os registros diários, recomendações e observações por parte da fiscalização e do engenheiro residente, representante da empreiteira, bem como, as ocorrências e eventos que possam caracterizar o andamento dos trabalhos.

Possível acréscimo de serviços, não previstos em orçamento, deverão ter prévia conhecimento e aprovo da fiscalização.

3.9 – LIMPEZA GERAL:

O entulho proveniente das sobras de materiais e da limpeza diária, deverá ser removido diariamente do canteiro de obra.

A obra deverá ser entregue totalmente limpa com os pisos devidamente lavados, instalações em perfeito funcionamento.

As áreas externas deverão estar limpas sendo removido todo e qualquer tipo de entulho existente em volta do prédio, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos.

4. MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Meméria de Cilculo - Estrutura Espacial de Cobertura

Objeto da meméra: Estrutura espacial de cobertura do Galpdo Operacianal do TRF-DF
Localda obra: Brasiia -OF
Data de elaboragios 31de margo de 2011

Engenheiros Responsivels:  Comini . V. Tuler - CREA 1L 836/D -DF
Tiago Ferreira Albrecht - CREA 132.839/D - MG.

1. tnwoduczo

 presente memorial apresenta as informagdes ulizadas como referéncia para a andise e
imensionamento da estrutura de cobertura. Esta apresenta uma tipologia do tpo trlica
espacial. Segundo Makowski opud Magalhses (1988), 3 trelica em questio e do tigo
uadrada diagonalsobre quadrada disgonal, etiulado.

Atrelica espacial deste projeto é composta por peri tubulares com médulos de 2.0x20m e
st apoiada sobre piares de concreto. Apresenta comprimento de 84m e largura de 24m,
sendo que os maiores vios apresentam 20m o sentdo longitudinal e 14m no sentido
transversal,

2. Objetivo

0 desenvolvimento deste trabalho tem como abletivo a andise e dimensionamento de uma
nova estrutura para substituigio da estrutura atual. sto porque a atusl ser retiada por
completo devido 2o colapso de parte desta e por n3o atender as cargas solictantes de
acordo com o laudo técnico apresentado pela empresa Construtora Marcelio Porto (CMP)

3. Cargas solictantes
A cargas solctantes nesta cobertura o devido 20 pesa préprio, cargas de uso &

manutengio da cobertura, equipamentos(tubos de 4gua o nstalagses elétricas) 3 agio do
Vento. Paracada caso citada discriminam-se abaixo a cargas soliitantes.

a. Pesoproprio
1)das baras (PP.est: em fungao das dimensses de cada peca
2das telhas (PP.el; 150kef/m’
3)das tergas PP.tr): 50kgf/m’

b Sobrecarga
11De cobertura (SC.cob): 250k’

L T Tosm——
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ANEXO II AO CONTRATO N. ____/2011

LAUDO TÉCNICO – CMP CONSTRUTORA
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CMP

1.0 - IDENTIFICACAO DO SOLICITANTE E DO OBJETO DO LAUDO

SOLICITANTE:

OBJETO:

CLASSIFICACAO DO OBJETO

DO LAUDO:

LOCALIZACAO:

DATA DO LAUDO:

2.0 -OBJETIVO

O objetivo principal do presente relatério

Servigos:

Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao - TRF

Laudo Técnico com o intuito de avaliar a
conformidade da estrutura existente com relacao as
normas técnicas e propor medidas para recuperagao
e utilizagdo da estrutura, caso possivel.

Cobertura metdlica espacial composta por perfis
tubulares de chapa dobrada, com médulos de 2m x
2m, apoiada em pilares de concreto com vaos tipicos
de 14m e 20m, tendo como dimensdes principais
84m de comprimento, 24 m de largura e
aproximadamente 9m de altura.

Brasilia/DF.

28 de setembro de 2010.

estd fundamentado na execugdo dos seguintes

v' Verificar e avaliar tecnicamente a conformidade da estrutura metalica

existente, com relacao as normas técnicas vigentes.

v Apresentar projeto de levantamento da cobertura metilica, ou seja, desenhos da

estrutura conforme construido.

v' Propor medidas para recuperacio

e utilizacao da estrutura existente.
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3.0 - CRITERIO E METODOLOGIA

O trabalho foi feito sem o acesso desta empresa aos Projetos Executivos da cobertura
metdlica existente, pois, segundo o Supervisor do Setor de Obras e Manutengdes de

Instalagdes do TRF, os mesmo nio existem ou nao estao em posse do Tribunal.

Para consecuc¢ao do trabalho foram realizadas as seguintes atividades:
e Realizagdo de inspecao visual no local da obra;
e Verificagdo da capacidade resistente da estrutura metdlica objeto do laudo;

e Elaboragao do relatério técnico com os resultados da andlise.

Como meios empregados na execucao das atividades anteriormente mencionadas podem-se

citar:

— Para inspec¢do visual, visita in loco de técnicos especializados;

— Para analise dos elementos estruturais foi usado o programa computacional STRAP
METAL PRO versao 2010;

— Como documentos de referéncia foram usados os desenhos do levantamento da
estrutura existente, e as informagdes coletadas nas inspe¢des realizadas na obra e as

passadas pelo Supervisor de obras e de manuten¢ao de instalagdes do TRF.
4.0 - VERIFICACOES DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

A estrutura metdlica em andlise ¢ composta por perfis tubulares de chapa dobrada, com
modulos de 2m x 2m, apoiada em pilares de concreto com vaos tipicos de 14m e 20m, tendo
como dimensdes principais 84m de comprimento, 24 m de largura e aproximadamente 9m
de altura. Nas Figuras 1 a 3, apresentam-se o lancamento da estrutura metdlica com suas
principais caracteristicas. Maiores detalhes podem ser observados nos desenhos da estrutura

como construida, Anexo II deste Laudo.

Pa
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Figura 3 — Perspectiva 3D do médulo estrutural (renderizado)

4.1 - Materiais usados

Todos os perfis usados foram considerados ASTM A36.
fy = 250 MPa — Resisténcia ao escoamento do ago
E = 205000 MPa — Mdédulo de elasticidade do aco

Vale ressaltar que a considera¢@o do aco ASTM A36 € arbitraria.

4.2 - Cargas e Combinacoes de cargas

Os carregamentos utilizados para o dimensionamento e verificagdo da estrutura metdlica
foram:
Cargas permanentes:

1) Peso proprio: O peso proprio € calculado automaticamente pelo programa.

2) Peso da Telha + Permanente = 15 kg/ml.

Cargas acidentais:
3) Sobrecarga de utilizagdo = 25 kg/m:.
4) Vento = 55 kg/ m2. Conforme NBR 6123:
Velocidade bdsica do vento Vo = 35,00 m/s
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Fator Topogrdfico (S1)

Terreno plano ou fracamente acidentado
Fator de Rugosidade (S2)

Categoria Il

Classe C

S2:=1085

S3:= 1,00

Visualizar/Editar um carmga{nspto E

Selecione o carregamento que deseja editar efou visualizar.

N* Titulo J__.
w1 PP
wo 2 Telha+Perm=15kg/m2
wo3 5C 25kg/m2
wod VYento = 55 kg/m2
sn b VYento 0 = 55 kg/m2 sucgao
2o b VYento 90 = 55 kg/m2 press3o e 10 kg/m2 sucgao

Editar Cancelar

e —— T e

Figura 4 — Tabela das cargas utilizadas no modelo estrutural.

Foram consideradas 8 combinagdes de carregamento devidamente ponderadas com os
coeficientes para dimensionamento no Estado Limite Ultimo (Capacidade resistente da
estrutura) e para dimensionamento no Estado Limite de Utilizacao (Deformagoes). A figura

5 apresenta as combinacdes utilizadas.

N Titdo 1P DTehaPem=ISk.  SC2ko/n2 | 4Venlo=Sko2  SVenlo0=55kyl. | bYento¥0=5kg..
1 (113521 53150 nx 1% [15 | \

2 | 191006241 006471 40457140 . i} j 14 [14 |

3 | 14,0042 00441 40467140 1 . 14 | 14

1 | P00 03050 20512 1 I 05 12 [12 |

5 |00 00501 2N 1, i} 05 12 | 12

§ | 14.0042°1.00631.00 1 I 1 ‘ | |

7 | 19,0062, 004471 00457100 i . . 1 |

8 |141.0042°,00641.0046°1.00 I I [ | [t

a i | 1 | I

Figura 5 — Tabela das combinacoes de cargas utilizadas no modelo estrutural.
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4.3 - Modelo estrutural

Para o cdlculo da estrutura, o modelo foi discretizado em elementos finitos tipo “frame™ no
programa STRAP METAL PRO. Cada elemento teve a sua se¢do e o tipo de material
definidos conforme apresentado nos desenhos do levantamento da estrutura existente, Anexo
11k

O dimensionamento dos elementos estruturais foi realizado conforme as prescri¢des das
normas técnicas NBR 8800 - Projeto e execug@o de estruturas de aco de edificios e NBR

6123 - Forgas devidas ao vento em edificagoes.

4.4 - Deslocamentos e esfor¢os
Como se observa na Figura 6 abaixo, a maxima flecha na cobertura metélica usada, para a
combinacao 6 — composta por cargas gravitacionais sem majora¢ao — € da ordem de 1,9 cm,

sendo que a flecha admissivel 1/300 = 4,6 cm, considerando L=14m. Portanto, a estrutura

atende ao Estado Limite de Utilizagdo.

faido e~ —— o : — Laudo TRF

2% crifces
& crifcos
B

& Tabelas

5 Diogramas

[

R a S
VALORES E5TAD 107 ™
VAL naEe £eTAN « 10%) DESLOCAMENTOS [cm] COMB. N6 1°1.0042°1 0043711 =

Combinacia: |6 - 1%1.00+2"1 00+3°1.00 (T - Exbi> 50 % domix
Caneg. = Comb.  Envol  Antosior| Prénimo

Figura 6 - Grifico de deformacao da cobertura espacial
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Nas figuras 7 a 12, sdo apresentados os resultados do dimensionamento dos elementos
estruturais levando-se em conta os esforgos atuantes obtidos das 06 combinacdes de cargas

utilizadas na andlise estrutural.

TRAP - Modulo de Metblica

Madelos | Geometas | Cargus | Resutados Metaica |

- L oF

ARSI 113 s ATy )
Ty ,?"myg v
3 %4,"« o e o 03

? 4;!'\ *dn R (8 o8 o4l 0

Ampilacao

Ebetesconp= 200 M« delomsl/ 300  Ewtus Deslocivel  Nows= NBR 8800 x2
Esbolozuaghos 240 Areadetiaghor 90 X Ao« MR.250

Figura 7 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Banzo Superior.

TRAP - Médul

Modelos | Geometria | Cargas | Resutados Metaiica |
PBRIFAVLYATOF e T@BESSANE v r»Hliudvihbal I RDNSSSFfrEO0EEEBRLS3
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BT T +oR L LW |
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g H g § § & 5
n’ o in " en’ en’| en” sn”
g E g & 5 2 &
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5 8

Esbolozvaghon 240 Aeadatiagho- 90 X

Pressione [F1] para obter Ajuda
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Figura 8 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Banzo Superior (Ampliacao).

Os resultados sdo apresentados em porcentagem de utilizagdo da capacidade resistente do
elemento estrutural. Os elementos apontados como sub-dimensionados na figura 8, tém taxa
de utilizacdo de sua capacidade resistente de 119%, ou seja, os esforcos atuantes obtidos,
segundo as consideragdes expostas neste Laudo, ultrapassam a capacidade resistente da
barra levando-a ao colapso — conforme se pode verificar no Relatério Fotogréfico em anexo.
Os elementos apontados como comprometidos na figura 7, tém taxa de utilizacdo de sua
capacidade resistente de 87%.

A qualificac@o do elemento estrutural como comprometido ocorre devido a necessidade de
reduzir a capacidade resistente dos mesmos. A conexdo entre as barras da trelica € feita por
meio de nés de chapa (que geram uma pequena excentricidade) e pelo amassamento das
extremidades dos tubos (que reduz bruscamente a se¢io do tubo). Esses fatores limitam a
resisténcia do conjunto (tubos metdlicos + nds) para algo em entre 70% a 80% da
capacidade resistente do tubo.

A seguir apresentam-se os resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais do

banzo inferior e das diagonais.

Amuvo Zoom fotagio Visiaar Desenho Remover ResuMados Tebelss Cargas o, Ajuds
Modelos | Geometra | Cargas | Resultados Metsica |

eFIFArLF o1 rel@uusANevEiE BN ETh mi I MuNSSESFjrLODREER.S2
FPLIERETT 20

¥ MM 2a ~i~w- N
5 ‘m‘i mmm-@«w

R Ampliagio

Ebelezconge 200 M dsome/ 300 Ednass Desiocdvel  Nomse NBR 8800 x
Eibetesvachon 240 Amsdetacion 90 X A0+ MR.250

Figura 9 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Banzo Inferior.
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Figura 11 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Diagonais.
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STRAP - Médulo de Metdlics

Aruvo Zoom Rotagho Visualaer Desenho Remover Resutados Tebelas Cargar Ajuda
Modelos | Geometra | Cargas | Resutades Metdica |

aaby Sl o,
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~ o7 '~1 r." -1 ~ - ~ ~ ~y ~ ~ Lot A =

uSkedmeial osaundo e 51" 3" "% - Syt sgetegatigetieg ifeyaTagetag et ugahegs

Esbelez comp = 200 Méx deform =L/ 300 Esttrs Deslocvel Noma= NBA 8800 x2
Esbekez nagdon 240 Areadetiagion 90 X Ago = MR-250

Figura 12 — Resultados dos dimensionamentos dos elementos estruturais — Diagonais (Ampliacio).

5.0 - CONCLUSOES

Ap6s a andlise estrutural pode-se constatar que a estrutura metdlica em estudo nao atende
satisfatoriamente as solicitagoes decorrentes dos carregamentos descritos neste Laudo, com
relagio ao Estado Limite Ultimo. Ou seja, a estrutura ndo apresenta conformidade com os
requisitos prescritos nas Normas brasileiras pertinentes.

Com relagdo ao estado limite de utilizagdo, a presente andlise mostra que as flechas de
projeto estariam dentro dos limites aceitdveis. No entanto, constatam-se flechas bastante
significativas na estrutura existente como se pode observar no relatdrio fotografico constante
no Anexo I, que ocorreram devido as deformagdes ocorridas em pontos de apoio da
estrutura, como verificado in loco.

Pelo que foi verificado, estudado e analisado sobre o trabalho de execucdo da cobertura
metdlica do Galpdo do TRF, da forma que foi feita, e de acordo com as andlises técnicas e
matematicas seguindo as Normas Técnicas da Associag@o Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT (citadas neste laudo), a estrutura estd comprometida, ndo sendo possivel seu reparo
simplesmente substituindo as barras que se deformaram.

Nao ¢é recomendado aplicagdo de macaco-hidraulico na estrutura para corrigir a deformacao

de flecha excessiva (“embarrigamento”) que ocorreu na estrutura (como verificado in lo
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pois esfor¢os ndo previstos seriam aplicados nas barras dos pontos de apoio ao redor da
aplicacdo da for¢a do macaco-hidrdulico, podendo as mesmas a se deformar ainda mais ou
aparecer deformagdes em barras que até 0 momento nao estdo comprometidas.

Aconselhamos ao TRF que licite a contratagio de empresa especializada em projetos
estruturais para elaboragio de Projeto Executivo de uma nova cobertura (seguindo desta vez
as especificacoes das Normas da ABNT), Projeto esse que ndo foi feito para a constru¢do da
cobertura existente (segundo informagdes passadas pela Supervisao do Setor de Obras e
Manutencdo de Instalacoes do TRF). E ainda que, posteriormente, licite a contratagdo de
empresa de engenharia especializada para desmontagem da cobertura existente e constru¢ao

de outra, seguindo novo Projeto.
Brasilia, 28 de setembro de 2010.

ongultor
Engenheiro Cyvil/— Mest

em Estruturas e Construcao Civil.

bosa Porto
F — 14404/D
Engépheiro Civil
Representante Legal € Responsdvel Técnico da
CMP Construtora Marcelino Porto Ltda.
CNPJ 38.027.876/0001-02

CR
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Foto 1 — Vista externa da cobertura metalica.
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Foto 2 - Vista interna - regiao escorada.
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Foto 3 — N6 metalico de apoio nos pilares — Tubos metalicos das diagonais em colapso.

Foto 4 — N6 metalico no banzo superior — Tubos metalicos das diagonais em colapso.
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Foto 6 - N6 metalico tipico utilizado na estrutura.
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Foto 7 — Deslocamento excessivo (flechas) — banzo superior.

Foto 8 — Deslocamento excessivo (flechas) — banzo superior.
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Foto 9 — Deslocamento excessivo (flechas) — banzo superior.
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ANEXO III AO CONTRATO N. ____/2011
PLANILHA DE PREÇOS

	 
	 
	 
	 
	 
	PREÇO UNITÁRIO (R$)
	PREÇO TOTAL (R$)
	 

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDADE.
	M.O.
	MAT.
	M.O.
	MAT.
	TOTAL

	1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OBRAS E OUTROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Administração local
	mês
	             3,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.2
	Locação de container para depósito
	mês
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.3
	Placa da obra
	m2
	             6,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.4
	Mobilização de pessoal e equipamentos
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.5
	Transportes diversos
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.6
	Registro da obra no CREA/DF
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	1.7
	Desmobilização
	unid
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	TOTAL ÍTEM 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLI-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CA DA COBERTURA EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Desmontagem das telhas termo-acústi-
	m2
	     2.016,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	cas da cobertura existente para reapro-
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Veitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.2
	Retirada de rufos existentes para rea-
	m
	         216,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Proveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.3
	Retirada de calhas existentes para rea-
	m
	         168,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Proveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.4
	Retirada de telhas do fechamento late-
	m2
	         432,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	ral existentes para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.5
	Desmontagem de malha espacial em es-
	m2
	     2.016,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	trutura metálica existente
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.6
	Transporte de estrutura metálica não rea-
	kg
	   24.000,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	proveitada dist. Maior que 5km
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.7
	Retirada de rede de águas pluviais para
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	2.8
	Retirada das instalações elétricas de ilu-
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	minação para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL ÍTEM 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                    -   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	FABRICAÇÃO E MONTAG. DA NOVA MA-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LHA ESPACIAL EM ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Fabricação da malha espacial conforme 
	kg
	   34.745,30 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Pintura epoxi na cor verde da ma-
	kg
	   34.745,30 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	lha espacial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Montagem da malha espacial conforme
	kg
	   34.745,30 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Montagem de terças e suportes de ter-
	kg
	     3.340,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	ças reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Pintura das terças e suportes de terças
	kg
	     3.340,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Montagem dos rufos reaproveitados
	m
	         216,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	3.7
	Montagem das calhas reaproveitadas
	m
	         168,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	3.8
	Pinturas das faces externas das calhas
	m2
	         101,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Montagem das telhas da cobertura rea-
	m2
	     2.016,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	Proveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10
	Montagem das telhas do fechamento 
	m2
	         432,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	lateral reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Reinstalação das tubulações de águas
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	pluviais reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.12
	Reinstalação da rede elétrica de ilumi-
	unid.
	             1,00 
	 
	 
	                    -   
	                     -   
	                    -   

	 
	nação reaproveitada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL ÍTEM 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BDI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GERAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


ANEXO IV AO CONTRATO N. ______/2011

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	 
	 
	 
	VALOR
	PRAZO EM DIAS

	ÍTEM
	DESCRIÇÃO
	TOTAL
	1o ao 15o
	16o ao 30o
	31o ao 45o
	46o ao 60o
	61o ao 75o
	76o ao 90o

	1
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIROS DE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OBRAS E OUTROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Administração local
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Locação de container para depósito
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Placa da obra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Mobilização de pessoal e equipamentos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Transportes diversos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Registro da obra no CREA/DF
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Desmobilização
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLI-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CA DA COBERTURA EXISTENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Desmontagem das telhas termo-acústi-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	cas da cobertura existente para reapro-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	veitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Retirada de rufos existentes para rea-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	proveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Retirada de calhas existentes para rea-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	proveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Retirada de telhas do fechamento late-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ral existentes para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Desmontagem de malha espacial em es-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	trutura metálica existente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Transporte de estrutura metálica não rea-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	proveitada dist. Maior que 5km
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Retirada de rede de águas pluviais para
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Retirada das instalações elétricas de ilu-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	minação para reaproveitamento
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	FABRICAÇÃO E MONTAG. DA NOVA MA-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	LHA ESPACIAL EM ESTRUTURA METÁLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Fabricação da malha espacial conforme 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Pintura eletrostática na cor verde da ma-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	lha espacial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Montagem da malha espacial conforme
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	projeto
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Montagem de terças e suportes de ter-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ças reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Pintura das terças e suportes de terças
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Montagem dos rufos reaproveitados
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Montagem das calhas reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.8
	Pinturas das faces externas das calhas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.9
	Montagem das telhas da cobertura rea-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	proveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.10
	Montagem das telhas do fechamento 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	lateral reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.11
	Reinstalação das tubulações de águas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	pluviais reaproveitadas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.12
	Reinstalação da rede elétrica de ilumi-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	nação reaproveitada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	BDI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Carimbo do CNPJ-MF
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