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TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LlCITACAO
(ATUALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023)

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - CONTRATACAQO DIRETA

(Processo Administrativo n® 0001147-94.2024.4.01.8006)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO.

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para realiza¢do de estudos/ensaios complementares necessarios a elaboragdo dos projetos para
construcdo da sede da Subsegdo Judiciaria de Andpolis/GO, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR VAOR
. . UNITARIO TOTAL
ITEM DESCRICAO CODIGO CATSER| UN QUANTIDADE DE ESTIII)V]IEADO
REFERENCIA REFERENCIA
CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
REALIZACAO DE
ESTUDOS/ENSAIOS
COMPLEMENTARES
NECESSARIOS A
ELABORACAO DOS
PROJETOS  PARA
CONSTRUCAO DA
SEDE DA
1 SUBSECAO 51.80.001.032 21369 SVO 1 RS 48.399,63 RS 48.399,63

JUDICIARIA DE
ANAPOLIS/GO, A
SABER: ESTUDOS
TOPOGRAFICOS;
SONDAGEM
GEOTECNICA DO
TERRENO; ESTUDO
DE INFILTRACAO;
INVENTARIO
FLORESTAL.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar;

1.2.1. O valor estimado constante na tabela acima foi obtido com a ndo desoneragdo, haja vista que setor técnico demonstrou nos autos
a que essa opg¢do ¢ a mais vantajosa para a Administracdo, a qual foi adotada como or¢camento de referéncia da licitagao.

1.3. O prazo de execugao dos servigos ¢ de 1 (um) més, contados a partir de 01 (um) dia wtil apos a emissao da Ordem de Servigo;

1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 6 (seis) meses com inicio estimado para 30/08/2024 na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

1.6. Sera dada ao participante da Dispensa de Licitacdo Eletronica a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, por meio
de documentos e/ou memoria de calculo, quando o valor final ofertado ficar inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao valor estimado
previsto na tabela constante no subitem 1.1 deste termo (ACORDAQ N° 465/2024 - TCU - Plenario);

1.6.1. Conforme artigo 59, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, sera considerada inexequivel a proposta quando o participante da Dispensa de
Licitagdo Eletronica ndo conseguir comprovar a exequibilidade do valor final ofertado, nos termos previstos no subitem 1.6. acima.

1.7. O signatario do contrato devera encaminhar para e-mail secon.go@trfl.jus.br, em até 5 (cinco) dias uteis contados da
homologacio do certame, documento que lhe confere poderes para tanto (contrato social se proprietario, ou procuragio no caso de
representante legal).

1.8. O futuro contrato sera assinado na forma eletronica e a pessoa fisica (proprietario ou representante legal da empresa) que ira assinar o
contrato tera o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da adjudicacio da Dispensa Eletronica para providenciar o cadastro,
conforme orientagdes abaixo:

a) acessar o link SEI Acesso para Usudarios Externos, clicar "Cligue aqui para se Cadastrar” seguir as orientagdes e enviar os



https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-contratacao-direta/tr_servicos_contratacao_direta_comuns_engenharia_lei_14-133_dez-23.docx
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/ata-sessao/Gartner/%252520/DTRELEVANCIA%252520desc/0
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

documentos;

b) em seguida, o usuario recebera um e-mail (endereco informado no cadastro) automatico do sistema com informagdes para ativacio
do referido cadastro. Para tanto, sera necessario enviar a documentagdo completa requerida e na forma solicitada;

¢) o acesso sera liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de extrema importancia o envio de toda a documentacao, caso
contrario, ao tentar acessar o sistema, aparecera mensagem de 'Cadastro do usudrio pendente,

d) uma vez ativado o acesso ao sistema, o signatario podera assinar todos os documentos disponibilizados pela Administragdo, que
enviara e-mail informando a libera¢do para assinatura;

e) as dividas poderdo ser dirimidas pelo e-mail secon.go@trfl.jus.br

f) Caso o signatario nio assine o contrato ou eventuais aditamentos dentro do prazo estabelecido, sera advertido e lhe sera dado
novo prazo, se possivel, e, em caso de reincidéncia, podera ser imputada a empresa multa de 0,5% sobre o valor adjudicado,
por dia de atraso na assinatura.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste termo de
referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que
se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. Em observancia a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 janeiro de 2010, os projetos deverdo implementar critérios de
sustentabilidade e acatar as seguintes orientagdes, descritas abaixo:
e Utilizacdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de manutengao;

e Observancia da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°2, de 04 de julho de 2014, que estabelece que os projetos de edificagdes
publicas federais novas devem ser obrigatoriamente desenvolvidos de modo a obter a Etiqueta Nacional de Conservacio de
Energia (ENCE) Geral de Projeto classe “A”;

e Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sobre residuos
solidos;

e Especificar, nos projetos e demais partes, materiais e equipamentos que visam garantir a economia da manutengdo, a
operacionalizac@o da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e de agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais
que reduzem o impacto ambiental.

4.1.2. Durante a execugdo contratual, serd dada preferéncia ao uso de mensagens eletronicas (e-mail) na comunicagdo com a
contratada, exigindo que os documentos relacionados a gestdo contratual (notas fiscais, comprovantes de recolhimentos de encargos,
copias de folhas de pagamento etc.) sejam enviados por meio eletronico, evitando o uso de papel.

Subcontratacio

4.2. Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razdes abaixo justificadas:

4.3.1. Para a execucdo do objeto ndo sera necessario o fornecimento de mao de obra exclusiva e, por consequéncia, a administracdo
fica isenta de fiscalizag@o acerca de descumprimento das obrigacdes de natureza trabalhista e previdenciaria pela empresa, ndo sendo,
portanto, necessario garantia para execugdo para reembolso de prejuizos advindos dessas verbas a administragao;

4.3.2. Os custos suportados pela administragdo para a obteng@o do objeto ¢ de pequena monta, ndo se demonstrando necessaria garantia
para assegurar danos de grande impacto em caso de inexecucao do objeto;

4.3.3. Em caso de aplicagdo de multa, o valor devido podera ser cobrado por meios de outros mecanismos legais;

4.3.4. Somando as justificativas acima elencadas, a exigéncia de garantia se mostra como uma obrigagdo que podera onerar o valor
final obtido no pregdo eletronico, tendo em vista que o fornecimento das modalidades previstas na lei n. 14.133/2021 gera custo para a
empresa.

Garantia adicional

4.4. Caso a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, sera exigida garantia
adicional prevista no artigo 59, § 5° da Lei n. 14.133/2021, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis na mesma legisla¢do, conforme exemplo abaixo:

-Valor or¢ado pela Administragdo R$ 48.399,63



-Valor da proposta vencedora R$ 40.000,00
- 85% do valor or¢ado pela Administragdo R$ 41.139,69
- Diferenca entre 85% e proposta vencedora R$ 41.139,69 - R$ 40.000,00 = R$ 1.139,69 sera o valor da garantia.

4.5. A garantia adicional devera ser apresentada em até 10 (dez) dias corridos contados da homologacdo da Dispensa Eletronica e antes da
assinatura do contrato, enderecada para a Se¢do de Engenharia, e-mail seeng.go@trf1 jus.br, telefone (62) 3226-1648.

Vistoria

4.6. A avaliac@o prévia do local de execugdo dos servigcos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim.

4.6.1. O agendamento pelo telefone (62) 3226-1648 com os engenheiros Joaquim Paulino, Janaina Araujo e Lourival Junior (Secao de
Engenharia-Seeng), de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 18:00 horas, ou pelo e-mail seeng.go@trf1.jus.br.de segunda a sexta-
feira, das 12:00 horas as horas 18:00.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

4.9. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacdo.

4.10. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucio

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 01 (um) dia util apds a emissdo da Ordem de Servigo;
5.1.2. Deverao ser realizadas as seguintes atividades:

a) Sondagem do solo para se obter subsidios que irfo definir o tipo ¢ o dimensionamento das fundagdes que servirdo de base para
a edificacdo;

b) Levantamento topografico para obtengdo de representagdo - planimétrica ou altimétrica - dos pontos notaveis assim como dos
acidentes geograficos e outros pormenores de relevo do terreno para subsidiar as eventuais movimentagdes de solo do projeto,
bem como sua locagdo no terreno;

¢) Inventario florestal visando tanto a facilidade no momento de ingresso da documentac@o do licenciamento ambiental quanto o
estudo, por parte do paisagismo, de quais arvores poderao ser aproveitadas no projeto;

d) Teste de infiltragdo/percolag@o necessario para projeto das estruturas de infiltragdo de dguas pluviais no subsolo, bem como,
bacias de retengdo de volumes de chuvas.

5.1.3. A Contratada devera atender todas as boas praticas construtivas, normativas e legislagdes vigentes:
e NBR 8036 - PROGRAMACAO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS PARA
FUNDACOES DE EDIFiCIOS
¢ NBR 6484 - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE ENSAIO
e NBR 13.133 - EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
* NBR 13969:1997 - TANQUES SEPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSICAO
FINAL DOS EFLUENTES LIQUIDOS - PROJETO, CONSTRUCAO E OPERACAO - ANEXO A
5.1.4. Os servicos de estudos/ensaios complementares correspondem a servigos comuns de engenharia por possuir padroes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.
5.1.5. Trata-se de aquisigdo singela executada somente uma vez durante a confecgdo dos projetos.

5.1.6. A contratagdo pretendida € restrita a pessoas juridicas, ja que ha a exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, com
equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execucdo do objeto incompativeis com a natureza
profissional da pessoa fisica.

5.1.6.1. Cabe destacar que a execucdo sera desempenhada por multiplos profissionais, conforme apresentado nos Anexos
(20710504 €20710598), sendo assim, ha uma motivagdo técnica que impede a contratagdo de pessoas fisicas, j4 que uma so
categoria profissional ndo abarca a competéncia técnica necessaria para a elaboracdo de todos os projetos e demais partes
contratadas.

Local e horario da prestacio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Os servigos serdo executados no terreno da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO: Avenida
Presidente Vargas, Quadra 18, Lote 02 - Vila Industrial. Anapolis - GO.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Devera ser considerado o horario comercial para execucdo dos servigos;
Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:


mailto:semeq@trf1.jus.br

5.4.1. O terreno alvo dos servigos possui area total de 5.715,50 m?

5.4.2. Para a elaboragdo dos servicos devera seguir as diretrizes descritas no Memorial Descritivo, Anexo III deste Termo de
Referéncia

5.4.3. Os resultados pretendidos deverdo atender as exigéncias apresentadas pelas normas técnicas da ABNT
Especificacio da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

Procedimentos de transicio e finaliza¢ao do contrato

5.6. Nio serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
aferic@o dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizagao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do
contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II1);

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
1v);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o
fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscaliza¢do Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuteng@o das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato contendo todos os registros
formais da execuc¢@o no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e
das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugio do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, IT).

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng@o ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
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objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagao
de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag@o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, VD).

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor responsavel para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliag@o da execug@o do objeto utilizara as Planilhas Or¢amentarias e o Cronograma Fisico-Financeiro para afericao da qualidade da
prestacdo dos servicos.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo dos instrumentos mencionados para avaliacdo da execucdo do objeto ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos;

7.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios estabelecidos neste termo, nos Estudos Técnicos
Preliminares, e demais documentos que compdes a contratacao.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

7.4.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22,
X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado
das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tGltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.5.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizac@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo



detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIIL, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas;

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacéo.; e

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor responsavel para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagio e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranga.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético profissional pela perfeita execucgdo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus a
contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo/contratagdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.17 . Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso
o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme
se¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realiza¢do, mediante aplicagdo do indice INCC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento
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7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislag@o vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo
de comprovacio, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.26.1. As cessoes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia
aprovagdo do contratante.

7.27. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo a
Administracdo, esta condicionada a celebracgdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do
contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execuc@o do objeto contratual,
restando absolutamente incolumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracdo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.30. A cessdo de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1. O contratado seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de licitacdo, na forma eletronica, com fundamento
na hipétese do art. 75, inciso I da Lei n® 14.133/2021, que culminara com a selegdo da proposta de MENOR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.2. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.2.1.0 interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio eletronico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administra¢do, para efeito
de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.2.2. O valor global ofertado ndo podera ser superior a R$ 48.399,63 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e
sessenta e trés centavos).

8.2.3. Todos os custos unitarios estimados, indicados na Planilha Or¢amentaria anexa a este termo, deverdo igualmente ser respeitados
como limites maximos.

Regime de execug¢io
8.3. O regime de execugdo do contrato sera empreitada por prego global.
Exigéncias de habilitacio

8.4. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificara o eventual descumprimento das condigdes para contratacao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.5. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que preve, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

8.6. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.7. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.8. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratago.

8.9. Caso atendidas as condi¢des para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12

8.10. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela
Administrag@o, a respectiva documentagao atualizada.

8.11. Néo serfo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.12. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

8.14. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serfo exigidos conforme sua natureza juridica:
Habilitacio juridica
8.15. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.16. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.17. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.18. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.19. Ato de autorizaciio para o exercicio da atividade de engenharia expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA/CAU) da jurisdigdo do domicilio do profissional;

8.20. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.21. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.22. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.23. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.24. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

8.25 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

8.26. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.27. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

8.28. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.29. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢ao Técnica

8.30. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da contratagao;

8.30.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.31. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, CREA/CAU, em plena validade;

8.31.1 As certiddes de registro da empresa no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade
de confirmagao de veracidade pelo mesmo meio (Internet).

8.32. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.33. Apresentagdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

8.33.1. Engenheiro Civil: sondagens SPT, ensaios de infiltragdo/percolacio e levantamentos topograficos (altimetria e planimetria);

8.34. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substitui¢ao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.35. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
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desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.36. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

8.36.1 Levantamento planialtimétricos com no minimo 1.500,00 (um mil e quinhentos) metros quadrados;

8.37. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentag@o e o somatorio de diferentes atestados executados de
forma concomitante.

8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 48.399,63 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e trés
centavos), conforme custos apostos na tabela do subitem 1.1 deste instrumento.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido
deste exercicio, na dotag@o abaixo discriminada:

10.1.1. A despesa decorrente da presente contratacdo correra a conta do orcamento da Unido, através do Programa de Trabalho
021220033219Z6012 - Conservagao e Recuperagdo de Ativos da Justica Federal da 1* Regido, Plano Orgamentario 0011 - Reforma do
Complexo de Imoveis da Justica Federal de Goias, Natureza da Despesa 4.4.90.51 (Obras e Instalagdes).

11. INFORMACOES
11.1. As duvidas e informagoes acerca do processo de contratagio dos servicos devem ser dirimidas pelo e-mail: selit.go@trf1.jus.br

11.2. As duvidas, informagdes e especificagdes acerca do objeto do contrato devem ser dirimidas pelo e-mail: seeng.go@.trf1.jus.br

12. ANEXOS
I - Estudo Técnico Preliminar
II - Mapa de Riscos
IIT - Memorial Descritivo
IV - Planilha Orgamentaria (ndo desonerado)

V - Cronograma

Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisio, da minuta de Termo de Referéncia:
Responsavel pela elaboragdo: Rachel Barbo de Siqueira de Andrade - GO14703

Responsavel pela revisdo, supervisao e controle de qualidade: Nagella Mendes de Queiroz - GO 80534

Este Termo de Referéncia classifica-se como documento de interesse publico, podendo ser acessado seu inteiro teor nos sites
www.jfgo.jus.br em www.compranest.gov.br por todos os interessados nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

ANEXO I

SECAO JUDICIARIA DE GOIAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 20991785

(para contratacio de bens permanentes e de consumo, servicos em geral, obras e servicos de engenharia por licitacio)

Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 20487579

ID (PAC):

Autorizagdo 20106165




A. Descri¢do sucinta da necessidade

Contratacdo de empresa de engenharia para a realizacdo dos estudos/ensaios complementares necessarios a elaboragdo
dos projetos do Edificio-Sede da Subsegio Judiciaria de Anapolis - GO.

CNAE: 7119-7/01
CATSER: 21369

B. Justificativa expressa para a contratacio

A contrataciio é necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratagdo)

O Manual para Contracdo de Projetos da Justica Federal informa que "cabera a Administragdo fornecer aos
licitantes/projetistas todos os dados referentes aos servigos preliminares ao projeto, tais como o Programa Arquitetonico detalhado;
levantamento planialtimétrico e sondagem do terreno”. Dessa forma, é necessaria a contratacdo dos ensaios/estudos complementares que
subsidiardo a elaboragdo dos projetos do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO.

Os estudos/ensaios complementares do terreno sdo fundamentais para a elaboragdo dos projetos de arquitetura e
engenharia do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO que serdo confeccionados pela equipe técnica da Secretaria de
Gestdo de Obras do Conselho da Justica Federal.

A nao contratacdo implicara (expor as consequéncias advindas da nao contratagdo)

A ndo contratacdo do objeto pretendido podera acarretar os seguintes riscos e consequéncias:

e Atraso na elaboragdo dos projetos de arquitetura e engenharia do sede da Subsec@o Judiciaria de Anéapolis - GO pela
equipe da Secretaria de Gestdo de Obras do CJF.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

O servigo € necessario para o prosseguimento da construcdo do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO
que foi contemplado no programa estratégico de construgdo de Subsecdes da Secretaria de Gestdo de Obras do Conselho da Justica
Federal.

O construcdo do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO se alinha ainda com os seguintes Objetivos
Estratégicos da Justica Federal da 1* Regido:
e Aprimorar a estrutura organizacional da drea administrativa;
e Aprimorar a estrutura organizacional da area judicial;
e Elevar a qualidade dos servigos prestados;

e Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.

D. Proposta de solucio
D.1. Alternativas de solucio disponiveis no mercado

Fontes de consulta
(6rgaos publicos que adotaram a solug@o,
fornecedores etc.)

Link das consultas
(doc. SEI)

Solucio Descricéo das alternativas de solugao
n° disponiveis no mercado

Contratacdo de empresa de engenharia para realizagdo dos estudos/ensaios
01 complementares (levantamento planialtimétrico, sondagem geotécnica do | Afrente Engenharia 20285487
terreno, estudo de infiltragdo, inventario florestal)

Contratagdo de empresa de engenharia para realizacao dos estudos/ensaios
02 complementares (levantamento planialtimétrico, sondagem geotécnica do | LTec Laboratorio Técnico Engenharia 20285513
terreno, estudo de infiltragdo)

Contratag@o de empresa de engenharia para realizagéo dos estudos/ensaios
03 complementares (levantamento planialtimétrico, sondagem geotécnica do | Rasof Topografia e Engenharia 20295749
terreno, estudo de infiltracdo, inventario florestal)

D.2. Estimativa de precos das solu¢es encontradas

Todos os custos para a execug¢do do servigo pretendido podem ser obtidos por meio de tabelas referenciais oficiais
(SINAPI, SBC, etc).

D.3. Razoes da escolha da melhor solucio (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solucéo)

Solucéo tinica no mercado, definida por meio de normas da ABNT.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucio

Nao ¢ viavel parcelar a contratagao.

Com o parcelamento dos servigos ha consideravel aumento dos custos de mobilizagdo e desmobilizacdo, custos de
administracdo central e custos de realizag@o de diversas licitagdes.

Os servicos a serem executados sdo comumente executados por uma tnica empresa de engenharia.

O objeto so atendera o objetivo da Administragdo quando entrega em sua totalidade, dessa forma gerenciar mais de uma
contratacdo podera causar atrasos, problemas de compatibilizacdo nos documentos fornecidos e dificuldades de responsabiliza¢do no caso
de falhas.




D.4.1. Aplicacio de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens de natureza divisivel em que cad
item ou lote de licitagdo tiver valor estimado superior a R$ 80.000,00)

Nio se aplica, ja que ndo se trata de uma contratagdo para a aquisi¢do de bens de natureza divisivel, conforme Decreto

8.538/2015:

E. Requisitos da solucio escolhida

E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e analise das contratagdes anteriores)

Requisitos qualitativos:
1.1. O rol de servigos necessarios, incluindo as normas pertinentes, sdo listados abaixo:
¢ NBR 8036 - PROGRAMACAO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS PARA
FUNDACOES DE EDIFICIOS;
¢ NBR 6484 - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE ENSAIO;
¢ NBR 13.133 - EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO;
e NBR 13969:1997 - TANQUES SEPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSICAO FINAL
DOS EFLUENTES LIQUIDOS - PROJETO, CONSTRUGAO E OPERACAO - ANEXO A
1.2. Os servicos de estudos/ensaios complementares correspondem a servigos comuns de engenharia por possuir padrdes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.
1.3. Trata-se de aquisi¢do singela executada somente uma vez durante a confecgio dos projetos.

1.4. A contratagdo pretendida é restrita a pessoas juridicas, ja que hé a exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, com
equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execu¢do do objeto incompativeis com a natureza
profissional da pessoa fisica.

1.4.1 Cabe destacar que a execucdo sera desempenhada por multiplos profissionais, conforme apresentado nos Anexos
(20710504 e 20710598), sendo assim, ha uma motivagdo técnica que impede a contratagdo de pessoas fisicas, ja que uma s6
categoria profissional ndo abarca a competéncia técnica necessaria para a elaboracdo de todos os projetos e demais partes
contratadas.

Requisitos quantitativos:

2.1. As quantidades foram obtidas conforme as normas aplicaveis e encontram-se detalhadas no Anexo III - Planilha Orgamentaria
(Excel) (20710504);

2.2. O pré-agendamento da vistoria devera ser realizado pelo telefone (62) 3226-1648 ou e-mail seeng.go@trfl jus.br, Setor de
Engenharia (Seeng), responsaveis - Janaina, Lourival ou Joaquim;

2.3. A execugdo dos servigos sera iniciada no proximo dia 1til a contar da data da Ordem de Execucdo de Servico;

2.4. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara os Instrumentos anexos ao Termo de Referéncia - Planilha Or¢amentaria (20710504 e
20710598) e Cronograma (20710630);

2.5. Prazos para recebimento provisorio e definitivo:
2.5.1 Provisorio: até 15 (quinze) dias corridos apds a entrega da documentagio referente ao objeto;
2.5.2 Definitivo: até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos.

2.6. CONFORMIDADE E CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA CONTRATADA

6.1.1 Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e urbanismo - CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e
classificagdo, onde conste area de atuacdo compativel com a elaboragdo de projetos de arquitetura, emitida pelo conselho da
jurisdicdo da sede da licitante.

6.1.1.1 As certidoes de registro da empresa no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmagéo de veracidade pelo mesmo meio (Internet).

6.1.2 Para comprovacdo da capacidade técnica a empresa devera apresentar pelo menos um atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a CONTRATADA realizou levantamento planialtimétricos com no
minimo 1.500,00 (um mil e quinhentos) metros quadrados;

6.1.3 E admitida a apresentagio de atestados fornecidos por pessoas juridicas diferentes e/ou em projetos de edificagdes
distintas, para a comprovacao de que a CONTRATADA executou os servicos relacionados nos itens 6.1.2.

E.2. Critérios de sustentabilidade

Com relagdo aos critérios de sustentabilidade, informamos que os ensaios a serem executados ndo envolvem a materiais

descartaveis (reagentes, involucros, etc) sendo utilizados basicamente equipamentos e recipientes coletores permanentes.

E.3. Critérios de acessibilidade

Nao se aplicam critérios de acessibilidade na contratagdo em tela.

E.4. Demonstraciao de que o mercado atende aos requisitos minimos (nos casos de licitagdo que compreendam bens permanentes e/ou bens de
coNsumo)



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm

Itens

Requisitos minimos

- Fabricante 1

- Modelo

- Critérios de
sustentabilidade e/ou

acessibilidade acessibilidade acessibilidade ndo 'atendide_l por pelo menos trés dos
- Fontes de consulta - Fontes de consulta - Fontes de consulta fabricantes listados.
(link SEI) (link SEI) (link SEI)

- Fabricante 2

- Modelo

- Critérios de
sustentabilidade e/ou

- Fabricante...

- Modelo

- Critérios de
sustentabilidade e¢/ou

Justificativa

Caso alguma especificagdo (requisitos
minimos) deva ser mantida, ainda que

F. Descri¢ao da solu¢io como um todo

F.1. Resultados pretendidos com a solucédo escolhida

Obtengdo de desenhos técnicos e relatorios dos ensaios realizados no terreno onde serda executada a futura sede da
Subsec¢ao Judiciaria de Anapolis - GO.

Esses documentos irdo subsidiar os projetos de arquitetura e engenharia que serdo elaborados pela Secretaria de Gestio
de Obras do Conselho da Justi¢a Federal.

F.2. Contratacgoes correlatas e/ou interdependentes

Considerando a ndo realizagdo recente de contratacdes desta natureza pela SJGO esta aquisi¢do sera considerada como
aquisi¢do inédita.

A elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia pela equipe do CJF depende da conclus@o dos servigos a serem
executados pela contratagdo em tela.

F.3. Adequacdes do ambiente do 6rgao impostas pela solucio escolhida

A soluc¢do escolhida ndo implica em alteragdes no ambiente do drgao.

F.4. Descri¢io integral da solucio

A descrigao integral da solugdo ¢ apresentada no Anexo I - Memorial Descritivo (20306443).

G. Declaracgao de viabilidade

Com base nas informacgdes levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaramos que a soluc@o apresentada ¢
viavel de prosseguir e ser concretizada, pois:

[J A necessidade apontada ¢ clara e adequadamente justificada, ja estava prevista dentro das atividades de confecgdo dos
projetos do Edificio-Sede da Subse¢ao Judiciaria de Anapolis - GO;

[J A escolha da solugdo esta justificada no corpo do estudo técnico preliminar;

[J Todos os custos para a execucdo do servigo pretendido podem ser obtidos por meio de tabelas referenciais oficiais
(SINAPI, SBC etc).

H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisio, supervisio e controle de qualidade do ETP

Responsavel pela elaboragao: (servidor da unidade requisitante)

Responsavel pela revisdo, supervisio e controle de qualidade: (diretor)

SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
ANEXO II
MAPA DE RISCOS

e OBJETO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO
Contratagdo de empresa de engenharia para a realizagdo dos estudos/ensaios complementares necessarios a elaboragdo dos
projetos do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anépolis - GO.
e (1 - Identificacdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratacio, da Seleciio do

Fornecedor e da Gestdo Contratual ou que impecam o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratacio:

Orcamento



¢ O1 - Nao inclusdo da ag@o no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusdo, no caso de sua execugao ser superior a
um exercicio financeiro;

e 02 - Auséncia de previsdo de recursos or¢gamentarios que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no
exercicio financeiro em curso;

Licitacio

e L1 - Exigéncias desnecessarias de carater restritivo no edital, especialmente no que diz respeito a capacitagdo dos
responsaveis técnicos e técnico operacional da empresa;

e [2 - Auséncia da devida publicidade em todas as etapas da licitagdo;

e [3 - Auséncia de exame e aprovagio preliminar por assessoria juridica da Administragdo das minutas de editais de licitagao,
contratos, acordos, convénios e ajustes;

e L[4 - Nao conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com 0s pre¢os maximos
fixados pelo 6rgdo contratante;

e L5 - Inadequacio do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variacao do custo de producdo;

e L6 - Nao adogdo de indices especificos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para a apresentacdo da proposta, ou do
orcamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

e L7 - Paralisagdo da licitagdo por medida judicial ou intervengdo de 6rgdo de controle;

e [8 - Nao homologacdo da licitagdo pelo ordenador de despesas;

Contratacao

C1 - Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais alteracdes de objeto ou cronograma fisico-financeiro;
C2 - Nao justificativa de acréscimos ou supressoes de servigos;

C3 - Execugdo de servigos ndo previstos no contrato original e em seus termos aditivos;

C4 - Subcontrata¢do ndo admitida no edital e no contrato;

C5 - Contrato encerrado com objeto inconcluso;

C6 - Prorrogacido de prazo sem justificativa;

Execucio da Obra

EOL1 - Nao cumprimento de normas e procedimentos especificos;

EO?2 - Falta de informag¢des preliminares (sondagem, topografia e outros);
EO3 - Falha na prestacdo de servicos pelos fornecedores e contratados;
EO4 - Falta de documentacdo legal das empresas subcontratadas;

Medicdes e Pagamentos

MP1 - Pagamento de servigos ndo efetivamente executados;

MP?2 - Pagamento de servigos executados, porém nao aprovados pela fiscalizagao;

MP3 - Pagamento de servigos relativos a contrato de supervisao, apesar dos servigos estarem paralisados;
MP4 - Falta de comprovagéo e conferéncia pela fiscalizagdo dos servicos executados;

Recebimento da Obra

e RO - Auséncia de recebimento provisorio pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes;

e RO2 - Recebimento da obra em desconformidade com as normativas vigentes;

e RO3 - Recebimento da obra em desconformidade com as especificagdes das concessionarias locais e demais Orgaos
competentes (Equatorial Energia, Corpo de Bombeiros, dentre outros);

e RO4 - Descumprimento de condigdes descritas no edital de licitagdo e no contrato para o recebimento da obra;

e ROS5 — Descumprimento dos prazos de conclusio, entrega, observacdo e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto
no contrato e em seus termos aditivos;

e 2 - Avaliacio dos riscos identificados, consistindo da mensuraciio da probabilidade de ocorréncia e do impacto de cada risco:
Os riscos identificados serdo qualificados na sua probabilidade de ocorréncia e gravidade dos resultados, conforme tabela a seguir:
Probabilidade
Alta — Alta incidéncia de acordo com o tipo de projeto a ser desenvolvido. (valor 3)

e 51 a75% - Risco proprio do empreendimento
e > 75% - Tratar como ocorrido ou etapa da obra

Meédia — Média incidéncia de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 2)
e 26 a50% - Risco que envolva fase externa
Baixa — Baixa incidéncia de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 1)

e 0a 10% - Muito Baixa — Processos internos mapeados, acidentes
e 11 a25% - Baixa — Processos internos nao mapeados



Impacto/Gravidade

e Alta — Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanavel. Casos de nulidade absoluta. (valor 6)
e Média/Moderado — Gera impacto negativo no projeto podendo inviabiliza-lo. Saneavel. Casos de nulidade relativa. (valor

5)

e Baixa/Leve — Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabiliza-lo. Saneavel. Nao gera nulidade. (valor 4)

e 03 - Mapa de Riscos:

FASE DE ANALISE

( X) Planejamento da Contratagao e Selecdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato

Risco Danos Acgdes

o1 Gera forte impacto negativo na obra Nio iniciar processo licitatério sem previsio no plano plurianual.
inviabilizando-a. Insanavel. Requisito legal.

02 Gera forte impacto negativo na obra Naio iniciar obra ou licitacdes sem previsdo de existéncia de recursos
inviabilizando-a. Insanavel. orcamentarios. Requisito legal.

L1 Gera forte impacto negativo na obra Encaminhar edital ao departamento juridico para avaliacdo das
inviabilizando-a. Insanavel. clausulas. Nao publicar edital ou corrigir caso se detecte a falha.

L2 Gera forte impacto negativo na obra Republicar edital observando-se os prazos legais para a publicidade dos
inviabilizando-a. Insanavel. atos.

L3 Gera impacto negativo na obra podendo Definir processos internos de tramite de maneira a atender a legislacio e
inviabiliza-la. Saneavel. obter parecer juridico nos processos.

L4 Gera forte impacto negativo na obra Desclassificar propostas. Anular atos contrarios. Submeter propostas a
inviabilizando-a. Insanavel. area técnica antes de classifica-las.
Gera baixo impacto na obra. Sem risco de P = ; ~

LS © e e p . Acompanhar indices de correcio de acordo com o periodo da contratacgio.
inviabiliza-la. Saneavel.
Gera baixo impacto na obra. Sem risco de P . . .

Lé e, pacto Usar indices de reajuste de acordo com o tipo de empreendimento.
inviabiliza-la. Saneavel.
Gera forte impacto negativo na obra . . = . ~

L7 AP . Aceitar a intervenc¢do e cumprir as recomendacdes.
inviabilizando-a. Insanavel.

L8 Gera forte impacto negativo na obra Aceitar a nio homologacio e proceder as correcdes necessarias ou
inviabilizando-a. Insanavel. anulagio do procedimento.

c1 Gera forte impacto negativo na obra Manter formalizacio dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitacio
inviabilizando-a. Insanavel. de mudanca ou aditivo.

2 Gera forte impacto negativo na obra Submeter a apreciacio da diretoria para justificativa de acréscimos e
inviabilizando-a. Insanavel. supressdes embasando os aditivos celebrados.

3 Gera impacto negativo na obra podendo Proceder o monitoramento e controle da execuc¢do das atividades e das
inviabiliza-la. Saneavel. eventuais solicitacdes de mudanca.
Gera impacto negativo na obra podendo . . ~ .

C4 . eove .p, 8 . P Fiscalizar adequadamente o contrato e a execuc¢io dos servigos.
inviabiliza-la. Saneavel.

cs Gera baixo impacto na obra. Sem risco de Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de
inviabiliza-la. Saneavel. contratos.

c6 Gera baixo impacto na obra. Sem risco de Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade de execugio
inviabiliza-la. Saneavel. do objeto.

EO1 Gera forte impacto negativo na obra Exigir a documentacao legal, memoriais descritivos, memoriais de calculo
inviabilizando-a. Insanavel. e ART/RRT das atividades realizadas.

EO2 Gera forte impacto negativo na obra A obra deve ser antecedida de levantamento de informagdes preliminares.
inviabilizando-a. Insanavel. Naio iniciar obra sem informacdes.

. . Exercer monitoramento e controle do objeto contratado. Exigir diirio de

Gera forte impacto negativo na obra . . . . .

EO3 |. . .. . obras e registrar ocorréncias. Solicitar mudancas na obra no que diz
inviabilizando-a. Insanavel. o s

respeito a prazos.

EO4 Gera impacto negativo na obra podendo Solicitar documentacio prevista em lei e acompanhar execucio do
inviabiliza-la. Saneavel servico.

MP1 Gera forte impacto negativo na obra Efetuar pagamentos mediante apresentacio de relatorio da equipe de

inviabilizando-a. Insanavel.

fiscalizacgdo.




Gera forte impacto negativo na obra

Efetuar pagamentos mediante apresentaciio de relatério da equipe de

MP2 |~ . s
inviabilizando-a. Insanavel. fiscalizacao.
Gera baixo impacto na obra. Sem risco de ~ . . . .
MP3 |- . Nao pagar servicos relativos ao servico paralisado.
inviabiliza-la. Saneavel.
MP4 Gera baixo impacto na obra. Sem risco de Manter quadro de servidores suficientes a fiscalizacio do objeto ou
inviabiliza-la. Saneavel. terceirizar.
RO1 Gera impacto negativo na obra podendo Padronizar termos de recebimento provisorio e definitivo dos servigos
inviabiliza-la. Saneavel. contratados.
RO2 Gera forte impacto negativo na obra Receber somente os servicos aprovados mediante apresentagao de
inviabilizando-a. Insanavel. relatorio da equipe de fiscalizacio.
Receber somente os servicos aprovados mediante apresentacio de
RO3 Gera forte impacto negativo na obra relatorio da equipe de fiscalizaciio. Para os casos necessarios, receber
inviabilizando-a. Insanavel. somente os servicos apds a aprovacio das concessionarias locais e demais
orgiaos competentes.
RO4 Gera impacto negativo na obra podendo Providenciar recebimento de acordo com o relatério da fiscalizacido que
inviabiliza-la. Saneavel. contemple as exigéncias contratuais.
Gera impacto negativo na obra podendo . < o
RO5 P g P Monitorar e controlar a execu¢do na obra dentro das melhores praticas.

inviabiliza-la. Saneavel.

PROBABILIDADE

alta

média

baixa

IMPACTO

SEVERIDADE DOS RISCOS

L4,L7, C2

01,02,L1,L2, L8,
Cl, MP1, MP2, RP2,
RP3

baixo/leve médio/moderado alto

Janaina das Gragas Aratjo
Engenheira Civil
G080582

Joaquim Paulino da Silva
Engenheiro Mecdnico
GO80569
Supervisor da Seeng/GO




SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DOS ESTUDOS/ENSAIOS
COMPLEMENTARES NECESSARIOS A ELABORACAO DOS PROJETOS DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSECAO
JUDICIARIA DE ANAPOLIS

1. OBJETIVO

1.1 O objetivo do presente memorial ¢ descrever os estudos necessarios para elaborag@o dos projetos de arquitetura e engenharia relativos
ao Edificio-Sede da Subsecédo Judiciaria de Anapolis - GO.

2. LOCAL

2.1 Os servigos serdo executados no terreno da Subsec@o Judiciaria de Anapolis - GO: Avenida Presidente Vargas, Quadra 18, Lote 02 - Vila
Industrial. Anapolis - GO.

3. DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO SERVICO
3.1 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
3.1.1 PLANIMETRIA

3.1.1.1 O levantamento planimétrico contemplara a geometria do terreno, cadastramento das constru¢des existentes e dos pontos
notaveis no entorno, como vias publicas, cal¢adas, postes de energia, transformadores, bocas de lobo, pogos de visita, o
posicionamento dos furos da sondagem geotécnica, as coordenadas do ponto central do terreno e o azimute de um de seus lados.

3.1.1.2 A area do terreno € de 5.715,50 metros quadrados conforme certiddo do registro imobiliario.

3.1.1.3 Os levantamentos serdo apresentados em arquivo vetorial, compativel com o software Autodesk Autocad 2014, ou
inferior, enviados por correio eletronico;

3.1.2 ALTIMETRIA

3.1.2.1 O levantamento altimétrico do terreno devera ser realizado em malha ortogonal segmentada de cinco em cinco metros,
permitindo a representacdo do terreno em perfis longitudinais e transversais, registrar os vértices das construgdes existentes e
costas dos furos da sondagem geotécnica.

3.1.2.2 A contratada devera elaborar no minimo 03 (trés) perfis longitudinais e 05 (cinco) perfis transversais do terreno. Os perfis
deverdo passar por pontos representativos do terreno e nas proximidades dos locais de execugdo das sondagens.

3.1.2.3 Os levantamentos serdo apresentados em arquivo vetorial, compativel com o software Autodesk Autocad 2014, ou
inferior, enviados por correio eletrdnico;

3.1.3 LEGISLACOES APLICADAS E ORIENTACOES NORMATIVAS

e ABNT NBR 13133:1994 Versdo Corrigida:1996 - Execucao de levantamento topografico.

e ABNT NBR 14166:1998 - Rede de Referéncia Cadastral Municipal - Procedimento.

e ABNT NBR 14645-1:2001 Versdo Corrigida:2001 - Elaboragéo do "como construido" (as built) para edificagdes - Parte 1:
Levantamento planialtimétrico e cadastral de imovel urbanizado com area até 25000 m?, para fins de estudos, projetos e edificacdo
- Procedimento.

e ABNT NBR 14645-2:2005 - Elaboracdo do "como construido" (as built) para edificagdes - Part 2: Levantamento planimétrico
para registro publico, para retificagdo de imdvel urbano - Procedimento.

e ABNT NBR 14645-3:2005 Versdo Corrigida:2011 - Elaboragéo do "como construido" (as built) para edificagdes - Parte 3:
Locagéo topografica e controle dimensional da obra - Procedimento.

e ABNT NBR 15777:2009 - Convencgdes topograficas para cartas e plantas cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000
- Procedimento.

3.2 SONDAGEM GEOTECNICA
3.2.1 SONDAGEM "SPT"
3.2.1.1 Serdo executados 20 (vinte) furos distribuidos pelo terreno.
3.2.1.2 As sondagens SPT serdo realizadas até a profundidade recomendada no item 6.4 - Critérios de Paralisacdo da NBR 6484.
3.2.1.3 A profundidade de encerramento de cada furo devera ser informada a fiscalizagdo antes da elaboracdo do relatorio.

3.2.1.4 As sondagens serdo apresentadas em relatdrios caracteristicos conforme norma, devendo constar: localizagdo exata dos
furos registrados topograficamente no levantamento planialtimétrico, cota da boca do furo e nivel do lengol freatico.

3.2.2 ENSAIO DE INFILTRACAO/PERMEABILIDADE



3.2.2.1 Considerando que sera necessario construir estruturas de infiltracdo de aguas pluviais no subsolo, bem como, bacias de
retencdo de volumes de chuvas, se faz necessario calcular o valor do coeficiente de percolacdo atingido pelo terreno nos pontos
apresentados.

3.2.2.2 Serao executados 10 (dez) furos distribuidos pelo terreno.
3.2.2.3 Os ensaios serdo apresentadas em relatdrios caracteristicos conforme norma.
3.2.3 LEGISLACOES APLICADAS E ORIENTACOES NORMATIVAS

e ABNT NBR 8044:2018 - Projeto geotécnico - Procedimento.

e ABNT NBR 6484:2001 - Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio.

e ABNT NBR 8036:1983 - Programacdo de sondagens de simples reconhecimento do solos para fundagdes de edificios -
Procedimento.

e ABNT NBR 6502:1995 - Rochas e solos - Terminologia.

e ABNT NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢ao final dos efluentes liquidos -
Projeto, construcdo e operagdo - Anexo A.

e ABNT NBR 14545:2000 - Solo - Determinag@o do coeficiente de permeabilidade de solos argilosos a carga variavel.

e ABNT NBR 13292:1995 - Solo - Determinagao do coeficiente de permeabilidade de solos granulares a carga constante - Método
de ensaio.

e ABNT NBR 6457:2016 Versao corrigida:2016 - Amostras de solo — Preparagdo para ensaios de compactagio e ensaios de
caracterizagdo.

3.3 INVENTARIO FLORESTAL

3.3.1 O inventario florestal tem como finalidade subsidiar o ingresso da documentacdo do licenciamento ambiental e projeto
paisagistico.

3.3.2 Devera ser elaborado inventario completo de todas as arvores presentes no terreno, com base nos seguintes critérios:

o Classificagdo da espécie.
e (Classificagdo pela altura.
¢ Raio do tronco.

¢ Raio de projecao da copa.
¢ Fotografia.

3.4 PRATICAS DO MANUAL DE OBRAS PUBLICAS DA SEAP

3.4.1 A execucdo dos servigos devera observar todas as disposi¢cdes das Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios
Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n® 92.100, de 10/12/85, atualizadas através da Portaria n® 2.296, de 23/07/97, doravante
denominada simplesmente Praticas da SEAP.

3.5 DIRETRIZES DA JUSTICA FEDERAL

3.5.1 A execucdo dos servicos devera observar, no que couber, as diretrizes estabelecidas pelo Comité Técnico de Obras Nacional no
Manual para Contratagdo de Projetos de Arquitetura e engenharia Destinados a Execug@o de Obras da Justica Federal, de novembro de
2013.

3.6 LEGISLACAO MUNICIPAL

3.6.1 A execugdo dos servigos devera observar todas as disposi¢des legais do municipio, em especial, o Codigo de Obras e o Plano
Diretor de Anapolis.

3.7 OUTROS DISPOSITIVOS APLICAVEIS

e Resolucdo CNJ 114 de 20/04/10 - que trata das areas a utilizadas quando da elaboracdo de novos projetos de reforma ou
construc¢do de imoveis no Poder Judiciario.

e Resolugdo n° 339 de 10/02/2015 - Dispde sobre a instituigdo do Manual de Contratagdo de Projetos de Arquitetura e Engenharia
no ambito do Conselho e da Justiga Federal de primeiro e segundo graus.

e Resolucdo n® 461 de 06/11/2017 - Dispde sobre a metodologia de célculo para o preco maximo a ser pago pela construcdo de
edificacdes para uso do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus e da outras providéncias.

e Resolucdo n® 479 de 28/02/2018 - Dispde sobre a instituicdo do Manual de Sustentabilidade e Eficiéncia Energética a ser aplicado
nas edificagdes do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus.

e Resolugo n° 488 de 18/06/2018 - Dispde sobre a gestdo da identidade visual da Justica Federal e institui o Manual da Identidade
Visual da Justica Federal.

e Resolucdo n°® 523 de 13/02/2019 - Dispoe sobre o planejamento, a execugdo, o acompanhamento e a fiscalizagao das obras e
aquisicdo de imdveis, bem como sobre os critérios de priorizagdo para inclusdo de acdes orcamentarias nos planos de obras
regionais e consolidado do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus.

e Acorddo n® 1977/2013 - TCU - Plenario - Prego Unitario e Pregco Global.

e Acordao n®2622/2013 - TCU - Plenario - Defini¢do de BDI.

Janaina das Gragas Aratjo
Engenheira Civil
GO80582

Joaquim Paulino da Silva
Engenheiro Mecdnico
GO80569
Supervisor da Seeng/GO
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ANEXO V
CRONOGRAMA (NAO DESONERADO)
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