SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
CONTRATO MINUTA 21025495

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICO COMUM DE ENGENHARIA N° XX/2024, QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
EM GOIAS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

A Unido, por intermédio da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS, com sede na Rua 19, n. 244,
Centro, na cidade de Goiania-GO, CEP 74030-090, inscrita no CNPJ sob o n° 05.439.950/0001-30, neste ato representada pelo Diretor da
Secretaria Administrava, Rogério Magno da Costa, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no
CNPJ/MF s0b 0 n°.......cooocovveenn.. L, sediada na ............ccooeeeveeeneannnn. JOML e doravante designada CONTRATADA, neste
ato representada pPOor ..........ccccceeveevvenuenne (nome e func¢do no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n® 0001147-94.2024.4.01.8006 ¢ em observancia as disposigdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de
Licitagdo n. .../..., mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92,1 e IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo de servigos comuns de engenharia para a realizagdo de estudos/ensaios
complementares necessarios a elaboragdo dos projetos para constru¢do da sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis/GO, nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo:

VALOR VATOR

ITEM DESCRICAO CODIGO CATSER UN QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
REALIZACAO DE
ESTUDOS/ENSAIOS
COMPLEMENTARES
NECESSARIOS A
ELABORACAO DOS
PROJETOS  PARA
CONSTRUCAO DA
SEDE DA
1 SUBSECAO 51.80.001.032 21369 SVO 1
JUDICIARIA DE
ANAPOLIS/GO, A
SABER: ESTUDOS
TOPOGRAFICOS;
SONDAGEM
GEOTECNICA DO
TERRENO; ESTUDO
DE INFILTRACAO;
INVENTARIO
FLORESTAL.

1.3. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigio:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. A Autorizagdo de Contratagdo Direta e/ou o Aviso de Dispensa Eletronica, caso existentes;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 6 meses com inicio em xx/Xx/xxxx e término em xx/xx/xxxx, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera prorrogado, mediante celebragdo de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
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CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos ¢ condi¢cdes de conclusdo, entrega,
observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratagdo € de RS.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado.

7.1.1. O or¢amento estimado pela Administragdo foi obtido através da elaboragdo de planilhas or¢amentarias, que tiveram como
referéncia banco de dados oficiais (SINAPI, GOINFRA), do més de abril de 2024.

7.2. Apos o interregno de um ano, independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo,
pelo contratante, do indice SINAPI, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima
varia¢do conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

7.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugio
dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solu¢des por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 da Lein® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢@o das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administrag@o terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30
dias.
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8.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de
2021.

8.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento,
pelo Contratado, das normas de seguranga e satde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade
do inicio da sua execugdo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n®
8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogdo de a¢des de contingéncia cabiveis.

9.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.7. Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade
do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes
das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.9. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.10. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.12. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam
as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para
qualificac@o na contratacao direta;

9.15. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico);

9.17. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021;

9.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

9.19. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.

9.20. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros,
por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.
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9.21. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigacdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragido do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executardo os servigos contratados.

9.22. Promover a igualdade por meio da adocdo de medidas apropriadas para eliminar e prevenir quaisquer barreiras urbanisticas ou
arquitetonicas, de mobiliario, de acesso aos transportes, nas comunicagdes ¢ na informagdo, atitudinais ou tecnoldgicas e assegurar
acessibilidade plena a espagos, informagdes e servigos, coibindo qualquer forma de discriminag¢ao por motivo de deficiéncia, nos termos das
diretrizes constantes, conforme Res. Presi 36/2021, do TRF;

9.23. Responsabilizar pelo registro no CREA, assim como, pelas respectivas taxas;

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10.1. Nio havera exigéncia de garantia contratual da execugio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugcdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declarag@o falsa durante a execug@o do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugio do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lein® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§5° da Lein® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado na execucdo dos servigos nos prazos
estabelecidos, sobre o valor da parcela em atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

a. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso [ do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 25% do valor do Contrato.

(3) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 15% do valor do Contrato.
(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 10% do valor da parcela inadimplida.

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serd de 5% do valor da parcela inadimplida.

(6) Para a infracao descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de 8% do valor da parcela inadimplida, ressalvadas as
seguintes infracdes que serdo apuradas conforme os graus estabelecidos nas tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDENCIA

0,5% ao dia sobre o valor da parcela inadimplida do contrato
1,0% ao dia sobre o valor da parcela inadimplida do contrato
1,5% ao dia sobre o valor da parcela inadimplida do contrato
2,0% ao dia sobre o valor da parcela inadimplida do contrato

BN =

Tabela 2

INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;
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Enviar funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por
empregado e por dia;

3 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizag@o, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinag@o formal ou instru¢do complementar do 6rgao fiscalizador, por
ocorréncia;

03

02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
6 multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo o6rgdo fiscalizador, por item e 03
por ocorréncia;

01

11.3. A aplicac@o das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado
ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7° da Lei n® 14.133, de
2021).

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua
intimagao (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
daLein® 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133. de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragao Publica que também sejam tipificados como atos lesivosna Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou
dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei
n°® 14.133, de 2021)

11.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo
na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obriga¢des nio forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusio do objeto, caso em que devera
a Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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12.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para alteragao
subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipdtese em que sera
concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lein.® 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto:

12.7.1. caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do no processo de contratagio
direta ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021);

12.7.2. caso se constate que a pessoa juridica contratada possui administrador ou sdcio com poder de direcdo, familiar de detentor de
cargo em comissdo ou fung@o de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade a ele
hierarquicamente superior no ambito do 6rgio contratante (art. 3°, § 3°, do Decreto n.° 7.203, de 4 de junho de 2010).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido
deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

13.1.1. A despesa decorrente da presente contratacdo correra a conta do orcamento da Unido, através do Programa de Trabalho
021220033219Z6012 - Conservagao e Recuperagdo de Ativos da Justica Federal da 1* Regido, Plano Orgamentario 0011 - Reforma do
Complexo de Imoveis da Justica Federal de Goids, Natureza da Despesa 4.4.90.51 (Obras e Instalagdes).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, ¢ demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria
juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

15.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequagao de todos os projetos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 11, do Decreto n® 7.983/2013.

15.6. Para fins de aditamento contratual deverdo ser considerados os riscos e suas alocagdes definidos na tabela abaixo a fim de garantir
seguranga juridica de eventual necessidade de aditivos durante a execugao dos servigos contratados:

RISCO DEFINICAO RESPONSABILIDADE
Erros nos Subestimativas superiores a Contratante
quantitativos dos | 10%

servigos da o .

planilha . Supirestlmatlvas superiores Contratada
orgamentaria a10%

Ali;rtaiglt(i)vrcl)zsou Alteragdo nos custos

E‘ICI s30 de novos devido a revisdo de projeto

itcnlsL oF revisio e especifica¢do emitida Contratante
de r(r))'etos . pela Contratante em razdo

espI; cijﬁcac;()es de causa superveniente.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no
art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em ateng@o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e
ao art. 8° §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)

17.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Goiania, Se¢o Judiciaria de Goias, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

ROGERIO MAGNO DA COSTA
Diretor da Secretaria Administrativa
pela Contratante

XXXXXXXXXXXXX
pela CONTRATADA

il
Sel o
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Rachel Barbo de Siqueira Andrade, Analista Judiciario, em 01/08/2024, as 17:32 (horario de
Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trfl.jus.br/autenticidade informando o codigo verificador 21025495 € o
codigo CRC 19D495D2.

SECAO JUDICIARIA DE GOIAS

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO UNICO

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITAGAO
(ATUALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023)

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - CONTRATACAQ DIRETA
(Processo Administrativo n°® 0001147-94.2024.4.01.8006)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO.

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para realizacdo de estudos/ensaios complementares necessarios a elaboragéo dos projetos para
construcdo da sede da Subsegio Judiciaria de Anapolis/GO, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR VAOR

- UNITARIO TOTAL

ITEM DESCRICAO CODIGO CATSER| UN QUANTIDADE DE ESTIMADO
REFERENCIA DE

REFERENCIA
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CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA
REALIZACAO  DE
ESTUDOS/ENSAIOS
COMPLEMENTARES
NECESSARIOS A
ELABORACAO DOS
PROJETOS  PARA
CONSTRUCAO DA
SEDE DA
1 SUBSECAO 51.80.001.032 21369 SVO 1 RS 48.399,63 RS 48.399,63
JUDICIARIA DE
ANAPOLIS/GO, A
SABER: ESTUDOS
TOPOGRAFICOS;
SONDAGEM
GEOTECNICA DO
TERRENO; ESTUDO
DE INFILTRACAO;
INVENTARIO
FLORESTAL.

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar;

1.2.1. O valor estimado constante na tabela acima foi obtido com a ndo desoneragdo, haja vista que setor técnico demonstrou nos autos
a que essa opg¢ao € a mais vantajosa para a Administragdo, a qual foi adotada como orgamento de referéncia da licitacdo.

1.3. O prazo de execucao dos servicos ¢ de 1 (um) més, contados a partir de 01 (um) dia 1til ap6s a emissdo da Ordem de Servigo;

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 6 (seis) meses com inicio estimado para 30/07/2024 na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a vigéncia da contratagéo.

1.6. Seré dada ao participante da Dispensa de Licitacao Eletronica a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, por meio
de documentos e/ou memoria de calculo, quando o valor final ofertado ficar inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao valor estimado
previsto na tabela constante no subitem 1.1 deste termo (ACORDAO N° 465/2024 - TCU - Plenario);

1.6.1. Conforme artigo 59, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, sera considerada inexequivel a proposta quando o participante da Dispensa de
Licitacdo Eletronica ndo conseguir comprovar a exequibilidade do valor final ofertado, nos termos previstos no subitem 1.6. acima.

1.7. O signatario do contrato devera encaminhar para e-mail secon.go@trfl.jus.br, em até 5 (cinco) dias titeis contados da
homologacio do certame, documento que lhe confere poderes para tanto (contrato social se proprietario, ou procurac¢io no caso de
representante legal).

1.8. O futuro contrato sera assinado na forma eletronica e a pessoa fisica (proprietario ou representante legal da empresa) que ira assinar o
contrato tera o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da adjudicacdo da Dispensa Eletrénica para providenciar o cadastro,
conforme orientagdes abaixo:

a) acessar o link SEI Acesso para Usudrios Externos, clicar "Cliqgue aqui para se Cadastrar” seguir as orientacdes € enviar os
documentos;

b) em seguida, o usuario recebera um e-mail (endereco informado no cadastro) automatico do sistema com informagdes para ativacio
do referido cadastro. Para tanto, sera necessario enviar a documentagdo completa requerida e na forma solicitada;

¢) o acesso sera liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de extrema importancia o envio de toda a documentacao, caso
contrario, ao tentar acessar o sistema, aparecera mensagem de 'Cadastro do usudrio pendente,

d) uma vez ativado o acesso ao sistema, o signatario podera assinar todos os documentos disponibilizados pela Administragdo, que
enviara e-mail informando a liberag@o para assinatura;

e) as dividas poderdo ser dirimidas pelo e-mail secon.go@trf1.jus.br

f) Caso o signatario nio assine o contrato ou eventuais aditamentos dentro do prazo estabelecido, sera advertido e lhe sera dado
novo prazo, se possivel, e, em caso de reincidéncia, podera ser imputada a empresa multa de 0,5% sobre o valor adjudicado,
por dia de atraso na assinatura.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informacdes basicas deste termo de
referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigfo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢éo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que
se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.1.1. Em observancia a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 janeiro de 2010, os projetos deverdo implementar critérios de
sustentabilidade e acatar as seguintes orientagdes, descritas abaixo:
e Utilizacdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de manutengao;

e Observancia da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°2, de 04 de julho de 2014, que estabelece que os projetos de edificagdes
publicas federais novas devem ser obrigatoriamente desenvolvidos de modo a obter a Etiqueta Nacional de Conservagao de
Energia (ENCE) Geral de Projeto classe “A”;

e Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sobre residuos
solidos;

e Especificar, nos projetos e demais partes, materiais e equipamentos que visam garantir a economia da manutengdo, a
operacionalizag@o da edificacdo, a redugdo do consumo de energia e de agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais
que reduzem o impacto ambiental.

4.1.2. Durante a execugdo contratual, sera dada preferéncia ao uso de mensagens eletronicas (e-mail) na comunica¢do com a
contratada, exigindo que os documentos relacionados a gestdo contratual (notas fiscais, comprovantes de recolhimentos de encargos,
copias de folhas de pagamento etc.) sejam enviados por meio eletronico, evitando o uso de papel.

Subcontrataciao

4.2. Nio ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes abaixo justificadas:

4.3.1. Para a execucdo do objeto ndo sera necessario o fornecimento de mao de obra exclusiva e, por consequéncia, a administracao
fica isenta de fiscaliza¢do acerca de descumprimento das obrigagdes de natureza trabalhista e previdenciaria pela empresa, ndo sendo,
portanto, necessario garantia para execugao para reembolso de prejuizos advindos dessas verbas a administracao;

4.3.2. Os custos suportados pela administragdo para a obtengdo do objeto ¢ de pequena monta, ndo se demonstrando necessaria garantia
para assegurar danos de grande impacto em caso de inexecucdo do objeto;

4.3.3. Em caso de aplicacdo de multa, o valor devido podera ser cobrado por meios de outros mecanismos legais;

4.3.4. Somando as justificativas acima elencadas, a exigéncia de garantia se mostra como uma obrigagdo que podera onerar o valor
final obtido no pregao eletronico, tendo em vista que o fornecimento das modalidades previstas na lei n. 14.133/2021 gera custo para a
empresa.

Garantia adicional

4.4. Caso a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, sera exigida garantia
adicional prevista no artigo 59, § 5° da Lei n. 14.133/2021, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis na mesma legislacdo, conforme exemplo abaixo:

-Valor or¢ado pela Administragdo RS 48.399,63

-Valor da proposta vencedora R$ 40.000,00

- 85% do valor or¢ado pela Administragdo R$ 41.139,69

- Diferenca entre 85% e proposta vencedora R$ 41.139,69 - R$ 40.000,00 = R$ 1.139,69 sera o valor da garantia.

4.5. A garantia adicional devera ser apresentada em até 10 (dez) dias corridos contados da homologacdo da Dispensa Eletronica e antes da
assinatura do contrato, enderecada para a Se¢do de Engenharia, e-mail seeng.go@trf1 jus.br, telefone (62) 3226-1648.

Vistoria

4.6. A avaliac@o prévia do local de execugdo dos servigcos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim.

4.6.1. O agendamento pelo telefone (62) 3226-1648 com os engenheiros Joaquim Paulino, Janaina Araujo e Lourival Junior (Secao de
Engenharia-Seeng), de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 18:00 horas, ou pelo e-mail seeng.go@trfl1.jus.br.de segunda a sexta-
feira, das 12:00 horas as horas 18:00.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento
de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.9. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

4.10. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucio
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5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 01 (um) dia util apds a emissido da Ordem de Servigo;
5.1.2. Deverdo ser realizadas as seguintes atividades:

a) Sondagem do solo para se obter subsidios que irfo definir o tipo e o dimensionamento das fundagdes que servirdo de base para
a edificacdo;

b) Levantamento topografico para obtengdo de representagdo - planimétrica ou altimétrica - dos pontos notaveis assim como dos
acidentes geograficos e outros pormenores de relevo do terreno para subsidiar as eventuais movimentagdes de solo do projeto,
bem como sua locagdo no terreno;

¢) Inventario florestal visando tanto a facilidade no momento de ingresso da documentacéo do licenciamento ambiental quanto o
estudo, por parte do paisagismo, de quais arvores poderdo ser aproveitadas no projeto;

d) Teste de infiltragdo/percolagao necessario para projeto das estruturas de infiltracdo de dguas pluviais no subsolo, bem como,
bacias de reten¢do de volumes de chuvas.

5.1.3. A Contratada devera atender todas as boas praticas construtivas, normativas e legislagdes vigentes:
e NBR 8036 - PROGRAMACAO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS PARA
FUNDACOES DE EDIFICIOS
e NBR 6484 - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE ENSAIO
e NBR 13.133 - EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
e NBR 13969:1997 - TANQUES SEPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSICAO
FINAL DOS EFLUENTES LIQUIDOS - PROJETO, CONSTRUCAO E OPERACAO - ANEXO A
5.1.4. Os servigos de estudos/ensaios complementares correspondem a servigos comuns de engenharia por possuir padrdes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.
5.1.5. Trata-se de aquisicdo singela executada somente uma vez durante a confecgido dos projetos.

5.1.6. A contratagdo pretendida é restrita a pessoas juridicas, ja que ha a exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, com
equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execu¢do do objeto incompativeis com a natureza
profissional da pessoa fisica.

5.1.6.1. Cabe destacar que a execucdo sera desempenhada por multiplos profissionais, conforme apresentado nos Anexos
(20710504 ¢ 20710598), sendo assim, ha uma motivacao técnica que impede a contratacdo de pessoas fisicas, ja que uma so
categoria profissional ndo abarca a competéncia técnica necessaria para a elaboracdo de todos os projetos e demais partes
contratadas.

Local e horario da prestacio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Os servigos serdo executados no terreno da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO: Avenida
Presidente Vargas, Quadra 18, Lote 02 - Vila Industrial. Anéapolis - GO.

5.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: Devera ser considerado o horario comercial para execucio dos servigos;
Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. O terreno alvo dos servigos possui area total de 5.715,50 m?

5.4.2. Para a elaboragdo dos servicos devera seguir as diretrizes descritas no Memorial Descritivo, Anexo III deste Termo de
Referéncia

5.4.3. Os resultados pretendidos deverao atender as exigéncias apresentadas pelas normas técnicas da ABNT
Especificacio da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do
Consumidor).

Procedimentos de transicio e finaliza¢cao do contrato

5.6. Nio serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e
cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog@o de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
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Fiscalizagao

6.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adog¢ao de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
IV);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o
fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscaliza¢ao Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manuteng@o das condi¢des de habilitagdo da contratada, acompanhard o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n®
11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucao no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e
das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 1I).

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e

pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo
de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrag@o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, VD).

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor responsavel para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara as Planilhas Or¢amentarias e o Cronograma Fisico-Financeiro para aferi¢ao da qualidade da
prestagdo dos servicos.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

7.2. A utilizagdo dos instrumentos mencionados para avaliacdo da execucdo do objeto ndo impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos;

7.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios estabelecidos neste termo, nos Estudos Técnicos



Preliminares, e demais documentos que compdes a contratagao.
Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execug@o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a
medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

7.4.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22,
X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado
das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Gltima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.5.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca
das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizac@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIIL, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes
apresentadas;

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.; e

7.7.5. Enviar a documentag@o pertinente ao setor responsavel para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do
objeto ou no instrumento de cobranga.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagdo, na forma
desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus a
contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentag@o mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo exigidas;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo/contratagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.17 . Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela
fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso
o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme
se¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicag@o do indice INCC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagio aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislag@o vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a reten¢do
tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo
de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.26. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos
previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.26.1. As cessoes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependerdo de prévia
aprovagao do contratante.

7.27. A eficéacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo a
Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigag@o contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do
contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual,
restando absolutamente incolumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12

conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados & Administragdo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.30. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO
Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

8.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de licitagdo, na forma eletronica, com fundamento
na hipétese do art. 75, inciso I da Lei n® 14.133/2021, que culminara com a selegdo da proposta de MENOR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.2. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contrataco.

8.2.1.0 interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que
contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito
de avaliac@o de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.2.2. O valor global ofertado ndo podera ser superior a R$ 48.399,63 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e
sessenta e trés centavos).

8.2.3. Todos os custos unitarios estimados, indicados na Planilha Orgamentaria anexa a este termo, deverao igualmente ser respeitados
como limites maximos.

Regime de execucio
8.3. O regime de execugdo do contrato sera empreitada por preco global.
Exigéncias de habilitacao
8.4. Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificarda o eventual descumprimento das condigdes para contratacao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

8.6. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.7. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
8.8. O interessado sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de contratagao.

8.9. Caso atendidas as condigdes para contratagdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

8.10. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela
Administrag@o, a respectiva documentagio atualizada.

8.11. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.12. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o fornecedor for a filial, todos os
documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de niimeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.

8.14. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
Habilitacio juridica

8.15. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.16. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada
como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.17. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

8.18. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.19. Ato de autorizacio para o exercicio da atividade de engenharia expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura (CREA/CAU) da jurisdigdo do domicilio do profissional;



8.20. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.21. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.22. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta
n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.23. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.24. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

8.25 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de

maio de 1943;

8.26. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.27. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

8.28. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condi¢do mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.29. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢ao Técnica

8.30. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da contratagao;

8.30.1. A declarago acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.31. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, CREA/CAU, em plena validade;

8.31.1 As certiddes de registro da empresa no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade
de confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio (Internet).

8.32. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.33. Apresentagdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

8.33.1. Engenheiro Civil: sondagens SPT, ensaios de infiltragdo/percolagio e levantamentos topograficos (altimetria e planimetria);

8.34. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

8.35. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto
desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

8.36. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

8.36.1 Levantamento planialtimétricos com no minimo 1.500,00 (um mil e quinhentos) metros quadrados;

8.37. Sera admitida, para fins de comprovagido de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes atestados executados de
forma concomitante.

8.37.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa interessada.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de RS 48.399,63 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e trés
centavos), conforme custos apostos na tabela do subitem 1.1 deste instrumento.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento Geral da Unido
deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

10.1.1. A despesa decorrente da presente contratacdo correra a conta do orcamento da Unido, através do Programa de Trabalho
021220033219Z6012 - Conservagao e Recuperagdo de Ativos da Justica Federal da 1* Regido, Plano Orgamentario 0011 - Reforma do
Complexo de Imoveis da Justica Federal de Goids, Natureza da Despesa 4.4.90.51 (Obras e Instala¢des).

11. INFORMACOES
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11.1. As duvidas e informagdes acerca do processo de contratagdo dos servigcos devem ser dirimidas pelo e-mail: selit.go@trf1.jus.br

11.2. As duvidas, informagdes e especificagdes acerca do objeto do contrato devem ser dirimidas pelo e-mail: seeng.go@.trf1.jus.br

12. ANEXOS
I - Estudo Técnico Preliminar
II - Mapa de Riscos
IIT - Memorial Descritivo
IV - Planilha Or¢amentaria (ndo desonerado)
V - Cronograma

VI - Caderno de Pregos (Desonerado)

Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisido, da minuta de Termo de Referéncia:
Responsavel pela elaboragido: Rachel Barbo de Siqueira de Andrade - GO14703

Responsavel pela revisdo, supervisdo e controle de qualidade: Nagella Mendes de Queiroz - GO 80534

Este Termo de Referéncia classifica-se como documento de interesse publico, podendo ser acessado seu inteiro teor nos sites
www.jfgo.jus.br em www.compranest.gov.br por todos os interessados nos termos da Lei n°® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

SECAO JUDICIARIA DE GOIAS

ANEXO I

SECAO JUDICIARIA DE GOIAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 20698386

(para contratacdo de bens permanentes e de consumo, servicos em geral, obras e servicos de engenharia por licitacio)
Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 20698386

ID (PAC):

Autorizagao 20106165

A. Descricio sucinta da necessidade

Contratagdo de empresa de engenharia para a realizagdo dos estudos/ensaios complementares necessarios a elaboragdo
dos projetos do Edificio-Sede da Subsegdo Judiciaria de Anépolis - GO.

CNAE: 7119-7/01
CATSER: 21369

B. Justificativa expressa para a contratacio

A contratacio é necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratagdo)

O Manual para Contracdo de Projetos da Justica Federal informa que "cabera a Administragdo fornecer aos
licitantes/projetistas todos os dados referentes aos servigos preliminares ao projeto, tais como o Programa Arquitetonico detalhado;
levantamento planialtimétrico e sondagem do terreno”. Dessa forma, ¢ necessaria a contratacdo dos ensaios/estudos complementares que
subsidiardo a elaboragdo dos projetos do Edificio-Sede da Subsec¢do Judiciaria de Anapolis - GO.

Os estudos/ensaios complementares do terreno sdo fundamentais para a elaboracdo dos projetos de arquitetura e
engenharia do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO que serdo confeccionados pela equipe técnica da Secretaria de
Gestao de Obras do Conselho da Justica Federal.

A nio contrataciio implicara (expor as consequéncias advindas da ndo contratagdo)

A ndo contratacdo do objeto pretendido podera acarretar os seguintes riscos e consequéncias:

e Atraso na elaborag@o dos projetos de arquitetura e engenharia do sede da Subsecéo Judiciaria de Anapolis - GO pela
equipe da Secretaria de Gestdo de Obras do CJF.




C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

O servigo € necessario para o prosseguimento da construgdo do Edificio-Sede da Subse¢do Judiciaria de Anapolis - GO
que foi contemplado no programa estratégico de construcdo de Subsecdes da Secretaria de Gestdo de Obras do Conselho da Justica
Federal.

O constru¢do do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO se alinha ainda com os seguintes Objetivos
Estratégicos da Justica Federal da 1* Regido:
e Aprimorar a estrutura organizacional da area administrativa,
e Aprimorar a estrutura organizacional da area judicial;
e Elevar a qualidade dos servigos prestados;

e Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.

D. Proposta de solugao

D.1. Alternativas de solucio disponiveis no mercado

Soluc¢ao Descricao das alternativas de solucao . For}te§ de consulta Link das
n° disponiveis no mercado (6rgédos publicos que adotaram a consultas
P solucdo, fornecedores etc.) (doc. SEI)
Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo dos
01 estudos/ensaios  complementares  (levantamento  planialtimétrico, Affente Engenharia 20285487

sondagem geotécnica do terreno, estudo de infiltragdo, inventario
florestal)

Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo dos
02 estudos/ensaios  complementares  (levantamento  planialtimétrico, | LTec Laboratorio Técnico Engenharia 20285513
sondagem geotécnica do terreno, estudo de infiltragao)

Contratagdo de empresa de engenharia para realizagdo dos
estudos/ensaios  complementares  (levantamento  planialtimétrico,
sondagem geotécnica do terreno, estudo de infiltragdo, inventario
florestal)

03 Rasof Topografia e Engenharia 20295749

D.2. Estimativa de precos das solu¢des encontradas

Todos os custos para a execugdo do servigo pretendido podem ser obtidos por meio de tabelas referenciais oficiais
(SINAPI, SBC, etc).

D.3. Razdes da escolha da melhor solugdo (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solugdo)

Solucio tinica no mercado, definida por meio de normas da ABNT.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou niao da soluciao

Naio ¢ viavel parcelar a contratagdo.

Com o parcelamento dos servigos ha consideravel aumento dos custos de mobilizagdo e desmobilizacdo, custos de
administrac¢do central e custos de realizagdo de diversas licitagdes.

Os servicos a serem executados sdo comumente executados por uma tnica empresa de engenharia.

O objeto so atendera o objetivo da Administracdo quando entrega em sua totalidade, dessa forma gerenciar mais de uma
contratacdo podera causar atrasos, problemas de compatibilizacdo nos documentos fornecidos e dificuldades de responsabiliza¢do no caso
de falhas.

D.4.1. Aplicacido de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens de natureza
divisivel em que cada item ou lote de licitagao tiver valor estimado superior a R$ 80.000,00)

Nao se aplica.

E. Requisitos da solucio escolhida

E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e analise das contratacdes anteriores)




Requisitos qualitativos:
1.1. O rol de servigos necessarios, incluindo as normas pertinentes, sao listados abaixo:
e NBR 8036 - PROGRAMACAO DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS PARA
FUNDACOES DE EDIFICIOS;
¢ NBR 6484 - SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT - METODO DE ENSAIO;
e NBR 13.133 - EXECUGCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO;
¢ NBR 13969:1997 - TANQUES SEPTICOS - UNIDADES DE TRATAMENTO COMPLEMENTAR E DISPOSICAO FINAL
DOS EFLUENTES L{QUIDOS - PROJETO, CONSTRUCAO E OPERACAO - ANEXO A
1.2. Os servicos de estudos/ensaios complementares correspondem a servigos comuns de engenharia por possuir padroes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.
1.3. Trata-se de aquisigdo singela executada somente uma vez durante a confec¢@o dos projetos.

1.4. A contratacdo pretendida é restrita a pessoas juridicas, ja que ha a exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, com
equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execu¢do do objeto incompativeis com a natureza
profissional da pessoa fisica.
1.4.1 Cabe destacar que a execucdo sera desempenhada por multiplos profissionais, conforme apresentado nos Anexos
(20710504 e 20710598), sendo assim, ha uma motivagdo técnica que impede a contratagdo de pessoas fisicas, ja que uma so6
categoria profissional ndo abarca a competéncia técnica necessaria para a elaboracdo de todos os projetos e demais partes
contratadas.

Requisitos quantitativos:

2.1. As quantidades foram obtidas conforme as normas aplicaveis e encontram-se detalhadas no Anexo III - Planilha Orgamentaria
(Excel) (20710504);

2.2. O pré-agendamento da vistoria devera ser realizado pelo telefone (62) 3226-1648 ou e-mail seeng.go@trfl jus.br, Setor de
Engenharia (Seeng), responsaveis - Janaina, Lourival ou Joaquim;

2.3. A execugdo dos servigos sera iniciada no proximo dia 1til a contar da data da Ordem de Execucdo de Servico;

2.4. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara os Instrumentos anexos ao Termo de Referéncia - Planilha Or¢amentaria (20710504 ¢
20710598) e Cronograma (20710630);

2.5. Prazos para recebimento provisorio e definitivo:
2.5.1 Provisério: até 15 (quinze) dias corridos apds a entrega da documentacao referente ao objeto;
2.5.2 Definitivo: até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos.

2.6. CONFORMIDADE E CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA CONTRATADA

6.1.1 Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA ou no
Conselho de Arquitetura e urbanismo - CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e
classificagdo, onde conste area de atuacdo compativel com a elaboragdo de projetos de arquitetura, emitida pelo conselho da
jurisdicdo da sede da licitante.

6.1.1.1 As certiddes de registro da empresa no CREA ou no CAU emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmagdo de veracidade pelo mesmo meio (Internet).

6.1.2 Para comprovacdo da capacidade técnica a empresa devera apresentar pelo menos um atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a CONTRATADA realizou levantamento planialtimétricos com no
minimo 1.500,00 (um mil e quinhentos) metros quadrados;

6.1.3 E admitida a apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas diferentes e/ou em projetos de edificagdes
distintas, para a comprovagao de que a CONTRATADA executou os servigos relacionados nos itens 6.1.2.

E.2. Critérios de sustentabilidade

Com relagdo aos critérios de sustentabilidade, informamos que os ensaios a serem executados ndo envolvem a materiais

descartaveis (reagentes, involucros, etc) sendo utilizados basicamente equipamentos e recipientes coletores permanentes.

E.3. Critérios de acessibilidade

Nao se aplicam critérios de acessibilidade na contratagdo em tela.

E.4. Demonstragao de que o mercado atende aos requisitos minimos (nos casos de licitagdo que compreendam bens permanentes
e/ou bens de consumo)

- Fabricante 1 - Fabricante 2 - Fabricante... Justificativa

- Modelo - Modelo - Modelo Caso alguma especificagdo

- Critérios de - Critérios de - Critérios de (requisitos minimos) deva
Itens Requisitos minimos sustentabilidade e/ou | sustentabilidade e/ou | sustentabilidade e/ou | ... mantida, ainda que ndo

acessibilidade acessibilidade acessibilidade atendida por pelo menos trés

- Fontes de consulta |- Fontes de consulta |- Fontes de consulta

dos fabricantes listados.
(link SEI) (link SEI) (link SEI)




F. Descricao da solu¢ao como um todo
F.1. Resultados pretendidos com a soluciio escolhida

Obtengdo de desenhos técnicos e relatorios dos ensaios realizados no terreno onde sera executada a futura sede da
Subsec¢ao Judiciaria de Anépolis - GO.

Esses documentos irfo subsidiar os projetos de arquitetura e engenharia que serdo elaborados pela Secretaria de Gestao
de Obras do Conselho da Justiga Federal.

F.2. Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Considerando a ndo realizag@o recente de contratacdes desta natureza pela SJGO esta aquisi¢do sera considerada como
aquisicdo inédita.

A elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia pela equipe do CJF depende da conclus@o dos servigos a serem
executados pela contratagdo em tela.

F.3. Adequacdes do ambiente do 6rgao impostas pela solucio escolhida

A solucdo escolhida ndo implica em alteragdes no ambiente do 6rgao.

F.4. Descri¢io integral da solu¢io

A descrigao integral da solucgdo ¢ apresentada no Anexo I - Memorial Descritivo (20306443).

G. Declaracao de viabilidade

Com base nas informagdes levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaramos que a solugdo apresentada ¢é
viavel de prosseguir e ser concretizada, pois:

[J A necessidade apontada ¢ clara e adequadamente justificada, ja estava prevista dentro das atividades de confec¢ao dos
projetos do Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO;

[J A escolha da solugdo esta justificada no corpo do estudo técnico preliminar;

[J Todos os custos para a execucdo do servigo pretendido podem ser obtidos por meio de tabelas referenciais oficiais
(SINAPI, SBC etc).

H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisio, supervisio e controle de qualidade do ETP
Responsavel pela elaboragio: (servidor da unidade requisitante)

Responsavel pela revisdo, supervisao e controle de qualidade: (diretor)

SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
ANEXO II
MAPA DE RISCOS

e OBJETO/UNIDADE/PROJETO/PROCESSO

Contratacdo de empresa de engenharia para a realizagdo dos estudos/ensaios complementares necessarios a elaboragdo dos
projetos do Edificio-Sede da Subsec¢do Judiciaria de Anapolis - GO.

e (01 - Identificacdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratacio, da Seleciio do
Fornecedor e da Gestido Contratual ou que impecam o alcance dos resultados que atendam as necessidades da contratacio:

Orc¢amento

e Ol - Nio inclusdo da acdo no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusio, no caso de sua execugao ser superior a

um exercicio financeiro;
e 02 - Auséncia de previsdo de recursos or¢amentarios que assegurem o pagamento das etapas a serem executadas no

exercicio financeiro em curso;



Licitacao

e L1 - Exigéncias desnecessarias de carater restritivo no edital, especialmente no que diz respeito a capacitagdo dos
responsaveis técnicos e técnico operacional da empresa;

e [2 - Auséncia da devida publicidade em todas as etapas da licitagdo;

e [3 - Auséncia de exame e aprovagao preliminar por assessoria juridica da Administragdo das minutas de editais de licitagao,
contratos, acordos, convénios e ajustes;

e [4 - Nao conformidade da proposta vencedora com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os pre¢os maximos
fixados pelo 6rgdo contratante;

e L5 - Inadequacdo do critério de reajuste previsto no edital, sem retratar a variacao do custo de producdo;

e L6 - Nao adogdo de indices especificos ou setoriais de reajuste, desde a data prevista para a apresentacdo da proposta, ou do
orgamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

e L7 - Paralisac@o da licitagdo por medida judicial ou intervengao de 6rgdo de controle;

e L8 - Nao homologagdo da licitagdo pelo ordenador de despesas;

Contratacio

C1 - Auséncia de aditivos contratuais para contemplar eventuais alteracdes de objeto ou cronograma fisico-financeiro;
C2 - Nao justificativa de acréscimos ou supressdes de servicos;

C3 - Execugio de servigos nio previstos no contrato original e em seus termos aditivos;

C4 - Subcontrata¢do ndo admitida no edital e no contrato;

CS5 - Contrato encerrado com objeto inconcluso;

C6 - Prorrogacdo de prazo sem justificativa;

Execucio da Obra

EO1 - Ndo cumprimento de normas e procedimentos especificos;

EO?2 - Falta de informag¢des preliminares (sondagem, topografia e outros);
EO3 - Falha na prestacdo de servicos pelos fornecedores e contratados;
EO4 - Falta de documentagdo legal das empresas subcontratadas;

Medicdes e Pagamentos

e MPI1 - Pagamento de servicos ndo efetivamente executados;

e MP2 - Pagamento de servicos executados, porém nio aprovados pela fiscalizacdo;

e MP3 - Pagamento de servicos relativos a contrato de supervisdo, apesar dos servigos estarem paralisados;
e MP4 - Falta de comprovagao e conferéncia pela fiscalizagdo dos servigos executados;

Recebimento da Obra
e RO1 - Auséncia de recebimento provisorio pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes;
e RO2 - Recebimento da obra em desconformidade com as normativas vigentes;
e RO3 - Recebimento da obra em desconformidade com as especificacdes das concessionarias locais e demais orgaos
competentes (Equatorial Energia, Corpo de Bombeiros, dentre outros);
e RO4 - Descumprimento de condigdes descritas no edital de licitagdo e no contrato para o recebimento da obra;

e ROS5 — Descumprimento dos prazos de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento definitivo, conforme o caso, previsto
no contrato e em seus termos aditivos;

e 2 - Avaliacio dos riscos identificados, consistindo da mensuracio da probabilidade de ocorréncia e do impacto de cada risco:
Os riscos identificados serdo qualificados na sua probabilidade de ocorréncia e gravidade dos resultados, conforme tabela a seguir:
Probabilidade
Alta — Alta incidéncia de acordo com o tipo de projeto a ser desenvolvido. (valor 3)

e 51 a75% - Risco proprio do empreendimento
e >75% - Tratar como ocorrido ou etapa da obra

Meédia — Média incidéncia de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 2)
e 26a 50% - Risco que envolva fase externa
Baixa — Baixa incidéncia de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (valor 1)

¢ 0a 10% - Muito Baixa — Processos internos mapeados, acidentes
e 11 a25% - Baixa — Processos internos ndo mapeados

Impacto/Gravidade

e Alta — Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanavel. Casos de nulidade absoluta. (valor 6)
e Média/Moderado — Gera impacto negativo no projeto podendo inviabiliza-lo. Saneavel. Casos de nulidade relativa. (valor
5)



e Baixa/Leve — Gera baixo impacto no projeto. Sem risco de inviabiliza-lo. Saneavel. Nao gera nulidade. (valor 4)

e 03 - Mapa de Riscos:

FASE DE ANALISE

( X') Planejamento da Contratacdo e Selecdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato

Risco Danos Acdes

o1 Gera forte impacto negativo na obra Nao iniciar processo licitatério sem previsio no plano plurianual.
inviabilizando-a. Insanavel. Requisito legal.

02 Gera forte impacto negativo na obra Naio iniciar obra ou licitacdes sem previsio de existéncia de recursos
inviabilizando-a. Insanavel. orcamentarios. Requisito legal.

L1 Gera forte impacto negativo na obra Encaminhar edital ao departamento juridico para avaliacdo das
inviabilizando-a. Insanavel. clausulas. Nao publicar edital ou corrigir caso se detecte a falha.

L2 Gera forte impacto negativo na obra Republicar edital observando-se os prazos legais para a publicidade dos
inviabilizando-a. Insanavel. atos.

L3 Gera impacto negativo na obra podendo Definir processos internos de trimite de maneira a atender a legislacéio e
inviabiliza-la. Saneavel. obter parecer juridico nos processos.

L4 Gera forte impacto negativo na obra Desclassificar propostas. Anular atos contrarios. Submeter propostas a
inviabilizando-a. Insanavel. area técnica antes de classifica-las.
Gera baixo impacto na obra. Sem risco de P, = . ~

LS © e e pacto Acompanhar indices de correcio de acordo com o periodo da contratacgio.
inviabiliza-la. Saneavel.

r ixo im n ra. Sem ri R . . .

Leé .Ge ra t?ztlx,o ! pactor a obra. Sem risco de Usar indices de reajuste de acordo com o tipo de empreendimento.
inviabiliza-la. Saneavel.
Gera forte impacto negativo na obra . . = . ~

L7 o . Aceitar a intervencio e cumprir as recomendacgoes.
inviabilizando-a. Insanavel.

L8 Gera forte impacto negativo na obra Aceitar a ndo homologacio e proceder as correcdes necessarias ou
inviabilizando-a. Insanavel. anulacio do procedimento.

c1 Gera forte impacto negativo na obra Manter formalizacio dos aditivos antes do inicio de qualquer solicitacio
inviabilizando-a. Insanavel. de mudanca ou aditivo.

2 Gera forte impacto negativo na obra Submeter a apreciacio da diretoria para justificativa de acréscimos e
inviabilizando-a. Insanavel. supressoes embasando os aditivos celebrados.

3 Gera impacto negativo na obra podendo Proceder o monitoramento e controle da execu¢ido das atividades e das
inviabiliza-la. Saneavel. eventuais solicitacdes de mudanca.

C4 .Gel:a 1.nfpflct0 negat,wo na obra podendo Fiscalizar adequadamente o contrato e a execuciio dos servicos.
inviabiliza-la. Saneavel.

cs Gera baixo impacto na obra. Sem risco de Cumprir requisito legal para recebimento da obra e encerramento de
inviabiliza-la. Saneavel. contratos.

c6 Gera baixo impacto na obra. Sem risco de Inserir justificativa no processo de acordo com a necessidade de execucio
inviabiliza-la. Saneavel. do objeto.

EO1 Gera forte impacto negativo na obra Exigir a documentacio legal, memoriais descritivos, memoriais de calculo
inviabilizando-a. Insanavel. e ART/RRT das atividades realizadas.

EO2 Gera forte impacto negativo na obra A obra deve ser antecedida de levantamento de informacdes preliminares.
inviabilizando-a. Insanavel. Nao iniciar obra sem informacoes.

. . Exercer monitoramento e controle do objeto contratado. Exigir diario de

Gera forte impacto negativo na obra . P . . .

EO3 |. . .. . obras e registrar ocorréncias. Solicitar mudancas na obra no que diz
inviabilizando-a. Insanavel. sy

respeito a prazos.

EO4 Gera impacto negativo na obra podendo Solicitar documentagio prevista em lei e acompanhar execucio do
inviabiliza-la. Saneavel servico.

MP1 Gera forte impacto negativo na obra Efetuar pagamentos mediante apresentacio de relatério da equipe de
inviabilizando-a. Insanavel. fiscalizacgdo.

MP2 Gera forte impacto negativo na obra Efetuar pagamentos mediante apresentacgio de relatorio da equipe de
inviabilizando-a. Insanavel. fiscalizacao.

MP3 Gera baixo impacto na obra. Sem risco de Nao pagar servicos relativos ao servico paralisado.

inviabiliza-la. Saneavel.




Gera baixo impacto na obra. Sem risco de

Manter quadro de servidores suficientes a fiscalizacio do objeto ou

MP4 |- L . .
inviabiliza-la. Saneavel. terceirizar.
RO1 Gera impacto negativo na obra podendo Padronizar termos de recebimento provisorio e definitivo dos servigos
inviabiliza-la. Saneavel. contratados.
RO2 Gera forte impacto negativo na obra Receber somente os servicos aprovados mediante apresentagio de
inviabilizando-a. Insanavel. relatorio da equipe de fiscalizacio.
Receber somente os servicos aprovados mediante apresentacio de
RO3 Gera forte impacto negativo na obra relatorio da equipe de fiscalizaciio. Para os casos necessarios, receber
inviabilizando-a. Insanavel. somente os servicos apos a aprovacio das concessionarias locais e demais
orgaos competentes.
RO4 Gera impacto negativo na obra podendo Providenciar recebimento de acordo com o relatério da fiscalizacido que
inviabiliza-la. Saneavel. contemple as exigéncias contratuais.
Gera impacto negativo na obra podendo . ~ L.
RO5 P g P Monitorar e controlar a execuciio na obra dentro das melhores praticas.

inviabiliza-la. Saneavel.

PROBABILIDADE SEVERIDADE DOS RISCOS
alta RP5
média EP4, RP1 14,17, C2
01,02,L1, L2,L8,
baixa Cl1, MP1, MP2, RP2,
RP3
IMPACTO baixo/leve médio/moderado alto

Janaina das Gragas Aratjo
Engenheira Civil

G080582

Joaquim Paulino da Silva
Engenheiro Mecdnico
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SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA A REALIZACAO DOS ESTUDOS/ENSAIOS
COMPLEMENTARES NECESSARIOS A ELABORACAO DOS PROJETOS DO EDIFICIO-SEDE DA SUBSECAO
JUDICIARIA DE ANAPOLIS

1. OBJETIVO

1.1 O objetivo do presente memorial é descrever os estudos necessarios para elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia relativos
ao Edificio-Sede da Subsecdo Judiciaria de Anapolis - GO.

2. LOCAL

2.1 Os servigos serdo executados no terreno da Subsego Judiciaria de Anapolis - GO: Avenida Presidente Vargas, Quadra 18, Lote 02 - Vila
Industrial. Anapolis - GO.

3. DIRETRIZES PARA A ELABORACAO DO SERVICO
3.1 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
3.1.1 PLANIMETRIA

3.1.1.1 O levantamento planimétrico contemplara a geometria do terreno, cadastramento das constru¢des existentes e dos pontos
notaveis no entorno, como vias publicas, cal¢adas, postes de energia, transformadores, bocas de lobo, pogos de visita, o
posicionamento dos furos da sondagem geotécnica, as coordenadas do ponto central do terreno e o azimute de um de seus lados.

3.1.1.2 A area do terreno € de 5.715,50 metros quadrados conforme certiddo do registro imobiliario.

3.1.1.3 Os levantamentos serdo apresentados em arquivo vetorial, compativel com o software Autodesk Autocad 2014, ou
inferior, enviados por correio eletronico;

3.1.2 ALTIMETRIA

3.1.2.1 O levantamento altimétrico do terreno devera ser realizado em malha ortogonal segmentada de cinco em cinco metros,
permitindo a representacdo do terreno em perfis longitudinais e transversais, registrar os vértices das construgdes existentes e
costas dos furos da sondagem geotécnica.

3.1.2.2 A contratada devera elaborar no minimo 03 (trés) perfis longitudinais e 05 (cinco) perfis transversais do terreno. Os perfis
deverdo passar por pontos representativos do terreno e nas proximidades dos locais de execugdo das sondagens.

3.1.2.3 Os levantamentos serdo apresentados em arquivo vetorial, compativel com o software Autodesk Autocad 2014, ou
inferior, enviados por correio eletronico;

3.1.3 LEGISLACOES APLICADAS E ORIENTACOES NORMATIVAS

e ABNT NBR 13133:1994 Versdo Corrigida:1996 - Execucao de levantamento topografico.

e ABNT NBR 14166:1998 - Rede de Referéncia Cadastral Municipal - Procedimento.

e ABNT NBR 14645-1:2001 Versao Corrigida:2001 - Elaboragdo do "como construido" (as built) para edificacdes - Parte 1:
Levantamento planialtimétrico e cadastral de imovel urbanizado com area até 25000 m?, para fins de estudos, projetos e edificacdo
- Procedimento.

e ABNT NBR 14645-2:2005 - Elaboracdo do "como construido" (as built) para edificagdes - Part 2: Levantamento planimétrico
para registro publico, para retificagdo de imdvel urbano - Procedimento.

o ABNT NBR 14645-3:2005 Versao Corrigida:2011 - Elaboragdo do "como construido" ( as built) para edificacdes - Parte 3:
Locagéo topografica e controle dimensional da obra - Procedimento.

e ABNT NBR 15777:2009 - Convengdes topograficas para cartas e plantas cadastrais - Escalas 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 e 1:1.000
- Procedimento.

3.2 SONDAGEM GEOTECNICA
3.2.1 SONDAGEM "SPT"
3.2.1.1 Serao executados 20 (vinte) furos distribuidos pelo terreno.
3.2.1.2 As sondagens SPT serdo realizadas até a profundidade recomendada no item 6.4 - Critérios de Paralisacdo da NBR 6484.
3.2.1.3 A profundidade de encerramento de cada furo devera ser informada a fiscalizagdo antes da elaboracdo do relatorio.

3.2.1.4 As sondagens serdo apresentadas em relatdrios caracteristicos conforme norma, devendo constar: localizagdo exata dos
furos registrados topograficamente no levantamento planialtimétrico, cota da boca do furo e nivel do lengol freatico.

3.2.2 ENSAIO DE INFILTRACAO/PERMEABILIDADE

3.2.2.1 Considerando que serd necessario construir estruturas de infiltracdo de aguas pluviais no subsolo, bem como, bacias de
retencdo de volumes de chuvas, se faz necessario calcular o valor do coeficiente de percolacdo atingido pelo terreno nos pontos



apresentados.

3.2.2.2 Serao executados 10 (dez) furos distribuidos pelo terreno.

3.2.2.3 Os ensaios serdo apresentadas em relatdrios caracteristicos conforme norma.
3.2.3 LEGISLACOES APLICADAS E ORIENTACOES NORMATIVAS

e ABNT NBR 8044:2018 - Projeto geotécnico - Procedimento.

e ABNT NBR 6484:2001 - Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de ensaio.

e ABNT NBR 8036:1983 - Programacdo de sondagens de simples reconhecimento do solos para fundacdes de edificios -
Procedimento.

e ABNT NBR 6502:1995 - Rochas e solos - Terminologia.

e ABNT NBR 13969:1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposi¢ao final dos efluentes liquidos -
Projeto, construcdo e operagdo - Anexo A.

e ABNT NBR 14545:2000 - Solo - Determinagéo do coeficiente de permeabilidade de solos argilosos a carga variavel.

e ABNT NBR 13292:1995 - Solo - Determinagéo do coeficiente de permeabilidade de solos granulares a carga constante - Método
de ensaio.

e ABNT NBR 6457:2016 Versdo corrigida:2016 - Amostras de solo — Preparagao para ensaios de compactagdo e ensaios de
caracterizagao.

3.3 INVENTARIO FLORESTAL

3.3.1 O inventario florestal tem como finalidade subsidiar o ingresso da documentacdo do licenciamento ambiental e projeto
paisagistico.

3.3.2 Devera ser elaborado inventario completo de todas as arvores presentes no terreno, com base nos seguintes critérios:

e (Classificagdo da espécie.
e (Classificagdo pela altura.
e Raio do tronco.

¢ Raio de projecdo da copa.
¢ Fotografia.

3.4 PRATICAS DO MANUAL DE OBRAS PUBLICAS DA SEAP

3.4.1 A execugdo dos servigos devera observar todas as disposi¢cdes das Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencdo de Edificios
Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n® 92.100, de 10/12/85, atualizadas através da Portaria n® 2.296, de 23/07/97, doravante
denominada simplesmente Praticas da SEAP.

3.5 DIRETRIZES DA JUSTICA FEDERAL

3.5.1 A execucdo dos servicos devera observar, no que couber, as diretrizes estabelecidas pelo Comité Técnico de Obras Nacional no
Manual para Contratagdo de Projetos de Arquitetura e engenharia Destinados a Execugdo de Obras da Justica Federal, de novembro de
2013.

3.6 LEGISLAGCAO MUNICIPAL

3.6.1 A execugfo dos servigos devera observar todas as disposi¢des legais do municipio, em especial, o Codigo de Obras e o Plano
Diretor de Anapolis.

3.7 OUTROS DISPOSITIVOS APLICAVEIS

e Resolugdo CNJ 114 de 20/04/10 - que trata das areas a utilizadas quando da elaboragdo de novos projetos de reforma ou
construcdo de imdveis no Poder Judiciario.

e Resolucdo n® 339 de 10/02/2015 - Dispde sobre a instituicdo do Manual de Contratagdo de Projetos de Arquitetura e Engenharia
no ambito do Conselho e da Justi¢a Federal de primeiro e segundo graus.

e Resolucdo n® 461 de 06/11/2017 - Dispde sobre a metodologia de célculo para o prego maximo a ser pago pela construcdo de
edificagdes para uso do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus e déa outras providéncias.

e Resolucdo n® 479 de 28/02/2018 - Dispde sobre a instituicdo do Manual de Sustentabilidade e Eficiéncia Energética a ser aplicado
nas edificagdes do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus.

e Resolucdo n® 488 de 18/06/2018 - Dispde sobre a gestdo da identidade visual da Justiga Federal e institui o Manual da Identidade
Visual da Justiga Federal.

e Resolugdo n® 523 de 13/02/2019 - Dispde sobre o planejamento, a execugdo, o acompanhamento e a fiscalizagdo das obras e
aquisicdo de imdveis, bem como sobre os critérios de priorizagdo para inclusdo de acdes orcamentarias nos planos de obras
regionais e consolidado do Conselho e da Justica Federal de primeiro e segundo graus.

e Acoérdao n® 1977/2013 - TCU - Plenario - Prego Unitario e Pre¢o Global.

e Acorddo n®2622/2013 - TCU - Plenario - Defini¢do de BDI.

Janaina das Gragas Aratjo
Engenheira Civil
GO80582
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Engenheiro Mecanico
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ANEXO IV
PLANILHA ORCAMENTARIA (NAO DESONERADO)

(20710598)

ANEXO V
CRONOGRAMA (NAO DESONERADO)

(20710692)

ANEXO VI
CADERNO DE PRECOS (DESONERADO)

(20710714)
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