SECAO JUDICIARIA DE GOIAS

TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO
(ATUALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023)

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACAQO

(Processo Administrativo n° 0002121-34.2024.4.01.8006)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO.

1.1. Contratagdo de pessoa juridica para prestacdo de servigos de engenharia, visando a elaboragdo dos projetos basicos e executivos do Sistema de CFTV de todos os edificios proprios e alugados da Sec@o Judiciaria de Goids, em Goiénia e
Subsegdes, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

PLANILHA DE PREGOS - CONTRATAGCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO A ELABORAGAO DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DO SISTEMA DE CFTV DE TODOS OS EDIFiCIOS PROPRIOS E ALUGADOS DA SEGAO JUDICIARIA DE GOIAS, EM GOIANIA E SUBSECOES.
Referéncia: SINAPI - Junho/2024
CODIGO
[SIASG  |000022977 CATSER 22977 UNIDADE MEDIDA  |SVO QUANTIDADE |1
Item 1 Méo de Obra
Cédigo SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/més Custo Total (R$) Fator K Prego (R$)
11 20813 Engenhe\ro Civil de Obré Pleno (44 horas) (similar ao engenheiro eletricista e outras Més 3,00 21.364,75 64.094,25 2,4265 155.524,70
categorias de engenharia)
1.2 40807 Desenhista Projetista (44 horas) Més 2,00 2.974,39 5.948,78, 2,4265 14.434,71
Total do Item 1: 169.959,41
Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)
Cédigo SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/més Custo Total (R$) TRDE Prego (R$)
21 CREA- GO Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART unid. 1,00 262,55 262,55|  1,2557 320,68
Total do Item 2: 329,68
170.289,10



https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-concorrencia/modelo_tr_servicos_comuns_engenharia_lei_14-133_dez-23.docx

TOTAL DO ORCAMENTO (R$):
CALCULO DO CUSTO COM SALARIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Julho/2023
N R R Custo/més com | Custo/més sem Leis Custo horario Horas de Custo/més sem Lels Soclais
Item | Codigo SINAPI Insumos Categoria unid. N i i Horas/més Trabalho (R$). Conforme horas
Leis Sociais (R$) Sociais (R$) (RS) N 3
Semanais semanais de trabalho
A 93567 EngenhF\ro Civil de Obr? Pleno (44 horas) (similar ao engenheiro eletricista e outras Mas 19.868,20 2136475 220,00 97,11 24 2136475
categorias de engenharia)
B 93561 Desenhista Projetista (44 horas) Més 3.242,72 2.974,39 220,00 13,52 44 2.974,39
73,24%
Encargos Sociais para mensalistas em GO:
[Observacdes:

1 - O custo do salario mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusdo dos Encargos Sociais. No caso especifico, estdo inclusos Encargos Sociais para Goias de profissionais mensalistas, com folha de pagamento ndo desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 jd é consi em sua icdo os Encargos e icios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (73,24%). Logo, para que os Encargos Sociais ndo sejam cobrados em duplicidade, deverdo ser eliminados
dos insumos de m3o de obra mensalista do SINAPI, onde estdo inclusos também no percentual de 73,24%.

\ \ \ \ \ | | | |

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional ¢ o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciagdo do custo de contratagdo se dd mediante a aplicagdo dos Encargos Sociais corespondentes a modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

| | | | | | |

4 - Base SINAPI referéncia Julho/2023

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como servigo comum de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2.1. O valor estimado constante na tabela acima foi obtido com a ndo desoneragao, haja vista que setor técnico demonstrou nos autos que essa op¢ao € a mais vantajosa para a Administragdo, a qual foi adotada como orcamento de
referéncia da licitagdo.

1.3. O prazo de execugdo dos servigos ¢ de 03 (trés) meses, a contar do recebimento da Ordem de Servigo;

1.3.1. O prazo do inicio da execug@o dos servigos sera de 01 (um) dia 1til apos a emissdo da Ordem de Servigo;
1.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 05 (cinco) meses com inicio estimado para 30/09/2024, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagio.

1.6. Sera dada ao participante da licitagdo a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, por meio de documentos ¢/ou memoria de célculo, quando o valor final ofertado ficar inferior a 75% (setenta e cinco por cento) ao
valor estimado previsto na tabela constante no subitem 1.1 deste termo (ACORDAO N° 465/2024 - TCU - Plenério);

1.6.1. Conforme artigo 59, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, sera considerada inexequivel a proposta quando o participante da licitagdo ndo conseguir comprovar a exequibilidade do valor final ofertado, nos termos previstos no subitem 1.6.
acima.

1.7. O signatéario do contrato devera encaminhar para e-mail secon.go@trfl.jus.br, em até S (cinco) dias uteis contados da homologacio do certame, documento que lhe confere poderes para tanto (contrato social se
proprietario, ou procuracio no caso de representante legal).


https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/ata-sessao/Gartner/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc/0

1.8. O futuro contrato sera assinado na forma eletronica e a pessoa fisica (proprietario ou representante legal da empresa) que ira assinar o contrato tera o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da adjudicaciio da licitaciio para
providenciar o cadastro, conforme orientagoes abaixo:

a) acessar o link SEI Acesso para Usudrios Externos, clicar "Clique aqui para se Cadastrar" seguir as orientagdes e enviar os documentos;

b) em seguida, o usudrio recebera um e-mail (endereco informado no cadastro) automatico do sistema com informagdes para ativacdo do referido cadastro. Para tanto, serd necessario enviar a documentacdo completa requerida e na
forma solicitada;

¢) o acesso sera liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de extrema importancia o envio de toda a documentagao, caso contrario, ao tentar acessar o sistema, aparecera mensagem de ‘Cadastro do usuario pendente”;
d) uma vez ativado o acesso ao sistema, o signatario podera assinar todos os documentos disponibilizados pela Administragdo, que enviara e-mail informando a liberagéo para assinatura;
e) as davidas poderdo ser dirimidas pelo e-mail secon.go@trf1.jus.br

f) Caso o signatario niio assine o contrato ou eventuais aditamentos dentro do prazo estabelecido, sera advertido e lhe sera dado novo prazo, se possivel, e, em caso de reincidéncia, podera ser imputada a empresa multa de
0,5% sobre o valor adjudicado, por dia de atraso na assinatura.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagdo da Contratagéo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagao esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes basicas deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
4.1.1. No tocante a promogdo do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, esta licitagdo contemplou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servicos de

engenharia:

¢ Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente ¢ em adequagdo ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou requisito de habilitagao/qualificacao
previsto em lei especial;

» Verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
e Verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e
e Verificou o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestao de Logistica Sustentavel.
4.1.2. Em observancia a Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 janeiro de 2010, os projetos deverdo implementar critérios de sustentabilidade e acatar as seguintes orientagdes, descritas abaixo:

e Utilizagdo de lampadas de LED e fluorescentes com alto rendimento e eficiéncia e baixo consumo de energia;
e Utilizagdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de manutengao;

e Observancia da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°2, de 04 de julho de 2014, que estabelece que os projetos de edificagdes publicas federais novas devem ser obrigatoriamente desenvolvidos de modo a obter a Etiqueta
Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) Geral de Projeto classe “A”;

e Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sobre residuos sélidos;

e Atender aos normativos - Decreto Federal n® 7.746/2012, Instrugdo Normativa-IN n° 01/2010, do Ministério de Planejamento, Orcamento e Gestao-MPOG, Resolucdo do Conselho Nacional de Justigca-CNJ n°® 400/2021, a
Resolugao Presi 10/2021 - que dispde sobre o Plano de Logistica Sustentavel da Justiga Federal da 1* Regido, o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justica Federal-CJF e o Guia Nacional
de Licitagdes Sustentaveis da AGU;

e Especificar, nos projetos e demais partes, materiais e equipamentos que visam garantir a economia da manutengdo, a operacionalizacdo da edificagdo, a redugdo do consumo de energia e de agua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental.

e Realizar o descarte adequado, conforme o tipo de material, realizando o depdsito de insumos em locais apropriados e de forma seletiva, evitando misturas incompativeis;

¢ Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.


https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

Subcontratacio

4.2. Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacio

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, pelas razdes abaixo justificadas:

4.3.1. Os custos suportados pela Administra¢do para a execucao do servigo ndo sao de grande vulto, logo ndo se faz necessaria a garantia para assegurar danos de grande impacto em caso de inexecugdo do objeto. Destaca-se, que em
caso de aplicagdes de multas, o valor devido podera ser cobrado por mecanismos legais e contratuais. Ainda, somando as justificativas supracitadas, a exigéncia de garantia se mostra como um fator que poderia onerar o valor final
obtido na Licitagdo, tendo em vista que o fornecimento das modalidades previstas na Lei n. 14.133/2021 gera custo para o executor do servigo.

Garantia adicional

4.4. Caso a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, sera exigida garantia adicional prevista no artigo 59, § 5° da Lei n. 14.133/2021, equivalente a diferenga entre este tltimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis na mesma legislagao, conforme exemplo abaixo:

-Valor or¢ado pela Administracao R$ 170.289,10

-Valor da proposta vencedora R$ 100.000,00

- 85% do valor or¢ado pela Administragdo RS 144.745,74

- Diferenga entre 85% e o valor da proposta vencedora R$ 144.745,74 - RS 100.000,00 = R$ 44.745,75 sera o valor da garantia.

4.5. A garantia adicional devera ser apresentada em até 10 (dez) dias corridos contados da homologagao do Pregdo Eletronico e antes da assinatura do contrato, enderegada para a Se¢do de Contratos, e-mail secon.go@trf1 jus.br, telefone
(62) 3226-1527 / (62) 98558-7214.

Vistoria

4.6. A avaliagdo prévia do local de execugo dos servicos ¢ facultativa, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.
4.6.1. O agendamento prévio devera ser realizado pelo telefone (62) 3226-1536 com o supervisor da Sevit - Neisson Abadio, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 18:00 horas.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

4.9. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

4.10. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os onus
dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucio
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 01 (um) dia util apos a emissao da Ordem de Servigo;
5.1.2. Deverdo ser observadas as seguintes condigdes gerais:
5.1.2.1. Compatibiliza¢do entre os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalagdes, de forma a integrar e harmonizar o projeto de instalagao do Circuito Fechado de TV com os demais sistemas;

5.1.2.2. Determinar, junto a Contratada, as areas a serem vigiadas, bem como 0s acessos a serem controlados, o grau detalhamento desejavel para cada area, os pontos ou areas especificas de vigilancia constante e o nivel de
seguranca de cada area;

5.1.2.3. Conhecer e determinar os seguintes condicionantes de projeto para cada area, a seguir:

e Nivel, variagdo e tipos de iluminagao;

e Relagdo de contraste;

e Nivel médio de reflexao;

e Fontes de ofuscamento;

e Possibilidades de instala¢do e fixagdo das cameras;

e Facilidades de infraestrutura.

5.1.2.4. Considerar que fontes luminosas ou reflexivas - de acordo com sua intensidade - poderdo inviabilizar o projeto e danificar o equipamento;

5.1.2.5. Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:



Utilizagdo de solugdes de custo de manutengdo e operagdo compativeis com o custo de instalagdo do sistema;
Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrdes disponiveis no mercado nacional;

Disposi¢ao dos componentes do sistema de modo a adequar a instalagao ao desempenho dos equipamentos.

5.1.2.6. Efetuar definigdes preliminares quanto a localizagdo, caracteristicas técnicas e pré-dimensionamento dos componentes principais, como central de monitores, receptores e sensores;

5.1.2.7. A concepgao escolhida devera resultar do cortejo de alternativas de solugdo, adotando-se a mais vantajosa para a edificagdo, em relagdo aos parametros técnicos e econdomicos;

5.1.2.8. Deverao ser apresentados, no minimo, os seguintes produtos graficos:

Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, com indicagdo das areas de visualizag@o, os tipos e locagdes provaveis de cdmeras, bem como a locagdo central de monitoramento;

Planta das areas externas eventualmente incluidas no sistema, com as devidas indicagdes.

5.1.2.9. O novo sistema devera contemplar além do monitoramento interno, o externo, incluindo os estacionamentos, acessos (publicos e privados), fachadas, através de equipamentos adequados a cada area, com precisdo na
captac@o das imagens e movimentos.

5.1.3. ACONTRATADA obedecera as seguintes etapas:

(A) Estudos Preliminares

Relatdrios comparativos sobre os sistemas e materiais a serem utilizados;
Analise de viabilidade técnica e econdmica para o reaproveitamento de itens do atual sistema;

Verificar as condi¢des em que o atual sistema se encontra, com vistas a definir se ha condi¢des de reaproveitamento dele, bem como sua compatibilizagdo com o sistema a ser implementado através do projeto, objeto
deste documento;

Relatorios sobre os equipamentos a serem utilizados, com custos comparativos e beneficios;

Analise de custo-beneficio das solugdes propostas.

(B) Projeto Basico e Projeto Executivo

Projeto do Sistema de CFTV;

O projeto devera estar harmonizado com as disciplinas de Arquitetura, Estrutura e demais instalagdes, em geral, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificaco;
Proposi¢ao de solugdes tecnologicas avangadas e integradas, considerando o uso de cameras de alta resolucdo, sistemas de armazenamento seguros e redundantes, e software de monitoramento eficiente;
Integragdo dos sistemas de CFTV entre todas as unidades - Goiania e Subsegdes;

Plano de implementacao detalhado;

Central de Monitoramento - com todas as intervengdes necessarias para a concepcdo do ambiente e a garantia de sua funcionalidade, incluindo a determinagdo de mobilidrios, equipamentos, refrigeracao
(climatizagdo), bem como os servigos de reforma, com as esquadrias, iluminagdes, instalacdes elétricas e de rede, acabamentos e demais servigos que se fizerem necessarios;

Instalagdes Prediais - Rede Logica (sistema de cabeamento estruturado) e demais instalagdes que se fizerem necessarias;

Todas os desenhos técnicos e plantas exigidas pelas Normas Técnicas vigentes e em conformidade com as normas de seguranca do CNJ e demais legislagoes aplicaveis.

(C) Orgamentos e Levantamentos

Orgamentos Analiticos e Sintéticos (Completos), desonerados e ndo desonerados;

Planilha de BDI, desonerada e ndo desonerada;

Cronograma Fisico-Financeiro;

Caderno de Pregos (SINAPI, GOINFRA e demais tabelas oficiais) e de Pesquisas de Mercado;
Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

Memoriais de Calculo.

(D) Documentos Complementares

Memorial Descritivo;
Declaragao referente a planilha orgamentaria;

Manuais de Instalacdo e Equipamentos;



¢ ART - Anotagdes de Responsabilidade Técnica (de todo o material elaborado);
e Declaragio de enquadramento de servigos (servigos comuns ou especiais);

e Proposta de plano de manutengao preventiva e corretiva, com tempo de resposta rapido para resolugdo de falhas.

5.1.4. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, presencialmente, as seguintes reunides:

5.1.4.1. Reunido inicial presencial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execug¢do do servigo, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que estejam presentes, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o Coordenador de Projetos da empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados;

5.1.4.2. Reunides mensais, presenciais ou por videoconferéncia, devidamente registrada em Ata, de avaliagdo do progresso dos servigos, solugdes de pendéncias, ajustes e corregdes, entre a CONTRATADA e a
FISCALIZACAO;

5.1.4.3. As reunides acima serdo realizadas no Edificio Sede da Secio Judicidria do Estado de Goias - Rua 19, n.244, Setor Central, Goiania/GO - com a participagio da CONTRATADA e da equipe de FISCALIZACAO;
5.1.4.4. Eventuais despesas (diarias, hospedagem, transporte) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.1.5. Todos os deslocamentos necessarios - durante a execucao do objeto - bem como as despesas associadas a eles, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

5.1.6. Nao sera admitida a subcontratagdo;

o

5.1.7. A execugdo dos servigos devera observar todas as disposi¢des das Praticas de Projeto, Constru¢ao e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n® 92.100, de 10/12/85, atualizadas através da Portaria n
2.296, de 23/07/97, doravante denominada simplesmente Praticas da SEAP;

5.1.8. A Contratada sera responsavel por realizar toda a conferéncia in loco das medidas, dos ambientes, bem como de provaveis intervengdes que afetem as solugdes propostas;
5.1.8.1. Essa obrigacdo inclui, caso necessario, a realizagdo de um levantamento arquitetonico, locagao de elementos estruturais, equipamentos existentes e demais elementos que compdem a edificagio;
5.1.8.2. Sera indispensavel a realizagdo de vistorias presenciais, quantas se fizerem necessarias, com vistas a garantir o atendimento a todas as exigéncias e obriga¢des elencadas nesta contratagao.

5.1.9. A Contratada devera atender todas as boas praticas executivas, normativas e legislagdes vigentes, relativas aos servigos contratados;

5.1.10. A contratacdo corresponde a servicos comuns de engenharia por ter como objeto a¢des objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens moveis e
imoveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens, sendo uma atividade privativa das profissdes de engenheiro ou de técnicos especializados;

5.1.11. Trata-se de aquisi¢@o singela executada somente uma vez durante a confecgdo dos projetos;

5.1.12. A contratag@o pretendida é restrita a pessoas juridicas, ja que ha a exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execucdo do objeto
incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica.

5.1.12.1. Cabe destacar que a execugdo sera desempenhada por multiplos profissionais, conforme apresentado nos Anexos (20891065 e 20899096), sendo assim, ha uma motivagao técnica que impede a contratagdo de pessoas
fisicas, ja que uma so6 categoria profissional ndo abarca a competéncia técnica necessaria para a elaboragdo de todos os projetos e demais partes contratadas.

5.1.13. O cronograma de realizag¢@o dos servigos esta contido no ANEXO V.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.2. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.2.1. O prazo de execucdo dos servicos ¢ de 03 (trés) meses, a contar do recebimento da Ordem de Servigo;
5.2.2. O inicio da execugdo do objeto devera ocorrer 01 (um) dia wtil apos a emissdo da Ordem de Servigo;
5.2.3. A contratada ficara obrigada a comparecer as reunides nos termos definidos no subitem 5.1.4.;
5.2.4. A futura contratada devera apresentar garantia adicional, se couber, nos termos dispostos neste termo;
5.2.5. A descrig@o dos servigos a serem realizados consta neste Termo, no Estudo Técnico Preliminar e Planilha Or¢amentaria.

5.2.6. Os estudos e projetos para a instalagdo de CFTV em todas as unidades da Se¢do Judiciaria de Goias e Subsecdes, abrangendo as seguintes localidades

Localidade Endereco Ar(}:s(t:i(:::‘t;:;ida
Goiania: Edificio-Sede/Anexo Rua 19, n° 244, Setor Central 13.280,00 m?
Goiania: Edificio Gama Dias Av. Reptiblica do Libano com Av. B, Qd. D-1, Lts. 21/30, Setor Oeste 4.583,25 m?
Goiania: Almoxarifado Avenida Central, n° 808, Galpao 3, Quadra F, Lote 06, Setor Empresarial 3.458,00 m?
SSJ Anapolis Av. Universitaria, Qd. 02, Lt. 05, Jardim Bandeirantes, Anapolis/GO - CEP: 75083-035 2.925,00 m?




SSJ Formosa Rua Itiquira com Rua Lindolfo Gongalves, n° 1000, Setor Nordeste, Formosa/GO - CEP: 73807-145 1.100,00 m?
SSJ Jatai Rua Nicolau Zaidem, n° 1135, Qd. 45, Vila Fatima - Centro, Jatai/GO - CEP: 75803-055 (antigo Forum da cidade) 678,03 m?
SSJ Luziania Rua Dr. Joao Teixeira, n° 596, Qd. 73, Lt. 21-A, Ed. Iaci Amaral, Centro, Luziania/GO - CEP: 72800-440 1.032,00 m?
Avenida José Walter, n° 500, Quadra 49, Lotes 10/11, Setor Morada do Sol, Rio Verde/GO - CEP: 75908-740 (verificar -

SSJ Rio Verde - 1.009,00 m>
novo prédio)
SSJ Uruagu Av. Tocantins, n° 17, Qd. 07, Lt. 16, Setor Central, CEP 76400-000 902,25 m?
SSJ Ttumbiara A\,/. Joao Paulo II, n° 185, Bairro Ernestina Borges de Andrade, Itumbiara/GO - CEP: 75528-370 (Térreo do Edificio do 624,87 m?
Forum)
29.592,40 m?

TOTAL GERAL

5.3. Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global, foram definidas as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente contratagao, segundo as diretrizes do Acordao n. 1.977/2013-Plenario
TCU, adotando os seguintes parametros descritos no Quadro abaixo identificado:

RISCO DEFINICAO RESPONSABILIDADE
Subestimativas C
Erros nos quantitativos superiores a 10% ontratante
dos servigos da - -
planilha orcamentdria | Superestimativas Contratada

superiores a 10%

A,he:i(‘:w n‘os Alteragao nos custos

_ quantitativos ou devido a revisdo de
inclusdo de novos itens . . ~ Contratante

. . projeto e especificagdo

por revisdo de projetos itid la Contratant
¢ especificacdes emitida pela Contratante

Especificacdo da garantia do servico
5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ de 5 (cinco) anos, nos termos da recomendagdes do Crea-GO, bem como do disposto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro;

5.5. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizac@o, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizacao
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
Fiscalizacdo Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.
(Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1I);


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregdo da execug@o do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug@o do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);
6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagio contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).
Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar
a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do
registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa
no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administra¢ao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor responsavel para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

6.12. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagao da execucdo do objeto utilizard as Planilhas Or¢amentérias e o Cronograma Fisico-Financeiro para aferi¢do da qualidade da prestagao dos servigos, anexos a este instrumento.
7.1.1. Seré indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
7.2. A utilizacdo dos instrumentos mencionados para avaliagdo da execucdo do objeto ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servicos;
7.3. A aferi¢ao da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios estabelecidos neste Termo, nos Estudos Técnicos Preliminares, e demais documentos que compdem a contrata¢ao.
Do recebimento
7.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
7.4.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo dos servigos;
7.4.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagéo da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.



7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de
2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a iltima e/ou unica medigao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagao ndo efetuara o ateste da tltima e/ou Gnica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

7.5.9. Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusio acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246,
de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de responsavel para a formaliza¢ao dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine
a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.
7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
Liquidacéio

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidago, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢io Normativa
SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75
da Lein°® 14.133, de 2021

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagédo da
regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos
sitios eletronicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manuteng@o das condigdes de habilitagao exigidas no edital;
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b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagio, no 4mbito do 6rgéo ou entidade, proibigao de contratar com o Poder Puiblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26
DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagio junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da finalizag¢do da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢do do indice INCC de correg¢ao
monetaria.

Forma de pagamento
7.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessio de crédito

7.26. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituigio financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste
presente topico.

7.26.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.
7.27. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo a Administragdo, esta condicionada a celebrag@o de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.28. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condigdes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos
respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de
receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.29. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e exce¢des ao pagamento e todas as demais
clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao
do fato gerador, quando for o caso, ¢ o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrugdo Normativa n® 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.30. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéio e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucio

8.2. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por prego global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagdo e os custos unitarios estimados, indicados na planilha or¢gamentaria anexa a este Termo (20891065), em atendimento a Stimula 259 do TCU.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administra¢do, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administragdo anexa a este termo (20891065), para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

8.3.2. O valor global ofertado ndo podera ser superior a R$ 170.289,10 (cento e setenta mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos).
8.3.3. Todos os custos unitarios estimados, indicados na Planilha Or¢gamentaria anexa a este termo, deverdo igualmente ser respeitados como limites maximos.

8.3.4. Considerando o critério de aceitabilidade estabelecido, a licitante devera observar as disposi¢des contidas nos subitens 5.3. deste termo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12

Exigéncias de habilitaciao

8.4. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos
oficiais, tais como:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.6. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

8.7. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.8. O interessado serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagdo.

8.9. Caso atendidas as condigdes para contratagio, a habilitacdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentagéo atualizada.
8.11. Nio serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.12. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no
caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.13. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

8.14. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagfo juridica
8.15. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatodrio de seus administradores;

8.16. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.17. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.18. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz

8.19. Ato de autorizagio para o exercicio da atividade de engenharia expedido pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) da jurisdi¢ao do domicilio do profissional;
8.20. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.21. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.22. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.23. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.24. Declaragao de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢ao;

8.25. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.26. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.27. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.28. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

8.29. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢ido Técnica
8.30. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitacdo;

8.30.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagio.
8.31. Registro ou inscri¢do da empresa na entidade profissional competente, CREA;

8.31.1. Nos termos do Acérdao 6550/2024 Primeira Camara do Tribunal de Contas da Unido, ndo sera necessaria a demonstragao de prova de quitacdo de anuidades perante CREA. A demonstracdo de regularidade da empresa junto
ao CREA se limitara a prova de registro ou de inscri¢do.

8.31.2. As certiddes de registro da empresa no CREA emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmag@o de veracidade pelo mesmo meio (Internet).
8.32. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.33. Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicado(s):

8.33.1. Para o cargo de Engenheiro, serdo consideradas habilitadas para elaboracdo de projetos, as seguintes categorias: Engenheiro de Comunicagdes, Engenheiro de Telecomunicagdes, Engenheiro em Eletronica, Engenheiro
Eletricista (modalidade Eletronica), Engenheiro Industrial (Eletronica), Engenheiro Industrial (Telecomunicagdes), Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Produgédo (Eletricista) e Engenheiro Industrial (Elétrica); (conforme Decisao
Confea n° PL-0422/2018).

8.33.1.1. Os profissionais deverao comprovar habilitagdo para a execugdo dos servigos de elabora¢do de Projeto de Sistemas de CFTV, em edificagdo comercial ou publica, excluidas edificacdes de barracdes e edificagdes com
finalidade habitacional.

8.34. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

8.35. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em
decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.36. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de certidoes ou atestados, por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.37. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.37.1. Projeto basico completo ou executivo para edificagdes compativeis, no minimo, em caracteristicas e com area de construgao igual ou superior a 6.000,00 m? (seis mil metros quadrados) ou executou o fornecimento, instalagdo e
manuten¢do de equipamentos em quantidade igual ou superior a 60 (sessenta) cameras; conforme Decreto Federal n® 9.983 de 22 de agosto de 2019.

8.37.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnica solicitado(s) devera(do) comprovar a execucdo dos seguintes itens de projeto:
a) o Projeto basico completo e executivo de sistema de CFTV;
b) o Or¢amento completo da obra.
8.38. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
8.39. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.40. O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do
Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

8.41. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

8.42. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradug@o para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 170.289,10 (cento e setenta mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos), conforme custos apostos na tabela do subitem 1.1 deste instrumento.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

10.1.1. A despesa decorrente da presente contratagdo correra a conta do orcamento da Unido, através do Programa de Trabalho 021220033219Z6012 - Conservagdo e Recuperacdo de Ativos da Justiga Federal da 1* Regido, Plano
Orgamentario 0011 - Reforma do Complexo de Imodveis da Se¢ao Judiciaria de Goias, Natureza da Despesa 4.4.90.51 (Obras e Instalagdes).

11. INFORMACOES



11.1. As duvidas e informagdes acerca do processo de contratagdo dos servigos devem ser dirimidas pelo e-mail: selit.go@trf1.jus.br

11.2. As duvidas, informagdes e especificagdes acerca do objeto do contrato devem ser dirimidas pelo e-mail: seeng.go@.trfl jus.br

12. ANEXOS

I - Estudo Técnico Preliminar (20797068)

II - Analise de Riscos (20863106)

IIT - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (20871837)
IV - Planilha Or¢amentaria (20891065)

V - Cronograma (20917575)

VI - Caderno de Pregos (20933642)

VII - ART (20933652)

Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisdo, da minuta de Termo de Referéncia:
Responsavel pela elaboragdo: Alinny Moraes Sales Fernandes Galeano - GO80637

Responsavel pela revisao, supervisdo e controle de qualidade: Nagella Mendes de Queiroz - GO 80534

Este Termo de Referéncia classifica-se como documento de interesse publico, podendo ser acessado seu inteiro teor nos sites www.jfgo.jus.br em www.compranest.gov.br por todos os interessados nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de
novembro de 2011.

ANEXO I

SECAO JUDICIARIA DE GOIAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 20797068

(para contratacdo de bens permanentes e de consumo, servigos em geral, obras e servicos de engenharia por licitaciio)

Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 20487579

ID (PAC):

Sevit 06 2024 (18621531)

A. Descricao sucinta da necessidade




Contratagdo de pessoa juridica para prestacdo de servicos de engenharia, visando a elaboragdo dos
projetos basicos e executivos do Sistema de CFTV de todos os edificios proprios e alugados da Secéo Judiciaria de Goias,
em Goiania e Subsegdes.

Ramo de atividade (CNAE): 4321-5/00
CATSER: 22977
Codigo SIASG: 14869

B. Justificativa expressa para a contratacio

A contratacio € necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratagdo)

O atual sistema de CFTV esta obsoleto, apresentando algumas limitagdes de operagdo, bem como ¢
composto por equipamentos de dificil manuten¢do e substitui¢do, ja que muitos estdo fora de linha e ndo sdo mais
disponibilizados pelas fabricantes, o que dificulta a aquisigdo de pegas, cameras similares, a compatibilizagdo entre elas e
o sistema operacional em uso. Cabe destacar que as Subsegdes que contam atualmente com sistema de monitoramento,
operam com quantidade reduzida de cameras de diferentes marcas e modelos. A maioria das subse¢des ndo possui sistema
de monitoramento por CFTV. Além do mais, ndo ha uma integracdo entre os sistemas instalados nos diversos edificios
desta Seccional, o que impossibilita ou dificulta o controle por parte dos agentes e da equipe de monitoramento e
vigilancia, conforme o caso..

Essa situagdo configura risco elevado para a seguranga patrimonial, magistrados, servidores, prestadores
de servigos e jurisdicionados.

Outrossim, a aquisicdo de cameras, assim como a integragdo dos sistemas e modernizagdo de
equipamentos e programas, ja foram discutidas no PAe 0010719-11.2023.4.01.8006 com apreciacdo e constatagdes
técnicas feitas pelo Nucleo de Tecnologia da Informagao (Nutec), conforme Informagado 19738787.

Isso posto, entende-se como essencial a realizagdo de estudos, seguido da elaboragdo de projetos de
modernizagdo do Sistema de CFTV, garantindo uma maior eficiéncia, eficacia, efetividade, seguranga e integragdo. Por
fim, a contratagdo de uma empresa especializada ¢ fundamental para identificar solugdes adequadas e implementar as
melhorias necessarias.

A nio contrataciio implicara (expor as consequéncias advindas da ndao contrata¢do)

¢ Risco a seguranga, eficiéncia e funcionalidade do sistema de monitoramento;

e Aumento de riscos e redugdo da capacidade de detecgdo e resposta a incidentes;
e Dificuldade de manutengao e troca de equipamentos;

e Obsolescéncia dos atuais equipamentos em uso; e

e Atraso na modernizagdo de procedimentos e processos de seguranga.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

Esta demanda esta alinhada com o Plano Estratégico da Justica Federal 2021/2026, uma vez que
compreende o0s servigos necessarios para atendimento do Macrodesafio (Processos Internos) - "Aperfeigoamento na
Gestao Administrativa e da Governanga Judiciaria".

A acdo esta em conformidade com a Resolugdo n°® 435, de 28 de outubro de 2021 do Conselho Nacional
de Justica (CNJ), que dispde sobre a politica e o sistema nacional de seguranga do Poder Judiciario e da outras
providéncias, bem como a Resolugdo Consolidada PRESI 11831838/2020 que institui a Politica de Seguranca
Institucional no ambito da Justica Federal de 1° e 2° graus da 1* Regido e, por fim, a Instru¢do Normativa 14-10
consolidada, versdo com revisao de agosto de 2022, que tem como objetivo regulamentar os procedimentos de execucdo
dos servigos de seguranga e vigilancia no ambito da Justi¢a Federal da 1* Regio.

A presente contratagdo foi prevista no Plano de Contratagdes Anual - 2024 (19545411), identificada
como Sevit_06_2024. (18621531)

D. Proposta de solucio

D.1. Alternativas de solu¢iio disponiveis no mercado

Solucio

n° disponiveis no mercado consultas

Descric¢iio das alternativas de solugio H Fontes de consulta H Link das




(6rgdos publicos que adotaram a (doc. SEI)
solucdo, fornecedores etc.)

Naio se aplica a agdo em tela.

A elaboragdo dos projetos € requisito basico para a execugdo dos servigos, pois sdo constituidos de pecas elaboradas pela CONTRATADA, com a inclusdo de estudos comparativos sobre os sistemas a serem utilizados,
os materiais a serem empregados com respectivos beneficios, bem como o estudo de viabilidade do investimento.

Por fim, ¢ a contratagdo dos projetos que indicara elementos e alternativas de solugdes disponiveis no mercado e que melhor atenderdo as adequagdes pretendidas.

D.2. Estimativa de precos das solugdes encontradas

Todos os custos para a execugdo do servigo pretendido foram obtidos por meio das tabelas referenciais
oficiais (SINAPI, GOINFRA etc) e modelagem baseada na publicagdo do TCU Orienta¢des Para Elaboracdo de Planilhas
Orgamentarias de Obras Publicas - Edigao 2014 (fls. 97/101).

O orgamento e seus anexos seguem as diretrizes e orientagdes da Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021,
do Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013 e do Art. 9° da Resolugdo CNJ N. 114/2010.

O valor estimado ¢ de R$ 170.289,10 (cento e setenta mil duzentos e oitenta e nove reais e dez
centavos) e encontra-se apresentado nos Anexos Il e III- Planilha Or¢amentaria Completa (20891065 e 20899096).

D.3. Razdes da escolha da melhor solugiio (justificar técnica e economicamente o que o levou a escolher a solucao)

Naio se aplica a agdo em tela.

Ha apenas uma tnica solugdo a ser adotada, ja que a elaborag@o dos projetos € requisito béasico para a
execucao dos servigos.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou nio da solucio

As justificativas para o ndo parcelamento da solugdo estdo elencadas abaixo:

¢ Em se tratando da elaboragdo de projetos de engenharia, a area técnica define que o
parcelamento gera conflitos de compatibilizacio dos projetos e uma dificuldade na
imputag¢do de responsabilidades;

e Além disso, a Administragdo possui recursos escassos € a contratagdo de servigos em separado
traz uma maior necessidade de distribui¢do das tarefas entre varios servidores, o que nesse
momento poderia inviabilizar a elaboragdo dos projetos e posterior execugdo dos servigos;

e Outro ponto que merece destaque ¢ o atendimento a dois principios basicos da Administragdo
Publica - Economicidade e Eficiéncia. O primeiro pelos custos diretos e indiretos que seriam
acrescidos nas contratagdes em separado, como FISCALIZACAO e utilizagio de mio de obra da
ADMINISTRACAO, sem falar nos processos licitatérios e gestdes de contratos em separado.
Quanto ao segundo, conforme ja citado, atualmente néo seria possivel a realizagao e fiscalizagdo
de varios processos em separado, o que comprometeria o resultado final esperado pelos usuarios;

e Havera ainda ganho de escala pela diminui¢do dos custos de mobilizagdo e desmobilizagao,
custos de administragdo central e custos de licitagdo, caso tivesse mais de uma empresa
contratada;

o Frise-se que a contratagdo em separado ¢ a regra para o legislador, porém com o intuito de
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, o que ndo se aplica no presente caso;

¢ Diante da experiéncia e conhecimento, a equipe opta, com todo o fundamento acima, pela
contratagdo conjunta dos projetos, visando assim um resultado final completo e satisfatorio, além
de uma racionalizagdo dos recursos da ADMINISTRACAO, cada vez mais escassos.

D.4.1. Aplicacio de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para bens de natureza
divisivel em que cada item ou lote de licitagdo tiver valor estimado superior a R$ 80.000,00)

Nao se aplica a agdo em tela.

E. Requisitos da solucio escolhida




E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e analise das contrata¢des anteriores)

Analise das contratacdes anteriores:

Recentemente os seguintes processos de natureza semelhante - ao pretendido - foram contratados pela Seccional: (i) elaborag@o de projeto arquitetonico e complementares - projetos basicos e executivos, incluindo orgamen
consecugdo da reforma dos banheiros e vestiarios do Edificio Sede da Sec@o Judiciaria de Goias (0004728-93.2019.4.01.8006) e (ii) elaborag@o projetos basicos e executivos de acessibilidade dos Edificios Sede/Anexo ¢ Gama Dias d:
(0000011-96.2023.4.01.8006). Da analise desses processos verificou-se que:

a) A experiéncia e a qualificagdo técnica dos contratados tém deixado a desejar, executando servigos com baixa qualidade. Essas falhas causam atrasos e retrabalho durante a execug@o dos servigos. Sendo assim, com o objeti’
Administragdo podera ser mais exigente quanto aos critérios de qualificagdo técnica, respeitando, no entanto, os dispositivos da legislagdo e recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido.

b) Os processos que contemplam a contratagdo de servigos comuns de engenharia optam pela ndo utilizagdo do Instrumento de Medigdo de Resultados - IMR, pois esses servigos ndo sdo executados de forma continuade
limitada, com o pagamento feito através de medi¢des mensais e de acordo com o detalhado nas Planilhas Or¢amentarias e no Cronograma Fisico-Financeiro.

Cumpre salientar que as planilhas supracitadas detalham quais os servigos serdo executados, assim como a quantidade de cada insumo e mao de obra, por conseguinte, através desses instrumentos € possivel mensurar a
conforme o andamento dos servigos contratados. No que concerne a qualidade das atividades, todos os anexos de natureza técnica que fazem parte do processo de contratagdo apresentam elementos que garantem o acompanhamento e a mens
descrevem a forma como serdo realizadas, com o material adequado e o método construtivo apropriado, sendo que todas serfio aprovadas apenas se cumprirem aos requisitos descritos nas normas elaboradas pela Associa¢ao Brasileira de No:
instituigdes fiscalizadoras, conforme exigéncias dessas partes referenciadas.

Posto isso, apreende-se que todos os anexos inseridos sdo suficientes para a medi¢do dos resultados, ndo sendo necessaria a inser¢do de IMR, ja que as exigéncias e detalhamentos estdo descritos de forma mais clara nele

Requisitos qualitativos:

» Atender todas as boas praticas executivas, normativas e legislagdes vigentes, relativas aos servigos contratados;

e A contratagdo corresponde a servigos comuns de engenharia por ter como objeto agdes objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens
caracteristicas originais dos bens, sendo uma atividade privativa das profissdes de engenheiro ou de técnicos especializados;

o Trata-se de aquisi¢do singela executada somente uma vez durante a confec¢@o dos projetos;

¢ A contrata¢do pretendida é restrita a pessoas juridicas, ja que ha a exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes ¢ equipe de profissionais ou corpo técnico para a execugac
profissional da pessoa fisica.

o Cabe destacar que a execugdo sera desempenhada por multiplos profissionais, conforme apresentado nos Anexos (20891065 e 20899096), sendo assim, ha uma motivagdo técnica que impede a contratagdo d¢
profissional ndo abarca a competéncia técnica necessaria para a elaboragao de todos os projetos e demais partes contratadas.

Requisitos quantitativos:

e O servico tera durag@o estimada de 03 (trés) meses, a contar do recebimento da Ordem de Servico;

e O valor estimado ¢ de R$ 170.289,10 (cento e setenta mil duzentos e oitenta e nove reais e dez centavos)e encontra-se apresentado nos Anexos II e III- Planilha Or¢amentaria Completa (20891065 e 20899096);
o Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado;
o O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI (junho/2024).

e Os estudos e projetos para a instalagdo de CFTV em todas as unidades da Se¢do Judiciaria de Goias e Subsegdes, abrangendo as seguintes localidades

Localidade Endereco Arz:éx:;t;;;ida
Goiania: Edificio-Sede/Anexo Rua 19, n.244, Setor Central 13.280,00 m?
Goiania: Edificio Gama Dias Av. Republica do Libano com Av. B, Qd. D-1, Lts. 21/30, Setor Oeste 4.583,25 m?
Goiania: Almoxarifado Avenida Central, n° 808, Galpao 3, Quadra F, Lote 06, Setor Empresarial 3.458,00 m?
SSJ Anépolis Av. Universitaria, Qd. 02, Lt. 05, Jardim Bandeirantes, Anapolis/GO - CEP: 75083-035 2.925,00 m?
SSJ Formosa Rua Itiquira com Rua Lindolfo Gongalves, n° 1000, Setor Nordeste, Formosa/GO - CEP: 73807-145 1.100,00 m?
SSJT Jatai Rua Nicolau Zaidem, n° 1135, Qd. 45, Vila Fatima - Centro, Jatai/GO - CEP: 75803-055 (antigo Férum da cidade) 678,03 m?
SSJ Luziania Rua Dr. Jodo Teixeira, n° 596, Qd. 73, Lt. 21-A, Ed. Iaci Amaral, Centro, Luziania/GO - CEP: 72800-440 1.032,00 m?
SSJ Rio Verde ﬁgjgigfé (Jici)s;ﬁ Walter, n° 500, Quadra 49, Lotes 10/11, Setor Morada do Sol, Rio Verde/GO - CEP: 75908-740 (verificar - 1.009.00 m?




SSJ Uruagu Av. Tocantins, n° 17, Qd. 07, Lt. 16, Setor Central, CEP 76400-000 902,25 m?

SSJ Ttumbiara Ay. Joao Paulo II, n° 185, Bairro Ernestina Borges de Andrade, Itumbiara/GO - CEP: 75528-370 (Térreo do Edificio do 624,87 m?
Foérum)

TOTAL GERAL 29.592,40 m?

E.2. Critérios de sustentabilidade

No tocante a promogao do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, esta licitagdo contemplou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e servigos de engen

Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequag@o ao objeto da contratagdo pretendida, como especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou requisito de habilitagdo/qualificaco |
Verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
Verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e Lei n. 13.146, de 2015); e

Verificou o alinhamento da contratagdo com o Plano de Gestdo de Logistica Sustentavel.

Em observancia a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 janeiro de 2010, os projetos deverdo implementar critérios de sustentabilidade e acatar as seguintes orientagdes, descritas abaixo:

Utilizagdo de lampadas de LED e fluorescentes com alto rendimento e eficiéncia e baixo consumo de energia;
Utilizagdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de manutengao;

Observancia da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°2, de 04 de julho de 2014, que estabelece que os projetos de edificagdes publicas federais novas devem ser obrigatoriamente desenvolvidos de modo a obter a Etiqu
(ENCE) Geral de Projeto classe “A”;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sobre residuos sélidos;

Atender aos normativos - Decreto Federal n° 7.746/2012, Instrugdo Normativa-IN n° 01/2010, do Ministério de Planejamento, Or¢amento e Gestao-MPOG, Resolugdo do Conselho Nacional de Justica-CNJ n°® 400/202
sobre o Plano de Logistica Sustentavel da Justi¢a Federal da 1* Regido, o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos do Conselho da Justi¢a Federal-CJF e o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da AGU

Especificar, nos projetos e demais partes, materiais e equipamentos que visam garantir a economia da manutengdo, a operacionalizagdo da edificagao, a redu¢do do consumo de energia e de agua, bem como a utilizaga
o impacto ambiental.

Realizar o descarte adequado, conforme o tipo de material, realizando o deposito de insumos em locais apropriados e de forma seletiva, evitando misturas incompativeis;

Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Le

E.3. Critérios de acessibilidade

Naio se aplica a agdo em tela

E.4. Demonstracio de que o mercado atende aos requisitos minimos (nos casos de licitagdo que compreendam bens permanentes e/ou bens de consumo)

Itens

Requisitos minimos

- Fabricante 1

- Modelo

- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade

- Fontes de
consulta (link
SEI)

- Fabricante 2

- Modelo

- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade

- Fontes de
consulta (link
SEI)

- Fabricante...

- Modelo

- Critérios de
sustentabilidade
e/ou
acessibilidade

- Fontes de
consulta (link
SEI)

Justificativa
Caso alguma especificagdo
(requisitos  minimos) deva  ser
mantida, ainda que ndo atendida por
pelo menos trés dos fabricantes
listados.

Naio se aplica a agdo em tela.

F. Descricdo da soluciio como um todo

F.1. Resultados pretendidos com a solucio escolhida

e Identificacdo precisa das necessidades de monitoramento;




¢ Modernizagdo do sistema de monitoramento, com equipamentos atuais e de facil aquisicdo no
mercado;

e Integragdo dos sistemas de CFTV entre todas as unidades e Subsecdes;
¢ Plano de implementagdo detalhado, incluindo cronograma e estimativas de custos;

¢ Conformidade com as normas de seguranca do CNJ e demais legislagdes aplicaveis.

F.2. Contratacdes correlatas e/ou interdependentes

Nao se aplica a agdo em tela.

F.3. Adequacdes do ambiente do 6rgio impostas pela solugiio escolhida

Naio se aplica a a¢@o em tela.

F.4. Descric¢ao integral da solucao

1. Diretrizes Gerais para Elaboracio do Projeto

1.1. Deverdo ser observadas as seguintes condi¢des gerais:

1.1.1. Compatibilizagdo entre os projetos de arquitetura, estrutura e demais instalagdes, de
forma a integrar e harmonizar o projeto de instalagdo do Circuito Fechado de TV com os demais sistemas;

1.1.2. Determinar, junto a Contratada, as areas a serem vigiadas, bem como os acessos a
serem controlados, o grau detalhamento desejavel para cada area, os pontos ou areas especificas de vigilancia
constante e o nivel de seguranca de cada area;

1.1.3. Conhecer e determinar os seguintes condicionantes de projeto para cada area, a seguir:

e Nivel, variagdo e tipos de iluminagao;

e Relaco de contraste;

e Nivel médio de reflexao;

e Fontes de ofuscamento;

e Possibilidades de instalagdo e fixagdo das cameras;

¢ Facilidades de infraestrutura.
1.1.4. Considerar que fontes luminosas ou reflexivas - de acordo com sua intensidade -
poderdo inviabilizar o projeto e danificar o equipamento;
1.1.5. Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

e Utilizagdo de solugdes de custo de manutengdo e operagdo compativeis com o custo

de instalagdo do sistema;

¢ Dimensionamento dos equipamentos do sistema dentro de padrdes disponiveis no
mercado nacional;

e Disposi¢do dos componentes do sistema de modo a adequar a instalagdo ao
desempenho dos equipamentos.

1.1.6. Efetuar defini¢des preliminares quanto a localizag@o, caracteristicas técnicas e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como central de monitores, receptores e
sensores;

1.1.7. A concepgdo escolhida devera resultar do cortejo de alternativas de solugdo,
adotando-se a mais vantajosa para a edificagdo, em relagdo aos pardmetros técnicos e
econdmicos;

1.1.8. Deverdo ser apresentados, no minimo, os seguintes produtos graficos:




e Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, com indicagdo das
areas de visualizagdo, os tipos e locagdes provaveis de cameras, bem como a
locagdo central de monitoramento;

e Planta das 4reas externas eventualmente incluidas no sistema, com as devidas
indicagdes.

1.1.9 O novo sistema devera contemplar além do monitoramento interno, o externo,
incluindo os estacionamentos, acessos (publicos e privados), fachadas, através de
equipamentos adequados a cada area, com precisdo na captagao das imagens e movimentos.

2. Diretrizes Especificas para Elaboracio do Projeto

2.1 A CONTRATADA obedecera as seguintes etapas:

(A) Estudos Preliminares

* Relatdorios comparativos sobre os sistemas e materiais a serem utilizados;

e Analise de viabilidade técnica e econdmica para o reaproveitamento de itens do
atual sistema;

o Verificar as condigdes em que o atual sistema se encontra, com vistas a definir
se ha condigdes de reaproveitamento dele, bem como sua compatibilizagdo
com o sistema a ser implementado através do projeto, objeto deste
documento.

e Relatdérios sobre os equipamentos a serem utilizados, com custos comparativos e
beneficios;

e Analise de custo-beneficio das solugdes propostas.
(B) Projeto Basico e Projeto Executivo

e Projeto do Sistema de CFTV

o O projeto devera estar harmonizado com as disciplinas de Arquitetura,
Estrutura e demais instalagdes, em geral, observando a ndo interferéncia entre
os elementos dos diversos sistemas da edificagdo;

o Proposi¢ao de solugdes tecnoldgicas avangadas e integradas, considerando o
uso de cameras de alta resolugdo, sistemas de armazenamento seguros e
redundantes, ¢ software de monitoramento eficiente;

o Integracdo dos sistemas de CFTV entre todas as unidades - Goiania e
Subsegdes;
o Plano de implementacdo detalhado;
¢ Central de Monitoramento - com todas as intervengdes necessarias para a concepgao
do ambiente ¢ a garantia de sua funcionalidade, incluindo a determinagdo de
mobilidrios, equipamentos, refrigeragdo (climatizagdo), bem como os servigos de

reforma, com as esquadrias, iluminagdes, instalagdes elétricas e de rede,
acabamentos e demais servigos que se fizerem necessarios;

e Instalagdes Prediais - Rede Logica (sistema de cabeamento estruturado) e demais
instalacdes que se fizerem necessarias;

¢ Todas os desenhos técnicos e plantas exigidas pelas Normas Técnicas vigentes € em
conformidade com as normas de seguranga do CNJ e demais legislagdes aplicaveis.

(C) Orgamentos e Levantamentos

e Orgamentos Analiticos e Sintéticos (Completos), desonerados e ndo desonerados;




e Planilha de BDI, desonerada e ndo desonerada;
e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Caderno de Precos (SINAPI, GOINFRA e demais tabelas oficiais) e de Pesquisas de
Mercado;

e Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

¢ Memoriais de Calculo.
(D) Documentos Complementares

e Memorial Descritivo;

e Declaragdo referente a planilha or¢amentaria;

e Manuais de Instalagdo e Equipamentos;

e ART - Anotagdes de Responsabilidade Técnica (de todo o material elaborado);
e Declaragao de enquadramento de servigos (servigos comuns ou especiais);

e Proposta de plano de manutengdo preventiva e corretiva, com tempo de resposta
rapido para resolugdo de falhas.

2.2. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, presencialmente, as seguintes reunides:

2.2.1 Reunido inicial presencial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugo
do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes, 0
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se
houver, os técnicos da area requisitante, o Coordenador de Projetos da empresa e os
gerentes das areas que executardo os servigos contratados;

2.2.2 Reunides mensais, presenciais ou por videoconferéncia, devidamente registrada em
Ata, de avaliagdo do progresso dos servigos, solugdes de pendéncias, ajustes e corregoes,
entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO;

2.2.3 As reunides acima serdo realizadas no Edificio Sede da Se¢do Judiciaria do Estado de
Goids - Rua 19, n.244, Setor Central, Goiania/GO - com a participagdo da CONTRATADA
e da equipe de FISCALIZACAO;

2.2.4 Eventuais despesas (diarias, hospedagem, transporte) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

2.3. Todos os deslocamentos necessarios - durante a execugéo do objeto - bem como as despesas
associadas a eles, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,;

2.4 Nao sera admitida a subcontratagio;

2.5 A execugdo dos servigos devera observar todas as disposi¢des das Praticas de Projeto,
Construgdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n® 92.100,
de 10/12/85, atualizadas através da Portaria n° 2.296, de 23/07/97, doravante denominada
simplesmente Praticas da SEAP;

2.6 A Contratada sera responsavel por realizar toda a conferéncia in loco das medidas, dos
ambientes, bem como de provaveis intervengdes que afetem as solugdes propostas;

2.6.1 Essa obrigacdo inclui, caso necessario, a realizagdo de um levantamento arquitetonico,
locagdo de elementos estruturais, equipamentos existentes e demais elementos que
compdem a edificagdo;

2.6.2 Sera indispensavel a realizagdo de vistorias presenciais, quantas se fizerem
necessarias, com vistas a garantir o atendimento a todas as exigéncias e obrigagdes
elencadas nesta contratagdo.

3. Comprovacio da capacidade técnica




3.1 Conformidade e capacidade técnica da empresa contratada

3.1.1 Certidao de Registro de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e
classificagdo, em que conste area de atuagdo compativel com a elaboragdo de projetos de
sistema de CFTV, emitida pelo conselho da jurisdi¢ao da sede da licitante.

3.1.1.1 As certiddes de registro da empresa no CREA emitidas via Internet somente
serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo mesmo
meio (Internet).

3.1.1.1.1 Para comprovagdo da capacidade técnica a empresa devera apresentar
pelo menos um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que a CONTRATADA elaborou projeto basico
completo ou executivo para edificagdes compativeis, no minimo, em
caracteristicas e com area de construgdo igual ou superior a 6.000,00 m?* (seis
mil metros quadrados) ou executou o fornecimento, instalagdo e manutengao
de equipamentos em quantidade igual ou superior a 60 (sessenta) cameras;

e O(s) atestado(s) de capacidade técnica solicitado(s) no item acima
devera(do) comprovar a execugdo semelhante, equivalente ou superior
dos seguintes itens de projeto:

o Projeto basico completo e executivo de sistema de CFTV;
o Orgamento completo da obra.

o E admitida a apresentagio de atestados fornecidos por pessoas juridicas
diferentes e/ou em projetos de edificagdes distintas, para a
comprovagdo de que a CONTRATADA executou o0s servigos
relacionados anteriormente.

3.2 Indicagao da equipe técnica

32.1 A CONTRATADA deverd indicar a Equipe Técnica que efetivamente se
responsabilizard pela execugdo dos servigos nas areas de atuagdo discriminadas neste
Termo, definindo as atribuicdes de cada profissional, e contendo nome completo, titulo
profissional, n° do registro no CREA e area de atuagao;

3.2.1.1 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima indicados
deverdo ter vinculo profissional com a empresa;

3.2.1.1.1 Para fins deste Termo, o vinculo do profissional pode ser demonstrado
da seguinte maneira:

a)socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social;

b) administrador ou o diretor;

c)empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social;

d) profissional com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculag@o contratual futura.

3.2.1.2 Os integrantes da Equipe Técnica deverdo ser obrigatoriamente os
profissionais que efetivamente executardo e assumirdo a responsabilidade técnica
pela elaboragdo de projetos de sua area de atuagao;

3.2.1.3 Os profissionais deverdo comprovar a regularidade junto ao CREA da
jurisdi¢do do domicilio do profissional, com validade na data prevista para entrega da
proposta.

3.3 Capacidade técnica dos profissionais

3.3.1 Os respectivos membros da equipe técnica deverdo apresentar Atestado de Capacidade
Técnica, na data prevista para entrega da proposta, emitido por pessoa juridica de direito




publico ou privado, e Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA no caso da
area de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, comprovando atuagdo em Projetos de Obras
e Servigos Similares ao Objeto da Licitagdo em suas especialidades;

3.3.2 O acervo técnico especificado em cada projeto devera ser do profissional titular que
prestara o servigo de elaborag@o de projeto e ndo da empresa proponente;

3.3.3 Os profissionais deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa, nos termos do
item 3.2.1.1;

3.3.4 Acervos técnicos a serem apresentados:
3.3.4.3 Projeto de Sistema de CFTV:

Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA comprovando a
elaboragdo de Projeto de Sistema de CFTV, em edificagdo comercial ou
publica, excluidas edificagdes de barracdes e edificagdes com finalidade
habitacional.

3.3.4.4 Or¢amento Estimativo da Obra:

Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA comprovando
que a elaboragdo de Orcamento Estimativo de Obra, em edificagido
comercial ou publica, excluidas edificagdes de barracdes e edificagdes
com finalidade habitacional.

4. Do Recebimento

4.1. Provisorio: até 15 (quinze) dias corridos apds a entrega da documentagio referente ao objeto;

4.2. Definitivo: até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos;

G. Declaragio de viabilidade

Declaramos que a solucdo escolhida ¢ viavel com base nas informagdes levantadas ao longo do Estudo
Técnico Preliminar - ETP, pois:

¢ A necessidade apontada ¢ clara e adequadamente justificada;

o Esta alinhada com os objetivos estratégicos do oOrgdo e com os programas/atividades
formalmente estabelecidas para a Unidade Requisitante;

¢ A analise de mercado demonstra a existéncia de diversas empresas capazes de prestar os servigos
demandados;

e A escolha da melhor solugdo esta justificada no corpo do detalhamento do estudo técnico
preliminar;

e Os resultados pretendidos com a solugdo escolhida atendem aos requisitos apresentados e
agregam valor em termos de economicidade, aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis, bem como melhoria da qualidade dos servigos ofertados a sociedade.

H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisio, supervisao e controle de qualidade do ETP

Responsavel pela elaboracio: (servidor da unidade requisitante)

Responsavel pela revisdo, supervisdo e controle de qualidade: (diretor)

»
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eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Soraya Maria Leal Yoshioka, Supervisor(a) de Se¢io, em 09/12/2024, as 17:23 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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