SECAO JUDICIARIA DE GOIAS
TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021

Termo de Referéncia Obras e Servicos de Engenharia
(ATUALIZADO EM DEZEMBRO DE 2023)

(Processo Administrativo n° 0010056-62.2023.4.01.8006)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica para prestacdo de servicos de engenharia, visando a elabora¢do dos
projetos basicos e executivos para a substituicao do atual sistema de climatizacao dos Edificios da Se¢ao
Judiciaria de Goias, em Goiania, por um sistema moderno e eficiente, incluindo controle de temperatura
individual dos equipamentos por ambiente, renovacao de ar exterior, exaustdo mecanica e ventilagdo dos
ambientes que ndo possibilitem ventilacdo natural, nos termos da tabela abaixo, conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDADE QUANTIDADE | VALOR TOTAL
DE
MEDIDA
1 A contrata¢do contemplard a 477 SVO 1 RS 145.065,79

elaboragdo de projeto basico ¢
executivo, incluindo
or¢camentacao a futura
contratagdo ¢ execucao da
substituicdo do sistema de ar
condicionado dos Edificios
Sede e Anexo da Secdo
Judiciaria de Goias, em
Goiénia, com area aproximada

de 10.040,00 m>.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 6 meses com inicio previsto para 01/04/2024, na forma do
artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagao.

1.5. A proposta devera conter todas as informacdes do responsavel pela assinatura do futuro contrato, bem
como, procuragao ou documento habil que lhe confere poderes para tanto, se couber;

1.5.1. O futuro contrato serd assinado na forma eletronica e a pessoa fisica que ird assinar o contrato
terd o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data da adjudicacdo do Pregao Eletronico, para
providenciar o cadastro, conforme orienta¢des abaixo:

a) acessar o link SEI Acesso para Usuarios Externos, clicar "Clique aqui para se Cadastrar"” seguir
as orientagdes e enviar os documentos;

b) em seguida, o usudrio recebera um e-mail (endereco informado no cadastro) automatico do sistema
com informagdes para ativacdo do referido cadastro. Para tanto, serda necessario enviar a
documentacao completa requerida e na forma solicitada;

¢) o acesso serd liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de extrema importancia o



https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-pregao-e-concorrencia/modelo_tr_servicos_comuns_engenharia_lei_14-133_dez-23.docx
https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

envio de toda a documentacdo, caso contrario, ao tentar acessar o sistema, aparecera mensagem
de 'Cadastro do usuario pendente",

d) uma vez ativado o acesso ao sistema, o signatdrio podera assinar todos os documentos
disponibilizados pela Administracao, que enviard e-mail informando a liberacao para assinatura;

e) as duvidas poderdo ser dirimidas pelo e-mail secon.go@trfl.jus.br

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdao esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme consta das
informacgdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descri¢@o da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sustentabilidade

4.1. Em observancia a Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 janeiro de 2010, os projetos deverao
implementar critérios de sustentabilidade e acatar as seguintes orientacdes, descritas abaixo:

4.1.1. Observancia da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°2, de 04 de julho de 2014, que estabelece que
os projetos de edificagcdes publicas federais novas devem ser obrigatoriamente desenvolvidos de
modo a obter a Etiqueta Nacional de Conservagdo de Energia (ENCE) Geral de Projeto classe “A”;

4.1.2. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT sobre residuos solidos;

4.1.3. Especificar, nos projetos e demais partes, materiais € equipamentos que visam garantir a
economia da manutencdo, a operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e de
agua, bem como a utilizagao de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental;

4.1.4. Atender aos normativos Decreto Federal n® 7.746/2012, Instru¢ao Normativa-IN n° 01/2010, do
Ministério de Planejamento, Or¢camento e Gestao-MPOG, Resolu¢gdo do Conselho Nacional de
Justica-CNJ n°® 400/2021, a Resolugdo Presi 10/2021 - que dispde sobre o Plano de Logistica
Sustentavel da Justica Federal da 1* Regido, o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos
do Conselho da Justica Federal-CJF e o Guia Nacional de Licitagoes Sustentaveis da AGU.

4.1.5. Deverao ser obedecidos todos os critérios condicionantes consignados na Resolucao - RE n° 9,
de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA, que dispde sobre os padrdes referenciais de qualidade do ar
interno em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo, bem como na Portaria
3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Satude, que trata da qualidade do ar de interiores em
ambientes climatizados;

Subcontratacio
4.2. Nao ¢ admitida a subcontratacao do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art.96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
pelas razdes a seguir expostas:

4.3.1. Para a execugdo do servigo nao sera necessario o fornecimento de mao de obra exclusiva e, por
consequéncia, a Administragdo fica isenta de fiscalizagdo acerca de descumprimento das obrigacdes



de natureza trabalhista e previdencidria pelo executor do servi¢o, ndo sendo, portanto, necessario
garantia para execugao para reembolso de prejuizos advindos dessas verbas & Administracao;

4.3.2. Os custos suportados pela Administragao para a execugdo do servigo ndo ¢ de grande vulto, ndo
se demonstrando necessaria garantia para assegurar danos de grande impacto em caso de inexecu¢ao
do objeto,

4.3.3. Em caso de aplicacdo de multa, o valor devido podera ser cobrado por meios de outros
mecanismos legais.

4.3.4. Somando as justificativas acima elencadas, a exigéncia de garantia se mostra como uma
obriga¢do que poderd onerar o valor final obtido na Licitagdo, tendo em vista que o fornecimento das
modalidades previstas na Lei n. 14.133/2021 gera custo para o executor do servigo.

Garantia adicional

4.4. Caso a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, serd exigida garantia adicional prevista no artigo 59, § 5° da Lei n. 14.133/2021,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis na mesma legislacdao, conforme exemplo abaixo:

Valor or¢ado pela Administragao RS 145.065,79

Valor da proposta vencedora R$ 116.052,63

85% do valor or¢ado pela Administragao R$ 123.305,92

Diferenga entre 85% e proposta vencedora R$ 123.305,92 - R$ 116.052,63 = R$ 7.253,29 sera o valor
da garantia.

Vistoria

4.5. A avaliacao prévia do local de execugao dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento das condi¢des
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.5.1. O agendamento pelo telefone (62) 3226-1648 com os engenheiros Joaquim Paulino, Janaina
Aratjo e Lourival Junio (Se¢dao de Engenharia-Seeng), de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 18:00,
ou pelo e-mail seeng.go@trfl.jus.br.de segunda a sexta-feira, das das 12:00 as 18:00.

4.6. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

4.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

4.9. A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execucao
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execug¢do do objeto: em 01 (um) dia util, a contar da data estabelecida na Ordem de
Execucao de Servigo.

5.1.2. As solugdes propostas devem ser analisadas e verificadas quanto a eventuais conflitos das
instalagcdes com as demais disciplinas (Arquitetura, Elétrica, Hidraulica, Eletronica, etc.). Os projetos
deverdo ser compostos por elementos graficos e textuais, conforme necessidades e de acordo com o
consignado nos incisos XXV e XXVI do art. 6° da Lei 14.133/2021.


mailto:semeq@trf1.jus.br

5.1.3. A CONTRATADA obedecera as seguintes etapas:
5.1.3.1. Reuniéo Inicial

5.1.3.1.1. A CONTRATADA devera participar da Reunido Presencial, na Sede da Justica
Federal de Goids, em Goiania, entre 0 CONTRATANTE (membros da Gestdo e
Fiscaliza¢do) e o (a) representante legal da empresa e responsavel técnico do contrato),
para definir a data de emissdao da Ordem de Servigo e discussao/defini¢ao de assuntos
relacionados a perfeita execucdo dos servigos contratado, tais como: locais para
instalacdo de unidades condensadoras, caixas ventiladoras, captagdo de ar exterior,
alimentacdo elétrica, descida das tubulacdes de drenagem de condensado, entre outros.

5.1.3.2. Cadastramento e Estudos Preliminares

5.1.3.2.1. Devera ser realizada verificagdo das instalacdes existentes, tais como
equipamentos de ar condicionado central, aparelhos de ar condicionado tipo Split
System, suas respectivas instalacdes elétricas e redes de drenagem de condensado,
abrangendo toda a area afetada diretamente ou indiretamente pela obra.

5.1.3.2.2.Durante a etapa de desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA devera
verificar as interferéncias da solugdo proposta sobre as demais instalagdes e sistemas
existentes. Ficara, ainda, responsavel por documentar todas essas interferéncias no
Cadastramento e propor remanejamentos, desvios ou relocacdes, de modo a mitigar as
interferéncias, com o objetivo e causar 0 menor impacto possivel.

5.1.3.2.3. Deverao ser elaborados, no minimo, os documentos relacionados abaixo:

e Relatorios comparativos sobre os sistemas e materiais a serem utilizados;

e Relatorios sobre os materiais a serem utilizados, com os custos comparativos e
beneficios.

e Analise dos projetos, estruturas e condi¢des existentes para elaboragdo de estudo
prévio da relagdo custo/beneficio do melhor sistema a ser implantando, levando em
consideragdo as peculiaridades dos Edificios da SJGO, tais como: consumo
energético, tipologia construtiva, custo de implantagdo, economicidade,
manutenc¢ao, etc;

¢ Indicacdo do sistema a ser projetado, incluindo justificativas e calculos que
demonstrem a melhor viabilidade técnica e econdmica;

e Comparativo de custos de implantagdo entre os sistemas sugeridos;

e Comparativo de custos de consumo/ manutengdo entre os sistemas sugeridos;

e Os comparativos de custos podem ser feitos considerando contratagdes similares de
outros 6rgaos publicos no estado de Goids;

e Os estudos preliminares deverdo ser entregues em formato editavel compativel com
software Microsoft Word, bem como em arquivo digital convertido em PDF.

5.1.3.3. Anteprojeto

5.1.3.3.1. A CONTRATADA devera elaborar estudos e projetos prévios com a finalidade
de apresentacao do escopo inicial para apreciagdo da CONTRATANTE, de acordo com
as diretrizes abaixo:

e Vistoria da edificagdo para coleta de dados das necessidades da CONTRATANTE,
bem como para dimensionamento do sistema, carga térmica, dentre outros
necessarios para a elaboragdo do projeto;

e Defini¢ao das premissas de calculo da Carga Térmica;

e Elaboracao do Memorial de Calculo da Carga Térmica com determinagao das
cargas térmicas efetivas “em pico” e “simultdneas” do sistema por ambientes;

e Elaboracao de anteprojeto com localizagdo das maquinas (evaporadoras,
condensadoras, caixas ventiladoras, unidades de tratamento de ar, etc.), inclusive o
percurso das tubulagdes e rede de dutos, conforme célculos apresentados;

e A CONTRATANTE analisara os dados e desenhos preliminares elaborados pela
CONTRATADA e, caso necessario, solicitara altera¢des para melhor adequacao das



necessidades;
e A CONTRATANTE devera realizar as modificagcdes que porventura sejam
solicitadas e entrega-las na etapa subsequente de elaboragdo dos projetos.

5.1.3.4. Projeto Basico e Projeto Executivo

5.1.3.4.1. O projeto de climatizagdo (instalagdes de ar condicionado e ventilagdo
mecanica) devera ser executado em conformidade com as normas técnicas (NBR 16401-
1, 2 e 3: 2008, NBR 7541:2004, ABNT NBR 15848:2010, NBR 15627-1:2008, NBR
15848:2010, NBR 15960:2011, NBR 15976:2011, NBR 16235:2013, NBR 13971:2014,
NBR 14679:2012, NBR-6401-ABNT e demais normas pertinentes a refrigeracdo,
ventilagdo, eficiéncia energética e qualidade do ar em edificagdes de uso coletivo. Além
disso, devera obedecer todos os critérios condicionantes estabelecidos pela Resolucao -
RE n° 9, de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA, que dispde sobre os padroes referenciais
de qualidade do ar interno em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e
coletivo, bem como pela Portaria 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da
Saude, que trata da qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

5.1.3.4.2. O projeto basico tera como objetivo consolidar a solugdo, caracterizando de
maneira geral e definitiva a configuracdo das instalagdes dos equipamentos de ar
condicionado e ventilagdo mecanica, rede de distribui¢do de ar e de drenagem de
condensado, bem como das respectivas instalagcdes elétricas.

5.1.3.4.3. O Projeto Executivo devera apresentar conjunto de elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no
projeto basico, a identificagdo de servigos, de materiais e de equipamentos a serem
incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas

técnicas pertinentes, conforme o consignado no art. 6°, inciso XXVI, da Lei
14.133/2021.

5.1.3.4.4. Ademais, a CONTRATADA devera seguir, no minimo, os requisitos abaixo:

e Elaboracao dos projetos executivos de climatizagdo, conforme as premissas de
calculos e dimensionamentos, mostrando localizacao de todos os componentes do
sistema de refrigerag¢do (evaporadoras, condensadoras, drenos, tubulagdes de cobre,
registros, rede de dutos, caixas ventiladoras, unidades de tratamento de ar,
instalagdes elétricas, etc.), inclusive legendas e quantitativos;

e Os projetos deverado ser elaborados considerando a execugdo da obra em
MODULOS, divididos por ANDAR, de forma que a obra possa ser contratada por
etapas, permitindo a execug¢do, medi¢do e pagamento por etapas/pavimentos
independentes;

e Os projetos ndo deverdo considerar o aproveitamento integral das casas de maquinas
atuais para a instalacdo do novo sistema;

e Os projetos deverdo considerar que a substituicdo do sistema ocorrerd com o prédio
em funcionamento;

e Listagem das areas que serdo climatizadas e ventiladas com informacgdes de
capacidades térmicas sensiveis e latentes, de vazdes de ar de insuflamento de
renovac¢ao, de condi¢des de entrada e saida do ar das serpentinas.

e Memorial Descritivo, incluindo:

1. Especificacdes técnicas detalhadas de cada item e servigos da planilha de
formacao de pregos, levando em consideracao todos os aspectos particulares
dos prédios da SJGO;

2. Descrig¢ao da metodologia de medicao, indicando a unidade (metro, metro
quadrado, metro cubico, kg, hora, unidade, etc.);

3. Descrigdo dos critérios de aceitagdo, indicando quais testes devem ser
realizados para comprovar a correta instalagdo, ou quais 0s aspectos o servigo
deve apresentar para ser aceite para medigao;

4. Deverao ser estabelecidos os cronogramas das atividades para cada etapa de



execucdo, levando em consideracdo as dificuldades do local e outros aspectos
peculiares;

5. Descrigdo dos servigos de remogao dos equipamentos e instalagdes
existentes;

6. Além dos descritivos dos materiais e servigos a serem efetuados para a
correta instalacao e funcionamento, deverao ser apresentados os seguintes
anexos:

e Memorial de calculo de Carga Térmica;
Memorial de calculo quantitativo de maquinarios por andar/ setores/
ambientes, em forma de tabela / planilha;
e Memorial de calculo de tubulagdes (cobre e drenos), por andar/ setores/
ambientes, em forma de tabela / planilha;
e Memorial de calculo do dimensionamento da rede de dutos.
Defini¢ao dos pesos e dimensdes dos equipamentos para o sistema proposto;
Defini¢ao de compartimentos, algapdes de acesso, espacos técnicos € acessos aos
equipamentos;

e Detalhamento da(s) casa(s) de maquinas e/ou setores técnicos, indicando cortes,
aberturas nas paredes, piso e teto, ralos, pontos de agua, pontos de alimentagao
elétrica e detalhes construtivos destinados ao bom funcionamento do sistema de ar
condicionado considerado;

e FElaboracdo de diagramas de alimentacao elétrica, comando e controle dos
equipamentos de climatizagao;

¢ Elaboracdo dos desenhos do layout dos quadros de for¢a, comando e controle do
sistema de ar condicionado e ventilagdo mecanica, com a listagem dos componentes
elétricos e dos acessorios;

e Elaboracao das plantas baixas das instalagdes do sistema de ar condicionado e da
ventilagdo mecanica;

e Elaboracdo dos fluxogramas de operagdo e controle do ar condicionado e da
ventilagdo mecanica;

e Elaboracdo de plantas especificas de marcagdo de aberturas, passagens e furos em
lajes, paredes e estruturas metalicas;

e Elaboracdo de plantas baixas com as marcacdes e especificagdes de suportes de
montagem/fixacao das redes de dutos, de elétrica e de tubulacdes; e

e Indicagdo em planta das:

Unidades condensadoras;

Unidades evaporadoras;

Redes frigorigenas;

Esquemas elétricos;

Sistema de controle;

Rede de drenos;

Rede de dutos, grelhas, difusores etc.

Demais elementos, materiais e acessOrios necessarios a perfeita instalacdo dos
sistemas solicitados, de forma a entrega-los prontos, instalados e em perfeitas
condi¢des de acabamento e funcionamento, conforme discriminagdo basica de
servicos descritos neste instrumento. Deve ser fornecido juntamente com o
sistema de ar condicionado, painel elétrico para provimento de energia
elétrica para todas as cargas do sistema de ventilagdo e ar condicionado.

AUl

5.1.3.5. Orcamentos e Levantamentos

5.1.3.5.1. Nesta etapa, deverao ser fornecidos todos os custos de insumos, equipamentos
€ servigos necessarios para a contratagao da obra por PAVIMENTO, sendo no minimo:

e Or¢amentos Analiticos e Sintéticos (Completos);

1. Deverao ser apresentadas as planilhas desonerada e ndo desonerada;



2. Devera ser apresentada declaragdo expressa do autor das planilhas
or¢amentarias quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos
custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto.
Além disso, deve constar a informagao de que sera adotada a planilha de
menor valor, ou seja, desonerada ou ndo desonerada;

3. As planilhas deverao ser entregues em formato compativel com software
Microsoft Excel, bem como em arquivo digital convertido em PDF;

4. Devera constar nas planilhas todos os servigos necessarios a remog¢ao dos
equipamentos atualmente instalados;

5. As planilhas deverao ser entregues em formato compativel com software
Microsoft Excel, bem como em arquivo digital convertido em PDF.

e Curva ABC de insumos e servigos;
e Planilha de BDI;

1. Para o BDI dos servigos, adotar o ISS de 3% para a cidade de Goiania-GO;
2. Adotar o BDI para equipamentos.

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e (Caderno de Pregos (SINAPI, ORSE, GOINFRA, entre outras tabelas oficiais) ¢ de
Pesquisas de Mercado;

e Caderno de Precos (SINAPI, ORSE etc.) e de Pesquisas de Mercado;

e Composi¢ao dos Encargos Sociais;

e Memoriais de Calculo.

5.1.3.6. Documentos Complementares

e RT - Anotagdes de Responsabilidade Técnica referente a todo os documentos material
elaborados;

e Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, conforme modelo da AGU (Modelos da
Lei n® 14.133/21 para pregdo e concorréncia — Advocacia-Geral da Unido

(Www.gov.br)).

5.1.4. Cronograma de realizag@o dos servigos esta previsto no Anexo III deste instrumento.

Informacoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.2. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.2.1. O prazo estimado para execucdo ¢ de4 meses a contar da data estabelecida na ordem de
Servico.

5.2.2. Os edificios, objetos da contratagdo, possuem drea bruta de 17.146,54 m? totalizando
aproximadamente 10.040,00 m? de drea computével para fins de climatizagdo (conforme apresentado
abaixo), visto que foram excluidos setores como: banheiros, copas, escadarias, casas de maquinas,
entre outros.

cpr s Area Bruta Area .quu-lda P ara
Edificio Climatizacao
[m?] i
[m?]
Sede 12.243,00 7.000,00
Anexo 1.890,00 1.240,00
Gama Dias 3.013,54 1.800,00
Total 17.146,54 10.040,00

5.2.3. As diretrizes para elaboracdo do projeto estdo dispostas no subitem 5.1 e nos anexos deste


https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-pregao-e-concorrencia

instrumento.

5.2.4. A CONTRATADA sera responsavel pela elaboracdo dos projetos para a substituicdo do
sistema de climatizacdo atualmente instalado, o que contempla a retirada dos equipamentos e
componentes  existentes (self containeds, redes de dutos, dentro das casas de
maquinas, dampers, instalagdes elétricas etc.) e a instalacdo do novo sistema, que devera contemplar,
de forma geral, os ambientes constantes nos desenhos e plantas, anexas ao edital do certame.

5.2.5. Devera ser prevista a execugdo de toda a infraestrutura elétrica e eletronica para alimentacdo e
automacgao do sistema, possibilitando a sua operacao e controle de forma automatica.

5.2.6. A plataforma em que serdo desenvolvidos os projetos devera ser BIM - Building Information
Modeling, compativel com as defini¢des e requisitos da ISO/PAS 16739 e em conformidade com o
padrdo IFC 4, e os softwares primordialmente da Autodesk, que sdo os utilizados pelo TRF1, como o
REVIT para projetos de arquitetura ¢ o NavisWorks para analise, verificagdo de interferéncias,
quantifica¢do e emissdo de relatorios da Clash Detection (deteccdo de interferéncias), planejamento
da execugdo da obra, acompanhamento da obra.

e Os projetos de instalagdes deverdo ser produzidos em softwares disponiveis no mercado
brasileiro com a capacidade de gerar arquivos em padrao aberto IFC;

e No modelo BIM deverdo ser incluidos atributos para permitir: (a) geracdo de documentagado de
projeto e de obra; (b) extragdo de quantitativos; (c) especificagdes para compras; (d)
quantifica¢do de materiais, equipamentos € servigos € composi¢ao de precos unitarios para a
orgamentacdo da obra; e (e) visualizacao.

e A CONTRATADA devera desenvolver modelo de padronizagdo de apresentacdo de projetos,
incluindo o desenvolvimento do padrao de representagdo grafica tridimensional pelo sistema
BIM (Building Information Modeling), criando modelos padrao para cada disciplina onde
constarao templates, carimbos, tamanhos de pranchas, etc;

¢ Os elementos tridimensionais necessarios para a elaboragdo dos projetos, cujo bloco ou familia
nao esteja presente no ARQUIVO BIM ou disponiveis na Internet, deverao ser,
obrigatoriamente, desenvolvidos pela contratada e estes deverdo possuir geometria e atributos
fidedignos que caracterizem o objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cor, textura etc;

e Todos os elementos de Familias/Blocos deverdo conter os pardmetros e informacgdes necessarias
para criagdo das tabelas de quantitativos;

e A Representacao Gréafica deverd conter todas as disciplinas envolvidas. Cada etapa de obra
proposta serd, obrigatoriamente, desenvolvida tridimensionalmente pelo sistema Building
Information Modeling - BIM (Modelagem de Informagdo da Construcao), utilizando software de
arquitetura compativel com o utilizado pelo CONTRATANTE, que garanta a compatibilidade
do modelo 3D com a plataforma Autodesk Revit, possibilitando a abertura, visualizagdo e edi¢ao
de geometria e dados (valores dos parametros) da arquitetura em softwares desta plataforma,
sem perdas ou distor¢des de informagdes, respeitando uma tnica versao, e este devera incorporar
também a modelagem tridimensional de todas as disciplinas, de forma a possibilitar o
compartilhamento entre arquivos dentro de um conceito de workset (trabalho em equipe sobre
mesmo arquivo BIM), bem como permitir a verificagcdo de interferéncias entre elas no ambiente
da plataforma de modelagem:;

e Sera criado neste processo um arquivo, em modelo BIM, para cada disciplina. Os modelos
obrigatorios sao:

o Arquivo Modelo de Instalagdes Mecanicas, Elétricas e Hidraulicas, integrados ao projeto
Arquitetonico;

o Arquivo Modelo de Coordenacdo e Compatibilizagao.



e Todos os Arquivos modelos BIM entregues deverdo respeitar os seguintes critérios:

o Os Modelos devem permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da
plataforma de modelagem;

e Os elementos tridimensionais necessarios para a elaboragao dos projetos deverao ser,
obrigatoriamente, desenvolvidos pela CONTRATADA, devendo possuir caracteristicas fisicas e
funcionais fidedignas com o objeto a ser criado, incluindo a composi¢ao completa com todos os
insumos que fazem parte de cada elemento construtivo e que contenham as informagdes
necessarias para quantificacao, orgamentacgdo, execucao ¢ medi¢cdo dos insumos de cada
elemento;

e Os templates dos arquivos BIM deverao conter as seguintes informagdes completas, claras e
detalhadas, dos materiais, equipamentos e servicos inseridas na fase de projeto: indicagdo de
qualidade, quantidade, medida, unidade de medida, cor, formato, acabamento e, sempre que
cabivel, acessorios, capacidade, poténcia, consumo, composi¢do, resisténcia, precisdo,
rendimento, durabilidade, seguranca, funcionalidade, acompanhamento tecnologico,
compatibilidade de especificacdes técnicas, compatibilidade de especificacdes de desempenho,
padronizacdo, adocao de normas técnicas de saude, observancia de leis e atos normativos que
regulam o fornecimento dos bens, prazo de garantia, ergonomia, condi¢cdes de manutengao,
condig¢des de assisténcia técnica, forma de armazenamento, procedimentos e métodos de
execucao de acordo com as normas pertinentes e com as recomendagdes dos fabricantes,
critérios de sustentabilidade ambiental, codigo da referéncia de preco SINAPI ou outra
customizada;

e Os templates dos arquivos BIM deverao permitir atualizagdes e acréscimos de informagdes
futuras como: a marca do produto, os dados do fornecedor do produto, o nimero da nota fiscal, a
data da nota fiscal, contatos da assisténcia técnica, condi¢des de assisténcia técnica, tempo de
vida util dos produtos, plano de manutengao preventiva, plano de manutengao corretiva, manuais
de instrugdes, manuais de manutengao de modo que possam ser utilizadas na interface do
modelo com software de gerenciamento de edificacdo compativel com o REVIT;

e A CONTRATADA devera fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concep¢ao;

e Elementos, qualquer deles, mecanicos, hidraulicos, elétricos ou construtivos, também deverado estar
modelados tridimensionalmente e incorporados ao ARQUIVO BIM,;

e O ARQUIVO BIM devera conter ao menos trés tabelas: a de ambientes com as respectivas areas uteis,
a de acabamentos, e a de elementos e componentes;

e Todos os quantitativos deverao ser extraidos das informagdes contidas no modelo BIM, usando
recursos de quantificacdo do software de modelagem:;
Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.3. O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.4. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato devido as caracteristicas
do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢ao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscaliza¢do, que contera informacdes acerca
das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizag¢do, das estratégias para execucdo do objeto, do
plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e
das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢ao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, II);

6.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacoes
para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, 11I);

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisao ou adog¢dao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdao contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condi¢cdoes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrag¢ao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a



autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 1),

6.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢ao ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, € a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.20. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.21. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor responsavel para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizard a Planilha Or¢amentdria e o Cronograma Fisico-
Financeiro para aferi¢dao da qualidade da prestacao dos servigos.

7.1.1. Sera indicada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos apos a
entrega da documentagdo referente ao objeto;, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140,1,a,da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢ao acima serd contado do recebimento de comunicacao de cobranga oriunda
do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n° 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.



(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou nica medi¢cdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdao das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢ado ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigag¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios € documentacgdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranga.
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7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para

fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovacao da regularizac¢do da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-/ine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/2021.

7.13. A Administra¢ao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des
de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacdo do indice INCC de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.



7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagao aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito

7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de
acordo com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente topico.

7.24.1. As cessodes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

7.25. A eficéacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagao a Administragdo, estd condicionada a celebragdao de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagdo contratual de cumprimento de todas as condig¢des
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizagao dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas e excecdes ao
pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, € o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instru¢do Normativa n® 53, de 8 de julho
de 2020 e Anexos).

7.28. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO.

Regime de execucio

8.2. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precgos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por
meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos € os pregos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de
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avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);
Exigéncias de habilitacio
8.4. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacio juridica

8.5. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢dao de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Didario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serda considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz

8.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacio fiscal, social e trabalhista
8.12. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do Trabalho, mediante a apresentagao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual ¢ municipal.

Qualificacdo Econdomico-Financeira
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8.20. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso 1I);

8.21. Balancgo patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura; e

8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida hd menos de 2 (dois) anos.

8.25. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
patrimoénio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

8.28. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

8.28.1. A declaracao acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

8.29. Registro ou inscri¢do da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e/ou ao CAU, em plena validade. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do
Conselho de Classe local quando da assinatura do contrato;

8.30. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31. Apresentagdo dos profissionais abaixo indicados, devidamente registrados no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicados:

8.31.1. Engenheiro Mecanico: elaboragdo de projetos de sistemas centrais VRF/VRV e ventilagao
mecanica;

e Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA comprovando a elaboragao de Projeto
de Sistemas Centrais de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica, em edificacdo comercial ou
publica.

8.31.2. Técnico em Edificagdes: Projetos de rede hidrdulica para drenagem de condensado de
sistemas de ar condicionado.

8.31.3. Técnico em Eletrotécnica: elaboracdo de projetos de instalagdes elétricas para sistemas
centrais de ar condicionado.

8.31.4. Desenhista projetista: elaboracdo de projetos de sistemas de ar condicionado e ventilagdo
mecanica.

8.32. Os profissionais indicados na forma supra deverao participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragao.

8.33. Comprovacgdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da



apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.34. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas (ou seja, serdo admitidos atestados que comprovem a
execucdo de contratos com caracteristicas equivalentes, semelhantes ou superiores as caracteristicas
citadas abaixo):

8.34.1. apresentar pelo menos um atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando que elaborou projeto basico completo ou executivo para edificagdes
compativeis, no minimo, em caracteristicas e com area climatizada igual ou superior a 5.000,00 m?
(cinco mil metros quadrados) utilizando a estratégia Building Information Modelling, conforme
Decreto Federal n® 9.983 de 22 de agosto de 2019.

8.34.1.1. O(s) atestado(s) de capacidade técnica solicitado(s) deverd (ao) comprovar a
execucao dos seguintes itens de projeto:

e 0 Projeto basico completo e executivo de elaboracao de projetos de sistemas centrais
VRF/VRV e ventilagdo mecanica;
e 0 Orcamento completo da obra

8.34.1.2. A exigéncia de até 50% da quantidade da area a ser climatizada que se pretende
contratar ¢ devida a complexidade do objeto, tendo em vista as caracteristicas dos edificios e
instalacdes existentes. Além disso, encontra amparo legal no artigo 67, § 2° da Lei n.°
14.133/2021 e no ACORDAO N. 2924/2019 - TCU - PLENARIO.

8.35. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo ¢ o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.35.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.35.2. O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte
a contratacdo, endereco atual da contratante ¢ local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

8.36. Para fins de qualificacio técnico-profissional, deverdo ser apresentados:

Comprovante(s) de registro do(s) profissional(is) no conselho competente, demonstrando que ¢
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigos de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratagdo, conforme consignado no inciso I do artigo 67 da Lei Lei n.°
14.133/2021.

8.37. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima indicados deverdo ter vinculo
profissional com a empresa;

Para fins deste Termo, o vinculo do profissional pode ser demonstrado da seguinte maneira:
o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
o administrador ou o diretor;
o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

o profissional com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de compromisso de
vinculagao contratual futura.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 145.065,79 (cento e quarenta e cinco mil sessenta e
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cinco reais e setenta e nove centavos), conforme custos unitarios apostos na no Anexo I1.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. A despesa decorrente da presente contratagdo correra a conta do orcamento da Unido, através do
Programa de Trabalho 021220033219Z6012 - Conservagdo e Recuperagdao de Ativos da Justica Federal
da 1* Regido, Plano Orgamentario 0011 - Reforma do Complexo de Iméveis da Secao Judicidria de Goias,
Natureza da Despesa 4.4.90.51 (Obras e Instalagdes).

11. INFORMACOES

11.1. As davidas e informagdes acerca do processo de contratacdo dos servigos devem ser dirimidas pelo
e-mail: selit.go@trfl.jus.br

11.2. As davidas, informagdes e especificacdes acerca do objeto do contrato devem ser dirimidas pelo e-
mail: seeng.go@.trf1.jus.br

Este Termo de Referéncia classifica-se como documento de interesse publico, podendo ser acessado seu
inteiro teor nos sites www.jfgo.jus.br em www.compranest.gov.br por todos os interessados nos termos da
Lein® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Nome e assinatura do responsavel pela elaboraciao da minuta de Termo de Referéncia:
Responsavel pela elaboragao: Nagella Mendes de Queir6z - GO80534
Responsavel pela Conferéncia: Soraya Maria Leal Yoshioka - GO58703

ANEXO 1

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP COMPLETO - 19909037
(para contratagao de bens permanentes e de consumo, servicos em geral, obras e servicos de engenharia
por licitacio)
Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 17056610

ID (PAC):

A. Descric¢ao sucinta do objeto




Contratagdo de pessoa juridica para prestacdo de servigos de engenharia, visando a elaboracdo dos projetos
basicos e executivos para a substituicdo do atual sistema de climatiza¢do dos Edificios da Se¢do Judiciaria
de Goids, em Goiania, por um sistema moderno e eficiente, incluindo controle de temperatura individual
dos equipamentos por ambiente, renovagao de ar exterior, exaustdo mecanica e ventilagdo dos ambientes
que ndo possibilitem ventilagcdo natural.

Ramo de atividade (CNAE): 7112-0/00
CATSER: 477

Codigo SIASG: 78

B. Justificativa expressa para a contratacio

A contratacio € necessaria para/porque (expor a finalidade e os motivos da necessidade da contratagdo)

O atual sistema central de ar condicionado do Edificio Sede da Se¢ao Judiciaria de Goias foi instalado ha
mais de 25 anos. O sistema ¢ composto por self-containeds, instaladas em casas de maquinas em cada
andar, sendo que o ar ¢ distribuido através de rede de dutos e difusores. Constantemente ocorrem problemas
nos equipamentos, inclusive com ineficiéncia para a climatiza¢ao das areas, o que gera muitas reclamacoes
por parte dos servidores e magistrados. Devido o tempo de operacdo, o sistema ¢ considerado obsoleto,
pouco eficiente do ponto de vista da climatizagdo, e com alto consumo de energia elétrica. Além disso, ndo
possui sistema de renovagdo de ar, o que contraria a legislacio vigente.

Pela insuficiéncia da capacidade de climatiza¢ao do sistema atual, como medida para proporcionar conforto
térmico aos usuarios, ao longo dos ultimos anos, foi necessaria a instalagdo de aparelhos de ar condicionado
tipo split system - mais de 130 (cento e trinta) maquinas estdo instaladas nos Edificios Sede/Anexo - que
operam em conjunto com as centrais de ar.

No caso do Edificio Gama Dias, encontram-se instalados 73 (setenta e trés) aparelhos de ar condicionado
tipo split system, sendo que a maioria ja ndo tem rendimento para climatizar o ambientes. Além disso,
alguns equipamentos estdo subdimensionados, o que gera um niimero elevado de reclamacdes por parte dos
servidores e magistrados devido ao desconforto térmico.

Diante do exposto, pretende-se a contratacdo de pessoa juridica para elaboracdo de um projeto de
climatizagdo para substituicao dos equipamentos atuais por um sistema moderno e eficiente, seja na sua
climatizacdo, seja no consumo de energia elétrica, como também propicie maior qualidade do ar nos
ambientes e atenta a legislacao vigente.

O projeto de climatizacdo (instalacdes de ar condicionado e ventilagdo mecanica) serd executado em
conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR e demais normas pertinentes a climatizacao,
ventilacdo, eficiéncia energética e qualidade do ar interior. Além disso, encontra amparo legal na Resolugao
- REn°9, de 16 de janeiro de 2003, da ANVISA, que dispde sobre os padrdes referenciais de qualidade do
ar interno em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo, bem como na Portaria 3.523,
de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saude, que trata da qualidade do ar de interiores em ambientes
climatizados.

Diante do exposto, a acdo sera feita através de contratagao de projetos, apresentados com a melhor solugao
técnica e economia possivel, descrevendo todas as etapas, de tal forma que a execucao e a fiscalizagdao dos

servicos, posteriormente, poderdo ser contratadas de maneira satisfatoria e com resultados aptos a atender a
todos os usuarios da edifica¢do, de forma eficiente e legal.




A nao contrataciio implicara (expor as consequéncias advindas da ndo contratagdo)

A ndo contratacdo do objeto pretendido podera acarretar os seguintes riscos € consequéncias:

e Continuidade do sistema de climatizagdo atual, que ¢ antigo e tem baixa eficiéncia, visto que
consome muita energia elétrica para climatizar precariamente os ambientes;

e Necessidade de sistemas complementares autonomos, split system para suprir a deficiéncia de
climatizacdo, aumentando ainda mais o consumo de energia elétrica.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais

O objeto em questdo ndo consta no Plano Anual de Contratagdes 2023 (16875743), processo administrativo
n. 0004515-82.2022.4.01.8006, mas teve sua inclusdo autorizada no documento 19459784.

D. Proposta de solucao

D.1. Alternativas de solucido disponiveis no mercado

~ [Descri¢ao das alternativas de |[Fontes de consulta Link das
Solucio ~
solucao consultas
n° (6rgaos publicos que adotaram a solugao,
disponiveis no mercado fornecedores etc.) (doc. SEI)

Nao se aplica a agdo em tela.

A elaboracao dos projetos € requisito basico para a execucao dos servicos, pois se constituem como pecas
elaboradas pela CONTRATADA, com a inclusdo de estudos comparativos sobre os sistemas a serem
utilizados, os equipamentos € materiais a serem empregados, com os respectivos beneficios, bem como o
estudo de viabilidade do investimento.

Por fim, ¢ a contratagdo dos projetos que indicard elementos e alternativas de solugdes disponiveis no
mercado e que melhor atenderdo a modernizagdo pretendida.

D.2. Estimativa de precos das alternativas de solucio




Todos os custos para a execucdo do servico pretendido foram obtidos por meio das tabelas referenciais
oficiais (SINAPI, AGETOP etc) e modelagem baseada na publicagdo do TCU Orientagdes Para Elaboragao
de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas - Edi¢ao 2014 (fls. 97/101).

O orcamento e seus anexos seguem as diretrizes e orientagdes da Lei n® 14.133 de 01 de abril de 2021, do
Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013 e do Art. 9° da Resolugao CNJ N. 114/2010.

O valor estimado ¢ de RS 145.065,79 (cento e quarenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e setenta e
nove centavos) e encontra-se apresentado nos Anexos I e I - Planilha Or¢amentaria Completa
(19610948 ¢ 19611708).

D.3. Razdes da escolha da melhor solucio (justificar técnica e economicamente o que o levou a
escolher a solugdo)

Nao se aplica a agdo em tela.

Hé apenas uma tnica solugao a ser adotada, ja que a elaboracao dos projetos ¢ requisito basico para a
execugdo dos servigos.

D.4. Justificativas para o parcelamento ou nio da solucio

De acordo com o artigo 40 da Lei 14.133/2021, a aplicabilidade do principio do parcelamento ndo ¢
absoluta, dependendo da presenca de dois requisitos: viabilidade técnica e vantajosidade economica,
conforme consignado nos paragrafos 2° e 3° do referido artigo.

No caso da contratagdo dos servigos de engenharia visando a elaborag¢do dos projetos do sistema de
climatizacdo, do ponto de vista técnico, ¢ mais eficiente quando a execucao do objeto é realizada por uma
sO empresa, visto que possibilita a compatibilidade, padronizag¢do e uniformidade dos servicos a serem
prestados. Além disso, segundo o inciso I do § 3° do artigo 40, o parcelamento ndo sera adotado quando:

"I - a economia de escala, a reduciio de custos de gestao de contratos ou a maior vantagem na
contratacio recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;

I1 - 0 objeto a ser contratado configurar sistema inico e integrado e houver a possibilidade de risco ao
conjunto do objeto pretendido;

IIT - o processo de padronizag¢do ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo".

Diante do exposto, verifica-se que o parcelamento somente deve ser adotado se nao houver prejuizo técnico
ou econdmico para o 6rgao que estiver realizando a contrata¢do. Para a presente contratagdo, a divisao
impediria a centralizagdo da responsabilidade de uma tinica empresa contratada, a qual esta equipe
considera adequada para facilitar a verificagdo de possiveis problemas, das suas causas e da atribuicao de
responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execugao do objeto licitado. Ademais, a opgao
pelo nfo parcelamento do objeto torna a execugdo mais satisfatoria do ponto de vista da eficiéncia técnica
por manter a qualidade do servigo, posto que o gerenciamento permanece todo tempo a cargo de um Unico
administrador, permitindo um maior nivel de controle na execucao da atividade pela Administragdo, o que
garante a harmonia no funcionamento do ambiente operacional, evitando-se incompatibilidades que
poderiam advir da contrata¢ao individual dos servigos.

Além disso, acaso fossem feitas licitagdes distintas, além de tornar o custo total da contratacao mais




oneroso, poderia representar perda de qualidade, além de gerar dificuldade na atribuicdo de
responsabilidades futuras. Portanto, a op¢ao pelo ndo parcelamento do objeto decorre de pardmetros
técnicos e econdmicos.

Desta forma, a op¢ao pelo nao parcelamento do objeto, nos termos do art. 40, § 2° e 3°, da Lei n°
14.133/2021, neste caso, se mostra tecnicamente viavel e ndo tem a finalidade de reduzir o carater
competitivo da licitagcdo, visando, tdo somente, assegurar a geréncia segura da contratagao, e
principalmente, assegurar, ndo s6 a mais ampla competi¢cao necessaria em um processo licitatorio, mas
também atingir a sua finalidade e efetividade, que € a de atender a contento as necessidades da
Administragao Publica.

Outrossim, a adjudicagdo pelo critério de menor prego global se justifica considerando que os servigos sao
similares, elaboracdo dos projetos basicos e executivos do sistema de climatizagao dos Edificios Sede,
Anexo e Gama Dias, sendo possivel definir com clareza os aspectos qualitativos e quantitativos do objeto,
possibilitando ao licitante formular sua proposta com precisao adequada. Além disso, serdo fiscalizados por
uma unica unidade administrativa, propiciando economia de escala a SIGO e contribuindo para o principio
da economicidade na Administra¢do Publica, ao permitir que as empresas participantes possam orgar precos
menores para a prestacao dos servigos que serdo realizados, sem restringir a competitividade.

Ademais, ha melhor aproveitamento do mercado sem o parcelamento da solugdo e, consequentemente,
menores valores quando realizada a contratagdo conjunta, em atendimento a Simula 247 do TCU:

"E obrigatdria a admissdo da adjudicac¢do por item e ndo por prego global, nos editais das licitagdes para a
contratacdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel, desde que nao haja
prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de
propiciar a ampla participag@o de licitantes que, embora ndo dispondo de capacidade para a execucao,
fornecimento ou aquisi¢do da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a itens ou unidades
autonomas, devendo as exigéncias de habilitagdo adequar-se a essa divisibilidade."

D.4.1. Aplicacio de cotas a microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) (somente para
bens de natureza divisivel)

A aplicacdo de cotas ndo se aplica, uma vez que o objeto possui valor estimado superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme disposto no artigo
inciso II, §1° do artigo 4° da Lei 14.133/2021.

E. Requisitos da solucido escolhida

E.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e analise das contratacdes anteriores)

Analise das contratacoes anteriores:

Recentemente os seguintes processos de natureza semelhante - ao pretendido - foram contratados pela
Seccional: (i) elaboragdo de projeto arquitetonico € complementares - projetos basicos e executivos,
incluindo orcamentacao - necessarios a futura contratacao e consecugao da reforma dos banheiros e
vestiarios do Edificio Sede da Secao Judiciaria de Goias (0004728-93.2019.4.01.8006) e

(i1) elaboracao projetos basicos e executivos de acessibilidade dos Edificios Sede/Anexo e Gama Dias da
Secao Judiciaria de Goias, em Goiania (0000011-96.2023.4.01.8006). Da analise desses processos




verificou-se que:

a) A experiéncia e a qualificagdo técnica dos contratados tém deixado a desejar, executando servigos com
baixa qualidade. Essas falhas causam atrasos e retrabalho durante a execucao dos servicos. Sendo assim,
com o objetivo de selecionar melhores fornecedores, a Administragdo podera ser mais exigente quanto aos
critérios de qualificagdo técnica, respeitando, no entanto, os dispositivos da legislagao e recomendagdes do
Tribunal de Contas da Unido.

b) Os processos que contemplam a contratacdo de servigos comuns de engenharia optam pela ndo utilizacdo
do Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR, pois esses servigos nao sao executados de forma
continuada e sua duracdo prevista ¢ sempre curta e limitada, com o pagamento feito através de medi¢des
mensais € de acordo com o detalhado nas Planilhas Orcamentarias e no Cronograma Fisico-Financeiro.

Cumpre salientar que as planilhas supracitadas detalham quais os servigos serdo executados, assim como a
quantidade de cada insumo e mao de obra, por conseguinte, através desses instrumentos € possivel
mensurar aquilo que foi realizado, liquidar e pagar, conforme o andamento dos servigos contratados. No que
concerne a qualidade das atividades, todos os anexos de natureza técnica que fazem parte do processo de
contratagdo apresentam elementos que garantem o acompanhamento e a mensuragao qualitativa das tarefas,
j& que eles descrevem a forma como serdo realizadas, com o material adequado e o método construtivo
apropriado, sendo que todas serdo aprovadas apenas se cumprirem aos requisitos descritos nas normas
elaboradas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais 6rgaos e institui¢des
fiscalizadoras, conforme exigé€ncias dessas partes referenciadas.

Posto isso, apreende-se que todos os anexos inseridos sdo suficientes para a medi¢ao dos resultados, ndo
sendo necessaria a inser¢do de IMR, ja que as exigéncias e detalhamentos estdo descritos de forma mais
clara neles. Ademais, tal documento sugerido pela Minuta da AGU enquadra-se de forma mais satisfatoria a
prestacao de servigos continuados e ndo de objetos que contemplam a execucao de servicos comuns de

engenharia. Orienta-se, portanto, a supressdo de trechos que fazem referéncia ao Instrumento de Medicao
de Resultados.

Requisitos qualitativos:

e Atender todas as boas praticas executivas, normativas e legislacdes vigentes, relativas aos servi¢os
contratados;

e A contratacdo corresponde a servigos comuns de engenharia por ter como objeto agdes objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manuteng¢ao, de adequagao e de adaptacao
de bens moveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens, sendo uma
atividade privativa das profissoes de engenheiros ou de técnicos especializados;

e Trata-se de aquisi¢@o singela executada somente uma vez durante a confec¢do dos projetos;
e Deverdo ser cumpridas todas as exigéncias apresentadas na ABNT NBR 16401-1; 16401-2; 16401-3;

e Deverdo ser obedecidas todas as normas técnicas da ABNT NBR e demais normas pertinentes a
climatizagao, ventilacao, eficiéncia energética e qualidade do ar interior;

e Deverao ser obedecidos todos os critérios condicionantes consignados na Resolugdo - REn® 9, de 16
de janeiro de 2003, da ANVISA, que dispde sobre os padrdes referenciais de qualidade do ar interno
em ambientes climatizados artificialmente de uso publico e coletivo, bem como na Portaria 3.523, de
28 de agosto de 1998, do Ministério da Satude, que trata da qualidade do ar de interiores em ambientes
climatizados;

e A contratacdo pretendida é restrita a pessoas juridicas, ja que ha a exigéncia de capital social
minimo e estrutura minima, com equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo técnico
para a execucao do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica.




o Cabe destacar que a execugao sera desempenhada por multiplos profissionais, conforme
apresentado nos Anexos (19610948 ¢ 19611708), sendo assim, h4 uma motivacao técnica que
impede a contratagdo de pessoas fisicas, ja que uma so categoria profissional ndo abarca a
competéncia técnica necessaria para a elaboracao de todos os projetos e demais partes
contratadas.

Requisitos quantitativos:
e O servigo tera duracao estimada de 04 (quatro) meses;

o Inicio da execucdo do objeto: em 01 (um) dia 1til, a contar da data estabelecida na Ordem de
Execucao de Servigo.

e O valor estimado ¢ de RS 145.065,79 (cento e quarenta e cinco mil, sessenta e cinco reais e setenta

e nove centavos) e¢ encontra-se apresentado nos Anexos I e II - Planilha Or¢gamentaria Completa
(19610948 e 19611708).

e Os edificios, objetos da contratacdo, possuem area bruta de 17.146,54 m?, totalizando
aproximadamente 10.040,00 m? de area computavel para fins de climatiza¢ao (conforme apresentado
abaixo), visto que foram excluidos setores como: banheiros, copas, escadarias, casas de maquinas,
entre outros.

Edificio Area BrutalArea Liquida para Climatizagio
[m?] [m?]

Sede 12.243,00 (7.000,00

Anexo 1.890,00 (1.240,00

Gama Dias|3.013,54 |1.800,00

Total 17.146,54 (10.040,00

E.2. Critérios de sustentabilidade

Os itens pretendidos sio sustentiveis? Indicar a resposta expressamente para cada item (SIM ou NAO).

Em caso de resposta afirmativa para um ou mais itens. indicar os critérios de sustentabilidade adotados
para cada item.

Em caso de resposta negativa para um ou mais itens: justificar o afastamento dos critérios de
sustentabilidade para cada item.




Em observancia a Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 01 de 19 janeiro de 2010, os projetos deverao
implementar critérios de sustentabilidade e acatar as seguintes orientacdes, descritas abaixo:

e Utilizacdo de 1dmpadas de LED e fluorescentes com alto rendimento e eficiéncia e baixo consumo de
energia;

e Utilizagdo de materiais reciclaveis e/ou biodegradaveis, reduzindo a necessidade de manutengao;

e Observancia da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°2, de 04 de julho de 2014, que estabelece que os
projetos de edificacdes publicas federais novas devem ser obrigatoriamente desenvolvidos de modo a
obter a Etiqueta Nacional de Conservagao de Energia (ENCE) Geral de Projeto classe “A”;

e Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT sobre residuos solidos;

e Especificar, nos projetos e demais partes, materiais e equipamentos que visam garantir a economia da
manuteng¢ao, a operacionalizag¢ao da edificagdo, a reducao do consumo de energia e de d4gua, bem
como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzem o impacto ambiental,

e Realizar o descarte adequado, conforme o tipo de material, realizando o depdsito de insumos em
locais apropriados e de forma seletiva, evitando misturas incompativesis;

e Atender aos normativos Decreto Federal n°® 7.746/2012, Instrucao Normativa-IN n° 01/2010, do
Ministério de Planejamento, Or¢amento e Gestao-MPOG, Resolugdo do Conselho Nacional de
Justica-CNJ n° 400/2021, a Resolugao Presi 10/2021 - que dispde sobre o Plano de Logistica
Sustentavel da Justica Federal da 1* Regido, o Manual de Sustentabilidade nas Compras e Contratos
do Conselho da Justica Federal-CJF e o Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da AGU;

¢ Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

E.3. Critérios de acessibilidade

Nao se aplica a agdo em tela.

E.4. Demonstracao de que o mercado atende aos requisitos minimos

- Fabricante 1 |- Fabricante 2 |- Fabricante...

- Modelo - Modelo - Modelo Justificativa
- Critérios de |- Critérios de |- Critérios de Caso alouma especificacio
Requisitos |sustentabilidade|sustentabilidade sustentabilidade a8 osp ¢
Itens| ., . (requisitos minimos) deva ser
minimos |e/ou e/ou e/ou

mantida, ainda que nao atendida por
pelo menos trés dos fabricantes
listados.

acessibilidade |acessibilidade |acessibilidade

- Fontes de - Fontes de - Fontes de
consulta (link |consulta (link |consulta (link
SEI) SEI) SEI)




Nao se aplica a agdo em tela.

F. Descriciao da solu¢ao como um todo

F.1. Resultados pretendidos com a solucio escolhida

Os resultados pretendidos deverdo atender as exigéncias apresentadas pelas normas técnicas da ABNT e
pela legislacdo pertinente ao objeto. Além disso, ird proporcionar conforto térmico aos magistrados,
servidores, prestadores e jurisdicionados.

F.2. Contratacoes correlatas e/ou interdependentes

Nao se aplica a agdo em tela.

F.3. Adequacdes do ambiente do 6rgiao impostas pela solucio escolhida

Nao se aplica a agdo em tela.

F.4. Descricio integral da soluciao

1. DIRETRIZES PARA ELABORACAO DO PROJETO

As solucdes propostas devem ser analisadas e verificadas quanto a eventuais conflitos das instalagdes com
as demais disciplinas (Arquitetura, Elétrica, Hidraulica, Eletronica, etc.). Os projetos deverao ser compostos
por elementos graficos e textuais, conforme necessidades e de acordo com o consignado nos incisos XXV

e XXVIdo art. 6° da Lei 14.133/2021.

1.1 A CONTRATADA obedecera as seguintes etapas:

(A) Reuniio Inicial

A CONTRATADA devera participar da Reunido Presencial, na Sede da Justica Federal de Goias, em
Goiania, entre 0o CONTRATANTE (membros da Gestao e Fiscalizacdo) e o (a) representante legal da
empresa e responsavel técnico do contrato), para definir a data de emissao da Ordem de Servigo e
discussdo/defini¢ao de assuntos relacionados a perfeita execucao dos servicos contratado, tais como: locais
para instalacdo de unidades condensadoras, caixas ventiladoras, captagao de ar exterior, alimentagao
elétrica, descida das tubulagdes de drenagem de condensado, entre outros.




(B) Cadastramento e Estudos Preliminares

Devera ser realizada verificacao das instalagdes existentes, tais como equipamentos de ar condicionado
central, aparelhos de ar condicionado tipo Split System, suas respectivas instalagdes elétricas e redes de
drenagem de condensado, abrangendo toda a area afetada diretamente ou indiretamente pela obra.

Durante a etapa de desenvolvimento dos projetos, a CONTRATADA devera verificar as interferéncias da
solug@o proposta sobre as demais instalacdes e sistemas existentes. Ficara, ainda, responsavel por
documentar todas essas interferéncias no Cadastramento e propor remanejamentos, desvios ou relocagdes,
de modo a mitigar as interferéncias, com o objetivo e causar o menor impacto possivel.

Deverio ser elaborados, no minimo, os documentos relacionados abaixo:
e Relatorios comparativos sobre os sistemas e materiais a serem utilizados;
e Relatdrios sobre os materiais a serem utilizados, com os custos comparativos e beneficios.

e Anadlise dos projetos, estruturas e condigdes existentes para elaboragdo de estudo prévio da relagao
custo/beneficio do melhor sistema a ser implantando, levando em consideragdo as peculiaridades dos
Edificios da SJGO, tais como: consumo energético, tipologia construtiva, custo de implantagao,
economicidade, manutencao, etc;

¢ Indicacao do sistema a ser projetado, incluindo justificativas e calculos que demonstrem a melhor
viabilidade técnica e econOmica;

e Comparativo de custos de implantagdo entre os sistemas sugeridos;
e Comparativo de custos de consumo/ manutengdo entre os sistemas sugeridos;

e Os comparativos de custos podem ser feitos considerando contratacdes similares de outros 6rgaos
publicos no estado de Goias;

e Os estudos preliminares deverdo ser entregues em formato editavel compativel com software
Microsoft Word, bem como em arquivo digital convertido em PDF.

(C) Anteprojeto

A CONTRATADA devera elaborar estudos e projetos prévios com a finalidade de apresentacao do escopo
inicial para apreciagdo da CONTRATANTE, de acordo com as diretrizes abaixo:

e Vistoria da edificagdo para coleta de dados das necessidades da CONTRATANTE, bem como para
dimensionamento do sistema, carga térmica, dentre outros necessarios para a elaboragdo do projeto;

e Definicdo das premissas de célculo da Carga Térmica;

e Elaboracao do Memorial de Calculo da Carga Térmica com determinacao das cargas térmicas
efetivas “em pico” e “simultdneas” do sistema por ambientes;

e Elaboracao de anteprojeto com localizagcdo das maquinas (evaporadoras, condensadoras, caixas
ventiladoras, unidades de tratamento de ar, etc.), inclusive o percurso das tubulacdes e rede de dutos,
conforme célculos apresentados;

e A CONTRATANTE analisaréa os dados e desenhos preliminares elaborados pela CONTRATADA e,
caso necessario, solicitara alteragdes para melhor adequagao das necessidades;

e A CONTRATANTE devera realizar as modificagcdes que porventura sejam solicitadas e entrega-las
na etapa subsequente de elaboracao dos projetos.




(D) Projeto Basico e Projeto Executivo

O projeto de climatizacdo (instalacdes de ar condicionado e ventilagdo mecanica) devera ser executado em
conformidade com as normas técnicas (NBR 16401-1, 2 e 3: 2008, NBR 7541:2004, ABNT NBR
15848:2010, NBR 15627-1:2008, NBR 15848:2010, NBR 15960:2011, NBR 15976:2011, NBR
16235:2013, NBR 13971:2014, NBR 14679:2012, NBR-6401-ABNT e demais normas pertinentes a
refrigeracdo, ventilacao, eficiéncia energética e qualidade do ar em edificagdes de uso coletivo. Além disso,
devera obedecer todos os critérios condicionantes estabelecidos pela Resolugdo - RE n° 9, de 16 de janeiro
de 2003, da ANVISA, que dispde sobre os padrdes referenciais de qualidade do ar interno em ambientes
climatizados artificialmente de uso publico e coletivo, bem como pela Portaria 3.523, de 28 de agosto de
1998, do Ministério da Satde, que trata da qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados.

O projeto basico tera como objetivo consolidar a solugdo, caracterizando de maneira geral e definitiva a
configuracdo das instalagdes dos equipamentos de ar condicionado e ventilagdo mecanica, rede de
distribuicao de ar e de drenagem de condensado, bem como das respectivas instalagdes elétricas.

O Projeto Executivo devera apresentar conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no projeto basico, a identificagao de servigos,
de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especifica¢des técnicas, de
acordo com as normas técnicas pertinentes, conforme o consignado no art. 6°, inciso XX VI, da Lei
14.133/2021.

Ademais, a CONTRATADA devera seguir, no minimo, os requisitos abaixo:

e Elaboracdo dos projetos executivos de climatizacdo, conforme as premissas de calculos e
dimensionamentos, mostrando localizagdo de todos os componentes do sistema de refrigeragao
(evaporadoras, condensadoras, drenos, tubulagdes de cobre, registros, rede de dutos, caixas
ventiladoras, unidades de tratamento de ar, instalagdes elétricas, etc.), inclusive legendas e
quantitativos;

e Os projetos deverdo ser elaborados considerando a execugio da obra em MODULOS, divididos por
ANDAR, de forma que a obra possa ser contratada por etapas, permitindo a execu¢do, medicao e
pagamento por etapas/pavimentos independentes;

e Os projetos ndo deverdo considerar o aproveitamento integral das casas de maquinas atuais para a
instalagdao do novo sistema;

e Os projetos deverdo considerar que a substituicdo do sistema ocorrerd com o prédio em
funcionamento;

e Listagem das areas que serdo climatizadas e ventiladas com informagdes de capacidades térmicas
sensiveis e latentes, de vazoes de ar de insuflamento de renovagao, de condi¢des de entrada e saida do
ar das serpentinas.

e Memorial Descritivo, incluindo:

o Especificagdes técnicas detalhadas de cada item e servigos da planilha de formagao de precos,
levando em consideragao todos os aspectos particulares dos prédios da SJGO;

o Descri¢do da metodologia de medigdo, indicando a unidade (metro, metro quadrado, metro
cubico, kg, hora, unidade, etc.);

o Descri¢do dos critérios de aceitacao, indicando quais testes devem ser realizados para
comprovar a correta instalacdo, ou quais os aspectos o servigo deve apresentar para ser aceite




para medi¢ao;

o Deverao ser estabelecidos os cronogramas das atividades para cada etapa de execugdo, levando
em consideracao as dificuldades do local e outros aspectos peculiares;

o Descrigao dos servicos de remocao dos equipamentos e instalagdes existentes;

o Além dos descritivos dos materiais e servicos a serem efetuados para a correta instalacio e
funcionamento, deverao ser apresentados os seguintes anexos:

®= Memorial de célculo de Carga Térmica;

= Memorial de célculo quantitativo de maquinarios por andar/ setores/ ambientes, em
forma de tabela / planilha;

= Memorial de célculo de tubulagdes (cobre e drenos), por andar/ setores/ ambientes, em
forma de tabela / planilha;

= Memorial de calculo do dimensionamento da rede de dutos.
Defini¢ao dos pesos e dimensdes dos equipamentos para o sistema proposto;
Definicdo de compartimentos, alcapdes de acesso, espagos técnicos e acessos aos equipamentos;

Detalhamento da(s) casa(s) de maquinas e/ou setores técnicos, indicando cortes, aberturas nas
paredes, piso e teto, ralos, pontos de dgua, pontos de alimentagao elétrica e detalhes construtivos
destinados ao bom funcionamento do sistema de ar condicionado considerado;

Elaboracdo de diagramas de alimentacao elétrica, comando e controle dos equipamentos de
climatizagao;

Elaboracao dos desenhos do layout dos quadros de for¢a, comando e controle do sistema de ar
condicionado e ventilagdo mecanica, com a listagem dos componentes elétricos e dos acessorios;

Elaboracdo das plantas baixas das instalagdes do sistema de ar condicionado e da ventilagao
mecanica;

Elaboracao dos fluxogramas de operagdo e controle do ar condicionado e da ventilagdo mecanica;

Elaboragdo de plantas especificas de marcacao de aberturas, passagens e furos em lajes, paredes e
estruturas metalicas;

Elaboragdo de plantas baixas com as marcagdoes e especificagdes de suportes de montagem/fixagao
das redes de dutos, de elétrica ¢ de tubulagdes; e

Indicagao em planta das:
o Unidades condensadoras;
o Unidades evaporadoras;
o Redes frigorigenas;
o Esquemas elétricos;
o Sistema de controle;
o Rede de drenos;

o Rede de dutos, grelhas, difusores etc.




o

Demais elementos, materiais e acessOrios necessarios a perfeita instalacdo dos sistemas
solicitados, de forma a entrega-los prontos, instalados e em perfeitas condigdes de acabamento
e funcionamento, conforme discriminagao basica de servigos descritos neste instrumento. Deve
ser fornecido juntamente com o sistema de ar condicionado, painel elétrico para provimento de
energia elétrica para todas as cargas do sistema de ventilacdo e ar condicionado.

(E) Orcamentos e Levantamentos

Nesta etapa, deverao ser fornecidos todos os custos de insumos, equipamentos € servigcos necessarios para a
contratagdo da obra por PAVIMENTO, sendo no minimo:

e Or¢amentos Analiticos e Sintéticos (Completos);

o

Deverao ser apresentadas as planilhas desonerada e ndo desonerada;

Devera ser apresentada declaragao expressa do autor das planilhas orgamentarias quanto a
compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes das referidas planilhas com os
quantitativos do projeto. Além disso, deve constar a informacgao de que serd adotada a planilha
de menor valor, ou seja, desonerada ou nao desonerada;

As planilhas deverao ser entregues em formato compativel com software Microsoft Excel, bem
como em arquivo digital convertido em PDF;

Devera constar nas planilhas todos os servigos necessarios a remog¢ao dos equipamentos
atualmente instalados;

As planilhas deverdo ser entregues em formato compativel com software Microsoft Excel, bem
como em arquivo digital convertido em PDF.

e Curva ABC de insumos e servigos;

e Planilha de BDI;

o

(e]

Para o BDI dos servicos, adotar o ISS de 3% para a cidade de Goiania-GO;

Adotar o BDI para equipamentos.

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Caderno de Pregos (SINAPI, ORSE, GOINFRA, entre outras tabelas oficiais) e de Pesquisas de
Mercado;

e Composi¢ao dos Encargos Sociais;

e Memoriais de Calculo.

(F) Documentos Complementares

e ART - Anotagdes de Responsabilidade Técnica referente a todo os documentos material elaborados;

e Termo de Justificativas Técnicas Relevantes, conforme modelo da AGU (Modelos da Lei n°

14.133/21 para pregao e concorréncia — Advocacia-Geral da Unido (www.gov.br)).



https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/modelos-da-lei-no-14-133-21-para-pregao-e-concorrencia

1.2. ORIENTACOES TECNICAS QUANTO AO SISTEMA A SER PROJETADO

A CONTRATADA seré responsavel pela elaboragdo dos projetos para a substitui¢do do sistema de
climatizacao atualmente instalado, o que contempla a retirada dos equipamentos e componentes existentes
(self containeds, redes de dutos, dentro das casas de maquinas, dampers, instalagdes elétricas etc.) e a
instalagdo do novo sistema, que deverad contemplar, de forma geral, os ambientes constantes nos desenhos e
plantas, anexas ao edital do certame.

O projeto elaborado deve ser perfeitamente integrado e harmonizado com as caracteristicas arquitetonicas,
estruturais e todas as demais instalagdes.

De forma resumida, a solu¢do adotada devera ser um sistema centralizado, incluindo renovacao de ar
(composto basicamente por gabinete de ventilacao e/ou unidade de tratamento de ar, rede de
dutos, dampers e difusores) e sistema de automagao.

Devera ser prevista a execugao de toda a infraestrutura elétrica e eletronica para alimentagdo e automacao
do sistema, possibilitando a sua operacao e controle de forma automatica.

1.3. PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS

A plataforma em que serdo desenvolvidos os projetos devera ser BIM - Building Information Modeling,
compativel com as defini¢des e requisitos da ISO/PAS 16739 e em conformidade com o padrao IFC 4, e os
softwares primordialmente da Autodesk, que sao os utilizados pelo TRF1, como o REVIT para projetos de
arquitetura e o NavisWorks para andlise, verificagdo de interferéncias, quantificacdo e emissao de relatorios
da Clash Detection (deteccao de interferéncias), planejamento da execu¢ao da obra, acompanhamento da
obra.

e Os projetos de instalagdes deverdo ser produzidos em softwares disponiveis no mercado brasileiro
com a capacidade de gerar arquivos em padrao aberto IFC;

e No modelo BIM deverdo ser incluidos atributos para permitir: (a) geracdo de documentagdo de
projeto e de obra; (b) extracdo de quantitativos; (c) especificagdes para compras; (d) quantificagdo de
materiais, equipamentos € servicos e composi¢ao de pregos unitarios para a orcamentagao da obra; e
(e) visualizagdo.

e A CONTRATADA devera desenvolver modelo de padronizagdo de apresentacdo de projetos,
incluindo o desenvolvimento do padrao de representagdo grafica tridimensional pelo sistema BIM
(Building Information Modeling), criando modelos padrao para cada disciplina onde constardo
templates, carimbos, tamanhos de pranchas, etc;

e Os elementos tridimensionais necessarios para a elaboragdo dos projetos, cujo bloco ou familia ndo
esteja presente no ARQUIVO BIM ou disponiveis na Internet, deverao ser, obrigatoriamente,
desenvolvidos pela contratada e estes deverdo possuir geometria e atributos fidedignos que
caracterizem o objeto a ser criado como dimensdes, materiais, cor, textura etc;

e Todos os elementos de Familias/Blocos deverdo conter os pardmetros e informacdes necessarias para
criacdo das tabelas de quantitativos;

e A Representagdo Grafica devera conter todas as disciplinas envolvidas. Cada etapa de obra proposta
serd, obrigatoriamente, desenvolvida tridimensionalmente pelo sistema Building Information
Modeling - BIM (Modelagem de Informac¢do da Construcdo), utilizando software de arquitetura
compativel com o utilizado pelo CONTRATANTE, que garanta a compatibilidade do modelo 3D
com a plataforma Autodesk Revit, possibilitando a abertura, visualizacdo e edi¢do de geometria e
dados (valores dos parametros) da arquitetura em softwares desta plataforma, sem perdas ou
distor¢des de informagdes, respeitando uma Unica versao, e este deverd incorporar também a
modelagem tridimensional de todas as disciplinas, de forma a possibilitar o compartilhamento entre




arquivos dentro de um conceito de workset (trabalho em equipe sobre mesmo arquivo BIM), bem
como permitir a verificacdo de interferéncias entre elas no ambiente da plataforma de modelagem;

Sera criado neste processo um arquivo, em modelo BIM, para cada disciplina. Os modelos
obrigatdrios sdo:

o Arquivo Modelo de Instalagdes Mecanicas, Elétricas e Hidraulicas, integrados ao projeto
Arquitetonico;

o Arquivo Modelo de Coordenacao e Compatibilizagao.
Todos os Arquivos modelos BIM entregues deverao respeitar os seguintes critérios:

o Os Modelos devem permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de
modelagem;

Os elementos tridimensionais necessarios para a elabora¢ao dos projetos deverao ser,
obrigatoriamente, desenvolvidos pela CONTRATADA, devendo possuir caracteristicas fisicas e
funcionais fidedignas com o objeto a ser criado, incluindo a composi¢do completa com todos os
insumos que fazem parte de cada elemento construtivo e que contenham as informagdes necessarias
para quantifica¢do, orcamentacao, execucao ¢ medicao dos insumos de cada elemento;

Os templates dos arquivos BIM deverao conter as seguintes informagdes completas, claras e
detalhadas, dos materiais, equipamentos e servicos inseridas na fase de projeto: indicagdo de
qualidade, quantidade, medida, unidade de medida, cor, formato, acabamento e, sempre que cabivel,
acessorios, capacidade, poténcia, consumo, composi¢ao, resisténcia, precisao, rendimento,
durabilidade, seguranca, funcionalidade, acompanhamento tecnologico, compatibilidade de
especificagdes técnicas, compatibilidade de especificagdes de desempenho, padronizacdo, adocdo de
normas técnicas de satde, observancia de leis e atos normativos que regulam o fornecimento dos
bens, prazo de garantia, ergonomia, condi¢des de manutengdo, condi¢des de assisténcia técnica,
forma de armazenamento, procedimentos e métodos de execugao de acordo com as normas
pertinentes e com as recomendagdes dos fabricantes, critérios de sustentabilidade ambiental, codigo
da referéncia de prego SINAPI ou outra customizada;

Os templates dos arquivos BIM deverdo permitir atualizagdes e acréscimos de informagdes futuras
como: a marca do produto, os dados do fornecedor do produto, o nimero da nota fiscal, a data da nota
fiscal, contatos da assisténcia técnica, condigdes de assisténcia técnica, tempo de vida util dos
produtos, plano de manutencdo preventiva, plano de manuteng¢do corretiva, manuais de instrucdes,
manuais de manutengdo de modo que possam ser utilizadas na interface do modelo com software de
gerenciamento de edificagdo compativel com o REVIT;

A CONTRATADA devera fornecer os arquivos originais desenvolvidos na concep¢ao;

Elementos, qualquer deles, mecanicos, hidraulicos, elétricos ou construtivos, também deverdo estar
modelados tridimensionalmente e incorporados ao ARQUIVO BIM,;

O ARQUIVO BIM devera conter ao menos trés tabelas: a de ambientes com as respectivas areas
uteis, a de acabamentos, ¢ a de elementos e componentes;

Todos os quantitativos deverdo ser extraidos das informagdes contidas no modelo BIM, usando
recursos de quantificacdo do software de modelagem,;

Nao sera admitida a subcontratacao;

A execucao dos servicos devera observar todas as disposi¢oes das Praticas de Projeto, Construgao e
Manuten¢ao de Edificios Publicos Federais, estabelecidas pelo Decreto n® 92.100, de 10/12/85,
atualizadas através da Portaria n® 2.296, de 23/07/97, doravante denominada simplesmente Praticas da
SEAP;




e A Contratada sera responsavel por realizar toda a conferéncia in loco das medidas, dos ambientes,
bem como de provaveis intervengdes que afetem as solugdes propostas;

o Essa obrigacdo inclui, caso necessario, a realizagdo de um levantamento arquitetonico, locagdo
de elementos estruturais, equipamentos existentes e demais elementos que compdem a
edificacao;

o Sera indispensavel a realizacao de vistorias presenciais, quantas se fizerem necessarias, com
vistas a garantir o atendimento a todas as exigéncias e obrigacdes elencadas nesta contratagao.

2. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
Para fins de qualificacdo técnico-operacional, deverdo ser apresentados:

e Registro ou inscri¢do da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, comprovando exercer atividade semelhante ao objeto. Caso a licitante tenha sede em outro
Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local quando da assinatura do contrato;

e Apresentagdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigos de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Mecanico: elaboragao de projetos de sistemas centrais VRF/VRV e ventilagao
mecanica;

= Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA comprovando a elaboragao de
Projeto de Sistemas Centrais de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica, em edificagdo

comercial ou publica.

o Técnico em Edificagdes: Projetos de rede hidraulica para drenagem de condensado de sistemas
de ar condicionado.

o Técnico em Eletrotécnica: elaboragdo de projetos de instalagdes elétricas para sistemas centrais
de ar condicionado.

o Desenhista projetista: elaboracdo de projetos de sistemas de ar condicionado e ventilagdo
mecanica.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto do contrato,
e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo.

e Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima indicados deverdo ter vinculo
profissional com a empresa;

o Para fins deste Termo, o vinculo do profissional pode ser demonstrado da seguinte maneira:
= socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
» administrador ou o diretor;
= empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

= profissional com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de
compromisso de vinculagao contratual futura.




e Comprovacao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso. Para fins da
comprovacao de aptidao, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

o elaboragao de projetos basicos e executivos de sistemas centrais de ar condicionado
(VRF/VRYV), em edifica¢do comercial ou publica, com area de pelo menos 5.000,00 m>.

= A exigéncia de até 50% da quantidade da area a ser climatizada que se pretende contratar
¢ devida a complexidade do objeto, tendo em vista as caracteristicas dos edificios e
instalacdes existentes. Além disso, encontra amparo legal no artigo 67, § 2°, da Lei n.°
14.133/2021 e no ACORDAOQ N. 2924/2019 - TCU - PLENARIO.

3. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
Para fins de qualificagdo técnico-profissional, deverdo ser apresentados:

e Comprovante(s) de registro do(s) profissional(is) no conselho competente, demonstrando que ¢
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de servigos de caracteristicas

semelhantes, para fins de contratagcdo, conforme consignado no inciso I do artigo 67 da Lei Lei n.°
14.133/2021.

G. Declaragao de viabilidade

Com base nas informagdes levantadas ao longo do estudo técnico desenvolvido, declaro que a solucao
apresentada ¢ viavel de prosseguir e ser concretizada, pois:

¢ A necessidade apontada ¢é clara e adequadamente justificada;

e Estéd alinhada com os objetivos estratégicos do 6érgao ou com os programas/atividades formalmente
estabelecidas para a Unidade;

e As quantidades e demais exigéncias a contratar estdo coerentes com os requisitos quantitativos e
qualitativos que precisam ser atendidos para resolucao da necessidade identificada.

H. Nome e assinatura dos responsaveis pela elaboracio e pela revisio, supervisio e controle de
qualidade do ETP

Responsavel pela elaboragdo: (servidor da unidade requisitante)

Responsavel pela revisao, supervisao e controle de qualidade: (diretor)

ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA


file:///D:/User/Downloads/TCU-%20AC%25C3%2593RD%25C3%2583O%20ATESTADO%20CAPACIDADE%20T%25C3%2589CNICA%2050%2525.pdf

(19610948)

ANEXO III - CRONOGRAMA
(19610948)

ANEXO IV - CADERNO DE PRECOS
(19611769)

ANEXO V - TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
(20529968)

1.
Sel o
assinatura
eletrénica
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