
FÓRMULA BÁSICA:

Onde:

 

BDI = bonificação e despesas indiretas;

AC = administração central;

S = taxa representativa de seguros;

R = taxa representativa de riscos;

G = taxa representativa de garantias;

DF = despesas financeiras;

L = lucro;

I = taxa representativa da incidência de Impostos.

  AC – Administração Central:

Pessoal

Instalações físicas

Despesas correntes

Veículos e equipamentos

Serviços de terceiros

Diversos

A obra em questão tem um custo direto de:

Ou seja, o valor destinado para administração central será de: R$ 16.000,00

E será dividido da seguinte forma:

R$ 12.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI 

OBRA:AMPLIAÇÃO DE POTÊNCIA DA SE ABRIGADA E INSTALAÇÃO DE GRUPO MOTOR 

GERADOR abr/19

LOCAL:  AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, Nº300, AREINHA, SÃO LUÍS/ MA

Para o Calculo do BDI foi utilizada a formula que o TCU entende ser a que melhor traduz a incidência 

O escritório central é apenas um gerador de despesas;

Os custo da administração central são para cobrir gastos tais como os apresentados na tabela 1 

Tabela 1 - DESPESAS A SEREM COBERTAS

Salário dos diretores, gerentes, secretárias, técnicos, estagiários, 

motoristas, contínuos, etc.

Aluguel e manutenção dos imóveis, incluindo os impostos cabíveis 

(IPTU).

Água, luz, telefone, internet, correios, jornais e revistas, material de 

expediente e de limpeza, etc.
Utilitários, fotocopiadores, ploteres, faxes, computadores, ar 

condicionados, etc.

Consultoria para estudos de obras, assessoria contábil e jurídica, 

publicidade, serviços gráficos, auditoria, treinamento de pessoal, 

etc.

Anuidades (CREA, Sindicatos), aquisição de editais, seguros, viagens, 

brindes, etc.

R$ 434.113,38

Manutenção da estrutura administrativa central, pessoal, instalações físicas e 

despesas correntes:

Visitas de acompanhamento dos responsáveis técnicos a obra (transporte, 

alimentação e hospedagem)

Custos com serviços de terceiros e diversos
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R$ 16.000,00

Este valor corresponde ao percentual de : 3,69% dos custos diretos

AC = 3,69%

Construção de Edifícios:

1º Quartil Média 3º Quartil

3,00% 4,00% 5,50%

  S + G – Seguros + Garantias

Construção de Edifícios:

1º Quartil Média 3º Quartil

0,80% 0,80% 1,00%

S + G= 0,80%

  R - Risco

 Construção de Edifícios:

1º Quartil Média 3º Quartil

0,97% 1,27% 1,27%

R = 1,27%

  DF - Despesas Financeiras

Total 

Este valor atendendo os parâmetros apresentados no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”, 

que apresenta a seguinte tabela:

Administração Central

A parcela de seguro + garantia serve a construtora adquirir um seguro, contra catástrofes, acidentes 

naturais, roubos, quebra de equipamentos, acidentes contra terceiros, entre outros. Não sendo o 

IFAL responsável quaisquer situações desta natureza, que ocorram durante a execução da obra.

Utiliza-se o valor do 2º Quartil apresentado no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”:

Seguro + Garantia

Conforme bem salientado no relatório que antecede o Acórdão 2.369/2011- TCU-Plenário, “em um 

orçamento de obra, por mais detalhado e criterioso que seja, é impossível prever com exatidão 

todas as peculiaridades do projeto”, ou seja, sempre há um risco inerente. Apesar os projetos 

executivos estarem bem detalhados, como a obra é uma reforma, onde o risco é maior, por se 

tratar de uma Empreitada por preço Global, foi adotado o percentual presente no 3º quartil do 

“Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenário”

Riscos

Então o fator percentual de riscos (R) foi definido para considera eventuais de erros residuais que 

R$ 5.513,24
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Construção de Edifícios:

1º Quartil Média 3º Quartil

0,59% 1,23% 1,39%

DF = 0,59%

  L - Lucro líquido esperado

Construção de Edifícios:

1º Quartil Média 3º Quartil

6,16% 7,40% 8,96%

L = 6,16%

  I - Impostos

 

I = 6,15%

  CÁLCULO DO BDI: 

BDI = 20,33%

O fator de despesas financeiras (DF) foi definido de modo a admitir uma defasagem entre a data da 

medição e a data do pagamento de até 30 dias. E baseada da taxa de juros SELIC que atualmente é 

de 

Custo Financeiro

Substituindo os valores das considerações feitas na fórmula apresentada inicialmente tem-se um 

O fator percentual de Lucro (L) foi definido com a consideração o porte da obra, sua complexidade e 

a proximidade do centro comercial.

O valor utilizado ficou dentro dos parâmetros apresentados no “Acórdão nº 2622/2013 – TCU – 

Plenário”:

Lucro

ISS - 5% x 50% (mão de obra) = 2,50% (atende) -> Máximo acordão 2369/2011 = 3,0%

COFINS - 3,0%  (atende) -> Mínimo, médio e máximo acordão 2369/2011 = 3,0%

PIS - 0,65%  (atende) -> Mínimo, médio e máximo acordão 2369/2011 = 0,65%
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26,00%

Uma vez que o orçamento foi elaborado considerando a desoneração instituída pela Lei 12.844/13

e alterada o percentual pela lei 13.161/15, deve-se incluir no BDI o percentual compensatório de

4,5% sobre o lucro bruto relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB),

conforme cálculo a seguir:

BDI (DESONERAÇÃO)


