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SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

ANEXO I DO EDITAL DE LICITACAO N. _ /2021 - TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n. 0001449-13.2021.4.01.8012)

MODERNIZACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO CFTV DA SJRO

1. DA INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei n. 8.666/1993, no artigo 3°, incisos I a III, da Lei n. 10.520/2002 e
no artigo 8°, inciso II, do Decreto n. 10.024/2019, bem como o disposto no Decreto n. 7.892/2013, elaborou-se o presente
termo de referéncia, para que, através do procedimento pertinente, seja formalizado Registro de Pregos, com vistas a eventual
contratagdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo de equipamentos e infraestrutura para modernizac¢do do
sistema de monitoramento do Circuito Fechado de TV - CFTV da sede da SJRO, na sede da Se¢do Judiciaria de Rondonia,

em Porto Velho/RO.

2. DO OBJETO

2.1. Fornecimento e instalacdo de equipamentos e infraestrutura para modernizagdo do sistema de monitoramento do
Circuito Fechado de TV - CFTV da sede da SJRO, sendo:

QUANT' QUANT. SEM
QUANT. MINIMA A PREVISAO
LOTE | ITEM DESCRICAO RESUMIDA unidade ’ CONTRATAR
TOTAL IMEDIATO DE
2021) AQUISICAO
01 Projeto Executivo und 1 1 0
Eletrocalha galvanizada, 150x100mm,
02 inclusive F:onexoes, ’sgportes, emer}dgs, m 517 0 517
e demais acessOrios  necessarios
- Fornecimento e instalagdo
Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4"
03 (25mn~1), com to_dos itens de montagem, m 600 0 600
conexdes, caixas de  passagem
- Fornecimento ¢ Instalagao
Cabeamento 16gico (cabo de par
trancado UTP, 4 pares, categoria 6, com
04 | todos os conectores necessarios (RJ45) m 6.500 0 6.500
UNICO e acessorios - Fornecimento e
Instalagdo
Camera [P VIP Full HD 1080p Alcance
de 30 metros, referéncia 3230 B G3,
05 intelbras ou SIMILAR - Fornecimento e und 2 2 0
Instalagdo
Céamera IP Bullet VIP referéncia 1220
06 B G3 - Intelbras ou SIMILAR - und 9 9 0
Fornecimento e Instalagdo
Switch Gerenciavel referéncia Sg 2404
07 |Poe 24 Portas Giga + 4 Mini-gbic - und 2 2 0
Fornecimento e Instalagao
Power Balun 16 Canais 4K com
08 Alimentagdo referéncia VB 3016 WP und 5 5 0
Intelbras - Fornecimento ¢ Instala¢ao
Rack 19", altura 44U, para instalagdo de
09 equipamentos CFTV und ! ! 0
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Chaveador Kvm 8 Portas Usb

10 | referéncia Trendnet Tk-803r S/cabos und 1 1 0
Rack 19
Storage NAS para 8 Discos de 10TB -

11 Referéncia Qnap TS-832PXU-RP c/ und 1 1 0
8hd de 10TB

12 | Path Panel 24 portas, CAT6 und 5 5 0

13 Organizador Horizontal para Cabos und 11 11 0
Cabo de manobra ou patch cord cor

14 azul, inclusive conectores RJ45 ¢ und 82 82 0
acessorios de instalagdo

2.2. Registro de Pregos para eventual contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de equipamentos e
infraestrutura para modernizag@o do sistema de monitoramento do Circuito Fechado de TV - CFTYV, inclusive a montagem,
comissionamento e ativagdo de todos os equipamentos ¢ materiais, o treinamento e suporte técnico, manutengdes preventivas
e corretivas pelo prazo de 3 anos, nos termos, condigdes, especificacdes e quantitativos constantes deste Termo de
Referéncia.

2.3. Todos os itens deste termo de referéncia deverdo guardar similaridade e compatibilidade com o sistema de cameras,
storage, DVR, etc., existentes na SJRO.

2.4. A modernizacdo do sistema de monitoramento CFTV da SJRO sera realizada através de nova infraestrutura de
cabeamentos de rede, instalados em eletrocalhas e eletrodutos, novas cameras, Switch gerenciavel, conectores power balun,
rack, chaveador e storage para armazenamento de 8hd de 10TB, conforme descrigdes detalhados neste termo de referéncia

2.5. O lote unico consiste no fornecimento e instalagdo da infraestrutura necessaria para passagem do cabeamento das novas
cameras ¢ das cameras existentes no sistema de CFTV da SJRO. Para passagem desses cabeamentos devera ser executada
infraestrutura de eletrocalhas e eletrodutos, de forma que em nenhuma hipdtese os cabeamentos de rede fiquem expostos e
vulneraveis.

Projeto Executivo

2.6. O item 01 refere-se a elaboragdo do projeto executivo para definicdo real do percurso de cabeamento, instalagdo das
cameras, equipamentos, dimensionamentos ¢ demais especificagdes necessarias para o pleno funcionamento de todos os
equipamentos e infraestrutura adquirida por este termo de referéncia em perfeita compatibilidade com os sistemas,
equipamentos e infraestrutura existente.

2.6.1. O atuais DVR’s que compdem o CFTV da SJRO, sdo do modelo INTELBRAS MHDX 1016, portanto, todo o
projeto executivo e equipamentos a serem fornecidos deverfio ser compativeis com o DVR, bem como as demais
instalag¢des existentes. Caso tenha duvidas do funcionamento atual a empresa podera realizar vistoria in loco, nos termos
do capitulo 9 deste termo.

2.6.2. O projeto executivo devera compreender todas as novas instalagdes e as instalagdes existentes, deixando-as em
harmonia com as normas técnicas, indicando inclusive servigos de melhoria que nio estejam incluidos neste termo de
referéncia, para posterior adequacgao.

Infraestrutura

2.7. O item 02 referente as eletrocalhas, deverdo ser do tipo galvanizada, medidas de 150x100mm (base x altura), dentro das
normas NBR aplicaveis. O prego unitario devera englobar todos os servigos, insumos € acessorios necessarios para instalagdo
das eletrocalhas no entre-forro da SJRO, inclusive conexdes, emendas, suportes, tirantes, fixadores e demais acessorios, bem
como demoli¢des, quebras e rasgos necessarios em alvenarias para passagem entre ambientes.

2.8. O item 03 refere-se aos eletrodutos que serdo do tipo rigido roscavel de PVC de 1" (25mm), dentro das normas NBR
aplicaveis. O prego unitario devera englobar todos os servigos, insumos e acessorios necessarios, inclusive caixas de
passagem, conexdes, emendas, curvas, suportes, tirantes, fixadores, etc., para instalagdo dos eletrodutos desde a ramificagdo
das eletrocalhas até o ponto final das cameras, assegurando a integridade dos cabeamentos.

2.8.1. Deverdo ser empregadas caixas de passagens nos eletrodutos em todos os pontos de emenda, derivagdes e
instalagoes.

2.8.2. Adotar toda a infraestrutura com taxa de ocupagdo maxima de 60%.

2.9. Os croquis 13840804, 13840808 ¢ 13840811, representam os locais das cameras existentes e das cadmeras a instalar. A
partir desse ponto deverdo ser tracados os caminhos que as eletrocalhas e os eletrodutos deverdo percorrer. Pequenos desvios
verticais ou horizontais podem ser necessarios para desviar de outros sistemas existentes no entre-forro (tubulagdes de agua,
esgoto, instalagdes elétricas, ar condicionados, etc.).

2.10. O item 04 traz os cabeamentos de rede que serdo do tipo UTP par trangado 4 pares, categoria 6, inclusive todos os
conectores, encaixes, acessorios para interligacdo dos cabeamentos em todas as cameras, novas e existentes, ¢ na central de
monitoramento. Todos os cabeamentos devem ser individualmente identificados, através de etiquetas adesivas auto-
laminaveis indeléveis adequadas, na sua origem e no destino.
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2.10.1. Os cabos UTP (Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto por condutores de cobre solido,
isolamento em poliolefina ou polietileno especial e capa externa em PVC ndo propagante a chama e Categoria 6 devem
ser listados como CM, CMR ou CMP. Nenhum cabo pode ser listado como CMX.

2.10.2. Todo o novo cabeamento instalado devera receber certificagio PENTA SCANNER, de acordo com a norma
ANSI/TIA/EIA-568-B. Os testes deverfo ser realizados segundo o modelo de Enlace Permanente (Permanent Link) e
com todas as caracteristicas técnicas que permitam a analise grafica dos resultados, com no minimo as seguintes
informagdes para cada ponto/ camera:

a. Continuidade (Wiremap)

b. Comprimento (Length)

c. Perda de Inser¢@o ou Atenuagdo (Insetion Loss ou Attenuation)

d. Perda por Paradiafonia medida par-a-par (NEXT)

e. Perda por Paradiafonia medida entre todos os pares (Power Sum NEXT)
f. Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medida par-a-par (ELFEXT)
g. Perda por Telediafonia no Extremo Remoto medida entre todos os pares (PSELFEXT)
h. Perda de Retorno (Return Loss)

i. ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio)

j- PSACR (PowerSum ACR)

k. Atraso de Propagac@o de sinal em cada par (Propagation Delay)

1. Diferencial de Atraso entre todos os pares (Delay Skew)

2.10.3. Ademais, o sistema de cabeamento estruturado devera possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED)
pela UL ou ETL, conforme especificagdes da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 CATEGORIA 6 e ISO/IEC 11801 bem
como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL LISTED) CMR;

2.10.4. O cabo utilizado devera possuir certificagdo Anatel impressas na capa.

2.10.5. O produto deve cumprir com os requisitos quanto a taxa maxima de compostos que ndo agridam ao meio
ambiente conforme a norma RoHS.

2.10.6. Possuir certificagdo de canal para 6 conexdes por laboratoério de 3a . Parte ETL ou UL.

2.10.7. Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, ¢ sistema de rastreabilidade que permita
identificar a data de fabricagdo dos cabos e a marcagdo sequencial em metros (m) ou em pés (ft).

2.10.8. Ser composto por condutores de cobre solido; capa externa em PVC ndo propagante a chama, com possibilidade
de fornecimento nas cores azul, amarelo, preto, verde, branco, bege, marrom, laranja, vermelha ou cinza;

2.10.9. Deve atender ao codigo de cores especificado abaixo:

a. par 1: azul-branco, com uma faixa azul (stripe) no condutor branco;

b. par 2: laranja-branco, com uma faixa laranja (stripe) no condutor branco;
c. par 3: verde-branco, com uma faixa verde (stripe) no condutor branco;

d. par 4: marrom-branco, com uma faixa marrom (stripe) no condutor branco.

2.10.10. Exceder as caracteristicas elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 Categoria 6;
2.10.11. Impedéancia caracteristica de 100(Ohms);

2.10.12. Devera ser apresentado através de catalogos, testes das principais caracteristicas elétricas em transmissdes de
altas velocidades (valores tipicos) de ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para
frequéncias de 100, 200, 350 e 550Mhz; O fabricante preferencialmente devera possuir Certificado ISO 9001 ¢ ISO
14001.

2.10.13. Deve ser apresentado o documento comprobatorio emitido pelos laboratérios Underwriters Laboratories Inc. —
UL® , atestando que o cabo UTP utilizado ¢ listado como CM, CMP ou CMR, e que o mesmo foi verificado para a
Categoria 6, de acordo com as especificagdes minimas das normas aplicaveis.

2.10.14. Para instalagdo dos cabeamentos deverdo ser observadas as normas NBR 14565 da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e pelas seguintes normas da Associag@o Industrial de Telecomunicacdes (TIA) e Associagdo
de Industrias Eletronicas (EIA): TIA/EIA 568-B, TIA/EIA 569 e TIA/EIA 606.

2.10.15. Em cada camera, no novo cabeamento devera ser instalado conectores RJ45 macho, para cabo CAT6 que
atende FCC 68.5 (EMI - Interferéncia Eletromagnética); Contatos adequados para conectorizagdo de condutores
solidos; Conector deve possuir 3 partes, facilitando o processo de montagem ¢ melhorando o desempenho elétrico; Em 8
vias em bronze fosforoso com 50pin (1,27um) de ouro e 100pin (2,54pum) de niquel.

2.10.16. O cabo UTP originario da cdmera devera ser conectorizado a parte traseira do path panel. Da tomada frontal
(porta) do path panel sera conectado um cabo path cord, passando pelo organizador horizontal de cabo préximo ao path
panel e a outra ponta serd encaminhada a um organizador de cabo proximo ao switch ou power balun, e apds, conectado
a uma porta ativa do equipamento. O path panel, o organizador de cabos ¢ o cabo de manobra (ou patch cord cor azul)
deverdo possuir as caracteristicas minimas indicadas nos itens 2.18, 2.19 e 2.20 respectivamente.

30f27 27/10/2021 12:04



SEI/TRF1 - 14318105 - Anexo

4 of 27

https://sei.trfl.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

2.11. A infraestrutura de entrada deve oferecer espago suficiente para a terminagdo dos cabos de entrada e de backbone
interno das edifica¢des, bem como, prover acomodagdo para eventuais dispositivos de interface de rede e/ou a instalagdo de
equipamentos de telecomunicagdes.

Cameras

2.12. Os itens 05 e 06 consiste no fornecimento e instalagdo das cameras que serdo acrescentadas ao sistema de CFTV
existente da SJRO. O preco unitario deve englobar inclusive os suportes de fixagdo das cameras, sendo postes, bragos de
alavanca, parafusos e buchas para fixacdo em paredes, dentre outros que sejam necessarios.

2.12.1. As cameras deverao ser do tipo IP, com leitura automatica de placas (LPR), com caracteristicas minimas:

2.12.1.1. Item 05: Camera IP VIP Full HD 1080p Alcance de 30 metros, referéncia 3230 B G3, intelbras ou
SIMILAR - Fornecimento e Instalagéo.

a. Resolugao real: Full HD (1080p), Analégico (600TVL)
b. Lente minima 2.8mm
c. Alcance IR 30 metros com IR inteligente
d. Sensor de imagem: 1/2.7” 2 megapixels
e. Velocidade do obturador minima: 1/30s~1/100.000s
f. Sensibilidade minima: 0,05 lux/F2.0, 0 lux IR on
g. Relagdo sinal-ruido > 65dB;
h. Angulo de visio minimo: Horizontal 112°, vertical 60°
i. Alimentagdo 12 Vdc
j- Nas caracteristicas complementares minimas: deve possuir controle automatico de ganho (AGC),
compensacao de luz de fundo, ser ajustavel em todos os seguintes quesitos: High light compensation
(HLC), Wide dynamic range (WDR), Balango de branco, Modo de imagem, Ajuste de
imagem, Reducdo digital de ruido (DNR), Day & Night; possuir iris eletronica, sincronismo interno e
poder ser instalada em areas internas e externas
k. Grau de prote¢do minima IP66 e material/case em bullet/metal, com protecdo contra surtos e ondas
magnéticas.
1. Conexdes Conector RJ-45, Ethernet (§P8C) e Conector P4 fémea.
m. Opcdo de acesso de multiplos usuarios: minimo 3
n. Protocolos e servigos suportados: TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, HTTP, Filtro IP,
SMTP, TLS, FTP, NTP, Onvif

2.12.1.2. Item 06: Camera IP Bullet VIP referéncia 1220 B G3 - Intelbras ou SIMILAR - Fornecimento e
Instalagao

Equipamentos

a. Resolugao real: Full HD (1080p)

b. Lente minima 3.6mm

c. Alcance IR 20 metros com IR inteligente

d. Sensor de imagem: 1/3” 2 megapixels

e. Velocidade do obturador minima: 1/60s~1/10.000s

f. Sensibilidade minima: 0,1 lux/F2.0, 0 lux IR on

. Relagdo sinal-ruido >50dB;

. Angulo de visdo minimo: Horizontal 89°, vertical 47°

. Alimentagao 12 Vdc

. Grau de protecdo minima IP66 e material/case em bullet/metal, com protecao contra surtos e ondas
magnéticas.

. Conexdes Conector RJ-45, Ethernet (§P8C) e Conector P4 fémea.

. Opgdo de acesso de multiplos usudrios: minimo 3

. Protocolos e servigos suportados: TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, HTTP, Filtro IP,
SMTP, TLS, FTP, NTP, Onvif

—. = 50

B — =

2.13. O item 07 faz referéncia ao Switch Gerencidvel referéncia Sg 2404 Poe 24 Portas Giga + 4 Mini-gbic com
fornecimento e instalagdo.

2.13.1. Os aspectos fisicos/ arquitetura do switch deve permitir a instalagdo em gabinete (rack) de 19", fazendo
compatibilidade com o item 09. Além disso, deve possuir LED’s de identificacdo de atividades de status do sistema, de
cada porta, fan (ventilagdo) e de alimentagao e fonte de alimentagdo de 110/220 V, 60 Hz, com chaveamento automatico.

2.13.2. Quanto a conectividade, o switch deve possuir portas Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base
T autosense, com conectores RJ-45, segundo os padrdes IEEE 802.3af e IEEE 802.3u, na quantidade de 24 portas e, no
minimo, 24 (vinte e quatro) 10/100/1000Base-T, mais 4 (quatro) portas SFP Gigabit Ethernet 1000Base-SX, para
inser¢do de modulos do tipo Mini-GBIC, suportando os padroes IEEE 802.3ab e 802.3z

2.13.3. Quanto ao desempenho, deve possuir:
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2.13.3.1. Capacidade de switching fabric de, no minimo, 17 (dezessete) Gbps, Capacidade de processamento de,
no minimo, 13 (treze) Mpps; Funcionalidades e Capacidade de armazenamento de, no minimo, 8.000 (oito mil)
enderecos MAC.

2.13.3.2. Capacidade para implementar as seguintes funcionalidades/padrdes;

a. Padrdo IEEE 802.3x (Flow Control);

b. Padrao IEEE 802.1d (Spanning Tree);

c. Padrdo IEEE 802.1w (Rapid Spanning Tree);

d. Padréo IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree);

e. Padrdo IEEE 802.3ad (Link Aggregation), suportando até 8 portas por grupo e um minimo de 6 grupos
por pilha, inclusive entre portas de diferentes unidades de uma pilha;

f. LACP; Padrao IEEE 802.1p (Cos);

g. VLANSs segundo o padrao IEEE 802.1Q;

h. IGMPv2 snooping; DHCP snooping ou funcionalidade similar que permita o bloqueio de servidores
DHCP néo autorizados na rede;

i. Espelhamento (Port Mirroring) do trafego de entrada e saida de multiplas portas do switch em uma
unica porta inclusive entre portas de diferentes unidades de uma pilha;

j- Supressdo de broadcast;

k. Encaminhamento de Jumbo Frames (frames de 9018 bytes) nas portas Gigabit Ethernet.

2.13.3.3. Permitir a configuracdo de, no minimo, 512 (quinhentas e doze) VLANS ativas.

2.13.3.4. No quesito qualidade de servigo deve:

a. Possuir limitagao de trafego de entrada e saida (rate limiting), com possibilidade de limitagdo e
granularidade de 64 kbps;

b. Classificagdo de pacotes baseada em informagdes de camada 2, 3 ¢ 4 do modelo OSI, para no minimo:
Enderego MAC de origem e destino, endereco IP de origem e destino, numero de porta TCP ou UDP
de origem ¢ destino, valor do campo COS (802.1p) e valor do campo TOS (com precedéncia IP ¢
DSCP)

c. Permitir métodos de priorizagdo de trafego (QoS) por tipo de protocolo e por servigos da pilha TCP/IP
baseados em camada 2 (802.1p) e camada 3 (precedéncia IP ¢ DSCP)

d. Permitir a configuracdo de, no minimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta

e. Implementar os seguintes algoritmos de fila: Strict Priority e Round Robin com distribui¢do de pesos

2.13.3.5. Na seguranga:

a. Limitag@o de enderegos MAC por porta. Os enderecos MAC podem ser aprendidos automaticamente
ou configurados manualmente;

b. Listas de controle de acesso (ACLs), ou funcionalidade similar, baseadas em endere¢os MAC de
origem ¢ destino, enderegos IP de origem e destino, portas TCP ¢ UDP

c. Disponibilizar, no minimo, dois niveis de senha de acesso, sendo uma com restri¢do total a
configuracdo do equipamento e a comandos que alterem seu funcionamento, ¢ outra, sem qualquer
restrigao

d. Possuir suporte a autenticagio TACACS+, para acesso a console do equipamento e, Telnet. (RFC
1492), SSH v1/v2 e Web (HTTP/HTTPS).

e. Implementar 802.1X Port-Based Network Access Control (port authentication), com configuracao
dindmica da VLAN do usuario autenticado

f. Caso o microcomputador a ser conectado niao possua cliente IEEE 802.1x, o switch o posicionara em
uma VLAN default

g. Suportar multiplas Imagens de firmware ¢ de arquivo de configuracdo

h. Permitir o download e o upload de configuragdes

1. Implementar autenticagdo centralizada em um servidor de dispositivos baseado no endereco MAC

2.13.3.6. O gerenciamento e configuragao deve:

a. Gerenciamento da pilha de switches através de um unico enderego IP

b. Possuir porta de console, tipo RS-232 ou RJ-45, acompanhada do cabo especifico

c. Implementar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento

d. Permitir, no minimo, 4 grupos de RMON, sem a utilizagdo de probes externas; 35. Suportar as MIBs |
ell

e. Atender todos os critérios das normas vigentes

f. Switch com 24 (vinte e quatro) portas Gigabit Ethernet empilhavel em Rack 19 polegadas com todos
os materiais. Este switche devera ser instalado na sala da SERSIN, indicado em projeto, com seus
cabos organizados ¢ patch cords conectados nas respectivas portas entre Patch Panel e Switch

2.14. O item 08 se refere a fonte de alimentagdo chaveada bivolt com balun. Power Balun 16 Canais 4K com Alimentagdo
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referéncia VB 3016 WP Intelbras - Fornecimento e Instalagao
2.14.1. Cada Power Balun deve possuir capacidade de 16 canais com resolugao 4K.

2.14.2. Possuir capacidade de conduzir alimentagdo e sinal de video para cameras distantes até 300 metros através de
cabo UTP CAT®.

2.14.3. Deve ser compativel com cameras IP e cameras analdgicas, Multi HD, HDCVI, HDTVI e AHD, tanto em 720p
quanto Full HD 1080p3.

2.14.4. Possibilidade de ser instalado em gabinete padrio para rede estruturada rack 19”
2.14.5. Deve possuir protec@o contra surtos de tensdo e filtro contra surtos e ruidos.

2.14.6. Deve vir acompanhado de 16 cabos Cabo BNC macho 0,60 m e 16 cabos power balun sem alimentaggo
(referéncia VB 1001 MC-macho);

2.14.7. Deve vir acompanhado de cabo de forca (alimentagio);
2.14.8. Deve vir acompanhado de cantoneiras para fixagdo em rack de 19";

2.15.0 item 09 se refere ao Rack 19", altura 40U (aproximadamente 1,80m), para instalagdo de equipamentos CFTV e deve
possuir no minimo as seguintes caracteristicas

a. Altura 44U;

b. Largura 60mm;

c. Profundidade 670mm;

d. Rack servidor padrao 19”;

e. Estrutura basica composta de bases inferior e superior de ago soldadas com flanges laterais para cabos e colunas
verticais em chapa de ago eletrozincada de 1.5mm;

f. Devera ser resistente e protegido contra corrosdo, para as condi¢des especificadas de uso em ambientes internos
(TIA-569);

g. Pintura epoxi po texturizada de alta durabilidade;

h. Teto com exaustao forgada, contendo 2 ventiladores bi volts com grelha de protecao;

i. Equipado com 2 calhas com 6 tomadas, cada, para alimentacio dos equipamentos

j. Devera ser fornecidos para o gabinete, um kit de parafusos (com as respectivas porcas "gaiola), de acordo com a
quantidade de furos do gabinete;

k. Porta frontal, armagdo em aco 0,75 mm de espessura, com visor em acrilico fume, com fechadura padrao e chave

com laterais removiveis ¢ fecho rapido;

. 4 Perfis verticais 19” e longarinas de montagem em chapa de ago eletrozincada 1.5mm;

. Apoio sobre o solo: Estacionario, com pés niveladores;

. Devera possuir disjuntor de protegdo de 16A por régua, permitindo o completo desligamento do mesmo;

. Devera possuir no minimo 8 (uma) bandeja para sustentagdo de equipamentos;

. Area para a identificagido do painel (a esquerda ou direita);

. Conformidade com os padrdes de rede local: IEEE 802.3/802.3u/803.2ab, IEEE 802.12, ATM FORUM UNI

3.1/4.0 e ANSI X3T9. 5/X3T9.3;
r. Testado eletronicamente, apds a fabricag@o, em todos os parametros da ANSI/TIA-568-A/B;
s. Devera possuir certificagdes: Anatel, UL, ETL Verified, ETL 4 Conexdes F/UTP ¢ ETL 6 conexodes F/UTP;

oD o s B o~

2.16. O item 10 se refere ao Chaveador Kvm 8 Portas Usb, referéncia Trendnet Tk-803r S/cabos Rack 19.

2.16.1. O chaveador ¢ um dispositivo de hardware que permite ao usudrio controlar varios computadores usando
somente um teclado, monitor € mouse.

2.16.2. Devera possuir 8 portas com conexdes VGA e HDMI para computadores e a porta console devera suportar tanto
conex@o USB como PS/28 x VGA HDB 15-pin fémea.

2.16.3. O chaveador devera suportar, no minimo, os sistemas operacionais Windows 8 ¢ Linux.
2.16.4. Devera possuir certificado CE e FCC.
2.16.5. Devera possuir um adaptador de tensdo externo 9 VDC 1A.
2.17. O item 11 se refere ao Storage NAS para 8 Discos de 10TB - Referéncia Qnap TS-832PXU-RP ¢/ 8hd de 10TB.

2.17.1. O storage deve ser alimentado por um processador minimo de quad-core 1,7 Ghz, 4 Gb de RAM DDR4,
expansivel até 16GB e discos SATA de 6 Gb/s para obter um desempenho melhor.

2.17.2. Memodria flash de 512 MB com protegdo de SO inicializagao dupla.
2.17.3. Deve possuir no minimo 2 portas de rede SFP+10GbE e 2 entradas 2,5GbE.

2.17.4 Deve possibilitar o acesso a dados, backup/restauracdo e transferéncia de midia de alta velocidade, além de
permitir a alocagdo flexivel de recursos de rede para aplicacdes e servigos individuais.

2.17.5. O STORAGE deve possuir, no minimo, 8 compartimentos para discos SATA de 2,5 e 3,5 polegadas, com fonte
redundante e hot swappable. Além de slot PCle de 2* geragdo que possibilite a instalagdo de uma placa de expansdo para
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adicionar uma conectividade de rede, recursos de cache SSD ou conectividade sem fio.
2.17.6. Deve possuir no minimo 4 portas USB 3.2.

2.17.7. Deve ainda oferecer backup e sincronizagdo de arquivos, protecdo segura de snapshots e servigos de backup
empresarial para contas do MICROSOFT 365 e com suporte a gateways de nuvem.

2.17.8. O storage deve possuir fonte de alimentagdo redundante para garantir o maximo de tempo de atividade dos
Servigos.

2.17.9. A capacidade minima do storage a ser fornecido e instalado é de 80 terabytes com garantia de 36 meses.

2.17.10. Gerencia via HTTP, HTTPS, SSH
2.18. O item 12 se refere ao Path Panel 24 portas, CAT6, que devera possuir caracteristicas minimas:

2.18.1 Categoria 6;

2.18.2. 24 posigdes;

2.18.3. Terminais de conexao em bronze fosforoso estanhado, padrdo 11s0 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG;

2.18.4. Terminacgdo reutilizavel para, no minimo, 750 reconexdes;

2.18.5. Largura de 19” e altura de 1U ou 44,45 mm, que permite montagem em racks;

2.18.6. Possui local para identificagdo das portas, com a devida identificagdo do ponto, apoés a montagem;

2.18.7. Fornecido na cor preta;

2.18.8. Pintura especial anti-corrosio;

2.18.9. Compativel com ferramentas Punch Down 110IDC;

2.18.10. Compativel com plugs RJ45 ¢ RJ1;

2.18.11. Suporte ou sistema de fixacdo traseira dos cabos;

2.18.12. Identificagdo dos pares T568-A/B na parte traseira, para a terminagéo dos cabos;

2.18.13. Fornecimento dos parafusos M5 x 15 e porcas "gaiola" M5

2.18.14. As conexdes deverao sofrer certificagdo, juntamente com o path cord, conforme exigido no item 2.10.2
2.19. O item 13 se refere ao Organizador horizontal para cabos que devera possuir caracteristicas minimas:

2.19.1. Largura compativel com padrao IEC de 19 polegadas (482,6mm);

2.19.2. Altura maxima de 1 Ua (unidade de altura) e furagdo para fixacdo de equipamentos e acessorios através de
parafusos/porcas "gaiola" MS5;

2.19.3. Corpo de sustentagdo metalico em aco SAE1010/1020, com espessura minima na bitola 18 AWG, com
acabamento em pintura epoxi ou similar;

2.19.4. Horizontal de 1U x 19” com tampa frontal removivel, construido em chapa de ago resistente com pintura em
epoxi de alta resisténcia a riscos na cor preto fosco (passivo);

2.19.5. Resistente e protegido contra corrosao, para as condi¢des de uso em ambientes internos (TIA-569);
2.19.6. Com parte de tras vazada, possibilitando a passagem de cabos;
2.19.7. Fornecimento dos parafusos M5 x 15 e porcas "gaiola" M5

2.20. O item 14 se refere ao cabo de manobra ou patch cord que devera possuir caracteristicas minimas:

2.20.1. Corddo de cabo UTP seguindo os padrdes de sua respectiva categoria, conforme o item 4 da planilha,
especificado no item 2.10;

2.20.2. Composto de fios ultra-flexiveis (fios retorcidos) com plugs RJ45 categoria 6 nas extremidades.

2.20.3. O comprimento do patch cord devera ser de 3 metros, de acordo com as manobras necessarias para a conexdo do
cabo, entre path panel e switch/power balun.

2.20.4. Devera possuir identificagdo nas duas pontas.
2.20.5. Deverdo ser devidamente certificados, individualmente, conforme exigido no item 2.10.2

2.21. Todo o projeto e equipamentos deverdo ser projetados e fabricados para operacdo continua, 24 horas por dia, 7 dias por
semana, com indice de disponibilidade minimo de 99,8%.

2.22. A CONTRATADA nio podera, sob hipotese nenhuma, desligar equipamentos da rede interna de telecomunicagdes das
unidades em atividade ou desligar a energia sem acordo prévio com a area técnica da CONTRATANTE.

2.23. Os servigos deverdo ser executados, pela CONTRATADA, de maneira que minimizem ao maximo transtornos ou
incomodos ao funcionamento da SJRO, onde serdo executados os servigos, devendo ao final de cada etapa de trabalho a
Unidade estar devidamente limpa e desimpedida para execug@o, na medida do possivel, de suas atividades.
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2.24. As instalagoes logicas deverdo ser realizadas seguindo os padrdes definidos pelas normas acima citadas, utilizando-se
dos materiais de instalagdo especificados e acessdrios como curvas, suportes, terminacgdes e outros, que sejam adequados, ndo
serdo aceitos componentes improvisados.

2.25. A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica periddica e as manutengdes preventivas e corretivas, da
infraestrutura realizada e dos equipamentos instalados, por um prazo de 03 (trés) anos, apds o recebimento definitivo dos
Servigos.

2.26. A CONTRATADA devera possuir equipamentos e ferramentas adequadas para a execucdo dos servigos, dentro dos
padrdes de qualidade exigidos neste termo de referéncia e pelos fabricantes dos equipamentos.

2.27. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia serdo executados na sede da Secdo Judicidria de Rondonia, localizada na
Av. Presidente Dutra, n® 2203, bairro Baixa da Unido, Porto Velho / Rondénia.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. A modernizagdo do sistema de monitoramento CFTV da SJRO visa atender as exigéncias contidas na IN 14-10 do TRF1.

3.2. Também, a medida ¢ de extrema necessidade para permitir uma boa qualidade das imagens do CFTV, bem como a
armazenamento destas pelo periodo minimo de 90 (noventa) dias, primando pelo aprimoramento da seguranca dos bens
moveis, imoveis e de pessoas que transitam diariamente pelo edificio sede da Justica Federal em Rondénia.

3.3. Para a qualificagdo técnica operacional sera exigida a comprovacdo de execugdo dos servigos descritos no item 10. A
quantidade minima exigida em cada item tem como objetivo constituir garantia minima suficiente de que o futuro
contratado detém capacidade de cumprir com as obrigacdes contratuais visto que além da complexidade da natureza
dos servicos que requerem conhecimento especifico e técnico, o volume a ser executado exige da empresa uma
expertise de execucdo técnica, logistica, organizacdo, programacdo e capacidade financeira dos servicos
estimados. Justifica-se, portanto, a exigéncia quanto a ndao possibilidade da soma de um atestado para comprovar os
quantitativos totais exigidos em cada item como forma de garantir a similaridade entre os servigos previamente executados
pela empresa com os servigos pleiteados pela Administracdo. Vale ressaltar ainda que os quantitativos minimos
exigidos estdo percentualmente razoaveis em comparagdo com os quantitativos efetivos que serdo realizados na obra, bem
como dentro dos limites estipulados em decisdes e recomendagdes do TCU.

3.4. O presente instrumento teve como base o Estudo Técnico Preliminar (13704017), devidamente aprovado pela SECAD
(13726748) ¢ esta alinhada com o Plano Estratégico da Justica Federal da 1* Regido 2021/2026 (13714124), uma vez que
compreende os servigos necessarios para atendimento dos macrodesafios "Fortalecimento da Seguranga e Protegdo
Institucional" e "Aperfeicoamento na Gestdo Administrativa ¢ da Governanga Judiciaria", bem como na conservagdo das
estruturas fisicas dos imodveis, para melhor prestagdo jurisdicional, bem como esta prevista no Plano Anual de Contratacdo -
PAAC 2021 da Se¢do Judiciaria de Rondonia, referente ao exercicio de 2021, nos termos da Portaria SJRO-DIREF 54/2021
(12738017).

4. DA MODALIDADE DE LICITACAO, DO TIPO DE LICITACAO, DO REGIME DE EXECUCAO E
CONTRATACAO: DA FORMACAO DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. DA MODALIDADE DE LICITACAO: O objeto do termo de referéncia enquadra-se na defini¢io de aquisi¢des/servigos
comuns de engenharia, em conformidade com as orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de instalagdo, montagem e operacdo de sistema
integrado de circuito de seguranca fechado de monitoramento eletronico, razdo pela qual entende-se que a contratagdo podera
ser realizada por meio de Pregdo Eletronico, com amparo no artigo 1° da Lei 10.520/2002, no Decreto n. 10.024/2019 e na
Stimula 257 do Tribunal de Contas da Unido, podendo ser elaborada Ata de Registro de precos.

4.2. DO TIPO DE LICITACAO: Sugere-se a que o tipo de licitagdo, como critério de julgamento, seja 0 d¢ MENOR VALOR
POR LOTE, observado os valores unitarios ¢ totais maximos discriminados no item 8.1.

4.3. DO REGIME DE EXECUCAO: A execugio dos servigos sera feita na forma INDIRETA sob regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, conforme apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial.

4.3.1. Justifica-se a execugdo dos servigos na sua forma indireta, por auséncia de recursos materiais ¢ humanos nesta
Administragdo para realiza-lo diretamente, sendo imprescindivel a contratacdo de empresa especializada. Ademais,
quanto a defini¢do do regime de execugdo, a empreitada por preco unitario ¢ a mais indicada para este objeto, visto que
mesmo a empresa elaborando o projeto executivo total da demanda, a sua execugdo sera por itens na medida da
disponibilidade orgamentaria.

4.4. DA NECESSIDADE DE FORMACAO DO REGISTRO DE PRECOS

4.4.1. Sugerimos a realizagdo de licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico (Lei n. 10.520/2002), para Registro de
Precos, haja vista que a aquisicao se enquadra nas hipoteses do art. 3°, inciso II do Decreto n°® 7.892/2013.
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4.4.2. Justifica-se por ndo haver disponibilidade or¢amentaria imediata para a contratagdo total da demanda neste
presente exercicio, de forma que a concepg@o do sistema sera projetado para execugdo em partes descritas nos itens dos
lote inico, sem prejuizo do sistema total, com execu¢do imedita dos minimos indicados em cada item em 2021, e o
outro do restante, a ser executado em 2022, conforme disponibilidade orgamentaria.

4.4.3. Ademais, a formagdo de registro de pregos independe de indicacdo da dotagio orgamentaria (art. 7°, § 2°, do
Decreto n. 7.892/2013). Isso implica em dizer que a Administragdo ndo precisa reservar os créditos orcamentarios para
deflagrar o certame. A formagao de registro de precos, de imediato, permite que as aquisi¢des ocorram com celeridade,
tdo logo haja a indicagdo da fonte orcamentaria, resultando em eficiéncia nas atividades administrativas.

4.4.4. Importante ressalvar que ndo ha registro de precos vigente para eventual aquisicdo do objeto em questdo dentro
das peculiaridades exigidas neste edital.

4.4.5. Os equipamentos pretendidos para registro de precos é considerado como bem comum, usualmente fabricados ou
importados e comercializados pelo pais.

4.5. DO REGISTRO DE “IRP”

4.5.1. Em atengdo ao disposto no art. 4° do Decreto n. 7.892/2013, o NUASG-RO e SEVIT-RO manifestam-se
desfavoravel ao registro de Inten¢do de Registro de Pregos (IRP), visto que se trata de demanda urgente a ser contratada,
executada e paga ainda no exercicio de 2021, devido a descentralizaggo recente de orcamento pelo Tribunal. A abertura
de IRP implicaria no atraso de pelo 30 (trinta) dias corridos, caso houvesse manifestagdo de interesse por parte de outros
orgdos publicos.

4.6. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAOS NAO PARTICIPANTES DO CERTAME

4.6.1. Outrossim, durante sua vigéncia, a Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada por qualquer 6rgédo ou entidade
da administracdo publica federal ou 6rgaos ou entidades municipais, distritais ou estaduais que ndo tenham participado
do certame licitatorio, mediante anuéncia deste 6rgdo gerenciador e aceitacdo do fornecedor.

4.6.2. As aquisi¢des ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento)
dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o orgdo
gerenciador e 6rgdos participantes, conforme disposto no artigo 22 do Decreto n. 7.892/2013.

4.6.3. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro -
100% (cem por cento) - do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e
orgdos participantes, independente do niimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem, conforme disposto no artigo
22 do Decreto n. 7.892/2013.

4.6.4. Ademais, para o procedimento de adesdo a ARP, sera observado o disposto no Decreto n. 7.892/2013.

5.DOS CRITERIOS DE ELABORACAO DA PROPOSTA E DA FORMA DE ADJUDICACAO

5.1. Na elaboracdo da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos procedimentos de
elaboragdo de projeto executivo, fornecimento ¢ instalacio dos equipamentos/materiais e servicos a serem
adquiridos/executados, servicos de manutengdo preventiva e corretiva de todo o sistema pelo periodo exigido no item 2.22,
como também tributos, aliquotas, servigos, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro ¢ quaisquer outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto.

5.2. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitagdo.

5.3. Para a formulagdo da proposta, os licitantes deverdo indicar o valor unitario e total de cada item e o valor total da
proposta considerando os quantitativos estipulados no quadro do item 2.1.

5.3.1. Na proposta comercial os licitantes deverdo indicar ainda a marca e modelo dos equipamentos ofertados para que
a comissdo de licitacdo apure se os mesmos atendem aos quesitos técnicos indicados nos itens 2.7 a 2.17.

5.3.2. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba os custos da manutenciio preventiva e
corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessorios, pecas ¢ demais componentes, por um periodo de 03 (trés)
anos a contar do termo de recebimento definitivo de cada contrato.

5.3.3. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba todas as quantidades necessarias de
servicos, materiais, insumos, equipamentos para realizagdo completa do objeto.

5.3.4. E de responsabilidade da CONTRATADA a correta valoragdo de cada etapa, considerando os reais custos de
implantagdo de todos os insumos, equipamentos, materiais, etc. Nao serdo admitidos acréscimos de servigos em face de
erro de proposta, valores, quantitativos.

54. As empresas sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
deverdo apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s pregos
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contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributaria; (Exigéncia
TCU Acbérdao 2622/2013)

5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher,
previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢do de encargos sociais ndo inclua os
gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar; (Exigéncia TCU Acordao 2622/2013)

5.6. Sagrar-se-a vencedor do certame o licitante que ofertar o MENOR VALOR POR LOTE, observado os valores unitarios e
totais maximos discriminados no item 8.1.

5.7. Deverdo ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificacdes, independentemente de constarem ou ndo
neste termo de referéncia, devendo a licitante incluir na sua proposta de precos todos os materiais/servigos que julgue
necessario a perfeita execugdo dos servicos, inclusive custos de instalagcdes de canteiro e acampamento e de mobilizacdo e
desmobiliza¢do de servigos, ndo podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegagdo de erro, lapso, esquecimento ou
qualquer outro pretexto.

5.8. Os servicos deveriao ser planejados, orcados e executados tendo como base as dimensdes, cotas e volumes
indicados nos desenhos dos projetos basicos. Os quantitativos considerados pela licitante impdem a execucio total dos
servicos previstos para o item, independente de divergirem do real, de forma que o licitante podera alterar as
quantidades estimadas de acordo com a peculiaridade do seu projeto.

5.9. Os valores propostos serdo de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, ndo lhe assistindo direito de pleitear
qualquer alterac@o dos precos sob alegacdo de erro, lapso, omissdo ou outro qualquer pretexto.

5.10. Nos pregos ofertados na proposta deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, tais
como: materiais, mao-de-obra para execucdo dos servigos e movimentacdo dos mobiliarios, EPI’s, equipamentos, transportes,
cargas, seguro, encargos sociais ¢ trabalhistas, limpeza durante a execugdo dos servigos, custos ¢ beneficios, taxas, licengas e
impostos, inclusive alvaras, liga¢des provisorias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana
e feriados para cumprimento do prazo e regime de execugdo e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente,
relacionadas com a consecug@o do objeto desta licitag@o.

5.11. Em nenhuma hipoétese podera ser alterada a proposta de pregos apresentada, seja quanto ao preco, condigcdes de
pagamento, prazo ou outra condigdo que importe em modifica¢do dos termos originais.

5.12. Nao serdo consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens ndo previstas, assim como propostas
que contenham redu¢@o de pregos sobre a proposta de menor preco, ou indicarem como referéncia pregos de outras licitantes,
que mencionarem outras taxas, impostos, beneficios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza, para
serem computadas além do preco unitario e total proposto, bem como as que estabelecerem condi¢cdes outras, além das
previstas.

5.13. Podera ser desclassificada a proposta:

a. Que ndo atenderem aos termos deste instrumento e seus anexos ou que apresentarem precos iguais a zero ou irrisorios,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, bem como aquelas que ndo contiverem elementos
técnicos suficientes para sua apreciagio;

b. Com valor total superior ao or¢ado pela JUSTICA FEDERAL ou com pregos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a demonstrar a sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0s
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execugdo do objeto do contrato.

I. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

i. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
JUSTICA FEDERAL, ou

ii. Do valor or¢ado pela JUSTICA FEDERAL.

5.14. A proposta deverd indicar, necessariamente, o nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) da licitante, e ainda, as
comprovagdes técnicas conforme item 10 deste instrumento.

6. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia de cada contrato serd de 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da assinatura do contrato e
podera ser prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8666/93.

6.2. O prazo para execugdo dos servicos, incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais ¢ insumos, para cada contrato
¢ de 60 (sessenta) dias corridos, conforme etapas abaixo, admitindo-se prorrogacdo, desde que previamente solicitada pela
CONTRATADA, devendo ser motivada por caso fortuito ou forca maior registrados no Diario de Obra ou por meio de
documentos habeis:
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Etapa ‘ Prazo de Execucio

Elaboragdo de Projeto Executivo com aprovagdo da

L 10 dias corridos
fiscaliza¢do

Execucdo dos servigos, fornecimento e instalagdo dos

. 40 dias corridos
equipamentos

Testes e recebimento dos servigos 10 dias corridos

6.3. Os prazos acima descritos consideram todas as etapas de servigos, fornecimento e instalacdo de equipamentos
necessarios para o pleno funcionamento do sistema de CFTV da SJIRO.

6.4. Concluidos os servigos, sera realizado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO nos termos dos itens 17 ¢ 18
deste termo de referéncia;

6.5. Apos o recebimento definitivo de cada contrato, inicia-se a manutencio preditiva, preventiva e corretiva em todos os
sistemas, equipamentos, acessorios, pe¢as e demais componentes, por um periodo de 03 (trés) anos.

6.6. Em caso de atraso na execugdo dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA, esta devera suportar
os Onus decorrentes das despesas associadas a dilacao da execug@o dos servigos, como por exemplo, taxa de administracio e
controle, consumo de dgua e energia da obra.

6.7. O término do prazo de vigéncia da contratagcdo ndo exime a CONTRATADA das obrigacdes assumidas com relagdo as
garantias oferecidas.

7. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos deverdo ser prestados no prédio sede da Secdo Judiciaria de Rondonia, localizado na Av. Presidente Dutra, n.
2203, bairro Baixa da Unido, Porto Velho/RO, em horario de expediente, devendo alguns servigos serem executados nos
finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, com previa solicitagdo da CONTRATADA ¢ devidamente autorizado
pelo gestor do contrato.

8. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS

8.1. O valor total maximo para fins de aceitacdo ¢ de RS 226.085,94 (duzentos e vinte e seis mil oitenta e cinco reais e
noventa e quatro centavos), observando também os valores unitarios de cada item, conforme detalhamento abaixo:

QUANT.

TOTAL Valor unitario Valor total

LOTE | ITEM DESCRICAO RESUMIDA unidade

01 Projeto Executivo und 1 20.000,00 20.000,00

Eletrocalha galvanizada, 150x100mm,
02 inclusive conexdes, suportes, emendas,
e demais acessOrios necessarios
- Fornecimento e instalagao

Eletroduto rigido roscavel PVC 3/4"
(25mm), com todos itens de montagem,
conexdes, caixas de  passagem
- Fornecimento ¢ Instalagao

m 517 97,10 50.200,50

03 m 600 8,21 4.926,00

Cabeamento logico (cabo de par
, trancado UTP, 4 pares, categoria 6, com
UNICO 04 todos os conectores necessarios (RJ45) m 6.500 4,35 28.275,00
e acessorios - Fornecimento e
Instalagao

Camera [P VIP Full HD 1080p Alcance
de 30 metros, referéncia 3230 B G3,
intelbras ou SIMILAR - Fornecimento e
Instalagéo

Camera IP Bullet VIP referéncia 1220
06 B G3 - Intelbras ou SIMILAR - und 9 450,29 4.052,61
Fornecimento ¢ Instalagdo

05 und 2 720,06 1.440,12

Switch Gerenciavel referéncia Sg 2404
07 Poe 24 Portas Giga + 4 Mini-gbic - und 2 5.957,69 11.915,38
Fornecimento e Instalagao

Power Balun 16 Canais 4K com
08 Alimentagdo referéncia VB 3016 WP und 5 2.383,26 11.916,30
Intelbras - Fornecimento ¢ Instala¢ao
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09 Rac'k 19", altura 44U, para instalagdo de und | 3.971,64 3.971,64
equipamentos CFTV
Chaveador Kvm 8 Portas Usb

10 referéncia Trendnet Tk-803r S/cabos und 1 2.383,26 2.383,26
Rack 19
Storage NAS para 8 Discos de 10TB -

11 Referéncia Qnap TS-832PXU-RP ¢/ und 1 78.326,59 78.326,59
8hd de 10TB

12 Path Panel 24 portas, CAT6 und 5 1.145,33 5.726,65

13 Organizador Horizontal para Cabos und 11 27,33 300,63
Cabo de manobra ou patch cord cor

14 azul 2 metros, inclusive conectores und 82 32,33 2.651,06
RJ45 ¢ acessorios de instalagao

TOTAL 226.085,94

8.2 O prego estimado nesta clausula foi estipulado a partir da elaborag@o de planilha com base SINAPI 03-2021 e cotagdes
online realizadas pelo setor demandante SEVIT/RO, e compreende todas as despesas diretas e indiretas, necessarias a perfeita
execugdo do objeto do presente termo, inclusive o BDI para servigos e equipamentos.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

9.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da CONTRATANTE, e
receber a DECLARACAO DE VISTORIA DE SERVICOS EM LICITACAO, de que conhecem as caracteristicas que
interfiram nos servicos e obra especificados e or¢ados, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total
conhecimento da situacao.

9.2. Por forca da Resolugdo n°® 114 de 20 de Abril de 2010, do CNJ, art. 18, o licitante pode substituir a vistoria por uma
declaragdo afirmando que ja conhece previamente as condigdes locais para a execucdo do objeto.

9.3. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, devera ser previamente marcada
através do e-mail sevit.ro@trfl.jus.br, (Se¢do de Seguranca Vigilancia e Transporte), de segunda a sexta-feira, no horario das
9h as 18h, feita por profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia util anterior a data fixada para abertura
do certame.

9.4. A empresa licitante fica ciente de que, optando ou ndo por realizar a Visita Técnica, posteriormente ndo sera admitida
qualquer alegagdo de desconhecimento das condigdes para a execugdo do objeto da Licitagado.

10. DA QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL

10.1. As empresas interessadas deverdo apresentar no certame licitatdrio:

a. Certiddo de Registro/Regularidade de Pessoa Juridica perante o Conselho de Classe comprovando exercer atividade
semelhante ao objeto. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local
quando da assinatura do contrato;

b. Comprovagdo de Aptiddao Técnica, mediante apresentacdo de Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART's ou
Certiddes de Acervo Técnico - CAT's, expedidas pelo Conselho de Classe, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
comprovando aptiddo no desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das
partes de maior relevancia, sendo:

I. Fornecimento e instalacdo de cabeamentos de rede estrutura do tipo CAT.6 de no minimo 2.000 metros lineares
(aproximadamente 30% da quantidade a ser instalada na SJRO); e

II. Fornecimento e instalagdo de equipamento storage de capacidade minima de 20TB (aproximadamente 30% da
poténcia a ser instalada na SJRO).

III. Para a comprovagéo dos itens I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em
uma mesma edificagdo o fornecimento e instalagdo minimo exigido, ndo podendo ser somadas as quantidades de
mais de uma ART ou CAT.

¢. Comprovacdo de Vinculo do Profissional que exercera a fungdo de responsavel técnico pelo objeto:

I. Sendo o profissional indicado s6cio da licitante, essa condi¢do devera ser comprovada com a copia do ato
constitutivo da sociedade.

II. Nao sendo socio, devera apresentar a copia da ficha de registro de empregado ou do contrato particular de
prestagdo de servigos ou declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada da declaragdo de anuéncia do profissional, ou, ainda, outro documento idéneo da
comprovagdo do vinculo.
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d. Declaragdo Especifica de Aceitagdo do Exercicio da Fungdo de Responsavel Técnico, assinada pelo(s) profissional(is),
referente aos servicos do objeto deste instrumento:

I. Contrato(s) de trabalho(s) ndo substituem a Declaragdo acima citada.

II. O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(i)s técnico(s) pela futura contratacdo somente podera(ao)
assumir tal condi¢do relativamente a uma licitante. Serdo inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o
mesmo profissional para exercer tal fungdo.

e. Comprovac¢do de Capacidade Técnico Operacional, mediante apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnico
Operacional, em nome da licitante, comprovando que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente no desempenho de
atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das partes de maior relevancia, sendo:

I. Fornecimento e instalacdo de cabeamentos de rede estrutura do tipo CAT.6 de no minimo 2.000 metros lineares
(aproximadamente 30% da quantidade a ser instalada na SJRO); e

II. Fornecimento e instalagdo de equipamento storage de capacidade minima de 20TB (aproximadamente 30% da
poténcia a ser instalada na SJRO).

III. Para a comprovagdo dos itens I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em
uma mesma edificacdo o fornecimento e instalagdo minimo exigido, ndo podendo ser somadas as quantidades de
mais de uma ART ou CAT.

IV. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito piblico ou privado, devendo constar do atestado a
assinatura do representante legal da emitente, devendo a assinatura do signatario, em caso de pessoa juridica de
direito privado, ser reconhecida em cartorio civel, estando as informacdes ali contidas sujeitas a verificagdo de
sua veracidade por parte do pregoeiro;

V. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART/RRT, referente ao servigo constante do Atestado de
Capacidade Técnico Operacional.

11. DO CONTRATO E DO INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. A execugdo dos servigos deste Termo de Referéncia sera regulada através da lavratura de Termo de Contrato, conforme
art. 62 da Lei n. 8.666/93.

11.2. Como condi¢do para assinatura do contrato, a adjudicataria deverd apresentar situacdo de regularidade perante a
Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Certidao Negativa
Trabalhista (TST), além de certiddo NEGATIVA junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido, ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica ¢ a Lista de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Constas da
Uniao - TCU.

11.3. Para efetivar a contratacdo, a adjudicataria devera assinar o Termo de Contrato, que seguira a ordem abaixo:

a. Apos a autorizacdo da contratagcdo, a empresa serd convocada pela Secdo de Compras e Licitagdes, através de
mensagem eletronica (e-mail), para, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, realizar seu cadastro de Usuario Externo
no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI de seu representante legal;

b. Apos a realizagio do cadastro de Usudrio Externo no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI, a empresa
sera convocada, através de mensagem eletronica (e-mail), para assinatura do contrato, devendo realizar a assinatura
eletronica no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis a contar da convocagdo pela Secdo de Compras e Licitagoes.

11.4. Se a adjudicataria recusar-se a assinar, injustificadamente, ou se ndo apresentar situag@o regular no ato da assinatura do
Termo de Contrato, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-4 a aplicagdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado ¢ impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo periodo de até 05 (cinco) anos.

11.5. A execugdo dos servigos deverdo ser realizados de acordo com as especificacdes e condi¢cdes constantes neste Termo de
Referéncia, no Memorial Descritivo, no Contrato e na proposta da CONTRATADA, podendo ser recusados os servigos que
estiverem em desacordo com esses instrumentos ou apresentem qualquer vicio ou defeito que inviabilizem a utilizagdo do
objeto e contrariem o fim a que se destina a contratagdo.

11.6. O prazo de execugdo da obra sera contado a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

11.7. Para inicio das atividades no local de execugdo, a CONTRATADA devera apresentar a ART de execugdo do(s)
responsavel(is) técnico(s) pelo servigo, com o devido registro na entidade de classe do profissional.

12. DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos fornevimentos e servigos tdo logo assine o contrato. Equipamentos, materiais,
ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira semana do servico, assegurando a
chegada e instalagdo destes dentro o prazo contratual.
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12.2. Omissdes e divergéncias devera prevalecer prioritariamente as exigéncias do fabricante e secundariamente as
especificacdes técnicas da SJRO.

12.3. Os servigos de demoligoes, furacdes, quebras, e demais intervengdes nos locais onde existam servidores trabalhando
deverdo ser executados preferencialmente fora do periodo de expediente, situagdo prevista com custos adicionais nas
planilhas or¢amentarias.

12.4. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servico concomitantemente, de forma a
cumprir o cronograma dos servigos.

12.5. Todos os sistemas deverao ser testados apos a instalagdo. Somente apds constatado funcionamento conforme exigéncias
sera liberado para medicdo e pagamento.

12.6. A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catilogos técnicos antes das
aquisi¢des. A fiscaliza¢do podera recusar aqueles materiais divergentes das especificagdes técnicas.

12.7. A CONTRATADA devera apresentar 8 FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garantindo a execucio dos
servigos no prazo, chegadas de materiais e montagens dos sistemas para que a FISCALIZACAO avise com antecedéncia os
setores que forem sofrer interferéncias pela execugdo da obra.

12.8. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orgamentaria ¢ composi¢des unitarias,
inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado pela Fiscalizagdo, nos moldes a serem
indicados pela fiscalizagdo.

12.9. Apods a assinatura do contrato, a CONTRATADA apresentara/providenciara 8 CONTRATANTE, no prazo de 15
(quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagdo, além dos demais previstos neste instrumento,
custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condigo para iniciar a execugdo do servigo:

a. Fixagdo da placa da obra para imediata instalacdo, contendo valor, numero do processo administrativo, nimero do
contrato, nimero do Pregdo Eletronico, objeto e demais itens legalmente exigidos;

b. O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissional(is) que atuari(ao) como responsavel(is)
técnico(s), caso tenha sido apresentado Termo de Compromisso durante a licitagdo;

c. A Relacdo de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo contratual ou empregaticio, constando nome
completo, nimero do documento de identidade e profissdo/funcdo, para registro prévio junto a fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo atualizar tal informacao a cada alteracdo de pessoal,;

d. Registro dos servigcos/contrato no CREA local e as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s, referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

12.10. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e
técnicos, conforme programacdo fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter atualizado o
Diario de Obras por meio de plataforma digital.

a. No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra, tais como: equipe, servigos
realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de
execucdo da obra.

b. A Fiscalizaggio do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias registradas, registrar as observacdes
necessarias, emitir pareceres, determinar providéncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a execucgio
dos servigos.

12.11. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execucdo da obra a
Fiscalizacdo do CONTRATANTE, que os encaminhard ao agente fiscalizador com parecer conclusivo.

12.12. Na diregdo geral das obras e servicos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor de
profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, que sera seu
responsavel, na forma da legislagdo vigente.

12.13. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em periodo integral,
responsavel pelos servicos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma
irregularidade, deverd se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias
pertinentes que a ocasido exigir, € que substituira o responsavel técnico na sua auséncia.

12.14. No local das obras e servicos devera a CONTRATADA manter os técnicos e a mio-de-obra necessarios a perfeita
execugdo destes, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

12.15. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacio da Engenharia da Justica
Federal, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em atendimento aos
principios e disposi¢oes da NR 18. Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcio, entregando
para isso 0 PPRA- Programa de Prevencio de Riscos Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médico de
Saide Ocupacional.

12.16. A CONTRATADA respondera por condigdes de higiene e saide de seu pessoal, quanto a alojamentos provisorios,
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bem como por refeicdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificacdes.

12.17. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo da mesma. O
transporte, a guarda e manuten¢do dos equipamentos sao de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

12.18. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como garantia suplementar
do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizagdo determinar a remog¢do de materiais ou equipamentos
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

12.19. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda ¢ qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipamentos. As responsabilidades serdo
reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

12.20. A execucdo e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos,
deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

12.21. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada, a manutengdo e
seguranca de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

12.22. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada,
a execugdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagido, quando necessario, visando delimitar a area
destinada a execucdo de obra, bem como todas as instalagdes provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

12.23. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiro, em decorréncia
das obras e servicos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes e as correspondentes a danos e perdas resultantes
de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

12.24. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagdo, tapumes e vigilancia das

obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo ¢ recebimento definitivo das obras e servigos, pelo
CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizacdo prévia para a realizagdo de servigos fora do horario
normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os equipamentos e as ferramentas proprias.

12.26. Todo o fornecimento dos equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protegdo
Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas
de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos em execucdo, além de madscaras
individuais, alcool gel e demais itens de protecio para prevenciao contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA a seus funcionarios em todo o periodo da obra.

12.27. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo,
especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente
as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

12.28. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas ¢ a
circulacdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

12.29. A CONTRATADA mantera no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de combate a
incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

12.30. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizagdo da Engenharia da Justica Federal, e, nos casos de acidentes fatais,
a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a
execuc¢do dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

12.31. Cumprira 8 CONTRATADA manter no canteiro de servico medicamentos basicos e¢ pessoal orientado para os
primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execuc¢ao dos trabalhos, nos termos da NR 18.

12.32. Cabera a CONTRATADA manter controle da entrada ¢ saida de materiais, maquinas, equipamentos ¢ pessoas, bem
como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

12.33. A CONTRATANTE realizara inspegdes periodicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdo dos equipamentos de prote¢do individual e dos
dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das
demais condig¢des estabelecidas pelas normas de seguranga e satide no trabalho;

12.34. Apobs a conclusdo das obras e servigos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o material
excedente, o escritorio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres
e em condicdes de limpeza e de uso imediato.

12.35. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do
CONTRATANTE.
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13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nos termos do que estabelece o artigo 72 da Lei n. 8.666/93, com suas alteragdes, admitir-se-a a subcontratacdo dos
servigos, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o limite de 30% (trinta por cento).

13.2. A CONTRATADA submetera a apreciacio da CONTRATANTE a proposta de subcontratagdo, com a descri¢cdo dos
servigos e comprovagdo do respectivo limite fixado.

13.3. Para tanto devera submeter a apreciagdio do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executara(ao) os servigos, a(s)
qual(ais) devera(ao) fazer prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal e Trabalhista, mediante apresentagdo das
respectivas Certiddoes Negativas de Débito, e da inexisténcia de impedimento da SUBCONTRATADA em participagdo de
licitagdes, bem como apresentar comprovacao de aptidao técnico operacional para a parte dos servigos subcontratados.

13.4. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando
expressamente vedada a emissdo diretamente contra 0 CONTRATANTE.

14. DAS RESPONSABILIDADES

14.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou
SUBCONTRATADAS, nio cobertas por seguro, correrao por conta da CONTRATADA.

14.2. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
a. Sua negligéncia, impericia e/ou omissio;
b. Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;

Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;

o

&

Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em
decorréncia dela.

14.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, tera esta,
independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da notificagdo do CONTRATANTE, para
dar inicio a reparacdo ou reconstrucdo das partes atingidas.

14.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos executados, materiais e
equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

14.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugio das obras e servigos. Igual responsabilidade também
lhe cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo
contratual entre 0o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS.

14.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servico:
a. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mdo de obra e demais meios necessarios a execugdo do objeto, sem

nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificagdo técnica, sempre em estrita
observancia as normas de seguranca interna da CONTRATANTE e aquelas estipuladas pelo Ministério do Trabalho;

b. Executar os servigos dentro das normas de seguranga, com funcionarios devidamente equipados com EPI;

c. Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias ¢ obrigagdes estabelecidas na legislagdo que trata sobre
acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;

d. Solicitar autoriza¢do prévia para a execugdo do objeto fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE,
cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos ¢ as ferramentas particulares a serem utilizadas;

e. Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;
f. Dar garantia no material e no servigo de instalacao;

g. Reparar, corrigir ¢ remover, as suas expensas, os defeitos ou incorregdes resultantes da instalagdo dos produtos, ou,
caso as incorre¢des vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor qualidade, reconstituindo o
Servigo;

h. Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do objeto
contratado, bem como as contribui¢cdes devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas
que se fizerem necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive as relativas a entrega do material.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1. Cabera a CONTRATADA:

a. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Ronddnia, entre o
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CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) ¢ a CONTRATADA (representante legal da empresa e
responsavel técnico do contrato), para discussdo/defini¢do de assuntos relacionados a perfeita execugdo dos servicos;

b. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo e condi¢des
estipuladas neste instrumento;

Dar inicio aos servigos a partir da data da assinatura do contrato;

d. Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,

e. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as
respectivas normas da ABNT, da legislagdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas, memoriais e especificacdes e
demais documentos que compdem este instrumento;

f. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizagdo a qualquer momento, conforme sistema
sugerido pelo CONTRATANTE;

g. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o equipamento/servi¢o
/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo dos servicos ou de materiais
empregados;

h. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servicos de acordo com as normas e padrdes adotados pela
CONTRATANTE e demais orgaos/entidades competentes e apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

i. Fornecer todos os equipamentos pessoais ¢ de seguranga do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizacdo da
CONTRATANTE;

j- Executar os servicos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante prévia solicitagdo da
CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATANTE, executar o servigos em horarios
estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno;

k. Providenciar a remogdo de entulhos ¢ detritos acumulados no local dos servigos durante toda a execugdo ¢ até o final,
respeitando as normas de destinacdo aplicaveis, inclusive municipais;

l. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a execugdo do objeto;

m. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as suas reclamagdes
inerentes as execugao do objeto;

n. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de culpa
ou dolo, quando da entrega, transporte e instalagdo dos materiais, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE;

0. Incumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao;

p. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito as normas e
orientagdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

g- Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, 6nus e obrigagdes, em relacdo a seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se a salda-los na época propria, vez
que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, tais como: salarios; seguro
de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indenizacdes; vales-refeicdo; vales-transporte; encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais e trabalhistas; seguros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

r. Durante e apds a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer
agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular
considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que 0 CONTRATANTE venha a
arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamagdes;

s. Atender as normas e portarias sobre seguranga ¢ saide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, fornecer
os equipamentos de prote¢do individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Prote¢@o Individual (EPI), tais como:
capacetes ¢ oculos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protegao, botas de borracha e cintos de
seguranca, de conformidade com a natureza dos servigos em execugdo, além de mascaras individuais, dlcool gel e
demais itens de protecio para prevenciao contra o COVID-19;

t. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianca no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

u. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigagdes perante a Previdéncia Social, inclusive
o Certificado de Regularidade de Situagio;

v. Manter-se, durante o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na fase de habilitacdo da contratagio;

w. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, no que couber, bem como por eventuais vicios
ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo, conforme disposi¢do constante no art. 618 da Lei

17 of 27 27/10/2021 12:04



SEI/TRF1 - 14318105 - Anexo https://sei.trfl.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

18 of 27

n. 10.406/2002.

x. Considerando o previsto na Lei 8.666/93, art. 40, § 5°, regulamentado pela Resolucdo 114/2010 do CNJ, artigo 8°,
paragrafo Uinico, a empresa devera absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores
de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1. Cabera a CONTRATANTE:
a. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Rondonia, entre 0 CONTRATANTE

(membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e responsavel técnico do
contrato), para discussdo/defini¢do de assuntos relacionados a perfeita execugdo dos servigos;

b. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver ¢ no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das clausulas e condi¢des
estabelecidas neste instrumento. A fiscalizagdo e o acompanhamento da execucdo do contrato por parte do
CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA em relagdo ao mesmo;

Manifestar-se sobre a medi¢do dos servigos executados pela CONTRATADA,;

d. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de acordo com as
condigdes, precgos e prazos estabelecidos neste instrumento;

e. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,;

f. Aplicar a CONTRATADA as san¢des regulamentares e contratuais, apos o devido processo administrativo de apuragdo
de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instrumento, observando e garantindo o
contraditorio e a ampla defesa;

g. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucdo do contrato, em especial na aplicagdo de sangdes,
alteracdes e repactuacdes;

h. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais SUBCONTRATADAS, as suas
dependéncias para a execucdo dos servigos, portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

i. Efetuar inspec¢ao com a finalidade de verificar a prestacdo dos servigos ¢ o atendimento das exigéncias contratuais;

j- Exercer fiscalizagdo e supervisdo dos servicos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
servigo que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste instrumento;

k. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servicos;
Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;

m. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste instrumento podendo aplicar as penalidades previstas em lei
pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou execugao insatisfatoria dos servigos;

n. Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condi¢des da empresa que ensejaram sua contratagdo, notadamente no
tocante a qualificacdo técnico-econdmico-financeira, bem como as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo
(artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93).

17. DA MEDICAO DOS SERVICOS

17.1. A CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Servigos Executados (medicdo) conforme as etapas
concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobranca, a ser emitida
pela CONTRATADA.

17.2. Serao efetuadas as medi¢des das etapas, nos prazos previsto no capitulo 6, para cada ordem de servigo, com percentuais
de pagamento abaixo estipulados. O servigo se dividird em 3 etapas:

| Etapa | Porcentagem

Elaboragao de projeto Executivo - medigéo unica 100% do total item 01

Execucdo dos servigos, fornecimento e instalagdo dos

. 90% do total dos itens 02 a 11
equipamentos

| Testes e recebimento dos servigos e equipamentos | 10% do total dos itens 02 a 11

a. Na etapa de Elaboracio de projeto Executivo a empresa deverda elaborar todo o projeto executivo, com os
detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previamente a analise da Fiscalizagdo da SJRO que
emitird parecer sobre o projeto, solicitando, ou ndo, alteragcdes e adequacdes. Apos aprovado pela Fiscalizagdo, este
item sera passivel de medicao.

b. Na ectapa de Execu¢do dos servicos, fornecimento e instalacdo dos equipamentos a empresa devera adquirir e
instalar todos os equipamentos, cabos, materiais, acessorios, pecas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e
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demais itens necessarios e essenciais a ativagdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item 6.2. A
medi¢do desta etapa somente serd efetivada no percentual acima estipulado (90%) quando todos os materiais e
equipamentos estiverem devidamente instalados.

c. Na etapa de Testes e recebimento dos servicos e equipamentos a empresa devera colocar em funcionamento, testes,
relatorios de ativacdo comissionamento, configuracdo de sistemas e equipamentos, ajustes de erros, caso necessario
reposicionamento de cadmeras, reconfiguragdo dos sistemas de vigilancia e tudo o que for necessario para que o sistema
de CFTV esteja completamente operante em todas as cameras. Somente apés o correto funcionamento do sistema
como um todo, é que sera dado por concluida esta etapa, permitindo sua medi¢do final concomitantemente com a
elaboragio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO e medigdo desta etapa nos percentuais estipulados no
quadro acima (10%).

17.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras efetivamente executados
pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com os projetos e as modificacdes
expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

18. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
18.1. O Recebimento Provisorio do servigo de cada contrato sera realizado da seguinte forma:

18.1.1. O recebimento provisorio ¢ o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do servigo
executado apoés a realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e
das obrigacgdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos do contrato.

18.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizagdo, dentro do prazo contratual de
execugdo dos servigos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal
correspondente, conforme contrato.

18.1.3. Na ocorréncia de imperfeigdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico, ndo pode ser efetuado seu
recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu
recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

18.1.4. No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio, sendo necessario o recebimento
definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

18.1.5. O recebimento dos servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagdo e gestor do contrato, mediante a
termo circunstanciado e assinado pelos fiscais ¢ gestor, dentro de 10 (dez) dias corridos da comunicagdo escrita da
CONTRATADA.

18.1.6. Apo6s o recebimento da notificagio da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato, a fiscalizagdo
devera vistoriar previamente o servigo ¢ verificar se foram atendidas ou ndo pela CONTRATADA, todas as condi¢des
contratuais, observando que:

a. Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as medidas necessarias a
realiza¢@o do recebimento provisorio como marcagio de data e comunicagdo a CONTRATADA,;

b. Em caso de ndo finalizagdo dos servigos ou da existéncia de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, a
fiscalizagdo deve impugnar o servico, apontando as omissdes, falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnagao.

18.1.7. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que serd realizada a vistoria, para fins do
recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizacéo.
18.1.8. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais a
fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:
a. Lavrar relatorio circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, bem como as
providéncias necessarias a respectiva solucio;
b. Solicitar 8 CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizagao;
c. Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento com informag¢des dos motivos de sua
rejeigao.
18.1.9. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a parte
impugnada, observando o prazo de execugdo dos servigos que ndo sera interrompido.

18.1.10. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito, comunicado a
Fiscalizacdo solicitando a realiza¢do de nova vistoria.

18.1.11. Constatada a conclusdao das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitird o Termo de Recebimento
Provisoério, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicagdo da CONTRATADA, para que sejam efetuadas as
providéncias com vistas ao recebimento definitivo.
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18.1.12. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizagdo ndo foram
sanadas, caracterizar-se-4 atraso a partir daquela data.

18.1.13. O recebimento provisério somente pode ser formalizado apds finalizada o servico e sanadas todas as
pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio.

18.2. O Recebimento Definitivo do servigo de cada contrato sera realizado da seguinte forma:

18.2.1. O Recebimento Definitivo ¢ o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regularmente
executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatdrio
e do contrato.

18.2.2. O recebimento se dard no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, com observagdo do funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e
finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizagdo designado, com vistas & emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

18.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso e nos termos da legislagao municipal:

Os projetos "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo, em midia CAD; e

b. As guias de comprovacdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas, tributarios e, em especial, o
comprovante de quitacdo de débitos relativos aos servigos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios
vinculados ao servigo.

18.2.4. Havendo indicag¢do de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos, contados da
vistoria, a fim de efetuarem-se as correcdes necessarias, caracterizando atraso em caso de ndo cumprimento.

18.2.5. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicag@o escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria final e apds a
verificacdo da perfeita adequacao do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em
até 10 (dez) dias da comunicagdo da CONTRATADA, bem como o prosseguimento ao pagamento total do servico.

18.2.6. Independente do recebimento definitivo, devera a CONTRATADA prestar todo ¢ qualquer apoio e servico
corretivo, ajustes técnicos e operacionais, bem como as manutencdes preventivas, durante 03 (trés) anos apos o
recebimento definitivo de cada contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalagdo, pegas
danificadas, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser detectados apds a
utilizacdo dos equipamentos e estruturas.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento serda realizado, de acordo com as medigdes apuradas pela fiscalizacdo, com base nos servigos
efetivamente executados e aprovados, de acordo com o item 17 deste instrumento.

19.2. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria creditada em conta corrente, mediante a apresentagdo da
respectiva fatura ou nota fiscal, em até 10 (dez) dias tteis, contados apos o atesto da fiscalizagdo.

19.3. Para fins de pagamento consultar-se-a on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou se
verificard a validade da documentacao apresentada, perante a Fazenda Publica Federal, a Seguridade Social (INSS), a Justica
do Trabalho (TST) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS). Caso alguma certiddo esteja vencida, a
CONTRATADA sera informada para apresentar as certidoes em plena validade, no prazo a ser dado pela Administragdo, sob
pena de multa e rescisdo contratual, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

19.4. Por ocasido da emissdo de nota fiscal/fatura para liquidagdo, a CONTRATADA devera discriminar os percentuais € 0s
valores dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razio de norma legal, bem como indicar o cédigo do Fundo da
Previdéncia ¢ Assisténcia Social — FPAS, no caso de recolhimento para o INSS, além de anexar e encaminhar a
CONTRATANTE a correspondente documentagdo comprobatoria de cada situagdo particularizada, inclusive quando se tratar
de isen¢do/imunidade tributaria.

19.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo
devidos pela CONTRATANTE, encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos moratorios sera calculado pela formula:

I1x N x VP =EM, onde:

I = Indice de compensagao financeira = 0,00016438 (6/100/365);

N = Numeros de dias entre a data prevista limite para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestagdo do pagamento em atraso;

EM = Encargos moratdrios devidos.

19.5.1. Entende-se como data de efetivagdo do pagamento, a data de recebimento da Relagdo de Ordens Bancarias
correspondente ao pagamento, pelo Banco do Brasil S.A.
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19.6. O prazo para pagamento ficara interrompido enquanto houver pendéncias de responsabilidade da CONTRATADA.
19.7. No texto da Nota Fiscal ou DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica) deverdo constar, obrigatoriamente,
as seguintes referéncias:

a. Descri¢do do servico prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

b. Numero do processo que deu origem a contratagdo e o numero da Nota de Empenho;

¢. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para depoésito; e

d. Informag@o de opgdo pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estard condicionada & apresentacdo da

declaracdo prevista na Instrucdo Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instru¢do Normativa RFB n. 1.244/12.

19.8. Para pagamento cada medigdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos complementares
juntamente com a Nota Fiscal ou DANFE:
Folhas do Diario de Obra referente ao periodo de medi¢ao, atestada pela Fiscalizagdo; e
b. Guias de recolhimento de encargos previdenciarios (GRPS, GFIP e ISSQN), com os devidos recolhimentos nas
proprias guias.
19.9. Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do servico ou outra circunstancia que desaprove a liquidacdo da despesa, a
referida ficara pendente e o pagamento sera sustado até que a CONTRATADA tome as medidas saneadoras necessarias.

19.10. A CONTRATANTE podera deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais multas e
indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste instrumento.

19.11. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuizos decorrentes de pagamento incorreto devido a falta
de informacéo ou de atualizacdo dos dados bancarios.

19.12. Serdo retidos na fonte os tributos e contribui¢des federais determinados na legislagdo especifica da Receita Federal,
salvo se a empresa for optante do Simples Nacional e assim o declarar na forma prevista na Instrugdo Normativa RFB n.
1.234/12 e suas alteragdes.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 do item
20.8, além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal devido a agdo ou & omissdo da
CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na
legislacdo vigente e no contrato, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
20.2. Sera aplicada a san¢ao de adverténcia nas seguintes condigdes:

a. Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, ¢ nas situagdes que ameacem
a qualidade do produto ou servico, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que néo caiba a aplicagdo de sancdo
mais grave,;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Justica Federal, a critério do
Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplica¢do de san¢do mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi efetivamente
executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado pela fiscalizacao.

20.3. Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 20.8;

b. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, sera aplicada multa de até 10%
(dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execugdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia de atraso,
limitada a 10% do valor total da etapa.

20.4. Sera configurada a inexecuciio parcial do objeto, quando:

a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusdo do servigo, 30% do valor total da
etapa.
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b. Ocorrer a execugdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto no cronograma
fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execugdo dos servigos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis consecutivos ou 10
(dez) dias uteis intercalados.

20.5. Sera configurada a inexecucéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de

15 (quinze) dias corridos em relag@o ao cronograma apresentado pela CONTRATADA.

20.6. Os percentuais referidos no item 20.4 acima serdo apurados com base na féormula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100

PE = Percentual executado

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.7. Sera configurado atraso injustificado na execucdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo de cada medigdo.

b. A CONTRATADA nio concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto quando aprovada a

prorrogacdo de prazo pela Fiscalizagdo, mediante pedido prévio devidamente justificado pela CONTRATADA.

20.7.1 Os dias de atraso injustificado de que trata o item 20.7 serdo calculados observando-se o seguinte critério:

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC

Da = dias de atraso

DPC = dias previstos no cronograma para a conclusao

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.8. Além das multas previstas no item 20.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput desta clausula,
segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenca de empregado sem uniforme, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 1
2 Manter funcionario sem qualificag@o para a execug@o dos servigos; por empregado ¢ por dia. 1
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 5
providenciar recomposi¢ao complementar; por ocorréncia
4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substitui¢do de material; por ocorréncia. 2

27/10/2021 12:04



SEI/TRF1 - 14318105 - Anexo

23 of 27

https://sei.trfl.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir ...

5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessarios; por )
empregado e por ocorréncia

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e 3
por tarefa designada.

7 Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 3

9 Utilizar as dependéncias da Justiga Federal para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 4

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 4
ocorréncia.

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias 6
letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:

Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para inicio da execug@o, ou

13 ~ ~ . 1
Relagdo de Empregados, ou a fixacdo da Placa da Obra; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por 1
empregado e por dia; por ocorréncia.

15 Manter a documentagao de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1

16 Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 1

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. 1

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a )
usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instrugio complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 2

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites )
minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.

71 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado 3
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

2 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas 4
quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por dia.

23 Cumprir com quaisquer obriga¢des previstas em clausulas especificas deste instrumento; por ocorréncia. 4
Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transporte, tiquetes refei¢do, seguros, encargos fiscais e sociais,

24 bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas 5
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.
Executar os servigos de reparos e ajustes pelo periodo de até 3 (trés) anos, apds o recebimento definitivo,

25 no prazo razoavel definido pelo gestor do contrato, conforme item 18.2.6 deste instrumento; por 5
ocorréncia.

20.8.1. As faltas cometidas pelos empregados/funciondrios das SUBCONTRATADAS serdo consideradas como se
cometidas pela CONTRATADA.

20.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execug@o contratual ndo podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRATANTE podera declarar a inexecugao total
do contrato.

20.10 Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019, ficara impedida de
licitar e contratar com a Unido e serd descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa,
sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
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etapa ou da contratagdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

IS

Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

Apresentar documentagao falsa;

/& o

Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
Nao mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execug¢do do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo;

50 o, 0

Fizer declaracdo falsa;

Cometer fraude fiscal; ou

—

j- Deixar de executar a totalidade do contrato.

n_n

20.10.1. Para os fins do disposto na alinea "g", reputar-se-do inidéneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94,
95 ¢ 97 da Lei n. 8.666/93.

20.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecugdo parcial e poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagdo especifica.

20.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugdo total, sem prejuizo da aplicacdo das
sangOes prevista neste contrato ¢ em legislacdo especifica.

20.13. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar com a Unido e de declaracdo de inidoneidade poderdo
ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

20.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
20.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenga sera descontada da garantia contratual.

20.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comunicacéo oficial.

20.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscrigdo em Divida Ativa da Unido.

20.14.4. O valor da multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidag@o e de Custodia — SELIC
para titulos federais, acumulada mensalmente - até o ultimo dia do més anterior ao do pagamento - e de 1% (um por
cento) no més de pagamento.

20.15. A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parcialmente as exigéncias
contratuais, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes do
contrato; e de impedimento de sua execucdo, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia, o que podera resultar de forma excepcional a prorrogagdo do prazo para o cumprimento da
obrigacao.

20.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA apresentar defesa
prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias tUteis a contar da intimag@o do ato, cabendo recurso de sua aplicag@o, nos termos do art.
109 da Lei n. 8.666/1993.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
21.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de

assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:

Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigag¢des Contratuais do Executor, do Fornecedor ¢ do Prestador de
Servigos — Setor Pablico”; ou

c. Fianga bancéria.
21.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em conta especifica,

devendo o interessado procurar a Secretaria Administrativa da Sec@o Judicidria de Rondonia para obter instrugdes de como
efetua-la.

21.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).
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21.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retencdo dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a titulo de garantia.

21.4.1. A retengdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensacdo financeira a CONTRATADA.

21.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cauc@o em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

21.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados a
CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

21.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vigéncia contratual de
48 (quarenta e oito) meses.

21.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;
b. Prejuizos causados 8 CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugo do contrato;
c. As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA,;
d. Obrigagoes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.

21.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

21.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

21.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cdédigo Civil.

21.11. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.12. Quanto houver atualizacdo do valor contratado, por meio de reequlibrios e reajustes, ou acréscimo por meio de
aditamento de servigcos, a CONTRATADA devera complementar a garantia contratual, de modo que se mantenha a proporgado
de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato, devendo ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou apostilamento.

21.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

21.14. A garantia sera considerada extinta:
a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro

a titulo de garantia, acompanhada de declaragio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato; e

b. com o término da vigéncia do contrato que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

22. DO REAJUSTE DOS PRECOS

22.1. O valor do contrato, na parcela ndo executada, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
da data limite para APRESENTACAO DA PROPOSTA, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, podera ser reajustado por indice oficial de pregos.

22.2. O reajuste sera concedido com base na variagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, do IBGE,
acumulado nos ultimos 12 (doze) meses.

22.3. Serdo deduzidos o tempo de eventuais atrasos no cronograma fisico financeiro motivados pela CONTRATADA.

22.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer, obedecendo sempre o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. Nao serdo
reajustados servicos executados fora da previsdo para que ndo seja caracterizado jogo de cronograma.

23. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

23.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servicos sera de no minimo 03 (trés) anos, a contar de seu recebimento
definitivo de cada contrato.

23.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparacio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de garantia dos materiais
empregados, tendo em vista o direito assegurado a Administracdo pelo artigo 69 da Lei n. 8.666/93 ¢ o artigo 12 da Lei n.
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8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

24. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADES

24.1. A CONTRATADA devera observar as disposi¢cdes da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 e 3, NBR ISO 14066:2012 e
NBR 15833:2010;

24.2. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registrados na ANVISA,
conforme determina a legislacdo vigente;

24.3. A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender necessariamente a
Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994;

24.4. Plano de descarte para dleos oriundos de manuten¢des preventivas e corretivas atentando para os procedimentos
previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23 de junho de
2005;

24.5. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventivas e corretivas, em
observancia ao decreto n° 5.940/2006 ¢ a da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995, Resolu¢gao CONAMA n° 257, de 30
de junho de 1999, Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Julho de 2002, no que couber.

24.6. A CONTRATADA devera obedecer as normas técnicas, de saide, de higiene e de seguranca do trabalho editadas pelo
Ministério do Trabalho.

24.77. A CONTRATADA deve promover, sempre que possivel, curso de educacdo, formagio, aconselhamento, prevencio e
controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia de energia, de dgua e reducdo
de geracdo de residuos s6lidos no ambiente onde se prestara o servigo.

24.8. Nao sera CONTRATADA empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condigdes analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho ¢ Emprego, conforme Portaria n°® 540, de 15 de
outubro de 2004.

24.9. Observando as prerrogativas elencadas na Instrugdo Normativa n. © 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento e Gestdo, a Contratada devera observar critérios de
sustentabilidade ambiental, visando aperfeigoar a utilizagdo de recursos ¢ a redugdo de desperdicios e de poluicdo, adotando
as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

24.9.1. Orientar seus empregados para realizar os servigos procurando reduzir o consumo de energia elétrica, o consumo
de 4gua e a produgao de residuos solidos;

24.9.2. Observar as orientacdes do Orgdo contratante para a correta separagdo dos residuos reciclaveis;
24.9.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
24.9.4. Racionalizar o uso de substincias potencialmente toxicas ou poluentes;

24.9.5. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e
especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

24.9.6. Observe a Resolu¢do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de dezembro de 1994,
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

24.9.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associag@o Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos
solidos;

24.9.8. Preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolugdo do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

24.9.9. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.

25. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

25.1. A gestdo e fiscalizagdo do contrato ficara a cargo do supervisor da Se¢do de Seguranga Vigilancia e Transporte -
SEVIT/SJRO - com a assisténcia técnica a cargo da Engenheira Civil contratada, Sra. LAIS CORREA BADRA (CREA n.
7290 D/RO).

Porto Velho, 14 de setembro de 2021.

ALEX CORREA DE LELES ARILSON DIAS FERREIRA
Diretor do NUASG/SJRO Supervisor da SEVIT/SJRO
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Documento assinado eletronicamente por Luciano Alves de Souza, Técnico Judiciario, em 27/10/2021, as 13:07 (horario
de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm
o informando o cédigo verificador 14318105 e o codigo CRC 10FF6CFB.
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