SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 13/2022 - TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n. 0000006-90.2022.4.01.8012)

REGISTRO DE PRECOS DOS SERVICOS E MATERIAIS DA TABELA SINAPI DESONERADA
PARA EXECUCAO DE MANUTENCOES E CONSERVACOES PREDIAIS EM GERAL NA
SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA E SUBSECOES VINCULADAS - 2022/2023

1. DA INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei n. 8.666/1993, no artigo 3°, incisos I a III, da Lei n.
10.520/2002 e no artigo 8° inciso II, do Decreto n. 10.024/2019, elaborou-se o presente termo de
referéncia, para que, através do procedimento pertinente, seja contratada uma empresa especializada para
"Registro de Precos de todos os Servicos e Materiais da Tabela SINAPI desonerada para execucio
de manutencées e conservacdes prediais em geral na SJRO e SSJs", na sede da Secdo Judiciaria de
Rondo6nia, em Porto Velho/RO.

2. DO OBJETO

2.1. Este termo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada de engenharia para Registro de
Precos de todos os Servicos e Materiais da Tabela SINAPI desonerada para execucido de
manutencdes e conservacoes prediais em geral na SJRO e SSJs, na sede da Secdo Judicidria de
Rondoénia, de acordo com as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia e demais anexos a este
referenciados no item 26.

2.1.1. O registro de pregos no valor total estimado pelo item 8§ deste termo de referéncia ndo obriga a
administracao a executar todo o montante. A execu¢do de qualquer percentual fica condicionada a
libera¢dao do or¢camento.

2.1.2. Em atendimento ao Decreto n® 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elaboragao do
orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos
dos or¢amentos da Unido, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil é
a ferramenta pela qual a Administracio Publica Federal (ou demais Administragdes que estejam
manuseando verba federal) define os valores dos insumos e servigos necessarios as obras € servigos
de engenharia. Esta tabela calcula o custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia,
exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte e itens caracterizados como montagem
industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgao civil.

2.1.3. O SINAPI ¢ mantido pela Caixa Economica Federal — CEF, segundo defini¢des técnicas de
engenharia da CEF e de pesquisa de preco realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE.

2.1.4. O SINAPI ¢ composto por duas tabelas referenciais: SERVICOS e INSUMOS. Os servicos sao
detalhados nas composi¢des unitarias publicadas pela CEF mensalmente.

2.14.1 - O link para obtencdo das tabelas SINAPI ¢: https://www.caixa.gov.br/poder-


https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx

publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx

2.1.5. Os pregos a serem registrados sdo aqueles da tabela de Referéncia do Estado de Rondonia,
portanto, sendo validos para todos os municipios. Ou seja, 0 mesmo desconto ofertado pela empresa
para realizacdo em uma obra na capital, devera ser aplicado, sem nenhum acréscimo de
deslocamentos, mobilizacdo e desmobiliza¢do de equipes para os municipios do interior do estado.

a. Serdo registradas as tabelas de insumos e servigos do SINAPI DESONERADO.

2.1.6. A Justica Federal de Ronddnia possui atualmente 5 imdveis que poderdo ser objeto de
manutengao e servicos de conservagdo objeto do registro de precos dessa ARP.

a. Edificio Sede da SJRO - Av. Presidente Dutra, 2203, centro - Porto Velho/RO

b. Anexo I da Getulio Vargas - Avenida Getulio Vargas, 2891, Sao Cristovao - Porto
Velho/RO

c. Anexo II - Ipase - Rua Italia, 2218, Pedrinhas - Porto Velho/RO

d. Subsecdo Judiciaria de Ji-Parana - Rua Raimundo Alves de Abreu, 925 - Centro.
CEP.76900-038 - Ji-Parana/RO

e. Subsec¢do Judicidria de Vilhena - Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196 - Centro.
CEP.76987-174 Vilhena/RO

2.2. O Registro de pregos sera efetuado abrangendo a totalidade de todos os servigos e insumos
catalogados nas publicagdes SINAPI.

2.2.1. Os servicos de engenharia, previstos para serem realizados nos prédios da SJRO, sdo atividades
padronizaveis, perfeitamente mensuraveis, especificaveis, objetivamente definidos e de amplo
dominio do mercado de engenharia de todo o pais. Portanto, sdo classificadas, em sua maior parte,
COMoO Servigos comuns.

2.2.2. Alguns servicos da tabela SINAPI podem ter enquadramento como reforma predial no contexto
em que forem aplicados nos projetos, neste caso, o item "reforma" é caracterizado pelo IBRAOP
como obra de engenharia, e ndo como servigo. Neste caso o Acorddo n° 980/2018 entende que a
contratagdo via registro de precos ndo poderia ser aplicado: "E possivel a contratagdo de servicos
comuns de engenharia com base em registro de precos quando a finalidade é a manutengdo e a
conservagdo de instalagoes prediais, em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Contudo,
o sistema de registro de pregos ndo é aplicavel a contratagdo de obras, uma vez que nesta situagdo
ndo ha demanda de itens isolados, pois os servicos ndo podem ser dissociados uns dos outros. (TCU,
Acordado n°3.605/2014, Plenario.)".

2.2.3. No entanto, o Acérdao TCU n°® 3419/2013-Plenério informa que ¢ admissivel a contratacao,
mediante Registro de Pregos, de servicos de reforma de pouca relevancia material e que consistam em
atividades simples, tipicas de intervengdes isoladas, que possam ser objetivamente definidas
conforme especificagdes usuais no mercado, € possuam natureza padronizavel e pouco complexa.
Portanto, sempre que os servigos de reformas possuirem tais caracteristicas, poderdo ser contratados
via registro de precos.

2.3. Os servigos previstos para manutengdo e conservagdes prediais na SJRO foram definidos pelo plano
de obras, mas também pelas necessidades didrias e imprevisiveis. Foram levantados os possiveis servigos
que serdo executados no ano de 2022 e 2023 durante a vigéncia da ARP.

2.3.1. Revitalizagdo pisos de marmore;
2.3.2. Adaptacdo com alteracdo de layout da Recepcao da SJRO;

2.3.3. Instalacdo de suporte de cabos nos transformadores da subestagdo da SJRO e outras
intervengdes de manutencdo, preventiva, corretiva e preditiva desde que pontuais e ndo natureza
continua;

2.3.4. Adaptagdo do gradil externo instalando uma barreira em 45° para aumentar a seguranga
institucional;

2.3.5. Outras agdes de manutengdo e conservacao imprevisiveis.



2.4. As contratagdes e servicos serdo embasados nas composi¢des SINAPI. Quando ndo houver
composicao especifica para um servigo pleiteado pela administracdo, serd adotada a seguinte ordem de
prioridades:

2.4.1. Deverd ser utilizada, preferencialmente, composi¢dao existente na Tabela do SINAPI,
adaptando-se, conforme o caso, indices e valores de insumos e mao de obra, podendo ser elaboradas
novas composi¢oes unitarias embasando exclusivamente em insumos e servicos do SINAPI;

2.4.2. Na inexisténcia de composicdo nas tabelas SINAPI para o servigo desejado, deverd ser
utilizada composi¢ao SICRO (DNIT);

2.4.3. Nao havendo insumos e/ou servicos na tabela SINAPI, nem no SICRO, devera ser apurado os
valores no Sistema de Banco de Precos;

2.4.4. Pesquisa de mercado do local da prestacdo do servico, previamente realizada, desde que dentro
do prazo de validade, devendo ser apurada a média entre, no minimo, trés cotagoes.

2.4.5. Pesquisa de mercado do local da prestagdo do servico (com registro dos estabelecimentos e
cotacdes), devendo ser apurada a média entre, no minimo, trés cotagoes.

2.4.6. Pesquisa de mercado fora do local da prestacdo do servico (com registro dos estabelecimentos
e cotacoes), devendo ser apurada a média entre, no minimo, trés cotagcdes. Neste caso, deverdo ser
incluidos e estimados todos os custos de frete, diferenca de ICMS ou outras tributagdes aplicaveis.

2.5. Cada ordem de servico sera elaborada considerando o or¢amento embasado nas tabelas SINAPI e sua
elaboragdo ¢ de responsabilidade da CONTRATANTE, que incluird todos os servigos € insumos
necessarios para a realizacdo do servico como um todo. Essa documentagao sera composta de:

2.5.1. Planilha Or¢amentéria: Contera a listagem dos servigos, suas unidades, quantidades, precos
unitarios e pregos totais.

2.5.2. Planilha Composi¢ao de Custos Unitarios: as composi¢des unitarias sdo o conjunto de insumos,
mao de obra, equipamentos e servicos acessorios que juntos subsidiam o prego unitario do servigo
estipulado na planilha or¢amentaria.

2.5.3. Planilha Cronograma Fisico Financeiro: serd definido o prazo maximo para a realizacdo dos
servigos descritos na planilha or¢gamentéria, bem como, os percentuais de avango fisico- financeiro,
de cada etapa.

2.5.4. Planilha Composi¢ao BDI: Em cada or¢gamento devera estar incluido o calculo do BDI daquele
servigo, nos moldes da proposta vencedora.

2.5.5. Memorial Descritivo: contendo especificagdes técnicas e orientagdes dos padroes de qualidade
exigidos, bem como, as formas de medi¢do e aceitagcdo do servico.

2.5.6. Projetos, croquis e detalhamentos necessarios para a caracterizacdo dos servigos.

2.6. Durante a execuc¢ao dos servicos a CONTRATADA devera elaborar os diarios de obra de maneira
digital, através do aplicativo "DIARIO DE OBRA ON LINE" indicado pela CONTRATANTE, para
registro toda e qualquer atividade, ainda que de escritorio e ndo do canteiro de obras propriamente dito,
inclusive com registros fotograficos e comunicagdes entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A elaboragdo de uma Ata de Registro de Precos das tabelas SINAPI se faz necessario para que a
Secao Judiciaria de Rondonia trabalhe com descontos pré-estabelecidos, sem perder o custo beneficio de
grandes contratacdes para as pequenas demandas. Dessa forma, conforme surgimento das demandas de
pequenos servigos de engenharia de manutengdes, adaptagdes, consertos, demoli¢des, instalagdes, reparos,
conservagdes, transportes, montagem e outros servicos em conformidade com as orientagdes técnicas
estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAO, serdo emitidas
ordens de servicos especificas, dentro dos limites orcamentarios a serem liberados.

a. Adaptar: transformar instalagdo, equipamento ou dispositivo para uso diferente daquele
originalmente proposto. Quando se tratar alterar visando adaptar obras, este serda designado



reforma.

b. Consertar: Promover um bom estado de uso ou funcionamento o objeto danificado: corrigir
defeito ou falha.

c. Conservar: Conjunto de operacdes visando preservar ou manter em bom estado, fazer durar,
guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas condi¢des der conforto e seguranga
previstas no projeto.

d. Demolir: Ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra ou sua parte.

e. Instalar: Atividade de colocar ou dispor convenientemente pecas, equipamentos, acessorios ou
sistemas, em determinada obra ou servico.

f. Manter: Preservar aparelhos, méaquinas, equipamentos ¢ obras em bom estado de operagao,
assegurando sua plena funcionalidade.

g.  Montar: Arranjar ou dispor ordenadamente pegas ou mecanismos, de modo a compor um todo
a funcionar. Se a montagem for do todo, deve ser considerada fabricagao.

h. Operar: Fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos para produzir certos efeitos ou
produtos.

i. Reparar: Fazer que a peca, ou parte dela, retome suas caracteristicas anteriores. Nas
edificagdes define-se como servigo em partes da mesma, diferenciando-se de recuperar.

j. Transportar: Conduzir de um ponto a outras cargas cujas condi¢des de manuseio ou seguranga
obriguem a adocao de técnicas ou conhecimentos de engenharia.

3.2. O registro de precos de todos os servicos e insumos da tabela SINAPI ird assegurar que demandas
imprevistas, urgentes e de baixo vulto possam ser contratadas com o mesmo desconto global de uma obra
de grande vulto, garantindo o melhor custo beneficio para a SJRO.

3.3. O registro de precos também ira reduzir a demanda no setor de Licitagdes - SELIT que para cada
demanda unitdria hoje precisa analisar o ETP, Termo de Referéncias, Minutas de Editais, Minutas de
Contrato, dentre outras diversas documentagdes exigidas para cada contratagdo. Esses tramites serdo
reduzidos visto que ja estardo pré-determinados os valores, condigdes contratuais e cldusulas editalicias
para a contratagdo. Conforme comparativo realizado no item B do Estudo Técnico Preliminar - ETP
(14960529) o prazo médio de duragdo de uma licitagdo ¢ de 45 dias (variando de 28 a 91 nas ltimas cinco
licitagdes realizadas pela SJRO).

3.4. As demandas individualizadas serdo iniciadas com a ordem de servigo que sera emitida pelo gestor do
contrato, nos termos do item 8 deste Termo de Referéncia, trazendo assim maior celeridade.

3.5. Pela continuidade constante de servigos de engenharia, ha necessidade de contratacdes frequentes
(Art. 3, inciso I, do Decreto 7.892/2013). Assim, nao seria razoavel a Administragao deixar de langar mao
do registro de pregos e, do contrario, patrocinar inimeros certames licitatorios para atingir o mesmo
objetivo que pode ser atingido por uma Unico certame. Assim, materializa-se também o Principio da
Economicidade.

3.6. A formacao de registro de pregos independe de indicacdo da dotacdo orcamentaria (art. 7°, § 2° do
Decreto 7.892/2013). Isso implica dizer que a Administragdo ndo precisa aguardar a liberagdo do
or¢amento da Unido para deflagrar o certame. A formagdo de registro de precos, de imediato, permite que
as aquisi¢des ocorram com celeridade, tdo logo haja dotacdo or¢amentaria, resultando em eficiéncia nas
atividades administrativas.

3.7. Além disso, cada entidade pode facilmente adequar a demanda a realidade de suas edificagdes porque
as demandas ndo estdo previamente definidas e sim um rol de materiais e servicos dos quais a
administracdo pode fazer uso para atender as varidveis de manutengdes ¢ adequacdes prediais existentes.

3.8. A formagao do registro de precos ¢ o instrumento mais adequado para atender os interesses da
Administragdo porque os servigos demandados devem ser contatados de forma parcelada pelas razdes
adiantes expostas:

a. Pelanatureza dos servigos ndo € possivel definir previamente o quantitativo exato a ser demandado



pelas diversas unidades prediais. Assim, com o registro de pregos, os servigos serdo contratados sob
demanda, de acordo com as necessidades efetivas dos referidos servigos. Tal situa¢do fatica
preenche a hipotese prevista no Art. 3, inciso IV, do Decreto 7.892/2013.

Além do mais, a previsdo de servicos emergenciais fortalecem, em tese, o argumento de
impossibilidade de definir previamente o quantitativo de servigos a serem realizados.

Pela continuidade constante de servicos de engenharia, hd necessidade de contratacées frequentes
(Art. 3, inciso I, do Decreto 7.892/2013). Assim, ndo seria razoavel a Administragdo deixar de
lancar mao do registro de precos e, do contrario, patrocinar inimeros certames licitatorios para
atingir o mesmo objetivo que pode ser atingido por uma unico certame. Assim, materializa-se também o
Principio da Economicidade.

Da nao divulgacdo da ARP: O Art. 4° do Decreto 7.892/2013 estabelece a possibilidade do procedimento de
registro de IRP por meio do qual outros 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais - SISG
podem atuar no certame como PARTICIPANTES, indicando suas demandas que serdo consolidadas aquelas do
ORGAO GERENCIADOR. Ocorre que, no entendimento desta unidade demandante, o referido procedimento
ndo pode ser aplicado ao presente certame porque o referencial de precificacio estd restrito as tabelas do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil (SINAPI) do Estado de Rondonia.
Além disso - e principalmente - a celeridade que deve ser imprimida ao certame recomenda a supressao dessa
fase, com duragdo sempre prolongada em razdo do tempo que deve ser reservado aos eventuais Orgaos
interessados para produzirem e aprovarem os atos necessarios a participagao

3.9. Da utilizagao da Ata de Registro de Pregos por 6rgaos nao participantes do certame:

a.

Durante sua vigéncia, a Ata de Registro de Precos podera ser utilizada por qualquer 6érgao ou entidade
da administragdo publica federal ou 6rgaos ou entidades municipais, distritais ou estaduais que nao
tenham participado do certame licitatorio, mediante anuéncia deste 6rgdo gerenciador e aceitacao do
fornecedor.

JUSTIFICATIVA exigida pelo Acérdao n. 495/2018 - TCU - Plendrio: Justifica-se a possibilidade
de utilizag¢do por outros 6rgdos por tratar-se de servico comum de engenharia, especificamente para
realizacdo de manutengdes prediais. Tais manutengdes, sejam preditivas, preventivas, corretivas ou
detectivas, sdo necessarias a todas as edificacdes da administracdo publica, sendo de grande valia
para outro 6rgdo ou entidade da administra¢do publica. Por ser a contratagdao do tipo ARP, reduz os
custos de outras entidades na realizagdo do certame e ¢ de facil adequagdo as disponibilidades
orcamentarias de cada entidade. Além disso, cada entidade pode facilmente adequar a demanda a
realidade de suas edificacdes porque as demandas ndo estdo previamente definidas e sim um rol de
materiais e servicos dos quais a administragdo pode fazer uso para atender as varidveis de
manutengdes prediais existentes.

De acordo com o Art. 22, § 3° do Decreto n. 7.892/2013, na redac¢ao conferida pelo Decreto n.
9.488/2018, as aquisi¢des ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e registrados
na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes.

De acordo com o Art. 22, § 4° do Decreto n. 7.892/2013, na redac¢ao conferida pelo Decreto n.
9.488/2018, o quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pre¢os nao podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para
o oOrgdo gerenciador e oOrgdos participantes, independentemente do numero de Orgdos ndo
participantes que aderirem.

No procedimento de Adesao a ARP, serd observado o disposto no Decre~t0 n. 7.892/2013, com as
alteracoes promovidas pelo Decreto n. 9.488/2018 e as ORIENTACOES DA SGMP E AGU,
publicadas no PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL em 04/10/2018.

3.10. Por fim, para a qualificagdo técnica operacional sera exigida a comprovacao de execucao dos
servigos descritos no item 10. A quantidade minima exigida em cada item tem como objetivo
constituir garantia minima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de cumprir com
as obrigacdes contratuais visto que além da complexidade da natureza dos servicos que requerem
conhecimento especifico e técnico, 0 volume a ser executado exige da empresa uma expertise de



execucao técnica, logistica, organizacido, programacio e capacidade financeira dos servicos
estimados. Justifica-se, portanto, a exigéncia quanto a ndo possibilidade da soma de um atestado para
comprovar os quantitativos totais exigidos em cada item como forma de garantir a similaridade entre os
servicos previamente executados pela empresa com os servigcos pleiteados pela Administragdo. Vale
ressaltar ainda que os quantitativos minimos exigidos estdo percentualmente razodveis em comparagao
com os quantitativos efetivos que serdo realizados na obra, bem como dentro dos limites estipulados em
decisoes e recomendacoes do TCU.

3.11. O presente instrumento teve como base o Estudo Técnico Preliminar (14960529) e est4 alinhado com
o Plano de Obras 2020-2023 na ac¢ao orcamentaria 15R9 de Reforma Edificio Sede da Se¢ao Judiciaria em
Porto Velho-RO e PAC 2022 0003086-96.2021.4.01.8012.

4. DA MODALIDADE DE LICITACAO, DO TIPO DE LICITACAO E DO REGIME DE
EXECUCAO

4.1. DA MODALIDADE DE LICITACAO : O objeto do termo de referéncia enquadra-se na defini¢io de
servigos comuns de engenharia, em conformidade com as orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR
002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de
manutengdes, adaptacdes, consertos, demoli¢des, instalagdes, reparos, conservagdes, transportes,
montagem, razdo pela qual entende-se que a contratacdo podera ser realizada por meio de Pregao
Eletronico para Registro de Precos, com amparo no artigo 1° da Lei 10.520/2002, no Decreto n.
10.024/2019, no Decreto n. 7.892/2013 e na Simula 257 do Tribunal de Contas da Unido.

4.2. DO TIPO DE LICITACAQ: Sugere-se a que o tipo de licitagdo, como critério de julgamento, seja o
de Menor Valor Global, a ser apurado pelos desconto global da tabela SINAPI e BDI adotado, conforme
discriminado no item 5.3.

4.3. DO REGIME DE EXECUCAQ: A execugio dos servigos sera feita na forma INDIRETA sob regime
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

4.3.1. Justifica-se a execugao dos servicos na sua forma indireta, por auséncia de recursos materiais e
humanos nesta Administracdo para realiza-lo diretamente, sendo imprescindivel a contratagdo de
empresa especializada.

4.3.2. Ademais, quanto a defini¢do do regime de execu¢do, a empreitada por pre¢o unitario ¢ a mais
indicada para este objeto, em decorréncia do TCU ACORDAO 1978/2013 - PLENARIO, visto que
ndo se tem uma boa precisdo na estimativa de quantitativos dos servicos necessarios, em face do
baixo grau de detalhamento dos Projetos nesta etapa, bem como, da impossibilidade de previsdo de
demandas emergenciais.

5. DOS CRITERIOS DE ELABORACAO DA PROPOSTA E DA FORMA DE ADJUDICACAO

5.1. Na elaboragdo da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos
procedimentos de fornecimento e instalacdo dos materiais e servigos a serem adquiridos/executados, tais
como tributos, aliquotas, servigos, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios
ao cumprimento integral do objeto.

5.2. O prazo de validade da proposta ndo poderd ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da
abertura da licitagao.

5.3. Para a formulagdo da proposta, os licitantes deverdo ofertar o Valor Global, considerando o desconto
ofertado e a aplicagdo do BDI, nos termos dos itens abaixo, podendo seguir o Modelo Proposta e
composicao do BDI (15248542 em PDF e 15248546 em excel):

5.3.1. Detalhar expressamente o percentual de DESCONTO sobre os servicos e insumos da
TABELA SINAPI e outras bases conforme detalhado 2.4.

5.3.2. Detalhar expressamente o percentual ¢ memoria de céalculo do BDI, observando os limites
minimos e maximos do TCU abaixo descritos:



PLANILHA CALCULO BDI - COM INCIDENCIA DO CPRB

BDI aplicavel as Obras e Servigos TCU MINIMO | TCU MAXIMO
Grupo A Despesas indiretas
A1 |Administracdo central 3,00% 5,50%
A2 |Seguro + Garantia 0,80% 1,00%
A4 Risco 0,97% 1,27%
Total do grupo A 4,77% 7,77%
Grupo B Bonificacdo
B.1 Lucro 6,16% 3,96%
Total do grupo B 6,16% 8,96%
Grupo C Impostos
CA1 PIS 0,65% 0,65%
C2 COFINS 3,00% 3,00%
C.3 155N 2,00% 5,00%
c4 CPRB - COM DESONERA(;EO 4,50% 4,50%
Total do grupo C 10,15% 13,15%
Grupo D Despesas Financeiras (F)
Despesas Financeiras (F) 0,59% 1,35%
Total do grupo D 0,59% 1,39%
Formula para o calculo do B.D.I.
= (1+AC+S+R+G(1+DF)(1+L)
= a=1 ~ 24 52% 37,09%

Onde:

AC =taxa de administragdo central
5 =taxa de seguros

R =taxa de riscos

G =taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L=taxa de lucro/remuneracio

| =taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e 155)

Farmula do BDI utilizada é a que subsidiou o Acdrddo 2.369/2011-TCU-Plendrio e 2.622/2013-TCU

5.3.3. Calcular o valor total estimado do item 8.0 (R$ 4.000.000,00) aplicando linearmente o

desconto global ofertado pelo item 5.3.1. (percentual de desconto sobre os servigcos e insumos da
TABELA SINAPI).

5.3.4. Calcular o valor de incidéncia de BDI, no percentual indicado no item 5.3.2, sobre o valor com
desconto do item 5.3.3, anterior.

5.3.5. Calcular o valor global ofertado com incidéncia de DESCONTO e BDI.

5.3.6. Em sua proposta a licitante devera declarar explicitamente que os percentuais de desconto e
BDI englobam todos materiais, insumos, equipamentos, servi¢os, tributos, aliquotas, encargos sociais,
trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do objeto, em todo
estado de Rondonia.

5.3.7. Detalhar expressamente os profissionais responsaveis técnicos nos termos do item 10.1.

5.4. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributaria; (Exigéncia TCU Acdérdao 2622/2013)

5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e
COFINS discriminados na composi¢ao do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa



estd obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a
composicio de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar; (Exigéncia TCU Acdérdao 2622/2013)

5.6. Sagrar-se-a vencedor do certame o licitante que ofertar o MENOR VALOR GLOBAL.

5.7. O PRECO GLOBAL proposto sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, nao lhe
assistindo direito de pleitear qualquer alteracdo dos precos sob alegacdo de erro, lapso, omissdo ou outro
qualquer pretexto.

5.8. Nos precgos ofertados na proposta deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de
custos, tais como: materiais, mao-de-obra para execucao dos servicos € movimentacdo dos mobiliarios,
EPI’s, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a
execug¢do dos servigos, custos e beneficios, taxas, licencas e impostos, inclusive alvaras, ligagdes
provisorias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e feriados para
cumprimento do prazo e regime de execugdo e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente,
relacionadas com a consecugdo do objeto desta licitagdo.

5.9. A Planilha de Composi¢cdao do BDI devera ser entregue pela licitante em versdao PDF, devidamente
assinadas e rubricadas, bem como em formato digital "XLS", com férmulas de somatdrios para
conferéncia.

5.10. Em nenhuma hipotese poderd ser alterada a proposta de pregos apresentada, seja quanto ao prego,
condigdes de pagamento, prazo ou outra condi¢ao que importe em modificagdo dos termos originais.

5.11. Verificada a exatidao da formacao da proposta de preco, mediante minuciosa andlise da planilha
or¢amentaria, o preco global e unitarios considerados para efeito de julgamento e classificacao.

5.12. Nao serdo consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens ndo previstas,
assim como propostas que contenham reducao de pregos sobre a proposta de menor prego, ou indicarem
como referéncia precos de outras licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, beneficios, despesas
indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza, para serem computadas além do prego total proposto,
bem como as que estabelecerem condigdes outras, além das previstas.

5.13. Sera desclassificada a proposta:
a. Que ndo atenderem aos termos deste instrumento € seus anexos ou que apresentarem pregos iguais a

zero ou irrisérios, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, bem como
aquelas que ndo contiverem elementos técnicos suficientes para sua apreciagao;

b. Com valor total superior ao or¢ado pela JUSTICA FEDERAL ou com precos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que ndao venham a demonstrar a sua viabilidade através de
documentacdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugao do objeto do contrato.

I. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

i. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orcado pela JUSTICA FEDERAL, ou

ii. Do valor or¢ado pela JUSTICA FEDERAL.

5.14. A proposta devera indicar, necessariamente, o nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) da licitante, e
ainda, as comprovagdes técnicas conforme item 10 deste instrumento.

6. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses contados da assinatura do
instrumento.

6.2. O prazo de vigéncia do(s) contrato(s) sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
contrato e podera ser prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8666/93.



6.3. O prazo paraexecucio dos servigos serd estipulado para cada ordem de servico a ser emitida,
considerando a peculiaridade e volume de cada servigo, admitindo-se prorrogagdo, desde que previamente
solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada por caso fortuito ou for¢ca maior registrados no
Diério de Obra ou por meio de documentos hébeis.

6.4. Em caso de atraso na execucdo dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA,
esta devera suportar os onus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execugdo dos servicos da
obra, como por exemplo, taxa de administragao e controle, consumo de agua e energia da obra.

6.5. O término do prazo de vigéncia da contratagdo nao exime a CONTRATADA das obrigacdes
assumidas com relagdo as garantias oferecidas.

7.DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos deverdo ser prestados nos prédios que compdem o complexo da Secao Judicidria de
Rondonia, localizado nos enderecos abaixo listados, em horério de expediente, devendo alguns servigos
serem executados nos finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, conforme previsao contida no
Memorial Descritivo de cada ordem de servico, com previa solicitagio da CONTRATADA e devidamente
autorizado pelo gestor do contrato.

a. Edificio Sede da SJRO - Av. Presidente Dutra, 2203, centro - Porto Velho/RO

b. Anexo I da Getalio Vargas - Avenida Getulio Vargas, 2891, Sao Cristovao - Porto
Velho/RO

c. Anexo II - Ipase - Rua Italia, 2218, Pedrinhas - Porto Velho/RO

d. Subsecdo Judiciaria de Ji-Parana - Rua Raimundo Alves de Abreu, 925 - Centro.
CEP.76900-038 - Ji-Parana/RO

e. Subsec¢do Judicidria de Vilhena - Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196 - Centro.
CEP.76987-174 Vilhena/RO

8. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS E DAS ORDENS DE SERVICO
8.1. O valor base e o valor méximo para fins de aceitagdo serdo considerados da seguinte forma:

8.1.1. O valor base estimado para a execu¢do do objeto pretendido ¢ de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhdes de reais), com base nos valores orgamentarios estimados no Plano de obras para os anos de
2022 e 2023, conforme Anexo III - Reforma Geral SJRO - Rev.03 11/04/2021 (12689772) do
processo (0001078-49.2021.4.01.8012) referente a A¢do Orcamentaria 15SR9 da Reforma Geral do
Edificio Sede da SJRO em Porto Velho no Plano Plurianual de Obras PLOA 2022.

8.1.2. O valor maximo para fins de aceitacdo é de R$ 5.483.404,31, que corresponde ao valor base
acima, sendo aplicado o DESCONTO de 0% e o BDI méaximo estipulado pelo Acérdao 2.622/2013
TCU no percentual de 37,09%. Qualquer proposta acima desse valor serd desclassificada.

8.2. Por limitagdes orgamentarias atuais e falta de previsdo de orcamento, a execu¢do de qualquer valor
fica condicionado a existéncia de créditos orgamentarios.

8.3. O somatdrio dos contratos emitidos no periodo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos ndo podera
ser superior ao valor méximo estipulado pelo item 8.1.2.

8.4. A cada ordem de servico sera considerada a Tabela SINAPI CAIXA REFERENCIAL DO ESTADO
DE RONDONIA, ou as bases indicadas no item 2.4, do més da abertura da licitacéo.

8.5. O preco estimado nesta cldusula compreende todas as despesas diretas e indiretas, necessarias a
perfeita execucdo do objeto do presente termo, inclusive o BDI para servigos considerando a
DESONERACAO da folha de pagamento que foi instituida pela Lei n® 12.546/2011, e consiste na
substitui¢do da incidéncia da contribuicdo previdenciaria patronal sobre folha de salarios pela incidéncia
sobre o faturamento.

8.6. Para cada ordem de servigo sera emitida uma nota de empenho. Nao serd emitida nenhuma ordem de
servigo que ndo possua o prévio empenho e autorizacdo da Administragao.



9. DA VISTORIA AO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

9.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da
CONTRATANTE, e receber a DECLARACAO DE VISTORIA DE SERVICOS EM LICITACAO, de
que conhecem as caracteristicas que interfiram nos servicos e obra especificados e orcados, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situagao.

9.2. Por forca da Resolug¢dao n° 114 de 20 de Abril de 2010, do CNJ, art. 18, o licitante pode substituir a
vistoria por uma declaragdo afirmando que ja conhece previamente as condi¢des locais para a execucao do
objeto.

9.3. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, deverd ser
previamente marcada através do e-mail seren.ro@trfl.jus.br, (Setor de Engenharia), de segunda a sexta-
feira, no horario das 9h as 18h, feita por profissional habilitado que represente a empresa, at¢ 01 (um) dia
util anterior a data fixada para abertura do certame.

9.4. A empresa licitante fica ciente de que, optando ou nao por realizar a Visita Técnica, posteriormente
ndo serd admitida qualquer alega¢do de desconhecimento das condigdes para a execugdo do objeto da
Licitagao.

10. DA QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL

10.1. As empresas interessadas deverdo apresentar no certame licitatorio:

a. Certidao de Registro/Regularidade de Pessoa Juridica perante o Conselho de Classe comprovando
exercer atividade semelhante ao objeto. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir
visto do Conselho de Classe local quando da assinatura do contrato;

b. Comprovagdo de Aptidao Técnica, mediante apresentacdo de Anotacdes de Responsabilidade
Técnica - ART's ou Certidoes de Acervo Técnico - CAT's, expedidas pelo Conselho de Classe, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), comprovando aptiddo no desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das partes de maior relevancia, sendo:

[. Manutengao predial de servigos de engenharia civil em edificagdes (por exemplo: alvenarias,
forros, pintura, esquadrias, telhados, e outros servigos civis), instalagdes elétricas e
instalacdes hidrossanitarias) em prédio com area minima 3.000 metros quadrados (equivalente
a aproximadamente 30% do Edificio Sede da SJRO). Podendo ainda ser comprovadas por
meio de apresentagdo de atestados de obras de engenharia (reformas e ampliagdes) visto que a
complexidade da execug@o de obras € superior a execuc¢do de servigos.

1. [SElEcaoNTepolencioamentole/on manutencio predial de subestagdo de energia com poténcia

minima de 300 Kva (equivalente a aproximadamente 30% da poténcia da subestacdo da
SJRO).

III. Para a comprovagdo do item I desta alinea, o licitante deverd apresentar uma ART ou CAT
que comprove em uma mesma edificagdo com area minima de 3.000 metros quadrados, ndo
podendo ser somadas as areas de edificagdes de mais de uma ART ou CAT.

c. Comprovacgado de Vinculo dos Profissionais que exercerdo a fun¢io de responsaveis técnicos pelo
objeto:

I. Sendo os profissionais indicados sdcios da licitante, essa condicdo devera ser comprovada
com a copia do ato constitutivo da sociedade.

II. Nao sendo sdcios, devera apresentar a copia da ficha de registro de empregado ou do contrato
particular de prestagdo de servicos ou declaracdo de contratacdo futura dos profissionais
detentores dos atestados apresentados, desde que acompanhada da declaragdo de anuéncia dos



profissionais, ou, ainda, outro documento idoneo da comprovagao do vinculo.

d. Declara¢ao Especifica de Aceitacdo do Exercicio da Fun¢do de Responsavel Técnico, assinada
pelo(s) profissional(is), referente aos servigos do objeto deste instrumento:

L.
II.

Contrato(s) de trabalho(s) ndo substituem a Declara¢do acima citada.

O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(i)s técnico(s) pela futura contratagdo
somente poderd(ao) assumir tal condi¢cdo relativamente a uma licitante. Serdo inabilitadas
aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para exercer tal funcao.

e. Comprovacao de Capacidade Técnico Operacional, mediante apresentacdo de Atestados de
Capacidade Técnico Operacional, em nome da licitante, comprovando que a empresa prestou ou
presta satisfatoriamente no desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste
instrumento, das partes de maior relevancia, sendo:

L.

II.

I1I.

IV.

VL

Manutengao predial de servigos de engenharia civil em edificagdes (por exemplo: alvenarias,
forros, pintura, esquadrias, telhados, e outros servigos civis), instalagdes elétricas e
instalacdes hidrossanitarias) em prédio com area minima 3.000 metros quadrados (equivalente
a aproximadamente 30% do Edificio Sede da SJRO). Podendo ainda ser comprovadas por
meio de apresentagdo de atestados de obras de engenharia (reformas e ampliagdes) visto que a
complexidade da execugdo de obras € superior a execucgdo de servigos.

nStalacacrepotencioamentole/on manutencio predial de subestacdo de energia com poténcia

minima de 300 Kva (equivalente a aproximadamente 30% da poténcia da subestacdo da
SJRO)

Para a comprovacao do item I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT
que comprove em uma mesma edificagdo com area minima de 3.000 metros quadrados, ndo
podendo ser somadas as areas de edificagdes de mais de uma ART ou CAT.

O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devendo
constar do atestado a assinatura do representante legal da emitente, devendo a assinatura do
signatario, em caso de pessoa juridica de direito privado, ser reconhecida em cartorio civel,
estando as informagdes ali contidas sujeitas a verificagdo de sua veracidade por parte do
pregoeiro;

O atestado deverd ser apresentado conjuntamente com a ART/RRT, referente ao servigo
constante do Atestado de Capacidade Técnico Operacional.

10.2. Em razdo das caracteristicas e necessidades especificas do desenvolvimento das atividades a serem
executadas serdo exigidos no quadro funcional da empresa contratada, pelo menos, os profissionais
relacionados abaixo, os quais deverdo ser apresentados ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO:

10.2.1. 01 (um) Engenheiro Eletricista, devidamente reconhecido pelo CREA, para:

a.

Acompanhamento dos servigos durante todo o periodo, bem como responsabilidade técnica
(ART) na parte das instalagdes elétricas de média e baixa tensdo, inclusive nas manutengoes.

Assinar os relatérios mensais sobre as manutencdes preditivas, preventivas e corretivas
realizadas, no tocante as instalagdes elétricas;

Propor, no menor espago de tempo possivel, solugdes eficazes aos problemas apresentados em
relagdo aos servicos executados de cada ordem de servigo demandados pela Administracao;

Sugerir a Administragdo medidas preventivas, que visem evitar danos e/ou problemas futuros
em relacdo aos servicos executados de cada ordem de servigo demandados pela
Administragao;

Possuir qualificagdo para o exercicio das atividades objeto deste contrato ¢ manter vinculo
contratual com a CONTRATADA;



f.  Responder a eventuais consultas técnicas formalizadas pela CONTRATANTE.
10.2.2. 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pelo CREA, para:

a. Acompanhamento dos servigos durante todo o periodo, bem como responsabilidade técnica
(ART) na parte de servigos de engenharia civil, inclusive nas manutencdes.

b. Assinar os relatorios mensais sobre as manutengdes preditivas, preventivas e corretivas
realizadas.

c. Propor, no menor espaco de tempo possivel, solugdes eficazes aos problemas apresentados em
relagdo aos servicos executados de cada ordem de servigo demandados pela Administracao;

d. Sugerir a Administra¢do medidas preventivas, que visem evitar danos e/ou problemas futuros
em relacdo aos servicos executados de cada ordem de servigo demandados pela
Administragao;

e. Possuir qualificagdo para o exercicio das atividades objeto deste contrato e manter vinculo
contratual com a CONTRATADA;

f.  Responder a eventuais consultas técnicas formalizadas pela CONTRATANTE.

10.2.3. Os profissionais indicados nos itens 10.2.1 e 10.2.2, caso ndo sejam os mesmos indicados no
item 10.1.b, poderao substituir os responsaveis técnicos para acompanhamento dos servigos, desde
que:

a. Possuam a mesma capacidade técnica exigida no item 10.1 deste termo de referéncia, ou
ainda;
b. Comprove capacidade técnica compativel com os servigos de maior relevancia do objeto de

cada ordem de servigo, a serem definidos pela administragdo, inclusive com os quantitativos
minimos.

i. A definicdo da compatibilidade técnica dos servigos de maior relevancia do
objeto sera estipulado na ordem de servico, com indicagdo das caracteristicas
minimas do objeto, sempre considerando a execuc¢do em edificacdo de area
minima de 3.000 m2.

11. DO CONTRATO E DO INIiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. A execugdo dos servicos deste Termo de Referéncia sera regulada através da lavratura de Termo de
Contrato e respectiva ordem de servigo, conforme art. 62 da Lei n. 8.666/93.

11.2. Como condicdo para assinatura do contrato, a adjudicataria deverd apresentar situacdo de
regularidade perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), Certidao Negativa Trabalhista (TST), além de certiddo NEGATIVA junto ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido, ao
Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica e a Lista de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Constas da Unido - TCU.

11.3. Para efetivar a contratacao, a adjudicataria deverd assinar o Termo de Contrato, que seguira a ordem
abaixo:

a. Apos a autorizagdo da contratacdo, a empresa sera convocada pela Secao de Compras e Licitagdes,
através de mensagem eletronica (e-mail), para, no prazo maximo de 02 (dois) dias tteis, realizar seu
cadastro de Usuario Externo no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI de seu
representante legal;

b. Apdés a realizagdio do cadastro de Usuario Externo no SISTEMA ELETRONICO DE
INFORMACAO - SEI, a empresa serd convocada, através de mensagem eletronica (e-mail), para
assinatura do contrato, devendo realizar a assinatura eletronica no prazo maximo de 02 (dois) dias
uteis a contar da convocacao pela Se¢do de Compras e Licitagdes.



11.4. Se a adjudicatéria recusar-se a assinar, injustificadamente, ou se ndo apresentar situa¢do regular no
ato da assinatura do Termo de Contrato, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-a a aplicagdo de multa
de até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado e impedimento de licitar e contratar com a Unido
pelo periodo de até 05 (cinco) anos.

11.5. Para cada emissdo de ordem de servico a administracdo fornecerd os projetos, croquis, memoriais
descritivos e planilhas de forma a subsidiar e caracterizar os servigos a serem executados. Servicos
realizados em desacordo com as especificagdes serdo recusados, bem como, os servicos que estiverem em
desacordo com esses instrumentos ou apresentem qualquer vicio ou defeito que inviabilizem a utilizagao
do objeto e contrariem o fim a que se destina a contratagao.

11.6. O prazo de execugdo dos servigos serdo previamente definidos, pela Administracao, e contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

11.7. Para inicio das atividades no local de execu¢ao, a CONTRATADA devera apresentar a ART de
execucdo do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo servigo, com o devido registro na entidade de classe do
profissional, em até 5 dias tuteis apds recebimento da ordem de servigo.

12. DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servico.
Equipamentos, materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na
primeira semana do servigo, assegurando a chegada e instala¢ao destes dentro o prazo contratual.

12.2. Omissdoes e divergéncias devera prevalecer prioritariamente as exigéncias do Fabricante e
secundariamente as especificacdes técnicas da SJIRO.

12.3. Os servicos de demoligdes, furagdes, quebras, e demais intervengdes nos locais onde existam
servidores trabalhando deverdo ser executados preferencialmente fora do periodo de expediente, situagao
prevista com custos adicionais nas planilhas or¢gamentarias.

12.4. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servigo
concomitantemente, de forma a cumprir o cronograma da obra.

12.5. Todos os sistemas deverao ser testados apos a instalagdo. Somente apds constatado funcionamento
conforme exigéncias serd liberado para medigdo e pagamento.

12.6. A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catalogos
técnicos antes das aquisi¢des. A fiscalizagdo poderd recusar aqueles materiais divergentes das
especificagdes técnicas.

12.7. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho,
garantindo a execucao dos servicos no prazo, chegadas de materiais e montagens dos sistemas para que a
FISCALIZACAO avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execucdo da
obra.

12.8. A CONTRATADA deverd executar todos os servigos previstos na planilha orcamentédria e
composi¢des unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado
pela Fiscalizacdo, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

12.9. Apos o recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA apresentard/providenciara a
CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte
documentacao, além dos demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes,
como condi¢do para iniciar a execu¢do do servico:

a. Fixacdo daplaca da obra para imediata instalacdo, contendo valor, numero do processo
administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregdo Eletronico, objeto e demais itens legalmente
exigidos;

b. O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissional(is) que atuara(2o) como
responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apresentado Termo de Compromisso durante a licitagao;

c. A Relacao de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo contratual ou empregaticio,
constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/funcao, para registro



prévio junto a fiscalizagdo do CONTRATANTE, devendo atualizar tal informacao a cada alteracdo
de pessoal;

d. Registro dos servicos/contrato no CREA local e as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART’s, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

12.10. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execugdo das obras e servigos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especificada da obra, integrante da proposta,
obrigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.

a. No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra, tais como:
equipe, servigos realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a
haver um completo registro de execucao da obra.

b. A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias registradas, registrar as
observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar providéncias, autorizar servigos, além de
outros registros relativos a execugdo dos servigos.

12.11. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execucao
da obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhard ao agente fiscalizador com parecer
conclusivo.

12.12. Na direcdo geral das obras e servigos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor
de profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente
habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente.

12.13. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em periodo
integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao
notar alguma irregularidade, deverd se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato,
tomando, ainda, as providéncias pertinentes que a ocasido exigir, ¢ que substituird o responsavel técnico
na sua auséncia.

12.14. No local das obras e servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos € a mao-de-obra
necessarios a perfeita execucdo destes, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a sua
plenitude.

12.15. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacio da
Engenharia da Justica Federal, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execuciao dos
servicos e obras, em atendimento aos principios e disposicoes da NR 18. Condicoes e Meio Ambiente
do Trabalho na Industria da Construcio, entregando para isso o PPRA- Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.

12.16. A CONTRATADA respondera por condi¢cdes de higiene e saude de seu pessoal, quanto a
alojamentos provisorios, bem como por refei¢des, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n.
3.214/78, do Ministério do Trabalho ¢ suas modificagdes.

12.17. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo
da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos equipamentos sao de sua exclusiva responsabilidade e
onus.

12.18. Os equipamentos ¢ os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigacdes contratuais, cabendo a Fiscalizacdo determinar a
remoc¢ao de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias
contratuais.

12.19. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade
relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e
equipamentos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

12.20. A execugdo e operacao das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou
equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a nao interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no
acesso e/ou uso das vias e bens publicos ou particulares.

12.21. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servico a ela homologada,



a manuten¢do e seguranga de todas as obras e servicos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade,
inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a
sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

12.22. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da
obra a ela homologada, a execu¢do dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulacdo,
quando necessario, visando delimitar a area destinada a execu¢do de obra, bem como todas as instalacdes
provisorias necessarias, tais como luz, agua, telefone, etc.

12.23. Correrd por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacao de danos causados a
terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes € as
correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

12.24. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagdo, tapumes
e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo das
obras e servigos, pelo CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizacdo prévia para a realizagdo de
servigos fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os
equipamentos e as ferramentas proprias.

12.26. Todo o fornecimento dos equipamentos de prote¢do individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos
de Protegdo Individual (EPI), tais como: capacetes e oculos especiais de seguranca, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos
servicos em execucao, além de mascaras individuais, dlcool gel e demais itens de protecio para
prevencido contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a seus funciondrios em
todo o periodo da obra.

12.27. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagcdes do
canteiro de servigo, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos,
coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

12.28. A CONTRATADA deverd estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de
pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de
equipamentos de combate a incéndio.

12.29. A CONTRATADA mantera no canteiro de servi¢o equipamentos de protecdo contra incéndio e
brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em vigor.

12.30. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizagdo da Engenharia da Justi¢a Federal, e, nos casos
de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de
acidente que ocorrer durante a execu¢ao dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

12.31. Cumprira a CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos bdsicos e pessoal
orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execucdo dos trabalhos, nos
termos da NR 18.

12.32. Cabera a CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas,
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de
Servigo.

12.33. A CONTRATANTE realizara inspe¢des periodicas no canteiro de servico, a fim de verificar o
cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdao dos
equipamentos de protecdo individual e dos dispositivos de prote¢do de maquinas e ferramentas que
oferegcam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas
normas de seguranca e saude no trabalho;

12.34. Apo6s a conclusao das obras e servicos a CONTRATADA deverd remover todo equipamento
utilizado, o material excedente, o escritdrio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os
servicos, o local e as areas contiguas livres e em condi¢des de limpeza e de uso imediato.

12.35. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area
competente do CONTRATANTE.



13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nos termos do que estabelece o artigo 72 da Lei n. 8.666/93, com suas alteragdes, admitir-se-4 a
subcontratagao dos servigos, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o limite de 30%
(trinta por cento).

13.2. A CONTRATADA submetera a apreciagdo da CONTRATANTE a proposta de subcontratagdo, com
a descricao dos servigos e comprovacao do respectivo limite fixado.

13.3. Para tanto deverd submeter a apreciacio do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executara(ao) os
servicos, a(s) qual(ais) devera(ao) fazer prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal e
Trabalhista, mediante apresentacdo das respectivas Certiddes Negativas de Débito, e da inexisténcia de
impedimento da SUBCONTRATADA em participacao de licitagdes, bem como apresentar comprovagao
de aptidao técnico operacional para a parte dos servicos subcontratados.

13.4. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverao sempre estar em nome da
CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissao diretamente contra o CONTRATANTE.

14. DAS RESPONSABILIDADES

14.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de
subempreiteiras e/ou  SUBCONTRATADAS, n3o cobertas por seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

14.2. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;

a.
b. Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

o

Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;

o

Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na
obra ou em decorréncia dela.

14.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da
CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um prazo méaximo de 24 horas, a
partir da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparacdo ou reconstru¢do das partes
atingidas.

14.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos
que eventualmente venham a ocorrer.

14.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugdo das obras e servigos. Igual
responsabilidade também lhe cabera pelos servicos executados por terceiros sob sua administracdo, nao
havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais
SUBCONTRATADAS.

14.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servigo:

a. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra e demais meios necessarios a execucao do
objeto, sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificagdo
técnica, sempre em estrita observancia as normas de seguranca interna da CONTRATANTE e
aquelas estipuladas pelo Ministério do Trabalho;

b. Executar os servicos dentro das normas de seguranga, com funcionarios devidamente equipados
com EPI;

c. Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislagdo que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas
dependéncias da CONTRATANTE;



d. Solicitar autorizagdo prévia para a execu¢do do objeto fora do horario normal de expediente da
CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos e as ferramentas
particulares a serem utilizadas;

e. Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;
f. Dar garantia no material e no servigo de instalacao;

g. Reparar, corrigir e remover, as suas expensas, os defeitos ou incorregdes resultantes da instalacao
dos produtos, ou, caso as incorregdes vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de
melhor qualidade, reconstituindo o servico;

h. Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em
decorréncia do objeto contratado, bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos
trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessdrias a perfeita execugdo do objeto,
inclusive as relativas a entrega do material.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. Cabera a CONTRATADA:

a. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Ronddnia,
entre 0 CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizacdo) e a CONTRATADA (representante
legal da empresa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servico e
discussdo/definicao de assuntos relacionados a perfeita execucao dos servicos;

b. Receber a Ordem de Servigo;

c. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
no prazo e condigdes estipuladas neste instrumento;

d. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servico, emitida pelo CONTRATANTE;

e. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77;

f. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for
pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legislagdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas,
memoriais e especificagdes e demais documentos que compdem este instrumento;

g. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposi¢do da Fiscalizagdo a qualquer momento,
conforme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
equipamento/servigo/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugado dos servigos ou de materiais empregados;

i. Responsabilizar-se pela perfeita execugao dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados
pelo CONTRATANTE e demais orgaos/entidades competentes e apontados nas especificagdes
técnicas e/ou pela ABNT;

j. Fornecer todos os equipamentos pessoais ¢ de seguranga do trabalho, obedecendo a orientacdo da
Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

k. Executar os servicos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante
prévia solicitagio da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizacdo da
CONTRATANTE, executar o servicos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e
eventualmente no periodo noturno;

1. Providenciar a remoc¢ao de entulhos ¢ detritos acumulados no local dos servicos durante toda a
execucao e até o final, respeitando as normas de destinacdo aplicaveis, inclusive municipais;

m. Emitir declaragdo ao final dos servigos informando o volume de entulhos gerados e descartados
resultante de cada contrato, assegurando sua correta destinagao;



n. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a
execugdo do objeto;

0. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as suas
reclamagdes inerentes as execugao do objeto;

p. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros
decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte e instalagdo dos materiais, nao

excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento da
CONTRATANTE;

q. Incumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao;

r. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito as
normas e orientagdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

s. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, onus e obrigagdes, em relagdo a seus
empregados, por todas as despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto deste contrato,
obrigando-se a salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o CONTRATANTE, tais como: saldrios; seguro de acidentes; taxas, impostos e
contribui¢des; indenizagdes; vales-refei¢ao; vales-transporte; encargos previdencidrios € obrigagdes
sociais e trabalhistas; seguros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo
Governo;

t. Durante e apos a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a
margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdoes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como tunica e exclusiva empregadora e
responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época,
decorrente de tais acdes, reivindicagdes ou reclamacoes;

u. Atender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e providenciar os seguros
exigidos em lei, fornecer os equipamentos de prote¢do individual exigidos pela NR 6 -
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga,
protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de
conformidade com a natureza dos servicos em execu¢do, além de mascaras individuais, alcool gel
e demais itens de proteciio para prevencio contra o COVID-19;

v. Vedar a utilizagdo, na execu¢do dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou func¢do de confianga no 6rgaio CONTRATANTE, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

w. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigacdes
perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagao;

X. Manter-se, durante o periodo de execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na fase de habilitagdo da
contratacgao;

y. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, no que couber, bem como por
eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos ap6s o recebimento definitivo, conforme
disposi¢do constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

z. Considerando o previsto na Lei 8.666/93, art. 40, § 5°, regulamentado pela Resolugdo 114/2010 do
CNJ, artigo 8°, paragrafo unico, a empresa devera absorver, na execu¢ao do contrato, egressos do
sistema carcerario, € de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a
2%.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1. Cabera a CONTRATANTE:

a. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Rondonia, entre


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

0 CONTRATANTE (membros da Gestao e Fiscalizacdo) e a CONTRATADA (representante legal
da empresa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servico e
discussdo/definicao de assuntos relacionados a perfeita execucao dos servicos;

Expedir a Ordem de Servico;

Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das
clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento. A fiscalizacdo e o acompanhamento da
execucao do contrato por parte do CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA em relagao ao mesmo;

Manifestar-se sobre a medicao dos servicos executados pela CONTRATADA;

Efetuar o pagamento a CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de
acordo com as condigdes, precos e prazos estabelecidos neste instrumento;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Aplicar a CONTRATADA as sancdes regulamentares e contratuais, apdés o devido processo
administrativo de apuracao de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste
instrumento, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucdo do contrato, em especial na
aplicagdo de san¢des, alteracdes e repactuagdes;

Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais SUBCONTRATADAS,
as suas dependéncias para a execu¢ao dos servicos, portando obrigatoriamente os crachés funcionais
da empresa,;

Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos servicos e o atendimento das
exigéncias contratuais;

Exercer fiscalizagdo e supervisao dos servicos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer servigo que ndo esteja de acordo com as condicdes e exigéncias especificadas
neste instrumento;

Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;
Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposigdes deste instrumento podendo aplicar as
penalidades previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou execucao
insatisfatoria dos servicos;

Exigir, a qualquer tempo, a comprovacao das condi¢cdes da empresa que ensejaram sua contratagao,
notadamente no tocante a qualificagdo técnico-econdmico-financeira, bem como as condi¢des de
habilitagao exigidas na licitagdo (artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93).

17. DA MEDICAO DOS SERVICOS

17.1. A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Servigos Executados (medi¢@o) a no intervalo
de 15 a 30 dias corridos, para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota
Fiscal de cobranca, a ser emitida pela CONTRATADA. A ultima medi¢do devera que coincidir com a
emissio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

a.

O valor apurado de cada medi¢do devera estar de acordo com o cronograma fisico financeiro de
cada contrato.

A medicdo deverd conter somente os servigos e materiais efetivamente empregados, através de
planilha e memoria de calculo detalhada, vedado considerar materiais estocados no local para
utilizacdo futura.

No pagamento da ultima medicdo, devera haver a retengdo do valor correspondente a 10% (dez por
cento) do valor global do contrato, o qual podera ser liberado apos a emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.



17.2. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento os servigcos e obras
efetivamente executados pela CONTRATADA.

17.3. A CONTRATADA devera apresen tar o Relatorio de Servigos Executados (planilha de medi¢do),
indicando os servigos e quantidades efetivamente concluidas naquele periodo para apuracao da fiscalizagao.

17.4. A FISCALIZACAO ira agendar data para realizagdo de vistoria para que a EMPRESA possa
acompanhar a apuragado dos servigos pela fiscalizagao.

17.5. Havendo concordancia com o pedido da EMPRESA, a FISCALIZACAO ird emitir o Termo de
Vistoria de Medic¢ao, liberando faturamento dos servigos vistoriados.

17.6. Havendo discordancia da FISCALIZACAO em relacdo a planilha da EMPRESA, sera elaborada a
planilha da FISCALIZACAO com os efetivos servigos apurados como concluidos e aptos para medig3o.
Esta planilha serd encaminhada para a EMPRESA juntamente com o Termo de Vistoria da Medicao.

17.7. Caso a EMPRESA concorde com a planilha apurada da FISCALIZACAO, podera faturar os servigos
no valor liberado pelo Termo de Vistoria de Medicao.

17.8. Caso a EMPRESA néo concordo com a planilha da FISCALIZACAO, devera elaborar relatorio
minucioso indicando os motivos de discordancia, com embasamento técnico, legal, ¢ acompanhado de
relatdrio fotografico e justificativas.

17.9. A FISCALIZACAO ira analisar o relatério indicativo da EMPRESA e elaborar novo Termo de
Vistoria de Medi¢ao com as justificativas de aceitagao ou recusa dos itens indicados pela EMPRESA em
seu relatdrio do item 17.6.

17.10. A EMPRESA devera faturar os servigos indicados no Termo de Vistoria de Medi¢ao conforme
indicado pela FISCALIZACAO.

18. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
18.1. O Recebimento Provisorio do servigo de cada etapa sera realizado da seguinte forma:

18.1.1. O recebimento provisorio ¢ o que se efetua em cardter experimental, relativamente a
totalidade do servico executado apds a realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel
cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se
necessario, sua adequagao aos termos do contrato.

18.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizacao, dentro do
prazo contratual de execu¢do dos servigos, a conclusdo do servico, solicitar o seu recebimento e
apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

18.1.3. Na ocorréncia de imperfei¢cdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo, ndo pode ser
efetuado seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses
administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a
contento.

18.1.4. No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio, sendo
necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

18.1.5. O recebimento dos servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagdo e gestor do
contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias
corridos da comunicag¢ao escrita da CONTRATADA.

18.1.6. Apds o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do
contrato, a fiscalizagdo deverd vistoriar previamente o servi¢o e verificar se foram atendidas ou ndo
pela CONTRATADA, todas as condi¢des contratuais, observando que:

a. Se tiverem sido atendidas as condigdes contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as medidas
necessarias a realizacdo do recebimento provisorio como marcacao de data e comunicagdo a
CONTRATADA;

b. Em caso de nao finalizagdo dos servigos ou da existéncia de parcelas ainda nao
executadas/fornecidas, a fiscalizagdo deve impugnar o servigo, apontando as omissdes, falhas



ou irregularidades que motivaram a impugnacao.

18.1.7. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria,
para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

18.1.8. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicdes contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:

a. Lavrar relatorio circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria,
bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao;

b. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizagao;

c. Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento com informagdes
dos motivos de sua rejeicao.

18.1.9. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo
ou a parte impugnada, observando o prazo de execucao dos servigos que nao sera interrompido.

18.1.10. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por
escrito, comunicado a Fiscalizacao solicitando a realizagcdo de nova vistoria.

18.1.11. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitira o Termo de
Recebimento Provisério, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicagdo da CONTRATADA, para
que sejam efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

18.1.12. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela
Fiscaliza¢do ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

18.1.13. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apos finalizada o servigo e sanadas
todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de
Recebimento Provisorio.

18.2. O Recebimento Definitivo do servigo de cada etapa sera realizado da seguinte forma:

18.2.1. O Recebimento Definitivo ¢ o que se faz em carater permanente, considerando o contrato
regularmente executado, e somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as
exigéncias do instrumento convocatorio e do contrato.

18.2.2. O recebimento se dara no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Provisorio, com observagdo do funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalagdes e finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizagdo designado, com
vistas & emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

18.2.3. A CONTRATADA deverd providenciar a seguinte documentacdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso e nos termos da legislacao
municipal:

Os projetos "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢do, em midia CAD; e

b. As guias de comprovagao de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas, tributarios e, em
especial, o comprovante de quitacdo de débitos relativos aos servigos/obra concluidos (INSS e
FGTS) dos funcionarios vinculados ao servigo.

18.2.4. Havendo indicacdo de novas pendéncias, serd concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias
corridos, contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as corre¢des necessarias, caracterizando atraso
em caso de ndo cumprimento.

18.2.5. Sanadas as pendéncias, apos nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada
vistoria final e apos a verificacdo da perfeita adequagdo do servigo aos termos do objeto, serd emitido
o Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicagdo da CONTRATADA, bem
como o prosseguimento ao pagamento total do servigo.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO



19.1. O pagamento sera realizado, de acordo com as medi¢des mensais apuradas pela fiscalizagdo, com
base nos servigos efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro
apresentado pela licitante vencedora.

19.2. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancéria creditada em conta corrente, mediante a
apresentacdo da respectiva fatura ou nota fiscal, em até 10 (dez) dias uteis, contados apds o atesto da
fiscalizagao.

19.3. Para fins de pagamento consultar-se-a on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF, ou se verificard a validade da documentagdo apresentada, perante a Fazenda
Publica Federal, a Seguridade Social (INSS), a Justica do Trabalho (TST) e o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS). Caso alguma certidao esteja vencida, a CONTRATADA seréd informada para
apresentar as certidoes em plena validade, no prazo a ser dado pela Administragdo, sob pena de multa e
rescisdo contratual, garantido o contraditério e a ampla defesa.

19.4. Por ocasido da emissdo de nota fiscal/fatura para liquidagdo, a CONTRATADA devera discriminar
os percentuais e¢ os valores dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razao de norma legal, bem
como indicar o codigo do Fundo da Previdéncia e Assisténcia Social — FPAS, no caso de recolhimento
para o INSS, além de anexar e encaminhar a CONTRATANTE a correspondente documentacao
comprobatodria de cada situacdo particularizada, inclusive quando se tratar de isencao/imunidade tributéria.

19.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE, encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos
moratorios sera calculado pela férmula:

Ix N x VP =EM, onde:

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438 (6/100/365);

N = Numeros de dias entre a data prevista limite para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestagdo do pagamento em atraso;

EM = Encargos moratdrios devidos.

19.5.1. Entende-se como data de efetivagdo do pagamento, a data de recebimento da Relacdao de
Ordens Bancérias correspondente ao pagamento, pelo Banco do Brasil S.A.

19.6. O prazo para pagamento ficard interrompido enquanto houver pendéncias de responsabilidade da
CONTRATADA.

19.7. No texto da Nota Fiscal ou DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica) deverao
constar, obrigatoriamente, as seguintes referéncias:
Descricao do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

a
b. Numero do processo que deu origem a contratagdo e o numero da Nota de Empenho;

e

Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para depdsito; e

o

Informacao de opg¢do pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estard condicionada a
apresentacao da declaragdao prevista na Instru¢do Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela
Instrugcdo Normativa RFB n. 1.244/12.

19.8. Para pagamento cada medicdo, a CONTRATADA deverd apresentar os seguintes documentos
complementares juntamente com a Nota Fiscal ou DANFE:

Folhas do Diario de Obra referente ao periodo de medicao, atestada pela Fiscalizagao; e
b. Guias de recolhimento de encargos previdenciarios (GRPS, GFIP e ISSQN), com os devidos

recolhimentos nas proprias guias.

19.9. Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do servigo ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao
da despesa, a referida ficara pendente e o pagamento sera sustado at¢ que a CONTRATADA tome as
medidas saneadoras necessarias.



19.10. A CONTRATANTE podera deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais
multas e indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste instrumento.

19.11. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuizos decorrentes de pagamento
incorreto devido a falta de informacao ou de atualizacao dos dados bancarios.

19.12. Serao retidos na fonte os tributos e contribuigdes federais determinados na legislagdo especifica da
Receita Federal, salvo se a empresa for optante do Simples Nacional e assim o declarar na forma prevista
na Instru¢ao Normativa RFB n. 1.234/12 e suas alteracoes.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na
Tabela 2 do item 20.8, além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal
devido a ac¢do ou a omissdao da CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questao,
torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislagdo vigente e no contrato, observando-se o
contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
20.2. Sera aplicada a san¢ao de adverténcia nas seguintes condigoes:

a. Descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana,
desde que nao caiba a aplicagdo de san¢ao mais grave;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Justica
Federal, a critério do Gestor do Contrato, desde que nao caiba a aplicagdo de san¢do mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que
foi efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e
aprovado pela fiscalizagao.

20.3. Sera aplicada multa nas seguintes condicoes:

Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 20.8;

b. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, sera aplicada
multa de até 10% (dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execucao do objeto serd aplicada a multa correspondente a 0,20% por
dia de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.
20.4. Sera configurada a inexecucio parcial do objeto, quando:
a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusdo do servigo,
30% do valor total da etapa.

b. Ocorrer a execucgdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execu¢do dos servicos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias tteis
consecutivos ou 10 (dez) dias tteis intercalados.

20.5. Sera configurada a inexecucfo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos

servicos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagdo ao cronograma apresentado pela
CONTRATADA.

20.6. Os percentuais referidos no item 20.4 acima serdo apurados com base na féormula abaixo:



PE = (VPCE/VPC)x100

PE = Percentual executado

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.7. Sera configurado atraso injustificado na execucdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo

de cada medicao.

b. A CONTRATADA nao concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto
quando aprovada a prorrogacdo de prazo pela Fiscalizagdo, mediante pedido prévio devidamente

justificado pela CONTRATADA.

20.7.1 Os dias de atraso injustificado de que trata o item 20.7 serdo calculados observando-se o

seguinte critério:
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusao
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.8. Além das multas previstas no item 20.3 poderao ser aplicadas multas, conforme previsto no caput

desta clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R§$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por empregado e
por ocorréncia.
) Manter funcionario sem qualificagdo para a execucao dos servigos; por empregado e

por dia.

GRAU



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia

Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI),
quando necessarios; por empregado e por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos
contratuais; por dia e por tarefa designada.

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.

Utilizar as dependéncias da Justica Federal para fins diversos do objeto do contrato;
por ocorréncia.

Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
justificado; por ocorréncia.

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
Apresentar a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para inicio
da execugdo, ou Relagdo de Empregados, ou a fixa¢do da Placa da Obra; por dia de

atraso.

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas
atribui¢des; por empregado e por dia; por ocorréncia.

Manter a documentagdo de habilitagcdo atualizada; por ocorréncia.

Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;
por ocorréncia.

Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus
funciondrios; por ocorréncia.

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades aqueles
que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

Cumprir determinagdo formal ou instru¢io complementar da FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

Iniciar execugdo de servio nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO,
observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia.



Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no

21 . - e 3
contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

2 Indicar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel técnico 4
pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por dia.

73 Cumprir com quaisquer obrigagdes previstas em clausulas especificas deste 4

instrumento; por ocorréncia.

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes refeicao, seguros, encargos
24 fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 5
relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

Executar os servigos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses, apds o
25 recebimento definitivo, no prazo razodvel definido pelo gestor do contrato, conforme 5
item 18.2.6 deste instrumento; por ocorréncia.

20.8.1. As faltas cometidas pelos empregados/funcionarios das SUBCONTRATADAS serao
consideradas como se cometidas pela CONTRATADA.

20.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execucdo contratual ndo podera ultrapassar o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a
CONTRATANTE podera declarar a inexecugao total do contrato.

20.10 Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019,
ficara impedida de licitar e contratar com a Unido e serd descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da etapa ou da contratacdo, conforme o caso, a
CONTRATADA que:

Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

S

Deixar de entregar a documentagdo exigida no certame;

Apresentar documentacdo falsa;

/oo

Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
Nao mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo;

5 @@ - o

Fizer declaragao falsa;

Cometer fraude fiscal; ou

—

j.- Deixar de executar a totalidade do contrato.

n.n

20.10.1. Para os fins do disposto na alinea "g", reputar-se-do inidoneos atos como os descritos nos
arts. 90, 92, 93, 94, 95 ¢ 97 da Lei n. 8.666/93.

20.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecucdo
parcial e poderao ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagao especifica.

20.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugdo total, sem
prejuizo da aplicacao das sangdes prevista neste contrato e em legislagdo especifica.

20.13. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar com a Unido e de declaracdo de
inidoneidade poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa.

20.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.

20.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenga sera descontada da garantia contratual.



20.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da
data da comunicagao oficial.

20.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢gdo em Divida Ativa da Unido.

20.14.4. O valor da multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacao e de
Custodia — SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente - até o tltimo dia do més anterior ao
do pagamento - ¢ de 1% (um por cento) no més de pagamento.

20.15. A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou
parcialmente as exigéncias contratuais, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des do contrato; ¢ de impedimento de sua
execugdo, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a
sua ocorréncia, o que podera resultar de forma excepcional a prorrogagao do prazo para o cumprimento da
obrigacao.

20.16. A aplicacao de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA
apresentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimacao do ato, cabendo recurso
de sua aplicagdo, nos termos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

21.1. ACONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis,
contado da data de assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total do contrato, mediante a op¢ao por uma das seguintes modalidades:

Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor e do
Prestador de Servigos — Setor Publico”; ou

c. Fianga bancaria.

21.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, deverd ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em
conta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria Administrativa da Se¢do Judiciaria de
Ronddnia para obter instru¢des de como efetud-la.

21.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

21.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza ao CONTRATANTE a promover a retencdo dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a
titulo de garantia.

21.4.1. A retengdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensacdo financeira a
CONTRATADA.

21.4.2. ACONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a reten¢do efetuada por quaisquer das
modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancéria.

21.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos
indiretos causados 8 CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato.

21.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual de 60 (sessenta) meses.

21.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:



a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
d. Obrigacodes fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.

21.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior.

21.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

21.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

21.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

21.12. Quanto houver atualizagdo do valor contratado, por meio de reequlibrios e reajustes, ou acréscimo
por meio de aditamento de servicos, a CONTRATADA devera complementar a garantia contratual, de
modo que se mantenha a propor¢do de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato,
devendo ser prestada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do termo
aditivo ou apostilamento.

21.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacado, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

21.14. A garantia serd considerada extinta:

a. com a devolucdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragio da CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
e

b. com o término da vigéncia do contrato que poderd, independentemente da sua natureza, ser
estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

22. DO REAJUSTE DOS PRECOS

22.1. O valor do contrato podera ser reajustado por indice oficial de pregos, na parcela ndo executada, desde
que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura de cada contrato, ou,
nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido.

22.2. O reajuste sera concedido com base na variagdo do Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC-DI,
setor “Materiais e Servigos”, da Fundagdo Getalio Vargas, pela coluna “acumulado nos ultimos 12
meses”.

22.3. Serdo deduzidos o tempo de eventuais atrasos no cronograma fisico financeiro motivados pela
CONTRATADA.

22.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, obedecendo sempre o CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO. Nao serdo reajustados servicos executados fora da previsdo para que ndo seja
caracterizado jogo de cronograma.



23. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

23.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servigos sera de no minimo 05 (cinco) anos, a contar de
seu recebimento definitivo de cada etapa.

23.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparagdo dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de
garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito assegurado a Administra¢do pelo artigo 69 da
Lei n. 8.666/93 e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

24. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADES

24.1. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos,
Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, ¢ Instrugao
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacao de
material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢do): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, conforme o caso,
a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.”

¢) Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugio CONAMA n° 267, de 14/11/2000, ¢
vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faca uso de qualquer das Substancias
que Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

f) A empresa contratada devera declarar ter conhecimento das Politicas de Sustentabilidade do Plano
de Logistica Sustentdvel da Justica Federal da 1* Regido e do Guia Nacional de Licitagdes
Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, e os seus profissionais deverdo estar informados sobre as
boas praticas voltadas ao consumo consciente, redu¢do de desperdicio e coleta seletiva, com o
objetivo de contribuir para a preservagao do meio ambiente e dos recursos publicos.

24.2. Desta forma, as exigéncias abaixo devem ser observadas pelos licitantes e se fazem necessarias para
atender aos quesitos de sustentabilidade ambiental e legal:

a. Os gases refrigerantes a serem utilizados deverao ser apresentados com registro proprio nos 6rgaos
pertinentes;


https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/gestao-socioambiental/plano-de-logistica-sustentavel-da-justica-federal-da-1-regiao/
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/assets/conteudo/uploads/guianacionaldelicitacoessustentaveis.pdf

b. As pecas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente acondicionados em
embalagens coletivas, com o menor volume possivel, utilizando materiais reciclados ou reutilizados
sem perder a garantia de um correto e seguro transporte, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2.

c. Os materiais € pecas empregados nao devem conter substincias perigosas em concentracao acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain HazardousSubstances), tais como merctrio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs)

d. No que couber a futura contratada devera observar as disposi¢des da NBR ISO 14064:2007, partes
1,2 e 3, NBRISO 14066:2012 e NBR15833:2010;

e. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou
registrados na ANVISA, conforme determina a legislagdo vigente;

f. A utilizagdao dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender
necessariamente a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994;

g. Plano de descarte para os gases refrigerantes e demais 6leos oriundos de manutengdes preventivas
e corretivas atentando para os procedimentos previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de
setembro de 2003 e Resolugado CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

h. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes
preventivas e corretivas, em observancia ao decreto n°® 5.940/2006 ¢ a da IN/MARE n° 6, de 3 de
novembro de 1995, Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolugdo CONAMA n°
307, de 05 de Julho de 2002, no que couber.

i. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranca do trabalho
editadas pelo Ministério do Trabalho.

j. A futura contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educagdo, formacio,
aconselhamento, prevencao e controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas
socioambientais para economia de energia, de agua e reducdo de geracdo de residuos solidos no
ambiente onde se prestara o servigo.

k. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condi¢des analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
conforme Portaria n® 540, de 15 de outubro de 2004.

25. NORMAS APLICAVEIS

25.1. Os materiais empregados e os servigcos executados, deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao
objeto da demanda, existentes ou que venham a ser editadas;

SEECI

—

25.1.1. Devera observar, ndo exaustivamente mas, em especial:
Normas da ABNT especificas que regulem os servigos descritos neste Termo de Referéncia e seus
Anexos;
ABNT NBR 7678 (Seguranga na execucao de obras e servigos de construcao);

Recomendagdes do "Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Construgdes" do Ministério do
Planejamento, Or¢amento e Gestao;

Recomendagdes do manual "Obras Publicas - Recomendag¢des Basicas para a Contratacdo e
Fiscalizagdao de Obras de Edificagdes Publicas" do Tribunal de Contas da Unido;

Orientagdes Técnicas sobre "Obra e Servigo de Engenharia" do IBRAOP;

Recomendacdes e instrugoes dos fabricantes;

Normas das Concessionarias Locais de servigos publicos;

Legislagao de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutengao;

Regulamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondonia;


http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/06/DOE-05-06-17-SUPLEMENTO-BOMBEIRO-1.pdf

J. Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servigos ou obras pela
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e dé outras providéncias.

25.2. A CONTRATADA devera, regularmente, verificar, e adotar, se for o caso, as atualizagdes da
legislagdo vigente, dos normativos da ABNT, orientagdes de organismos técnicos e eventuais novas
regulamentacoes.

26. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

26.1. A gestao e fiscalizagdo do contrato ficara a cargo dos servidores ALEX CORREA DE LELES,
lotado no NUASG/RO com a assisténcia tecnica a cargo da Engenheira Civil contratada, Sra. LAIS
CORREA BADRA (CREA n. 7290 D/RO).

27. DOS ANEXOS

1. Modelo proposta com composicao do BDI (15248542 em PDF e 15350982 em excel)
2. Modelo Ordem de Servigos (15726230)

3. Modelo Recebimento Provisério (15248594)

4. Modelo Recebimento Definitivo (15248653)

Porto Velho, 18 de julho de 2022.

ALEX CORREA DE LELES LAIS CORREA BADRA
Diretor do NUASG/RO Eng. Civil CONTRATADA SJRO
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