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SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

ANEXO I DO EDITAL DO LICITACAO N. 8/2021 - TERMO DE REFERENCIA
(Processo Administrativo n. 0000930-09.2019.4.01.8012)

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR NA SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

1. DA INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei n. 8.666/1993, no artigo 3°, incisos I a III, da Lei n. 10.520/2002 ¢
no artigo 8°, inciso II, do Decreto n. 10.024/2019, bem como o disposto no Decreto n. 7.892/2013, elaborou-se o presente
termo de referéncia, para que, através do procedimento pertinente, seja formalizado Registro de Precos, com vistas a
eventual contratagdo de empresa especializada para instalacdo de sistema de geracdo de energia solar fotovoltaica
conectados a rede (on-grind), na sede da Se¢do Judiciaria de Ronddnia, em Porto Velho/RO.

2. DO OBJETO
2.1. Sistema de Microgeracao Distribuida de Energia Fotovoltaico Conectado a Rede (SFVCR), sendo:

QUANT. MiNIMA A
ITEM DESCRICAO RESUMIDA QUANT. CONTRATAR IMEDIATO QUANT. A CONTRATAR
TOTAL EM 2022
(2021)
. . N . a diferenca ndo contratada
01 Sistema de Microgeragao de Energia 650 kWp 50% em 2021 até 100% do total
Solar Fotovoltaica ON-GRID. nominal registrado

2.2. Registro de Precos para eventual contratacdo de empresa especializada para instalagdo de sistema de gerag@o de energia
solar fotovoltaica conectados a rede (on-grind) compreendendo a elaborag@o do projeto executivo, a aprovacdo deste junto a
concessionaria de energia, o fornecimento, montagem, comissionamento e ativacdo de todos os equipamentos e materiais, a
efetivagdo do acesso junto a concessionaria de energia, o treinamento e suporte técnico, manutencdes preventivas e
corretivas pelo prazo de 3 anos, nos termos e condigdes constantes deste Termo de Referéncia e em conformidade com as
especificacdes e quantitativos do Termo de Referéncia

2.2.1. A CONTRATANTE, em momento de oportunidade e conveniéncia ao longo da validade do registro de precos, se
compromete a contratar a quantidade total a ser registrada.

2.3. As unidades a serem contratadas serdo constituidas a partir do dimensionamento da capacidade de geracdo
total considerando as limita¢Ges de area para instalacdo de painéis solares e das limitagdes contratuais com a concessionaria
de energia elétrica, considerando os regimes tarifarios e poténcias disponibilizadas (demanda contratada). A partir desse
dimensionamento as solicitagdes de fornecimento serdo definidas em funcdo da poténcia nominal a ser instalada, e serdo
orgadas com base no prego registrado do quilowatt-pico (kWp).

2.4. A unidade contratada (kWp) compreendera os seguintes itens:

2.4.1. Elaboracgao de projeto executivo, incluindo dimensionamento, memorias de calculo, desenhos, especificacdes
técnicas de materiais e equipamentos, e todos os demais documentos necessarios e suficientes para caracterizar todos os
servigos necessarios a execu¢ao da instalacao;

2.4.1.1. Para elaboragdo do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar analise prévia das instalagdes civis,
elétricas e de SPDA ¢ MPS, com elaboragdo de relatorio técnico com indicagdo das eventuais adequacdes
necessarias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar.

2.4.1.2. O projeto executivo devera ainda ser realizado a partir de simulagdo de produgdo anual de energia através
de software especializado que permita simular as caracteristicas reais dos equipamentos a serem instalados, os
dados climatologicos da localidade, as influéncias de sombras, da inclinagdo dos mddulos e de demais fatores na
geracgdo de energia do sistema fotovoltaico, de tal forma que a produgdo efetiva de energia seja no minimo 70%
da capacidade nominal (poténcia instalada).

2.4.1.3. Na arquitetura do sistema de gerago fotovoltaica devera ser considerado que a topologia da rede elétrica
devera permitir que se realizem medi¢des em tempo real para balanco de energia, gerada, consumida e exportada.
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Tais medicdes serdo objeto de monitoramento e gerenciamento remoto pelo sistema.

2.4.1.4. O projeto executivo devera prever estudo quanto a distribuicdo de carga mecénica no telhado, detalhes e
desenhos técnicos contendo todas as informagdes necessarias para a instalacdo dos painéis, das strings, dos
inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas ART’s.

2.4.1.5. O projeto executivo ainda devera conter memorial de calculo, memorial de quantitativos, memorial de
especificagdes de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessario (manuais, catalogos, guias, etc.)
que contenham informagdes quanto ao armazenamento, estocagem e instalagdo do sistema.

2.4.1.6. No desenvolvimento do projeto executivo, a CONTRATADA devera levar em consideracdo o SPDA
existente e compatibiliza-lo aos requisitos de seguranca e funcionamento do sistema fotovoltaico, incluindo,
sempre que necessario, aterramentos, ligacdes de equipotencializacdo, e supressores de surto de forma
coordenada com o SPDA da instalagao existente.

2.4.1.7. Os projetos deverdo ser apresentados em meio digital, devendo constar todos os arquivos editaveis
(“.doc”, “xls”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf”.

2.4.1.8. A documentacdo de projeto devera estar em conformidade com a IEC 62446, devendo incluir os dados
basicos do sistema e as informagdes relacionadas com o projeto executivo e As Built, contendo, pelo menos:

a) Localizagdo do projeto e data de instalagio.

b) Capacidade do sistema (CA e CC).
c¢) Especificagdes detalhadas dos modulos fotovoltaicos e inversores — fabricante, modelo, quantidade.
d) Identificagdo dos projetistas responsaveis técnicos pelo sistema.
e) Informacdes da CONTRATADA e do responsavel técnico pela instalagdo do sistema.
f) Diagrama unifilar e trifilar do SFCR.
g) Especificacdes gerais dos arranjos:
i. Desenhos de layout dos arranjos.
ii. Tipo e Numero de médulos por string.
iii. Numero de strings.
iv. Informacgao das strings.
v. Tipo de cabo utilizado na string, sec¢do e comprimento.
h) Especificagdo dos dispositivos de protecdo contra sobretensdo (faixa de tensdo e corrente).
1) Sistema de aterramento e prote¢ao de sobretensao.
j) Data do comissionamento e entrada em operagdo. (somente no As Built).

k) Especificacdes elétricas do arranjo.

1) Especificagdo técnica dos cabos.

m) Localizagdo, tipo, faixa de operag@o dos dispositivos de protecdo contra sobretensao.
n) Aterramento e protecdo de sobretensao.

2.4.1.9. No projeto executivo a CONTRATADA devera elaborar o Plano de Manutencées preditivas,
preventivas e corretivas, que deverdo ser realizadas ao longo do tempo.

2.4.1.10. O projeto executivo devera ser elaborado e entregue na execugdo do primeiro contrato, devendo prevé a
totalidade da demanda a ser registra em ata, qual seja, 650 kWp nominal, de forma que a execugdo seja realizada
em pelo menos dois modulos, um contemplando no minimo 50% de execugdo em 2021 ¢ o outro do restante a ser
executado em 2022. Os modulos deverdo ser interligados em um unico sistema ao final da execugao da totalidade
do projeto executivo, de forma que o primeiro entre em operagdo ainda no recebimento definitivo do
primeiro contrato.

2.4.2. Aprovagao do projeto ¢ do pedido de acesso junto a concessiondria de energia elétrica e demais aprovagoes
necessarias para a perfeita execucao do objeto deste Termo de Referéncia;

2.4.3. Fornecimento de todos os materiais de instalacdo (cabos, inversores, painéis fotovoltaicos, estruturas de
fixagdo, terminais, conectores, etc.);

2.4.4. Execucao dos servicos de montagem e instalagio;

2.4.5. Configuracdes, testes, comissionamento, entrega técnica das instala¢des, treinamento operacional e
monitoramento remoto;

2.4.6. Elaboracio de projeto ""As Built".

2.5. A instalagcdo dos mddulos fotovoltaicos da usina sera prioritariamente na cobertura do prédio principal, da cobertura do
estacionamento externo e da cobertura do prédio da subestagdo de energia elétrica, indicados no Memorial Estudo Programa
de Necessidades (12916358). Em todos os locais, a CONTRATADA devera assegurar a estanqueidade contra vazamentos
nos telhados apos a instalagdo da usina fotovoltaica e seus suportes.

2.5.1. Na cobertura do estacionamento externo, os painéis do sistema solar fotovoltaico serdo instalados sobre telhado
com telha de aluminio com espessura de 0,5 mm, apoiadas sobre estrutura metalica.

2.5.2. Na cobertura da subestagdo abrigada, os painéis serdo instalados sobre telhado com telha de
fibrocimento ondulada de Smm, apoiada sobre estrutura de madeira.
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2.5.3. Na cobertura do prédio principal, os painéis serdo instalados sobre telhado com telha termoactstica com camada
de aluminio + enchimento em poliuretano PU, apoiada sobre estrutura metalica. Nesta area deverdo ser previstos
corredores de passagem para manutengdo e lavagem das placas, conforme croqui do Memorial Estudo Programa de
Necessidades (12916358).

Especificacoes gerais

2.6. Caso haja excedente de energia gerada na unidade, devera ser feita compensacdo através do autoconsumo remoto nas
unidades da Subsec¢do Judiciaria de Vilhena e Ji-Parana.

2.7. Todos os componentes do SFCR (Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede) devem estar de acordo com as normas
brasileiras e/ou internacionais, garantindo qualidade, integridade e desempenho em conformidade com as especificacdes
apos sua instalacao.

2.8. Todo o sistema devera ser avaliado quanto a seguranca dos modulos fotovoltaicos para o risco de choque elétrico, perigo
de incéndio, mecanica e segurancga estrutural.

2.9. A fim de assegurar o suporte técnico ao produto pelo fabricante durante o longo prazo da garantia, os fabricantes dos
modulos devem estar classificados como TIER 1 pela Bloomberg NewEnergy Finance (BNEF), demonstrando assim sua
estabilidade financeira, operacional e tecnologica.

Geradores fotovoltaicos

2.10. O gerador fotovoltaico deve ser instalado e colocado em funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela
Resolugdao Normativa n® 687/2015 da ANEEL.

2.11. Os modulos fotovoltaico (painéis) deverdo ser compostos por modulos idénticos, ou seja, com as mesmas
caracteristicas elétricas, mecanicas e de dimensionamento ¢ devem ser constituidos por células fotovoltaicas do mesmo tipo
e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino.

2.12. Os modulos devem ter eficiéncia minima de 18% em STC (Standard Test Conditions) e variacdo maxima de poténcia
nominal em STC de 5%.

2.13. Para atingir a poténcia total estimada pela administragdo, os modulos devem ter poténcia nominal minima de 400W,
incluidas todas as tolerancias, e ainda, possuir no minimo, dois diodos de by-pass.

2.14. Os conectores devem ter prote¢do minima IP67 e as caixas de jungdo devem ter prote¢do minima IP65. Todas as
conexdes entre componentes do sistema deverdo ser padrao MC4, do tipo snap-lock, ou similar, que possua mecanismo
interno de travamento para evitar o desacoplamento acidental, e ainda, a prova de intempéries e resistentes aos raios UV,
com faixa de temperatura de operagdo: t (-) <-40°C e t (+) > 80°C e corrente maxima suportada > 30A.

2.15. Vida util esperada minima de 25 anos dos painéis fotovoltaicos.

2.16. Garantia de poténcia de 90% apds os primeiros 10 anos e 80% ap6s os 25 primeiros anos de operagdo, além da garantia
contra defeitos de fabricacao e funcionamento do produto igual ou superior a 10 anos.

Inversores

2.17. Garantia dos inversores de no minimo 5 anos, grau de protecdo minimo IP 65, e atenderem todas as exigéncias da
concessionaria de energia local.

2.17.1. Todos os inversores devem ser trifasicos e do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados a
rede da concessionaria local de energia elétrica na frequéncia de 60 Hz.

2.17.2. Deverdo apresentar eficiéncia maxima de pico ndo inferior a 97% e todos os inversores devem ser da mesma
marca, modelo e poténcia, bem como, devem ser capazes de operar normalmente a poténcia nominal, sem perdas, na
faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45° C.

2.17.3. A relagdo entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia nominal do arranjo (strings) formado pelos
modulos fotovoltaicos conectados a ele, ndo deve ser inferior a 0,90 e os inversores devem ter capacidade de operar
com fator de poténcia entre = 0,9. A regulagéo do fator de poténcia deve ser automatica, em fungfo da tensdo e corrente
na saida do sistema.

2.17.4. Os inversores ndo devem possuir transformador de voltagem. Ademais, devem ser interligados a rede 380V,
cujo transformador forga (trafo) possui poténcia de 750 kVA.

2.17.5. Os inversores devem possuir no minimo um canal de rastreamento de ponto de maxima poténcia (MPPT —
Maximum Power Point Tracker) para conexdao dos arranjos de painéis fotovoltaicos a fim de permitir o melhor
aproveitamento de cada arranjo.

2.17.6. A distribui¢do dos painéis pelos inversores devera seguir a regra de pelo menos um MPPT por face (agua) do
telhado. A distor¢ao harmonica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%.

2.17.7. O nivel maximo admitido de ruido ¢ de 55 dB(A) a um metro de distancia de cada inversor individualmente. A
tensdo e frequéncia de saida do conjunto de inversores devem ser compatibilizadas ao nivel nominal de utilizagdo da
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concessionaria de energia local.

2.17.8. Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas IEC/EN 61000-6-
1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1.

2.17.9. Deve ser incluida a prote¢do contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de
tensdo, devendo ainda, incluir prote¢do contra reversdo de polaridade na entrada C.C., curto-circuito na saida C.A.,
sobretensdo e surtos em ambos os circuitos, C.C. e C.A., prote¢do contra sobrecorrente na entrada e saida além de
protecdo contra sobretemperatura.

2.17.10. Os inversores devem possuir display digital local para configuragdo e monitoramento dos dados de operagdo e
dos parametros de controle e prote¢do e devem possuir capacidade de monitoramento local e remoto, com e sem fio, e
devem ser compativeis com rede de supervisdo baseada em TCP/IP e Ethernet, disponibilizando, em tempo real, todos
os dados referentes as variaveis de entrada e saida (tensdes, correntes, poténcias, etc.), bem como seus pardmetros de
configuragdo e registros de eventos.

2.17.11. O acesso para visualizagdo e modificagdo de configuragdes deve ser protegido por protocolos de rede seguros e
devem exigir, no minimo, acesso por senha.

2.17.12. Os inversores devem ter capacidade de armazenamento interno das variaveis de entrada e saida por um periodo
minimo de 48 horas com intervalo de amostragem maximo de um minuto (data logger) para os casos de perda
temporaria do link de comunicagdo e de eventos (event logger) de no minimo os 50 registros mais recentes.

2.17.13. A tensdo de saida do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nivel nominal de utilizacdo da
concessionaria de energia local.

2.17.14. Vida 1til esperada de, ao menos, 10 anos.

Quadros e cabos

2.18. O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema fotovoltaico, disjuntores de protecdo e barramentos
associados, cabos de entrada e saida devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410 e deve
possuir, no minimo, as seguintes caracteristicas:

2.18.1. Montagem de sobrepor.
2.18.2. Disjuntor geral compativel com os niveis de tenséo e corrente.

2.18.3. Protecdo mecanica das partes energisadas em placa de policarbonato permitindo acesso somente aos comandos
dos disjuntores.

2.18.4. Circuitos identificados com plaquetas de material plastico gravadas em baixo relevo e com caracteres em alto
contraste.

2.18.5. Deve possuir medidor de multigrandeza para aferigdo de no minimo tensdo entre as fases e entre fase e neutro e
corrente nas fases com capacidade para comunicacdo integrada com o sistema de supervisdo remota.

2.18.6. O quadro deve ser projetado com capacidade para ampliagdes futuras.
2.18.7. O quadro e demais componentes elétricos deverdo possuir garantia minima de 5 anos.

2.19. A associag@o em paralelo das séries (strings), dos quadros de protegdo e controle CC e CA (strings boxes) deve ser
feita em caixas de conex@o, localizadas nas proximidades do inversor, ou seja, integrada ao inversor, que incluem os
seguintes elementos:

2.19.1. Disjuntores de protegao.

2.19.2. Dispositivos de Protecdo contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de
aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do sistema instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1 e
NBR IEC 60364.

2.19.3. Os DPS’s devem estar devidamente compatibilizados com as instalagdes existentes/originais.

2.19.4. As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser
resistentes a radiagdo ultravioleta.

2.19.5. Os condutores CC, desde as caixas de conexdo até a entrada dos inversores, deverdo ser instalados em
eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras de instalagdes elétricas.

2.19.6. Queda de tensdo nos condutores CC, desde os modulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para
a corrente de maxima poténcia do gerador em STC.

2.19.7. Os STRINGS BOXES deverdo possuir garantia minima de 5 anos.
2.20. Os cabos elétricos fotovoltaicos (CC e CA), quando instalados ao tempo, devem apresentar as seguintes caracteristicas:

2.20.1. Devem ser resistentes a intempéries e a radiagdo UV e propriedade de ndo propagacdo de chama, de auto
extin¢do do fogo, ndo halogenado e suportar temperaturas operativas de no minimo 90°C.

2.20.2. Devem apresentar tensdo de isolamento apropriada a tensdo nominal de trabalho, ndo podendo ser inferior a
750V, ser flexiveis e devidamente dimensionados para as cargas que serdo submetidos.
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2.20.3. Vida 1til minima de 25 anos, com garantia pela CONTRATADA de no minimo 5 anos.

Aterramento

2.21. Todas as estruturas metalicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a
equipotencialidade.

2.22. Os modulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de prote¢do contra surtos nas caixas de conexdo, entre ambos 0s
polos das conexdes em paralelo dos strings e entre eles e o condutor de aterramento.

2.23. Toda a instalacdo, deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419 ¢ NBR 5410, inclusive, eventuais
adequag0es necessarias.

Gerenciamento Remoto
2.24. A usina fotovoltaica devera possuir sistema de gerenciamento remoto, sendo:

2.24.1. Cada unidade de geragdo fotovoltaica devera ser fornecida com capacidade para gerenciamento remoto através
de sistema de supervisdo capaz de manter base de dados em tempo real das variaveis de monitoramento e seu registro
histérico, bem como os registros de eventos dos equipamentos principais (inversores, painéis, etc.) e auxiliares
(disjuntores gerais, DPS’s, etc.).

2.24.2. A plataforma e demais recursos escolhidos para implementacdo do sistema de gerenciamento remoto deverdo
oferecer capacidade para expansao a fim de permitir o monitoramento conjunto de todas as futuras unidades de geragao
fotovoltaica da Se¢do Judiciaria de Rondodnia.

2.24.3. A referéncia de tempo para todas as unidades devera ser sincronizada por protocolo de tempo real com
capacidade para garantir o correto sequenciamento de eventos entre as diferentes unidades monitoradas.

2.24.4. O sistema de gerenciamento remoto deverd coletar e monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos
instalados permitindo a supervisdo remota do sistema.

2.24.5. A rede de supervisdo do sistema fotovoltaico devera ser integrada a rede de dados do edificio sem implicar em
falha na seguranga da mesma.

2.24.6. O sistema de gerenciamento devera disponibilizar, pelo menos, as seguintes informagdes em tempo real:
a) A energia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh.
b) Tensdo e corrente CC de entrada por inversor (ou por canal de MPPT).
c¢) Tensdes e correntes eficazes por fase na saida de cada inversor.
d) Poténcia em kW CA de saida por inversor.
e) Poténcia em kW exportada para a rede externa.
f) Balanco diario de energia gerada, consumida e exportada.
g) Gerenciamento de alarmes e eventos.
h) Registro historico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses.
1) Estado dos dispositivos de protegdo (disjuntores e DPS’s).

2.24.7. O sistema de monitoramento devera possuir recursos para medir e registrar a poténcia consumida internamente
e fornecer o balango de energia entre a geragdo, o consumo e a exportagdo para a rede.

2.24.8. O sistema de gerenciamento devera possuir capacidade para futuras expansdes caso haja necessidade de se
incluir o monitoramento de novas varidveis ou inclusdo de novos equipamentos.

Estrutura metalica de suporte e demais servi¢cos comuns de engenharia

2.25. As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de dguas pluviais das unidades e nem causar
infiltragdes no interior da edificagdo, mas deve ser posicionada de forma a direcionar adequadamente os moddulos
fotovoltaicos para a melhor posi¢ao de ensolagdo recomendada para a regido.

2.25.1. A estrutura metalica de suporte dos geradores fotovoltaicos devera ser posicionada de forma a favorecer a
producdo maxima de energia, dentro dos limites minimos estipulados no item 2.4.1.2 e resguardada a estética e a
seguranga das instalacdes.

2.26. Deve ser avaliada a sobrecarga a estrutura da edificacdo devido as instala¢des citadas, de modo a ndo causar danos a
edificacdo existente, seja estrutural ou de outra natureza.

2.27. Nas instalagdes e montagens deverdo ser utilizados todos os EPI ¢ EPC necessarios e seguidas todas as normas de
seguranga aplicaveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras: NR0O6; NR10; NR35.

2.28. Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas fun¢des, sem estar portando e utilizando os EPI necessarios.
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2.29. Devem ser apresentados a Fiscalizacdo, com no minimo 2 dias tteis de antecedéncia das atividades, os certificados
validos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura,
respectivamente. As frentes de servico somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularizaggo.

2.30. A CONTRATADA devera prever todos os servigos necessarios para a adequagdo da estrutura para instalagdo da usina
fotovoltaica e todos seus componentes, por exemplo: refor¢os na estrutura, passagens, quebras de paredes, rasgos, rebocos,
instalagdes elétricas, hidraulicas, drenos, interliga¢des, recomposicdo da pintura, etc.

Comissionamento

2.31. Antes da realizacdo do comissionamento a CONTRATADA devera entregar em meio digital/DWG e impresso o As-
Built da instalacdo, o qual serd conferido durante o processo, e, caso haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias
feitas no mesmo.

2.32. Havendo necessidade de adaptacdes no projeto apos o comissionamento, o As Built retificado devera ser entregue
como um dos documentos necessarios para a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

2.33. Para o comissionamento da usina, devera ser realizada previamente uma inspec¢do geral na estrutura e componentes
observando:

2.33.1. Aspecto visual de todas as estruturas metalicas, modulos, conectores, cabos e quadros.

2.33.2. Medigdo com camera termografica em todo o sistema em pleno funcionamento com o gerador fotovoltaico
operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos modulos fotovoltaicos, registrando a
diferenga de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta proxima ou
maior que 100° C.

2.33.3. Deve ser realizada também avaliag@o termografica inicial dos quadros elétricos.

2.33.4. Todos os registros termograficos e aspectos visuais deverdo fazer parte do relatorio de comissionamento,
registrando o estado inicial da instalacao.

2.34. Avaliacdo de desempenho:

2.34.1. O principio do teste consiste em observar as condi¢des durante a operagdo real do sistema, a energia
efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar com a energia estimada conforma dimensionada em projeto a ser
fornecida pelo sistema.

2.34.2. O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o por do sol e os valores de irradiacdo solar registrados
com periodicidade menor ou igual a 1 (um) minuto.

2.34.3. Ao final desse teste, deve ser plotado grafico das medigdes de desempenho pela Irradiagdo Solar, bem como
apresentar o desempenho médio do sistema.

2.35. Caracterizagdo dos inversores:
2.35.1. Consiste em realizar a medi¢ao da eficiéncia do inversor em relagdo a carga.

2.35.2. A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversdo de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador
de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a entrada do inversor, a corrente de saida e as trés tensdes CA
de fase.

2.35.3. Deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento do inversor e comparar
com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante. Toda a documentagdo referente aos testes de comissionamento
realizados deve ser entregue a CONTRATANTE em meio fisico e digital.

2.36. Além dos relatorios finais de comissionamento, com as indica¢des minimas do estipulado nos itens acima, deverao ser
disponibilizados em meio eletronico todos os dados brutos coletados durante o teste de comissionamento com suas
respectivas bases de tempo para quaisquer analises futuras.

Garantias e manutencoes

2.37. A CONTRATADA devera fornecer a garantia de todos os equipamentos e instalacdes conforme descritos nos itens
2.15,2.16,2.17,2.17.14,2.18.7,2.19.7 € 2.20.3.

2.38. A CONTRATADA devera prestar toda manutencdo preditiva, preventiva e corretiva por 03 (trés) anos apos
recebimento definitivo, incluindo o fornecimento/substitui¢do de pegas, equipamentos, conectores, disjuntores, servigos,
inspegoes etc,. Por exemplo: lavagens das placas no prazo recomendado pelo fabricante/ instalador, reparos elétricos, pegas,
conectores, infraestrutura elétrica, reapertos, conexdes, bases metalicas, etc.

2.39. Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentagdo especifica para a comprovacdo de todas as exigéncias
técnicas dos equipamentos deste TR.

Normas técnicas
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2.40. Os materiais empregados e os servigos executados deverdo obedecer a todas as Normas Brasileiras atinentes ao objeto
do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, e as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT
ou para melhor complementar os temas previstos pelas ja citadas, mas especificamente as seguintes normas e legislagao:

2.40.1. Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 — Institui a modalidade do pregao.
2.40.2. Decreto n® 9.507/2018.

2.40.3. Decreto n. 10.024/2019

2.40.4. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

2.40.5. Lei N.° 10.295, de 17 de outubro de 2001 — que dispde sobre a Politica Nacional de Conservagdo e Uso
Racional de Energia.

2.40.6. As normas do Instituto Nacional de Metrologia — INMETRO e suas regulamentagdes.
2.40.7. Os regulamentos das empresas concessionarias.

2.40.8. As prescri¢des e recomendacgdes dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem dos
produtos.

2.40.9. NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego - Segurancga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade.

2.40.10. NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao.

2.40.11. NBR 5410 - Execugdo de instalagdes elétricas de baixa tensdo.
2.40.12. NBR 5471 - Condutores elétricos.
2.40.13. NBR 5419: 2015 - Protecgdo contra descargas atmosféricas.

2.40.14. NBR 16274:2014 - Sistemas fotovoltaicos conectados a rede — Requisitos minimos para documentagao,
ensaios de comissionamento, inspecao e avaliacdo de desempenho.

2.40.15. NBR 11876:2010 - Modulos fotovoltaicos - Especificacao.

2.40.16. NBR 16149:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da interface de conexdo com a rede elétrica
de distribuigao.

2.40.17. NBR 16150:2013 - Sistemas fotovoltaicos (FV) - Caracteristicas da 56 interface de conexdo com a rede
elétrica de distribuicao — Procedimento de ensaio de conformidade.

2.40.18. NBR IEC 62116:2012 Procedimento de ensaios de anti-ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos
conectados a rede elétrica.

2.40.19. NBR IEC 61643-1/2007 - Dispositivos de prote¢do contra surtos em baixa tensao.
2.40.20. IEC 61215 - Qualificacdo de Mddulos Fotovoltaicos.
2.40.21. IEC 61646 - Mddulos Fotovoltaicos.

2.40.22. TIEC 61730 - Qualificagdo de seguranca do modulo FV, Partes 1 e 2 requisitos para construcdo e testes,
incluindo a classe de protecdo I1.

2.40.23. IEC 61345 - UV Test for Photovoltaic (PV) Modules.
2.40.24. Normas ENERGISA-RO

2.40.25. PRODIST Modulo 3.

2.40.26. Resolugdo ANEEL 482/2012.

2.40.27. Resolugdo ANEEL 687/2015.

2.41. A CONTRATADA devera possuir equipamentos e ferramentas adequadas para a execucdo dos servigos, dentro dos
padrdes de qualidade exigidos neste termo de referéncia e pelos fabricantes dos equipamentos.

2.42. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia serfo executados na sede da Se¢do Judiciaria de Rondonia, localizada na
Av. Presidente Dutra, n° 2203, bairro Baixa da Unido, Porto Velho / Rondonia.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Tal iniciativa também esta em harmonia com a Politica Nacional de Conservagdo e Uso Racional de Energia contida na
Lei Federal n® 10.295, de 17 de outubro de 2001, que preconiza a alocagdo eficiente de recursos energéticos e a preservagio
do meio ambiente.

3.2. O investimento em energia solar fotovoltaica se justifica quando se leva em conta que o Brasil possui recurso solar
abundante (1550 a 2350 kWh/m? por ano) (https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-geracao-distribuida.html). Segundo o
Atlas Brasileiro de Energia Solar, 2* Edi¢cdo, Publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — INPE, em 2017,
disponivel para consulta em http://fip.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/Atlas_Brasileiro Energia Solar 2* Edicao.pdf, “No
local menos ensolarado do Brasil, € possivel gerar mais eletricidade solar do que no local mais ensolarado da Alemanha”
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3.3. O Brasil vem evoluindo sua legislacdo de modo favoravel a energia solar fotovoltaica junto com o conceito de geracao
distribuida. Com a Resolu¢do Normativa n°® 482/2012, revisada pela Resolu¢do Normativa n® 687/2015, da ANEEL —
Agéncia Nacional de Energia Elétrica —, foi criado o Sistema de Compensagdo de Energia Elétrica.

3.4. Quando a quantidade de energia gerada for superior a quantidade de energia consumida, os créditos gerados poderdo ser
compensados pelo prazo de até 60 meses. Isso significa que a energia gerada em periodos de sol pode ser utilizada para
compensar o consumo dos periodos sem sol, de forma que o gasto final de energia da edificagdo seja reduzido a apenas uma
taxa minima (em sistemas de baixa tens@o) ou a demanda contratada (em sistemas de média tensdo). Caso o consumidor
possua uma outra instalagdo em seu CPF/CNPJ, ele podera utilizar os créditos excedentes para compensar nessa outra
unidade consumidora. Essa modalidade de compensacdo ¢ denominada autoconsumo remoto. Desta forma, uma unidade
consumidora da Se¢do Judiciaria de Rondonia, pode ter um gerador solar fotovoltaico instalado, dimensionado para o
atendimento do seu consumo, de forma integral ou parcial, e até mesmo sendo possivel, em caso de geragdo excedente, a
utilizacdo dos créditos para abater os valores das contas de outras edificacdes da Se¢do Judiciaria de Rondonia, dentro da
mesma area de abrangéncia de cada concessionaria.

3.5. Por fim, para a qualificagdo técnica operacional sera exigida a comprovagdo de execucdo dos servigos descritos no item
10. A quantidade minima exigida em cada item tem como objetivo constituir garantia minima suficiente de que o
futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obrigacdes contratuais visto que além da complexidade da
natureza dos servicos que requerem conhecimento especifico e técnico, 0 volume a ser executado exige da empresa
uma expertise de execucdo técnica, logistica, organizaciio, programacio e capacidade financeira dos servicos
estimados. Justifica-se, portanto, a exigéncia quanto a ndo possibilidade da soma de um atestado para comprovar os
quantitativos totais exigidos em cada item como forma de garantir a similaridade entre os servigos previamente executados
pela empresa com os servicos pleiteados pela Administragdo. Vale ressaltar ainda que os quantitativos minimos
exigidos estdo percentualmente razoaveis em comparagdo com os quantitativos efetivos que serdo realizados na obra, bem
como dentro dos limites estipulados em decisdes e recomendagdes do TCU.

3.6. Por derradeiro, esclare-se que o sistema de usina fotovoltaica dimensionado em capacidade de 650 kWp nominal sera
projetado para execugdo em dois modulos, um sendo de no minimo 50%, a ser executado em 2021, e o outro do restante, a
ser executado em 2022. Contudo, verificou-se a possibilidade técnica de execugdo parcelada do sistema, ja que os modulos
sdo projetados em quantas partes necessarias, os quais funcionam de forma independentes, mas compondo um unico
sistema. Os moédulos sdo formados basicamente por placas solares (geradores fotovoltaicos), ligados a um ou mais
inversores (equipamento que converte a energia solar em energia consumida). Esses modulos, por sua vez, sdo conectados a
rede elétrica da unidade consumidora e ao medidor de energia da concessionaria publica. Desta forma, cada unidade
consumidora podera instalar tantos modulos possiveis, a medida de sua oportunidade e conveniéncia.

3.7. O presente instrumento teve como base o Estudo Técnico Preliminar (12877050) e esta alinhado com o Plano de Obras
2020-2023 na acdo or¢amentaria 15S8 de Implantacdo de Sistema de Energia Solar na Justica Federal da 1* Regido
(0001087-11.2021.4.01.8012).

4. DA MODALIDADE DE LIQITACAO, DO TIPO DE LICITACAO, DO REGIME DE EXECUCAO E
CONTRATACAO: DA FORMACAO DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. DA MODALIDADE DE LICITACAOQ: O objeto do termo de referéncia enquadra-se na defini¢io de aquisi¢des/servigos
comuns de engenharia, em conformidade com as orienta¢des técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto
Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de instalagdo, montagem e operagdo da usina
fotovoltaica, razdo pela qual entende-se que a contratacdo podera ser realizada por meio de Pregao Eletronico, com amparo
no artigo 1° da Lei 10.520/2002, no Decreto n. 10.024/2019 e na Stimula 257 do Tribunal de Contas da Unido, podendo ser
elaborada Ata de Registro de precos.

4.2. DO TIPO DE LICITACAOQ: Sugere-se a que o tipo de licitagdo, como critério de julgamento, seja o de MENOR
VALOR UNITARIO, observado o valor unitario maximo discriminados no item 8.1.

4.3. DO REGIME DE EXECUCAOQ: A execugio dos servigos ser4 feita na forma INDIRETA sob regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO, conforme apresentado pela licitante vencedora em sua proposta comercial.

4.3.1. Justifica-se a execug@o dos servigos na sua forma indireta, por auséncia de recursos materiais ¢ humanos nesta
Administragdo para realiza-lo diretamente, sendo imprescindivel a contratagdo de empresa especializada. Ademais,
quanto a defini¢do do regime de execugdo, a empreitada por preco unitario ¢ a mais indicada para este objeto, ja que a
empresa fara a elaboracdo do projeto executivo total da demanda, mas com possibilidade de execugdo por modulos a
medida da disponibilidade or¢gamentaria.

4.4. DA NECESSIDADE DE FORMACAO DO REGISTRO DE PRECOS

4.4.1. Sugerimos a realizagdo de licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico (Lei n. 10.520/2002), para Registro de
Precos, haja vista que a aquisi¢cdo se enquadra nas hipdteses do art. 3°, inciso II do Decreto n® 7.892/2013.

4.4.2. Justifica-se por ndo haver disponibilidade or¢amentaria imediata para a contratacdo total da demanda neste
presente exercicio, de forma que a concepgdo do sistema sera projetado para execugdo em pelo menos dois modulos,
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um sendo de no minimo 50%, a ser executado em 2021, e o outro do restante, a ser executado em 2022.

4.4.3. Ademais, a formagdo de registro de precos independe de indicacdo da dotagdo or¢amentéria (art. 7°, § 2° do
Decreto n. 7.892/2013). Isso implica em dizer que a Administragdo ndo precisa reservar os créditos orcamentarios para
deflagrar o certame. A formagdo de registro de precos, de imediato, permite que as aquisi¢des ocorram com celeridade,
tdo logo haja a indicag@o da fonte orcamentaria, resultando em eficiéncia nas atividades administrativas.

4.4.4. ITmportante ressalvar que ndo ha registro de precos vigente para eventual aquisi¢cdo do objeto em questdo dentro
das peculiaridades exigidas neste edital.

4.4.5. Os equipamentos pretendidos para registro de pregos é considerado como bem comum, usualmente fabricados ou
importados e comercializados pelo pais.

4.5. DO REGISTRO DE “IRP”

4.5.1. Em atencdo ao disposto no art. 4° do Decreto n. 7.892/2013, o NUASG-RO e SEREN-RO manifestam-se
desfavoravel ao registro de Intencdo de Registro de Precos (IRP), visto que se trata de demanda urgente a ser
contratada, executada e paga ainda no exercicio de 2021, devido a descentralizagio recente de or¢amento pelo Tribunal.
A abertura de IRP implicaria no atraso de pelo 30 (trinta) dias corridos, caso houvesse manifestacdo de interesse por
parte de outros 6rgdos publicos.

4.6. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAOS NAO PARTICIPANTES DO CERTAME

4.6.1. Outrossim, durante sua vigéncia, a Ata de Registro de Precos podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade
da administragdo publica federal ou 6rgdos ou entidades municipais, distritais ou estaduais que ndo tenham participado
do certame licitatorio, mediante anuéncia deste orgio gerenciador e aceitagdo do fornecedor.

4.6.2. As aquisi¢Oes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por
cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao
gerenciador e 6rgdos participantes, conforme disposto no artigo 22 do Decreto n. 7.892/2013.

4.6.3. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro -
100% (cem por cento) - do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e
orgdos participantes, independente do numero de 6rgdos nao participantes que aderirem, conforme disposto no artigo
22 do Decreto n. 7.892/2013.

4.6.4. Ademais, para o procedimento de adesdo a ARP, sera observado o disposto no Decreto n. 7.892/2013.

5. DOS CRITERIOS DE ELABORACAO DA PROPOSTA E DA FORMA DE ADJUDICACAO

5.1. Na elaboragdo da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos procedimentos de
elaboracdo de projeto executivo, fornecimento e instalacdo dos equipamentos/materiais e servicos a serem
adquiridos/executados, servigos de manutengdo preditiva, preventiva e corretiva de todo o sistema pelo periodo exigiido no
item 2.2., como também tributos, aliquotas, servicos, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto.

5.2. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitacdo.

5.3. Para a formulagdo da proposta, os licitantes deverdo indicar o VALOR UNITARIO do kWp e o valor total da proposta
considerando a poténcia nominal de 650 kwp, referente a unidade instalada (quilowatt-pico), conforme modelo de proposta
- Anexo I (13317414).

5.3.1. Na proposta comercial os licitantes deverdo indicar:
5.3.1.1. Prego unitario do kwp instalado.
5.3.1.2. Prego total do sistema considerando a instalacdo de 650 kwp (poténcia nominal).

5.3.1.3. Marca dos equipamentos abaixo listados com todas as informacgdes técnicas aplicadveis: marca, modelo,
poténcia, eficiéncia, etc.:

a) Geradores fotovoltaicos, com poténcia individual das placas.
b) Inversores.

¢) Quadros de protecao.

d) Sistema de gerenciamento.

5.3.1.4. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba os custos da manutencio
preditiva, preventiva e corretiva em todos os sistemas, equipamentos, acessOrios, pegas ¢ demais
componentes, por um periodo de 3 (trés) anos a contar do termo de recebimento definitivo de cada contrato.

5.3.1.5. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a proposta engloba todas as quantidades necessarias
de servicos, materiais, insumos, equipamentos para realizagdo completa do objeto.
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5.3.1.6. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a producdo efetiva de energia serd de no minimo 70%
da capacidade nominal (poténcia instalada), conforme item 2.4.1.2.

5.3.2. E de responsabilidade da CONTRATADA a correta valoragio de cada etapa, considerando os reais custos de
implantagdo de todos os insumos, equipamentos, materiais, etc. Nao serdo admitidos acréscimos de servigos em face de
erro de proposta, valores, quantitativos.

5.4. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo
de apuragdo de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos créditos previstos no
art. 3° das Leis n°. 10.637/2002 ¢ 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragdo Publica
reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagao tributaria; (Exigéncia TCU Acordao 2622/2013)

5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados
na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composigdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos
as contribui¢des que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art.
13, § 3°, da referida Lei Complementar; (Exigéncia TCU Acordao 2622/2013)

5.6. Sagrar-se-a vencedor do certame o licitante que ofertar o MENOR VALOR UNITARIO do kWp.

5.7. Deverao ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificacdes, independentemente de constarem ou néo
neste termo de referéncia, devendo a licitante incluir na sua proposta de precos todos os materiais/servigos que julgue
necessario a perfeita execucdo dos servigos, inclusive custos de instalagdes de canteiro e acampamento e de mobilizagdo e
desmobilizag@o de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegacdo de erro, lapso, esquecimento ou qualquer
outro pretexto.

5.8. Os servicos deveriao ser planejados, orcados e executados tendo como base as dimensdes, cotas e volumes
indicados nos desenhos dos projeto basicos. Os quantitativos considerados pela licitante impdem a execucio total dos
servicos previstos para o item, independente de divergirem do real, de forma que o licitante podera alterar as
quantidades estimadas de acordo com a peculiaridade do seu projeto.

5.9. O PRECO UNITARIO proposto sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, nio lhe assistindo direito de
pleitear qualquer alteracdo dos precos sob alegagdo de erro, lapso, omissdo ou outro qualquer pretexto.

5.10. Nos precos ofertados na proposta deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, tais
como: materiais, mao-de-obra para execuc¢do dos servicos e movimentagdo dos mobiliarios, EPI’s, equipamentos,
transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execugdo dos servigos, custos e beneficios,
taxas, licengas e impostos, inclusive alvards, ligagdes provisorias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos
noturnos, finais de semana e feriados para cumprimento do prazo e regime de execugdo e quaisquer outras que ocorram,
direta ou indiretamente, relacionadas com a consecugdo do objeto desta licitagao.

5.11. Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta de pregos apresentada, seja quanto ao preco, condigcdes de
pagamento, prazo ou outra condi¢do que importe em modificacdo dos termos originais.

5.12. Nao serdo consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens ndo previstas, assim como propostas
que contenham redugdo de precos sobre a proposta de menor preco, ou indicarem como referéncia precos de outras
licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, beneficios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer
natureza, para serem computadas além do preco unitario e total proposto, bem como as que estabelecerem condi¢des outras,
além das previstas.

5.13. Poder4 ser desclassificada a proposta:
a. Que ndo atenderem aos termos deste instrumento e seus anexos ou que apresentarem pregos iguais a zero ou irrisorios,

incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, bem como aquelas que ndo contiverem elementos
técnicos suficientes para sua apreciagio;

b. Com valor total superior ao or¢ado pela JUSTICA FEDERAL ou com precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a demonstrar a sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado ¢ que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato.

I. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

i. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela
JUSTICA FEDERAL, ou

ii. Do valor or¢ado pela JUSTICA FEDERAL.

5.14. A proposta devera indicar, necessariamente, o nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) da licitante, e ainda, as
comprovagdes técnicas conforme item 10 deste instrumento.

6. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
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6.1. O prazo de vigéncia de cada contrato sera de 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura do contrato e podera
ser prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n. 8666/93.

6.2. O prazo para execucdo dos servigos para cada contrato ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, somados com mais 30
(trinta) dias corridos que se referem ao teste do sistema, mas ndo enquadram no prazo de execugdo dos servigos, conforme
etapas abaixo, admitindo-se prorrogacgdo, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada por
caso fortuito ou for¢a maior registrados no Didrio de Obra ou por meio de documentos hébeis:

Etapa Prazo de
Execucio
Elaborag:aor QC projeto Executivo com aprovacdo na 30 dias corridos
concessionaria
Implantagdo da Usina Fotovoltaica 70 dias corridos

Interligacdo a rede da concessionaria, homologagdo e

., < L. . 20 dias corridos
inicio da produ¢ao com medigdes e relatorios

6.3. O prazo para elaboracio do projeto executivo com aprovacio na concessionaria considera os seguintes prazos, todos
em dias corridos:

6.3.1. Elaboragdo do Projeto Executivo pela CONTRATADA - 10 dias.
6.3.2. Andlise por parte da Fiscalizagdo - 02 dias.

6.3.3. Adequagdo do projeto conforme solicitacdo da fiscalizagdo - 03 dias.
6.3.4. Aprovagdo do projeto na Concessionaria de Energia - 15 dias.

6.4. O prazo para implantacdo da Usina fotovoltaica consiste na aquisi¢do ¢ instalagdo de todo o sistema, estrutura,
equipamentos, conectores, softwares, gerenciamento etc.

6.5. O prazo para Interligacio a rede da concessionaria, homologacio e inicio da producio com medicdes e relatorios
engloba o comissionamento, todos os tramites de solicitagdo de vistoria junto a concessionaria, adequagdes na rede, e
quaisquer outras atividades necessarias para colocar a usina em pleno funcionamento. Concluida essa etapa, sera realizado o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO nos termos dos itens 17 e 18 deste termo de referéncia;

6.6. Todos os prazos dos itens 6.3 a 6.5 se referem ao prazo total de execucao da obra, que somam 120 (cento e vinte) dias
corridos.

6.7. Apo6s o recebimento definitivo de cada contrato, inicia-se a manutencfo preditiva, preventiva e corretiva em todos os
sistemas, equipamentos, acessorios, pegas ¢ demais componentes, por um periodo de 3 (trés) anos.

6.8. Em caso de atraso na execugdo dos servicos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA, esta devera suportar
os Onus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execucdo dos servigos, como por exemplo, taxa de administragdo e
controle, consumo de dgua e energia da obra.

6.9. O término do prazo de vigéncia da contratacdo ndo exime a CONTRATADA das obrigagdes assumidas com relagdo as
garantias oferecidas.

7. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos deverdo ser prestados no prédio sede da Secdo Judiciaria de Rondonia, localizado na Av. Presidente Dutra,
n. 2203, bairro Baixa da Unido, Porto Velho/RO, em horario de expediente, devendo alguns servigos serem executados nos
finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, com previa solicitagdo da CONTRATADA e devidamente autorizado
pelo gestor do contrato.

8. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS

8.1. O valor unitario para a execucdo do objeto pretendido, que sera considerado o valor maximo para fins de aceitacdo, ¢
de R$ 3.431,54 (trés mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos), conforme detalhamento abaixo:

ITEM DESCRICAO RESUMIDA Poténcia Nominal Valor Unitirio Valor Total Maximo
Total Maiximo
Sistema de Microgeragdo de Energia Solar .
01 Fotovoltiica ON-GRID. 650 Kwp nominal RS 3.431,54 R$ 2.230.501,00

8.2 O preco estimado nesta clausula, foi estipulado a partir das cotagdes do mercado local, e compreende todas as despesas
diretas e indiretas, necessarias a perfeita execucdo do objeto do presente termo, inclusive o BDI para servigos e
equipamentos.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

9.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da CONTRATANTE, e
receber a DECLARACAO DE VISTORIA DE SERVICOS EM LICITACAO, de que conhecem as caracteristicas que

11/26



20/07/2021 SEI/TRF1 - 13494116 - Anexo

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14579066&infra_sis...

interfiram nos servigos e obra especificados e orcados, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total
conhecimento da situacao.

9.2. Por forca da Resolugdo n° 114 de 20 de Abril de 2010, do CNJ, art. 18, o licitante pode substituir a vistoria por uma
declaragdo afirmando que ja conhece previamente as condi¢des locais para a execugdo do objeto.

9.3. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, devera ser previamente marcada
através do e-mail seren.ro@trfl.jus.br, (Setor de Engenharia), de segunda a sexta-feira, no horario das 9h as 18h, feita por
profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia atil anterior a data fixada para abertura do certame.

9.4. A empresa licitante fica ciente de que, optando ou ndo por realizar a Visita Técnica, posteriormente ndo sera admitida
qualquer alegacdo de desconhecimento das condi¢des para a execucdo do objeto da Licitagao.

10. DA QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL

10.1. As empresas interessadas deverdo apresentar no certame licitatorio:

a. Certiddao de Registro/Regularidade de Pessoa Juridica perante o Conselho de Classe comprovando exercer atividade
semelhante ao objeto. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local
quando da assinatura do contrato;

b. Comprovacdo de Aptiddo Técnica, mediante apresentacdo de Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART's ou
Certiddes de Acervo Técnico - CAT's, expedidas pelo Conselho de Classe, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
comprovando aptiddo no desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das
partes de maior relevancia, sendo:

I. Fornecimento ¢ instalagdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 200 kwp (aproximadamente 30% do
projeto da SJRO).

II. Para a comprovagdo do item I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em
uma mesma edificagdo a instalagdo minima de 200 kwp, ndo podendo ser somadas poténcias de mais de uma
ART ou CAT.

III. Considerando as resolu¢des do CONFEA n° 218/1973 e 1.076/2016 o profissional habilitado para
responsabilidade técnica da usina fotovoltaica € o Engenheiro Eletricista:

"Art. 8 — Compete a0 ENGENHEIRO ELETRICISTA: I — o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1°
desta Resolugdo, referentes a geraciio, transmissdo, distribuicdo e utilizagdo da energia elétrica; equipamentos,
materiais e maquinas elétricas; sistemas de medig@o e controle elétricos; seus servicos afins e correlatos."

c¢. Comprovagdo de Vinculo do Profissional que exercera a fungdo de responsavel técnico pelo objeto:

I. Sendo o profissional indicado socio da licitante, essa condigcdo devera ser comprovada com a copia do ato
constitutivo da sociedade.

II. Nao sendo socio, devera apresentar a copia da ficha de registro de empregado ou do contrato particular de
prestacdo de servicos ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhada da declaragdo de anuéncia do profissional, ou, ainda, outro documento idoneo da
comprovagao do vinculo.

d. Declaragdo Especifica de Aceitagdo do Exercicio da Fung@o de Responsavel Técnico, assinada pelo(s) profissional(is),
referente aos servigos do objeto deste instrumento:

I. Contrato(s) de trabalho(s) ndo substituem a Declaracdo acima citada.

IT.  O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(i)s técnico(s) pela futura contratagdo somente podera(do)
assumir tal condi¢do relativamente a uma licitante. Serfo inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o
mesmo profissional para exercer tal funcao.

e. Comprovagdo de Capacidade Técnico Operacional, mediante apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnico
Operacional, em nome da licitante, comprovando que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente no desempenho
de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das partes de maior relevancia, sendo:

I. Fornecimento e instalagdo de usina fotovoltaica ON GRID com no minimo 200 kwp (aproximadamente 30% do
projeto da SJRO).

II. Para a comprovagdo do item I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em
uma mesma edificagdo a instalagdo minima de 200 kwp, ndo podendo ser somadas poténcias de mais de uma
ART ou CAT.

III. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devendo constar do atestado a
assinatura do representante legal da emitente, devendo a assinatura do signatario, em caso de pessoa juridica de
direito privado, ser reconhecida em cartorio civel, estando as informacdes ali contidas sujeitas a verificagdo de
sua veracidade por parte do pregoeiro;

IV. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART/RRT, referente ao servigco constante do Atestado
de Capacidade Técnico Operacional.
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11. DO CONTRATO E DO INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. A execugdo dos servicos deste Termo de Referéncia serd regulada através da lavratura de Termo de Contrato, conforme
art. 62 da Lei n. 8.666/93.

11.2. Como condigdo para assinatura do contrato, a adjudicatdria deverd apresentar situagdo de regularidade perante a
Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Certiddo Negativa
Trabalhista (TST), além de certiddo NEGATIVA junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido, ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga e a Lista de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Constas da
Unido - TCU.

11.3. Para efetivar a contratagdo, a adjudicataria devera assinar o Termo de Contrato, que seguira a ordem abaixo:

a. Apos a autorizacdo da contratacdo, a empresa serd convocada pela Secdo de Compras e Licitagdes, através de
mensagem eletronica (e-mail), para, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, realizar seu cadastro de Usuario Externo
no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI de seu representante legal;

b. Apos a realizagio do cadastro de Usuario Externo no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI, a
empresa sera convocada, através de mensagem eletronica (e-mail), para assinatura do contrato, devendo realizar a
assinatura eletronica no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis a contar da convocagdo pela Se¢do de Compras e
Licitagdes.

11.4. Se a adjudicataria recusar-se a assinar, injustificadamente, ou se ndo apresentar situagdo regular no ato da assinatura do
Termo de Contrato, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-4 a aplicacdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado e impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo periodo de até 05 (cinco) anos.

11.5. A execugdo dos servigos deverdo ser realizados de acordo com as especificagdes e condigdes constantes neste Termo
de Referéncia, no Memorial Descritivo, no Contrato e na proposta da CONTRATADA, podendo ser recusados os servigos
que estiverem em desacordo com esses instrumentos ou apresentem qualquer vicio ou defeito que inviabilizem a utiliza¢ao
do objeto e contrariem o fim a que se destina a contratagio.

11.6. O prazo de execugdo da obra sera contado a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

11.7. Para inicio das atividades no local de execugdo, a CONTRATADA deverd apresentar a ART de execugdo do(s)
responsavel(is) técnico(s) pelo servico, com o devido registro na entidade de classe do profissional.

12. DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servigo. Equipamentos, materiais,
ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira semana do servigo, assegurando a
chegada e instalag@o destes dentro o prazo contratual.

12.2. Omissoes e divergéncias devera prevalecer prioritariamente as exigéncias do Fabricante e secundariamente as
especificagdes técnicas da SJRO.

12.3. Os servigos de demoli¢des, furagdes, quebras, e demais intervengdes nos locais onde existam servidores trabalhando
deverdo ser executados preferencialmente fora do periodo de expediente, situagdo prevista com custos adicionais nas
planilhas or¢amentarias.

12.4. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servigo concomitantemente, de forma a
cumprir o cronograma da obra.

12.5. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente apdés constatado funcionamento conforme
exigéncias serd liberado para medi¢do e pagamento.

12.6. A CONTRATADA devera submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catalogos técnicos antes das
aquisi¢oes. A fiscalizacdo podera recusar aqueles materiais divergentes das especificagdes técnicas.

12.7. A CONTRATADA dever4 apresentar & FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garantindo a execugéo
dos servigos no prazo, chegadas de materiais e montagens dos sistemas para que a FISCALIZACAO avise com antecedéncia
os setores que forem sofrer interferéncias pela execugdo da obra.

12.8. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orcamentaria e composi¢des unitarias,
inclusive elaborando Didrio de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado pela Fiscalizagdo, nos moldes indicados
no Memorial Descritivo.

12.9. Apds o recebimento da Ordem de Servico, a CONTRATADA apresentara/providenciara a CONTRATANTE, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagao, além dos demais previstos neste instrumento,
custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi¢do para iniciar a execucao do servico:

a. Fixa¢do da placa da obra para imediata instalagdo, contendo valor, nimero do processo administrativo, nimero do
contrato, nimero do Pregédo Eletronico, objeto e demais itens legalmente exigidos;
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b. O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissional(is) que atuara(dao) como responsavel(is)
técnico(s), caso tenha sido apresentado Termo de Compromisso durante a licitagao;

c. A Relacio de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo contratual ou empregaticio, constando nome
completo, nimero do documento de identidade e profissdo/funcdo, para registro prévio junto a fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devendo atualizar tal informacdo a cada alteracao de pessoal;

d. Registro dos servicos/contrato no CREA local e as Anotacées de Responsabilidade Técnica - ART’s, referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

12.10. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execug@o das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e
técnicos, conforme programagio fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter atualizado o
Diério de Obras por meio de plataforma digital.

a. No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra, tais como: equipe, servigos
realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de
execugdo da obra.

b. A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias registradas, registrar as observagoes
necessarias, emitir pareceres, determinar providéncias, autorizar servigos, além de outros registros relativos a
execugdo dos servigos.

12.11. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execugdo da obra a
Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer conclusivo.

12.12. Na diregdo geral das obras e servigos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor de
profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, que sera seu
responsavel, na forma da legislacao vigente.

12.13. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em periodo integral,
responsavel pelos servicos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma
irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias
pertinentes que a ocasido exigir, e que substituird o responsavel técnico na sua auséncia.

12.14. No local das obras e servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos e a mao-de-obra necessarios a perfeita
execugdo destes, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

12.15. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacio da Engenharia da Justica
Federal, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em atendimento aos
principios e disposicdes da NR 18. Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcgéo, entregando
para isso o PPRA- Programa de Prevenciao de Riscos Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médico de
Satde Ocupacional.

12.16. A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e saude de seu pessoal, quanto a alojamentos provisorios,
bem como por refei¢des, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas
modificagdes.

12.17. A CONTRATADA fornecera e utilizard equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo da mesma. O
transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

12.18. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como garantia suplementar
do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizacdo determinar a remo¢ao de materiais ou equipamentos
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigé€ncias contratuais.

12.19. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipamentos. As responsabilidades serdo
reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

12.20. A execugdo e operacdo das obras e servicos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos,
deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

12.21. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servico a ela homologada, a manutengdo e
seguranga de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

12.22. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela
homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo, quando necessario, visando
delimitar a area destinada a execu¢@o de obra, bem como todas as instalagdes provisorias necessarias, tais como luz, agua,
telefone, etc.

12.23. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacdo de danos causados a terceiro, em decorréncia
das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes e as correspondentes a danos e perdas
resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.
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12.24. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protegdo, sinalizagdo, tapumes e vigilancia das
obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo das obras e servicos, pelo
CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizagdo prévia para a realizagdo de servigos fora do horario
normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os equipamentos ¢ as ferramentas proprias.

12.26. Todo o fornecimento dos equipamentos de prote¢do individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecao
Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas
de borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servicos em execucdo, além de madscaras
individuais, alcool gel e demais itens de protecio para prevencio contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA a seus funcionarios em todo o periodo da obra.

12.27. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servico,
especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente
as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

12.28. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a
circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

12.29. A CONTRATADA mantera no canteiro de servigo equipamentos de protecdo contra incéndio e brigada de combate a
incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

12.30. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizagdo da Engenharia da Justiga Federal, e, nos casos de acidentes
fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a
execucao dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

12.31. Cumprira 8 CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orientado para os
primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execugao dos trabalhos, nos termos da NR 18.

12.32. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem
como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

12.33. A CONTRATANTE realizara inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos
dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das
demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga e satde no trabalho;

12.34. Apos a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o material
excedente, o escritdrio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres
e em condigdes de limpeza e de uso imediato.

12.35. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do
CONTRATANTE.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nos termos do que estabelece o artigo 72 da Lei n. 8.666/93, com suas alteragdes, admitir-se-4 a subcontratagdo dos
servicos, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o limite de 30% (trinta por cento).

13.2. A CONTRATADA submetera a apreciacio da CONTRATANTE a proposta de subcontratagdo, com a descri¢cdo dos
servigos e comprovagdo do respectivo limite fixado.

13.3. Para tanto devera submeter a apreciacio do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executara(ao) os servicos, a(s)
qual(ais) devera(ao) fazer prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal e Trabalhista, mediante apresentacdo das
respectivas Certidoes Negativas de Débito, e da inexisténcia de impedimento da SUBCONTRATADA em participacdo de
licitagdes, bem como apresentar comprovacao de aptiddo técnico operacional para a parte dos servigos subcontratados.

13.4. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando
expressamente vedada a emissdo diretamente contra o CONTRATANTE.

14. DAS RESPONSABILIDADES

14.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou
SUBCONTRATADAS, néo cobertas por seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

14.2. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;

a.
b. Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;

e

Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;

o

Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em
decorréncia dela.
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14.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, tera esta,
independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da notificagdo do CONTRATANTE, para
dar inicio a reparagdo ou reconstrugdo das partes atingidas.

14.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante ¢ permanente vigilancia sobre os trabalhos executados, materiais e
equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

14.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugdo das obras e servigos. Igual responsabilidade também
lhe cabera pelos servigos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo
contratual entre o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS.

14.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servigo:

a. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra ¢ demais meios necessarios a execu¢do do objeto, sem
nenhum o6nus adicional a CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificagdo técnica, sempre em estrita
observancia as normas de seguranga interna da CONTRATANTE e aquelas estipuladas pelo Ministério do Trabalho;

b. Executar os servi¢os dentro das normas de seguranca, com funcionarios devidamente equipados com EPI;

c. Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo que trata
sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;

d. Solicitar autoriza¢do prévia para a execu¢do do objeto fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE,
cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos ¢ as ferramentas particulares a serem utilizadas;

e. Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;
f. Dar garantia no material e no servigo de instalagdo;

g. Reparar, corrigir e remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalagdo dos produtos, ou,
caso as incorrecdes vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor qualidade, reconstituindo o
servico;

h. Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do objeto
contratado, bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas
que se fizerem necessarias a perfeita execucao do objeto, inclusive as relativas a entrega do material.

15. DAS OBRIGAC()ES DA CONTRATADA
15.1. Cabera a CONTRATADA:

a. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Rondonia, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e
responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definicdo de assuntos relacionados a
perfeita execugdo dos servicos;

b. Receber a Ordem de Servigo;

c. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo e
condigdes estipuladas neste instrumento;

d. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servico, emitida pelo CONTRATANTE;

e. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77;

f. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as
respectivas normas da ABNT, da legislagdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas, memoriais e especificagdes e
demais documentos que compdem este instrumento;

g. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposi¢ao da Fiscalizagdo a qualquer momento, conforme sistema
sugerido pelo CONTRATANTE;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
equipamento/servigo/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo dos
servigos ou de materiais empregados;

i. Responsabilizar-se pela perfeita execugdo dos servigos de acordo com as normas e padroes adotados pela
CONTRATANTE e demais 6rgaos/entidades competentes e apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

j. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de seguranca do trabalho, obedecendo a orientagdo da Fiscalizagdo da
CONTRATANTE;

k. Executar os servigos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante prévia solicitagdo da
CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizagdo da CONTRATANTE, executar o servigos em horarios
estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno;
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. Providenciar a remogao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a execugdo ¢ até o final,
respeitando as normas de destinacdo aplicaveis, inclusive municipais;

m. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a execucao do objeto;

n. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as suas reclamacdes
inerentes as execugdo do objeto;

0. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de culpa
ou dolo, quando da entrega, transporte e instalacdo dos materiais, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscaliza¢do ou o acompanhamento da CONTRATANTE;

Incumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacdo;

Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito as normas e
orientacdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

r. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, dnus e obrigacdes, em relacdo a seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execugdo dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se a salda-los na época propria, vez
que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, tais como: salarios;
seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indenizagdes; vales-refeicdo; vales-transporte; encargos
previdenciarios e obrigagdes sociais e trabalhistas; seguros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo;

s. Durante e apods a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer
acoOes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstincias, nesse
particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamagoes;

t. Atender as normas e portarias sobre seguranga e saide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, fornecer
os equipamentos de proteg@o individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), tais como:
capacetes e oculos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de borracha e cintos
de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos em execugdo, além de mascaras individuais, alcool gel e

u. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente ptblico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

v. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigacdes perante a Previdéncia Social, inclusive
o Certificado de Regularidade de Situacao;

w. Manter-se, durante o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificac@o exigidas na fase de habilitagdo da contratacdo;

x. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, no que couber, bem como por eventuais vicios
ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme disposi¢@o constante no art. 618 da Lei
n. 10.406/2002.

y. Considerando o previsto na Lei 8.666/93, art. 40, § 5°, regulamentado pela Resolugdo 114/2010 do CNJ, artigo 8°,
paragrafo unico, a empresa devera absorver, na execucdao do contrato, egressos do sistema carcerario, ¢ de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1. Cabera a CONTRATANTE:
a. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Justiga Federal de Rondo6nia, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e

responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/defini¢do de assuntos relacionados a
perfeita execugdo dos servigos;

b. Expedir a Ordem de Servigo;

c. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cldusulas e condigdes
estabelecidas neste instrumento. A fiscalizagdo € o acompanhamento da execugdo do contrato por parte do
CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA em relagdo ao mesmo;

d. Manifestar-se sobre a medi¢do dos servigos executados pela CONTRATADA,;

e. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de acordo com as
condigdes, precos e prazos estabelecidos neste instrumento;

f. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

g. Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares e contratuais, ap6s o devido processo administrativo de
apuracdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instrumento, observando e
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garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

h. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial na aplicacdo de sangdes,
alteragOes e repactuagdes;

i. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais SUBCONTRATADAS, as suas
dependéncias para a execugdo dos servicos, portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

j. Efetuar inspecdo com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

k. Exercer fiscalizagdo e supervisdo dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
servigo que nao esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste instrumento;

. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servicos;
m. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;

n. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste instrumento podendo aplicar as penalidades previstas em lei
pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou execucdo insatisfatoria dos servigos;

o. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢des da empresa que ensejaram sua contratagdo, notadamente no
tocante a qualificagdo técnico-econdmico-financeira, bem como as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo
(artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93).

17. DA MEDICAO DOS SERVICOS

17.1. A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Servigos Executados (medi¢do) conforme as etapas
concluidas para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobranca, a ser emitida
pela CONTRATADA.

17.2. Serdo efetuadas as medigdes das etapas, nos prazos previsto no capitulo 6, para cada ordem de servigo, com
percentuais de pagamento abaixo estipulados. O servigo se dividira em 4 etapas:

Etapa Porcentagem
Elaboraf;éo, (.ie projeto Executivo com aprovacdo na 10%
concessionaria
Implantag@o da Usina Fotovoltaica 60%
Interligacdo a rede da concessiondria e inicio da 30%

produgdo com medicdes e relatorios

a. Na etapa de Elaboracio de projeto Executivo com aprovagio na concessionaria a empresa devera elaborar todo o
projeto executivo, com os detalhamentos exigidos neste Termo de Referéncia e submeter previamente a andlise da
Fiscalizagdo da SJRO que emitird parecer sobre o projeto, solicitando, ou ndo, alteracdes e adequagdes. Apds
aprovado pela Fiscalizagdo, a empresa devera aprovar o projeto na concessiondria de energia, nos prazos estipulados
no item 6.2 e 6.3 deste Termo de Referéncia.

b. Na etapa de Implantacio da Usina Fotovoltaica a empresa devera adquirir e instalar todos os equipamentos,
quadros, cabos, materiais, acessorios, pecas, conectores, inclusive o gerenciamento remoto e demais itens necessarios
e essenciais a ativagdo de todo o sistema, com prazo maximo estipulado no item 6.4.

c. Na etapa de Interligacdo a rede da concessionaria e inicio da producio com medicdes e relatorios a empresa
devera colocar em funcionamento, testes, relatérios de ativagdo comissionamento, configuragdo de sistemas, ajustes
de erros, etc. Somente ap6s o correto funcionamento de todo sistema como um todo, ¢ que sera solicitada da
concessiondria a interligacdo e inicio da produgdo de energia. Apds aval e vistoria da concessiondria ¢ que sera dado
por concluida esta etapa, permitindo sua medi¢do final concomitantemente com a elaboragdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO e medigio desta etapa nos percentuais estipulados no quadro acima.

17.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos e obras efetivamente executados
pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com os projetos e as
modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE.

18. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
18.1. O Recebimento Provisdrio do servigo de cada contrato sera realizado da seguinte forma:

18.1.1. O recebimento provisorio € o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do servigo
executado apos a realizacdo de vistoria, objetivando a verificacdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e
das obrigacdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagdo aos termos do contrato.

18.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizagdo, dentro do prazo contratual de
execucdo dos servigos, a conclusdo do servigo, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal
correspondente, conforme contrato.
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18.1.3. Na ocorréncia de imperfeicdes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo, ndo pode ser efetuado seu
recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu
recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

18.1.4. No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio, sendo necessario o recebimento
definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

18.1.5. O recebimento dos servicos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagdo e gestor do contrato, mediante
a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias corridos da comunicag@o escrita da
CONTRATADA.

18.1.6. Apos o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato, a fiscalizagdo
devera vistoriar previamente o servigo e verificar se foram atendidas ou ndo pela CONTRATADA, todas as condi¢des
contratuais, observando que:

a. Se tiverem sido atendidas as condigOes contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as medidas necessarias a
realizagdo do recebimento provisério como marcacdo de data e comunicagdo a CONTRATADA;

b. Em caso de ndo finalizagdo dos servigos ou da existéncia de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, a
fiscalizacdo deve impugnar o servigo, apontando as omissdes, falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnacdo.

18.1.7. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para fins do
recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

18.1.8. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais a
fiscalizacdo ou gestor do contrato deve:

a. Lavrar relatorio circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, bem como as
providéncias necessdarias a respectiva solucao;

b. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;

c. Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento com informacgdes dos motivos de sua
rejeigdo.

18.1.9. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servigo ou a parte
impugnada, observando o prazo de execugdo dos servigos que ndo sera interrompido.

18.1.10. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito, comunicado a
Fiscalizagdo solicitando a realizagdo de nova vistoria.

18.1.11. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitirda o Termo de Recebimento
Provisorio, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicacio da CONTRATADA, para que sejam efetuadas as
providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

18.1.12. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscaliza¢do ndo foram
sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

18.1.13. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apds finalizada o servigo e sanadas todas as
pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio.

18.2. O Recebimento Definitivo do servigo de cada contrato serd realizado da seguinte forma:

18.2.1. O Recebimento Definitivo ¢ o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regularmente
executado, ¢ somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do instrumento
convocatorio e do contrato.

18.2.2. O recebimento se dard no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, com observagdo do funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e
finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizagdo designado, com vistas a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

18.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:
a. Os projetos "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢do, em midia CAD; e

b. As guias de comprovagdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas, tributarios e, em especial, o
comprovante de quitagdo de débitos relativos aos servigos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios
vinculados ao servigo.

18.2.4. Havendo indicacdo de novas pendéncias, serda concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos, contados da
vistoria, a fim de efetuarem-se as corre¢des necessarias, caracterizando atraso em caso de ndo cumprimento.

18.2.5. Sanadas as pendéncias, apds nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria final e apds a
verificagdo da perfeita adequagdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo,
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em até 10 (dez) dias da comunicacdo da CONTRATADA, bem como o prosseguimento ao pagamento total do servigo.

18.2.6. Independente do recebimento definitivo, devera a CONTRATADA prestar todo e qualquer apoio e servi¢o
corretivo, ajustes técnicos e operacionais, bem como as manutencdes preventivas, durante 03 (trés) anos apés o
recebimento definitivo de cada contrato, para que sejam sanados possiveis problemas de instalacdo, pecas
danificadas, problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que somente podem ser detectados apos a
utilizagdo dos equipamentos e estruturas.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera realizado, de acordo com as medigdes apuradas pela fiscalizagdo, com base nos servigos
efetivamente executados e aprovados, de acordo com o item 17 deste instrumento.

19.2. O pagamento serd efetuado por meio de ordem bancéria creditada em conta corrente, mediante a apresentacdo da
respectiva fatura ou nota fiscal, em até 10 (dez) dias uteis, contados apos o atesto da fiscalizacao.

19.3. Para fins de pagamento consultar-se-a on /ine ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou se
verificara a validade da documentagéo apresentada, perante a Fazenda Publica Federal, a Seguridade Social (INSS), a Justica
do Trabalho (TST) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS). Caso alguma certiddo esteja vencida, a
CONTRATADA sera informada para apresentar as certiddes em plena validade, no prazo a ser dado pela Administragéo, sob
pena de multa e rescisdo contratual, garantido o contraditério e a ampla defesa.

19.4. Por ocasido da emissdo de nota fiscal/fatura para liquidacdo, a CONTRATADA devera discriminar os percentuais e os
valores dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razdo de norma legal, bem como indicar o cédigo do Fundo da
Previdéncia e Assisténcia Social — FPAS, no caso de recolhimento para o INSS, além de anexar e encaminhar a
CONTRATANTE a correspondente documentacdo comprobatoria de cada situa¢do particularizada, inclusive quando se
tratar de isengdo/imunidade tributaria.

19.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, seréo
devidos pela CONTRATANTE, encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos moratorios sera calculado pela formula:

Ix N x VP =EM, onde:

I = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438 (6/100/365);

N = Numeros de dias entre a data prevista limite para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestacdo do pagamento em atraso;

EM = Encargos moratérios devidos.

19.5.1. Entende-se como data de efetivagdo do pagamento, a data de recebimento da Relagdo de Ordens Bancarias
correspondente ao pagamento, pelo Banco do Brasil S.A.

19.6. O prazo para pagamento ficara interrompido enquanto houver pendéncias de responsabilidade da CONTRATADA.
19.7. No texto da Nota Fiscal ou DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica) deverao constar,
obrigatoriamente, as seguintes referéncias:

Descrigao do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medigao;

a
b. Numero do processo que deu origem a contratagdo e o numero da Nota de Empenho;

13

Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para deposito; e

&

Informag@o de opgdo pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitacdo estara condicionada a apresentagdo da
declaracdo prevista na Instrugdo Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrucdo Normativa RFB n. 1.244/12.

19.8. Para pagamento cada medi¢do, a CONTRATADA deverad apresentar os seguintes documentos complementares
juntamente com a Nota Fiscal ou DANFE:
Folhas do Diario de Obra referente ao periodo de medigdo, atestada pela Fiscalizagdo; e
b. Guias de recolhimento de encargos previdenciarios (GRPS, GFIP e ISSQN), com os devidos recolhimentos nas
proprias guias.
19.9. Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do servigo ou outra circunstancia que desaprove a liquidacdo da despesa, a
referida ficard pendente e o pagamento serd sustado até¢ que a CONTRATADA tome as medidas saneadoras necessarias.

19.10. A CONTRATANTE poderd deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais multas e
indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste instrumento.

19.11. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuizos decorrentes de pagamento incorreto devido a
falta de informagdo ou de atualizagdo dos dados bancarios.

19.12. Serido retidos na fonte os tributos e contribui¢des federais determinados na legislagdo especifica da Receita Federal,
salvo se a empresa for optante do Simples Nacional e assim o declarar na forma prevista na Instru¢do Normativa RFB n.
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1.234/12 e suas alteragdes.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 do item
20.8, além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal devido & agdo ou a omissdo da
CONTRATADA, relativamente as obrigacdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na
legislacdo vigente e no contrato, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;
b. Multa;

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
20.2. Sera aplicada a sancao de adverténcia nas seguintes condigdes:

a. Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem

a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que néo caiba a aplicagdo de san¢do
mais grave;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da Justica Federal, a critério do
Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplicagdo de sangdo mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi efetivamente
executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado pela fiscalizagao.

20.3. Sera aplicada multa nas seguintes condi¢des:

Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 20.8;

b. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servico, sera aplicada multa de até 10%
(dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execugdo do objeto serd aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia de atraso,
limitada a 10% do valor total da etapa.

20.4. Sera configurada a inexecuc¢ao parcial do objeto, quando:

a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusdo do servigo, 30% do valor total da
etapa.

b. Ocorrer a execucdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto no cronograma
fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execucao dos servicos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis consecutivos ou 10
(dez) dias tteis intercalados.

20.5. Sera configurada a inexecugéfio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de
15 (quinze) dias corridos em relagdo ao cronograma apresentado pela CONTRATADA.
20.6. Os percentuais referidos no item 20.4 acima serdo apurados com base na formula abaixo:

PE = (VPCE/VPC)x100

PE = Percentual executado

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo de cada medigao.
b. A CONTRATADA ndo concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto quando aprovada
a prorrogacao de prazo pela Fiscalizagdo, mediante pedido prévio devidamente justificado pela CONTRATADA.

20.7.1 Os dias de atraso injustificado de que trata o item 20.7 serdo calculados observando-se o seguinte critério:
Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusdo
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma
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20.8. Além das multas previstas no item 20.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput desta clausula,
segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 R$ 1.000,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 1
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execucgdo dos servigos; por empregado e por dia. 1
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de )
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia
4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substitui¢do de material; por ocorréncia. 2
5 Executar servigo sem a utilizagcdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI), quando necessarios; por 5
empregado e por ocorréncia
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e 3
por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO:; por ocorréncia. 3
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 3
9 Utilizar as dependéncias da Justica Federal para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 4
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 4
ocorréncia.
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias 6
letais; por ocorréncia.
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
13 Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para inicio da execugdo, ou |
Relagdo de Empregados, ou a fixa¢do da Placa da Obra; por dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; por |
empregado e por dia; por ocorréncia.
15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por ocorréncia. 1
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 1
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17 Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. 1

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a )
usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagio formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 2

20 Iniciar execucdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites 5
minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

71 Refazer servigo néo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado 3
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

2 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas 4
quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por dia.

23 Cumprir com quaisquer obrigagdes previstas em clausulas especificas deste instrumento; por ocorréncia. 4

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes refei¢do, seguros, encargos fiscais e sociais,
24 bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas 5
datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

Executar os servigos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses, apoés o recebimento
25 definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do contrato, conforme item 18.2.6 deste instrumento; 5
por ocorréncia.
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20.8.1. As faltas cometidas pelos empregados/funciondrios das SUBCONTRATADAS serdo consideradas como se
cometidas pela CONTRATADA.

20.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRATANTE podera declarar a inexecugao total
do contrato.

20.10 Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019, ficard impedida de
licitar e contratar com a Unido e sera descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa,
sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
etapa ou da contratag@o, conforme o caso, a CONTRATADA que:

N3ao assinar o contrato no prazo estabelecido;

IS

Deixar de entregar a documentacdo exigida no certame;

Apresentar documentagao falsa;

& 0

Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
Nao mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo;

= CI

Fizer declaracao falsa;

Cometer fraude fiscal; ou

—-

j- Deixar de executar a totalidade do contrato.

n.n

20.10.1. Para os fins do disposto na alinea "g", reputar-se-8o inidéneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94,
95 ¢ 97 da Lei n. 8.666/93.

20.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecugdo parcial e poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagdo especifica.

20.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugio total, sem prejuizo da aplicagdo das
sancdes prevista neste contrato e em legislacdo especifica.

20.13. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar com a Unido e de declaragdo de inidoneidade
poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa.

20.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.
20.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenga serd descontada da garantia contratual.

20.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comunicacéo oficial.
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20.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
este serd encaminhado para inscri¢do em Divida Ativa da Unido.

20.14.4. O valor da multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custddia —
SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente - até o ultimo dia do més anterior ao do pagamento - e de 1% (um
por cento) no més de pagamento.

20.15. A CONTRATADA, quando nio puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parcialmente as exigéncias
contratuais, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des do
contrato; ¢ de impedimento de sua execucdo, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administracdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia, o que podera resultar de forma excepcional a prorrogagdo do prazo para o cumprimento da
obrigacao.

20.16. A aplicagdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA apresentar defesa
prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias tteis a contar da intimacdo do ato, cabendo recurso de sua aplicagdo, nos termos do art.
109 da Lei n. 8.666/1993.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

21.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contado da data de
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
mediante a op¢do por uma das seguintes modalidades:

Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor e do Prestador de
Servigcos — Setor Publico”; ou

c. Fianga bancéria.
21.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Economica Federal, em conta especifica,

devendo o interessado procurar a Secretaria Administrativa da Sec¢éo Judiciaria de Rondonia para obter instru¢des de como
efetua-la.

21.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

21.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retengdo dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a titulo de garantia.

21.4.1. A retencao efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagao financeira a CONTRATADA.

21.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

21.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados a
CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuggo do contrato.

21.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vigéncia contratual de
60 (sessenta) meses.

21.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele
previstas;
b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
d. Obrigagoes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.

21.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

21.9. O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

21.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéaria, devera constar expressa rentiincia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Codigo Civil.

21.11. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.12. Quanto houver atualizacdo do valor contratado, por meio de reequlibrios e reajustes, ou acréscimo por meio de
aditamento de servigos, a CONTRATADA devera complementar a garantia contratual, de modo que se mantenha a
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proporcao de 5% (cinco por cento) em relacdo ao valor total do contrato, devendo ser prestada no prazo méximo de 10 (dez)
dias uteis, contado da data de assinatura do termo aditivo ou apostilamento.

21.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

21.14. A garantia sera considerada extinta:

a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro
a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato; e

b. com o término da vigé€ncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

22. DO REAJUSTE DOS PRECOS

22.1. O valor do contrato, na parcela ndo executada, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
da data limite para APRESENTACAO DA PROPOSTA, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste ocorrido, podera ser reajustado por indice oficial de pregos.

22.2. O reajuste sera concedido com base na variagdo do Indice Nacional da Construgio Civil — INCC-DI, setor “Materiais e
Servigos”, da Fundagdo Getllio Vargas, pela coluna “acumulado nos Gltimos 12 meses”.

22.3. Serdo deduzidos o tempo de eventuais atrasos no cronograma fisico financeiro motivados pela CONTRATADA.

22.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer, obedecendo sempre o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. Nao serdo
reajustados servigos executados fora da previsdo para que nao seja caracterizado jogo de cronograma.

23. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

23.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servigos sera de no minimo 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento
definitivo de cada contrato.

23.2. E obrigagdo da CONTRATADA a reparacio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de garantia dos materiais
empregados, tendo em vista o direito assegurado & Administragdo pelo artigo 69 da Lei n. 8.666/93 e o artigo 12 da Lei n.
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

24. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADES

24.1. A CONTRATADA devera observar as disposi¢des da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 e 3, NBR ISO 14066:2012 e
NBR 15833:2010;

24.2. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registrados na ANVISA,
conforme determina a legislagdo vigente;

24.3. A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender necessariamente a
Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994;

24.4. Plano de descarte para Oleos oriundos de manutengdes preventivas e corretivas atentando para os procedimentos
previstos na Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugio CONAMA n° 362, de 23 de junho de
2005;

24.5. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventivas e corretivas, em
observancia ao decreto n° 5.940/2006 ¢ a da IN/'MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995, Resolugdo CONAMA n° 257, de 30
de junho de 1999, Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de Julho de 2002, no que couber.

24.6. A CONTRATADA devera obedecer as normas técnicas, de saide, de higiene e de seguranga do trabalho editadas pelo
Ministério do Trabalho.

24.7. A CONTRATADA deve promover, sempre que possivel, curso de educagdo, formagdo, aconselhamento, prevencao e
controle de risco aos trabalhadores, bem como sobre praticas socioambientais para economia de energia, de dgua e reducao
de geragdo de residuos s6lidos no ambiente onde se prestara o servigo.

24.8. Nao sera CONTRATADA empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em
condi¢des analogas as de escravo instituido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, conforme Portaria n° 540, de 15 de
outubro de 2004.

24.9. Observando as prerrogativas elencadas na Instru¢do Normativa n. ° 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento e Gestdo, a Contratada devera observar critérios de
sustentabilidade ambiental, visando aperfeicoar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢ao, adotando
as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servicos, quando couber:
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24.9.1. Orientar seus empregados para realizar os servigos procurando reduzir o consumo de energia elétrica, o
consumo de 4dgua e a produgdo de residuos solidos;

24.9.2. Observar as orientagdes do 6rgdo contratante para a correta separacdo dos residuos reciclaveis;
24.9.3. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
24.9.4. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

24.9.5. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagdes e
especificacdes determinadas pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA;

24.9.6. Observe a Resolugdo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 20, de 07 de dezembro de 1994,
quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

24.9.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos;

24.9.8. Preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na
Resolucdo do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999;

24.9.9. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores.

25. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
25.1. A gestdo e fiscalizagdo do contrato ficard a cargo dos servidores ALEX CORREA DE LELES, lotado no

NUASG/RO ¢ MARCIO ALESSANDRO GUEDES DE SOUZA, lotado na SEREN/RO, com a assisténcia técnica a cargo
da Engenheira Civil contratada, Sra. LAIS CORREA BADRA (CREA n. 7290 D/RO).
26. DOS ANEXOS

a. Anexo I - Memorial Estudo Programa de necessidades (12916358).
b. Anexo II - Modelo de Proposta Comercial (13317414).

Porto Velho, 16 de julho de 2021.

ALEX CORREA DE LELES LA[S CORREA BADRA
Diretor do NUASG/RO Eng. Civil CONTRATADA SJRO

Documento assinado eletronicamente por Sara Regina da Silva Lago, Técnico Judiciario, em 20/07/2021, as 16:23
(horario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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