SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 8/2022 - TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n. 0000006-90.2022.4.01.8012)

REGISTRO DE PRECOS DOS SERVICOS E MATERIAIS DA TABELA SINAPI DESONERADA PARA _EXECUCAO DE MANUTENCOES E
CONSERVACOES PREDIAIS EM GERAL NA SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA E SUBSECOES VINCULADAS - 2022/2023

1. DA INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei n. 8.666/1993, no artigo 3°, incisos I a III, da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 8°, inciso II, do Decreto n. 10.024/2019,
elaborou-se o presente termo de referéncia, para que, através do procedimento pertinente, seja contratada uma empresa especializada para "Registro de Precos de todos os
Servigos e Materiais da Tabela SINAPI desonerada para execuc¢io de manutencdes e conservacdes prediais em geral na SJRO e SSJs", na sede da Sec¢do Judiciaria de
Rondoénia, em Porto Velho/RO.

2. DO OBJETO

2.1. Este termo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada de engenharia para Registro de Precos de todos os Servicos e Materiais da Tabela SINAPI
desonerada para execu¢io de manutencdes e conservagdes prediais em geral na SJRO e SSJs, na sede da Secdo Judiciaria de Rondonia, de acordo com as
especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia e demais anexos a este referenciados no item 26.

2.1.1. O registro de pregos no valor total estimado pelo item 8 deste termo de referéncia ndo obriga a administragdo a executar todo o montante. A execugéo de qualquer
percentual fica condicionada a liberagdo do orgamento.

2.1.2. Em atendimento ao Decreto n° 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elaboragcdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil é a ferramenta pela qual a
Administragdo Publica Federal (ou demais Administragdes que estejam manuseando verba federal) define os valores dos insumos e servigos necessarios as obras e
servigos de engenharia. Esta tabela calcula o custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia, exceto os servigos e obras de infraestrutura de transporte e
itens caracterizados como montagem industrial ou que néo possam ser considerados como de construgdo civil.

2.1.3. O SINAPI ¢ mantido pela Caixa Econdmica Federal — CEF, segundo definig¢des técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de prego realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.

2.1.4. O SINAPI ¢ composto por duas tabelas referenciais: SERVICOS e INSUMOS. Os servigos sdo detalhados nas composi¢des unitarias publicadas pela CEF
mensalmente.

2.14.1 - O link para obtencdo das tabelas SINAPI ¢: https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-
insumos/Paginas/default.aspx

2.1.5. Os precos a serem registrados sdo aqueles da tabela de Referéncia do Estado de Rondonia, portanto, sendo validos para todos os municipios. Ou seja, 0 mesmo
desconto ofertado pela empresa para realizagdo em uma obra na capital, devera ser aplicado, sem nenhum acréscimo de deslocamentos, mobilizagao e desmobilizagido de
equipes para os municipios do interior do estado.

a. Serdo registradas as tabelas de insumos e servigos do SINAPI DESONERADO.

2.1.6. A Justica Federal de Rondonia possui atualmente 5 imoveis que podero ser objeto de manutengdo e servigos de conservagdo objeto do registro de precos dessa
ARP.

a. Edificio Sede da SJRO - Av. Presidente Dutra, 2203, centro - Porto Velho/RO

b. Anexo I da Getulio Vargas - Avenida Getulio Vargas, 2891, Sio Cristovio - Porto Velho/RO

c. Anexo II - Ipase - Rua Italia, 2218, Pedrinhas - Porto Velho/RO

d. Subsecdo Judiciaria de Ji-Parana - Rua Raimundo Alves de Abreu, 925 - Centro. CEP.76900-038 - Ji-Parana/RO

e. Subsecdo Judiciaria de Vilhena - Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196 - Centro. CEP.76987-174 Vilhena/RO

2.2. O Registro de pregos sera efetuado abrangendo a totalidade de todos os servigos e insumos catalogados nas publicagdes SINAPI.

2.2.1. Os servigos de engenharia, previstos para serem realizados nos prédios da SJRO, sdo atividades padronizaveis, perfeitamente mensuraveis, especificaveis,
objetivamente definidos e de amplo dominio do mercado de engenharia de todo o pais. Portanto, sdo classificadas, em sua maior parte, como servigos comuns.

2.2.2. Alguns servicos da tabela SINAPI podem ter enquadramento como reforma predial no contexto em que forem aplicados nos projetos, neste caso, o item "reforma"
¢ caracterizado pelo IBRAOP como obra de engenharia, e ndo como servigo. Neste caso o Acordao n° 980/2018 entende que a contratagdo via registro de pregos nao
poderia ser aplicado: "E possivel a contratagio de servi¢os comuns de engenharia com base em registro de precos quando a finalidade é a manuten¢do e a conservagio
de instalagoes prediais, em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Contudo, o sistema de registro de precos ndo é aplicavel a contratagdo de obras, uma vez
que nesta situagdo ndo ha demanda de itens isolados, pois os servi¢os ndo podem ser dissociados uns dos outros. (TCU, Acérddo n°3.605/2014, Plenario.)".

2.2.3. No entanto, o Acérdio TCU n°® 3419/2013-Plenario informa que é admissivel a contratagdo, mediante Registro de Pregos, de servigos de reforma de pouca
relevancia material e que consistam em atividades simples, tipicas de intervengdes isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificagdes usuais no
mercado, e possuam natureza padronizavel e pouco complexa. Portanto, sempre que os servigos de reformas possuirem tais caracteristicas, poderdo ser contratados via
registro de pregos.

2.3. Os servigos previstos para manutengdo e conservagdes prediais na SJRO foram definidos pelo plano de obras, mas também pelas necessidades diarias e imprevisiveis.
Foram levantados os possiveis servigos que serdo executados no ano de 2022 e 2023 durante a vigéncia da ARP.

2.3.1. Revitaliza¢do pisos de marmore;
2.3.2. Adaptagdo com altera¢do de layout da Recepgdo da SJRO;

2.3.3. Instalagdo de suporte de cabos nos transformadores da subestagdo da SJRO e outras interven¢des de manutencdo, preventiva, corretiva e preditiva desde que
pontuais e ndo natureza continua;

2.3.4. Adaptagdo do gradil externo instalando uma barreira em 45° para aumentar a seguranga institucional;
2.3.5. Outras agdes de manutengdo e conservagao imprevisiveis.

2.4. As contratagdes e servigos serdo embasados nas composi¢des SINAPI. Quando ndo houver composigdo especifica para um servigo pleiteado pela administragdo, sera
adotada a seguinte ordem de prioridades:

2.4.1. Devera ser utilizada, preferencialmente, composigao existente na Tabela do SINAPI, adaptando-se, conforme o caso, indices e valores de insumos ¢ mao de obra,
podendo ser elaboradas novas composigdes unitarias embasando exclusivamente em insumos e servigos do SINAPI;


https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/referencias-precos-insumos/Paginas/default.aspx

2.4.2. Na inexisténcia de composigdo nas tabelas SINAPI para o servigo desejado, devera ser utilizada composigdo SICRO (DNIT);
2.4.3. Nao havendo insumos e/ou servigos na tabela SINAPI, nem no SICRO, devera ser apurado os valores no Sistema de Banco de Precos;

2.4.4. Pesquisa de mercado do local da prestagdo do servigo, previamente realizada, desde que dentro do prazo de validade, devendo ser apurada a média entre, no
minimo, trés cotagdes.

2.4.5. Pesquisa de mercado do local da prestagdo do servigo (com registro dos estabelecimentos e cotagdes), devendo ser apurada a média entre, no minimo, trés
cotagdes.

2.4.6. Pesquisa de mercado fora do local da prestagdo do servigo (com registro dos estabelecimentos e cotagdes), devendo ser apurada a média entre, no minimo, trés
cotagdes. Neste caso, deverdo ser incluidos e estimados todos os custos de frete, diferenga de ICMS ou outras tributa¢des aplicaveis.

2.5. Cada ordem de servigo sera elaborada considerando o orgamento embasado nas tabelas SINAPI e sua elaboragdo ¢ de responsabilidade da CONTRATANTE, que
incluira todos os servigos e insumos necessarios para a realizagdo do servico como um todo. Essa documentagéo sera composta de:

2.5.1. Planilha Org¢amentaria: Contera a listagem dos servigos, suas unidades, quantidades, pre¢os unitarios e pregos totais.

2.5.2. Planilha Composi¢do de Custos Unitarios: as composi¢des unitarias sdo o conjunto de insumos, mao de obra, equipamentos e servigos acessorios que juntos
subsidiam o prego unitario do servigo estipulado na planilha orcamentaria.

2.5.3. Planilha Cronograma Fisico Financeiro: sera definido o prazo méaximo para a realizagdo dos servigos descritos na planilha orgamentaria, bem como, os percentuais
de avango fisico- financeiro, de cada etapa.

2.5.4. Planilha Composi¢do BDI: Em cada or¢amento devera estar incluido o calculo do BDI daquele servigo, nos moldes da proposta vencedora.
2.5.5. Memorial Descritivo: contendo especificagdes técnicas e orientagdes dos padrdes de qualidade exigidos, bem como, as formas de medigao e aceitagéo do servigo.
2.5.6. Projetos, croquis e detalhamentos necessarios para a caracterizagdo dos servigos.

2.6. Durante a execugdo dos servigos a CONTRATADA devera elaborar os diarios de obra de maneira digital, através do aplicativo "DIARIO DE OBRA ON LINE"
indicado pela CONTRATANTE, para registro toda e qualquer atividade, ainda que de escritorio e ndo do canteiro de obras propriamente dito, inclusive com registros
fotograficos e comunicagdes entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A elaboragdo de uma Ata de Registro de Pregos das tabelas SINAPI se faz necessario para que a Segdo Judiciaria de Rondoénia trabalhe com descontos pré-estabelecidos,
sem perder o custo beneficio de grandes contratagdes para as pequenas demandas. Dessa forma, conforme surgimento das demandas de pequenos servi¢os de engenharia de
manutengdes, adaptagdes, consertos, demoli¢des, instalagdes, reparos, conservagdes, transportes, montagem e outros servigos em conformidade com as orientagdes técnicas
estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAO, serdo emitidas ordens de servigos especificas, dentro dos limites orgamentarios a serem
liberados.

a. Adaptar: transformar instalagdo, equipamento ou dispositivo para uso diferente daquele originalmente proposto. Quando se tratar alterar visando adaptar obras,
este sera designado reforma.
b. Consertar: Promover um bom estado de uso ou funcionamento o objeto danificado: corrigir defeito ou falha.

c. Conservar: Conjunto de operagdes visando preservar ou manter em bom estado, fazer durar, guardar adequadamente, permanecer ou continuar nas condi¢des der
conforto e seguranga previstas no projeto.

d.  Demolir: Ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra ou sua parte.
e. Instalar: Atividade de colocar ou dispor convenientemente pegas, equipamentos, acessorios ou sistemas, em determinada obra ou servigo.
f.  Manter: Preservar aparelhos, maquinas, equipamentos e obras em bom estado de operagdo, assegurando sua plena funcionalidade.

g.  Montar: Arranjar ou dispor ordenadamente pegas ou mecanismos, de modo a compor um todo a funcionar. Se a montagem for do todo, deve ser considerada
fabricagdo.

h. Operar: Fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos para produzir certos efeitos ou produtos.

i. Reparar: Fazer que a pega, ou parte dela, retome suas caracteristicas anteriores. Nas edifica¢des define-se como servigo em partes da mesma, diferenciando-se de
recuperar.

j.  Transportar: Conduzir de um ponto a outras cargas cujas condi¢des de manuseio ou seguranga obriguem a adog@o de técnicas ou conhecimentos de engenharia.

3.2. O registro de precos de todos os servigos e insumos da tabela SINAPI ira assegurar que demandas imprevistas, urgentes ¢ de baixo vulto possam ser contratadas com o
mesmo desconto global de uma obra de grande vulto, garantindo o melhor custo beneficio para a SJRO.

3.3. O registro de pregos também ira reduzir a demanda no setor de Licitagdes - SELIT que para cada demanda unitaria hoje precisa analisar o ETP, Termo de Referéncias,
Minutas de Editais, Minutas de Contrato, dentre outras diversas documentag¢des exigidas para cada contratagdo. Esses tramites serdo reduzidos visto que ja estardo pré-
determinados os valores, condigdes contratuais e clausulas editalicias para a contratagdo. Conforme comparativo realizado no item B do Estudo Técnico Preliminar - ETP
(14960529) o prazo médio de duragdo de uma licitagdo ¢ de 45 dias (variando de 28 a 91 nas tltimas cinco licitagdes realizadas pela STRO).

3.4. As demandas individualizadas serdo iniciadas com a ordem de servico que sera emitida pelo gestor do contrato, nos termos do item 8 deste Termo de Referéncia,
trazendo assim maior celeridade.

3.5. Pela continuidade constante de servigos de engenharia, ha necessidade de contratagdes frequentes (Art. 3, inciso I, do Decreto 7.892/2013). Assim, ndo seria razoavel a
Administragdo deixar de langar mao do registro de pregos e, do contrario, patrocinar intimeros certames licitatorios para atingir o mesmo objetivo que pode ser atingido por
uma Unico certame. Assim, materializa-se também o Principio da Economicidade.

3.6. A formagdo de registro de pregos independe de indicagdo da dotagdo orgamentaria (art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892/2013). Isso implica dizer que a Administragdo ndo
precisa aguardar a liberacdo do orcamento da Unido para deflagrar o certame. A formacdo de registro de pregos, de imediato, permite que as aquisi¢des ocorram com
celeridade, tdo logo haja dotagdo orgamentaria, resultando em eficiéncia nas atividades administrativas.

3.7. Além disso, cada entidade pode facilmente adequar a demanda a realidade de suas edificagdes porque as demandas ndo estdo previamente definidas e sim um rol de
materiais e servigos dos quais a administragdo pode fazer uso para atender as variaveis de manutengdes e adequagdes prediais existentes.

3.8. A formagdo do registro de pregos ¢ o instrumento mais adequado para atender os interesses da Administragdo porque os servigos demandados devem ser contatados de
forma parcelada pelas razdes adiantes expostas:

a. Pelanatureza dos servigos nao ¢ possivel definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pelas diversas unidades prediais. Assim, com o registro de pregos,
os servicos serdo contratados sob demanda, de acordo com as necessidades efetivas dos referidos servigos. Tal situagdo fatica preenche a hipdtese prevista no Art. 3,
inciso IV, do Decreto 7.892/2013.

b. Além do mais, a previsdo de servigos emergenciais fortalecem, em tese, o argumento de impossibilidade de definir previamente o quantitativo de servigos a serem
realizados.

c. Pela continuidade constante de servigos de engenharia, ha necessidade de contratagdes frequentes (Art. 3, inciso I, do Decreto 7.892/2013). Assim, ndo seria
razoavel a Administragao deixar de langar mao do registro de pregos e, do contrario, patrocinar inimeros certames licitatorios para atingir o mesmo objetivo que pode
ser atingido por uma tnico certame. Assim, materializa-se também o Principio da Ec icidade.

d. Danio divulgagio da ARP: O Art. 4° do Decreto 7.892/2013 estabelece a possibilidade do procedimento de registro de IRP por meio do qual outros 6rgdos € entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais - SISG podem atuar no certame como PARTICIPANTES, indicando suas demandas que serdo consolidadas aquelas do ORGAO GERENCIADOR. Ocorre
que, no entendimento desta unidade demandante, o referido procedimento ndo pode ser aplicado ao presente certame porque o referencial de precificacio esta restrito as tabelas do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI) do Estado de Rondénia. Além disso - e principalmente - a celeridade que deve ser imprimida ao
certame recomenda a supressdo dessa fase, com durag¢do sempre prolongada em razdo do tempo que deve ser reservado aos eventuais 6rgdos interessados para produzirem e aprovarem os
atos necessarios a participagdo



3.9. Da utilizagdo da Ata de Registro de Pregos por 6rgdos ndo participantes do certame:

a. Durante sua vigéncia, a Ata de Registro de Pregos podera ser utilizada por qualquer o6rgdo ou entidade da administragdo publica federal ou 6rgdos ou entidades
municipais, distritais ou estaduais que néo tenham participado do certame licitatorio, mediante anuéncia deste 6rgdo gerenciador e aceitagdo do fornecedor.

b. JUSTIFICATIVA exigida pelo Acordao n. 495/2018 - TCU - Plenario: Justifica-se a possibilidade de utilizag@o por outros 0rgdos por tratar-se de servigo comum de
engenharia, especificamente para realizagdo de manutengdes prediais. Tais manutengdes, sejam preditivas, preventivas, corretivas ou detectivas, sdo necessarias a todas
as edificacdes da administragdo publica, sendo de grande valia para outro 6rgdo ou entidade da administragdo publica. Por ser a contratagdo do tipo ARP, reduz os
custos de outras entidades na realizacdo do certame e ¢ de facil adequacdo as disponibilidades or¢amentarias de cada entidade. Além disso, cada entidade pode
facilmente adequar a demanda a realidade de suas edificagdes porque as demandas ndo estdo previamente definidas e sim um rol de materiais e servigos dos quais a
administragdo pode fazer uso para atender as variaveis de manutengdes prediais existentes.

c. De acordo com o Art. 22, § 3° do Decreto n. 7.892/2013, na redagiio conferida pelo Decreto n. 9.488/2018, as aquisi¢des ou contratagdes adicionais ndo poderdo
exceder, por orgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o
orgdo gerenciador e Orgdos participantes.

d. De acordo com o Art. 22, § 4° do Decreto n. 7.892/2013, na redagéo conferida pelo Decreto n. 9.488/2018, o quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de
precos ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos
participantes, independentemente do nimero de 6rgaos ndo participantes que aderirem.

e. No procedimento de Adesdo @ ARP, serd observado o disposto no Decreto n. 7.892/2013, com as alteracdes promovidas pelo Decreto n. 9.488/2018 e as
ORIENTACOES DA SGMP E AGU, publicadas no PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL em 04/10/2018.

3.10. Por fim, para a qualificacdo técnica operacional sera exigida a comprovagdo de execugdo dos servigos descritos no item 10. A quantidade minima exigida em cada
item tem como objetivo constituir garantia minima suficiente de que o futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obrigacdes contratuais visto que
além da complexidade da natureza dos servicos que requerem conhecimento especifico e técnico, o volume a ser executado exige da empresa uma expertise de
execuciio técnica, logistica, organizacio, programacio e capacidade financeira dos servicos estimados. Justifica-se, portanto, a exigéncia quanto a ndo possibilidade da
soma de um atestado para comprovar os quantitativos totais exigidos em cada item como forma de garantir a similaridade entre os servigos previamente executados pela
empresa com os servigos pleiteados pela Administragdo. Vale ressaltar ainda que os quantitativos minimos exigidos estdo percentualmente razoaveis em comparagao com 0s
quantitativos efetivos que serdo realizados na obra, bem como dentro dos limites estipulados em decisdes e recomendagdes do TCU.

3.11. O presente instrumento teve como base o Estudo Técnico Preliminar (14960529) e esta alinhado com o Plano de Obras 2020-2023 na a¢do orgamentaria 15R9 de
Reforma Edificio Sede da Se¢do Judiciaria em Porto Velho-RO e PAC 2022 0003086-96.2021.4.01.8012.

4. DA MODALIDADE DE LICITACAO, DO TIPO DE LICITACAO E DO REGIME DE EXECUCAO

4.1. DA MODALIDADE DE LICITACAQ: O objeto do termo de referéncia enquadra-se na defini¢do de servigos comuns de engenharia, em conformidade com as
orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de manutengdes, adaptagdes,
consertos, demoli¢des, instalagdes, reparos, conservagdes, transportes, montagem, razao pela qual entende-se que a contratagdo podera ser realizada por meio de Pregiao
Eletrénico para Registro de Pregos, com amparo no artigo 1° da Lei 10.520/2002, no Decreto n. 10.024/2019, no Decreto n. 7.892/2013 e na Sumula 257 do Tribunal de
Contas da Unido.

4.2. DO TIPO DE LICITACAQ: Sugere-se a que o tipo de licitagdo, como critério de julgamento, seja o de Menor Valor Global, a ser apurado pelos desconto global da
tabela SINAPI e BDI adotado, conforme discriminado no item 5.3.

4.3. DO REGIME DE EXECUCAQ: A execugio dos servigos seré feita na forma INDIRETA sob regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

4.3.1. Justifica-se a execugdo dos servigos na sua forma indireta, por auséncia de recursos materiais ¢ humanos nesta Administragao para realiza-lo diretamente, sendo
imprescindivel a contratagdo de empresa especializada.

4.3.2. Ademais, quanto a definigio do regime de execugdo, a empreitada por pre¢o unitirio é a mais indicada para este objeto, em decorréncia do TCU ACORDAO
1978/2013 - PLENARIO, visto que ndo se tem uma boa precisdo na estimativa de quantitativos dos servigos necessarios, em face do baixo grau de detalhamento dos
Projetos nesta etapa, bem como, da impossibilidade de previsdo de demandas emergenciais.

5. DOS CRITERIOS DE ELABORACAO DA PROPOSTA E DA FORMA DE ADJUDICACAO

5.1. Na elaboragdo da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos procedimentos de fornecimento e instalagdo dos materiais e servigos a
serem adquiridos/executados, tais como tributos, aliquotas, servigos, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto.

5.2. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitagao.

5.3. Para a formulag@o da proposta, os licitantes deverdo ofertar o Valor Global, considerando o desconto ofertado e a aplicagdo do BDI, nos termos dos itens abaixo,
podendo seguir o Modelo Proposta e composigao do BDI (15248542 em PDF e 15248546 em excel):

5.3.1. Detalhar expressamente o percentual de DESCONTO sobre os servigos e insumos da TABELA SINAPI e outras bases conforme detalhado 2.4.

5.3.2. Detalhar expressamente o percentual e memoria de calculo do BDI, observando os limites minimos e maximos do TCU abaixo descritos:



PLANILHA CALCULO BDI - COM INCIDENCIA DO CPRB

BDI aplicével &s Obras e Servigos TCU MINIMO | TCU MAXIMO
Grupo A Despesas indiretas
A1 |Administragdo central 3,00% 5,50%
A2 |Seguro+ Garantia 0,80% 1,00%
Ad Risco 0,97% 1,27%
Total do grupo A 4,77% 7,77%
Grupo B Bonificagéo
B.1 Lucro 6,16% 8,96%
Total do grupo B 6,16% 8,96%
Grupo c Impostos
i PIS 0,65% 0,65%
C2 |COFINS 3,00% 3,00%
c3 [|issan 2,00% 5,00%
C4 CPRB - COM DESONERA(;EO 4,50%)| 4,50%
Total do grupo C 10,15% 13,15%
Grupo D Despesas Financeiras (F)
Despesas Financeiras (F) 0,59% 1,39%
Total do grupo D 0,59% 1,39%
Férmula para o célculo do B.D.I.
Bhi (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
B a1-0n . 24 52% 37,09%

Onde:

AC =taxa de administracao central

5 =taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF =taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucrofremuneracio

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e 155)

Formula do BDI utilizada & a que subsidiou o Acdrd8o 2.369/2011-TCU-Plenario e 2.622/2013-TCU

5.3.3. Calcular o valor total estimado do item 8.0 (R$ 4.000.000,00) aplicando linearmente o desconto global ofertado pelo item 5.3.1. (percentual de desconto sobre os
servigos e insumos da TABELA SINAPI).

5.3.4. Calcular o valor de incidéncia de BDI, no percentual indicado no item 5.3.2, sobre o valor com desconto do item 5.3.3, anterior.
5.3.5. Calcular o valor global ofertado com incidéncia de DESCONTO e BDI.

5.3.6. Em sua proposta a licitante devera declarar explicitamente que os percentuais de desconto e BDI englobam todos materiais, insumos, equipamentos, servigos,
tributos, aliquotas, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do objeto, em todo estado de Rondénia.

5.3.7. Detalhar expressamente os profissionais responsaveis técnicos nos termos do item 10.1.

5.4. As empresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuragdo de contribuigdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributéria; (Exigéncia TCU Acordao 2622/2013)

5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢do do BDI que sejam compativeis
com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composi¢do de encargos sociais nao
inclua os gastos relativos as contribuigdes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar; (Exigéncia TCU Acérdio 2622/2013)

5.6. Sagrar-se-a vencedor do certame o licitante que ofertar o MENOR VALOR GLOBAL.

5.7. O PRECO GLOBAL proposto sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, ndo lhe assistindo direito de pleitear qualquer alteragdo dos precos sob
alegagdo de erro, lapso, omissao ou outro qualquer pretexto.

5.8. Nos precos ofertados na proposta deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, méo-de-obra para execuc¢do dos
servigos e movimentagdo dos mobiliarios, EPI’s, equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execug@o dos servigos, custos e
beneficios, taxas, licengas e impostos, inclusive alvaras, ligagdes provisorias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e feriados para
cumprimento do prazo e regime de execugdo e quaisquer outras que ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecugdo do objeto desta licitagdo.

5.9. A Planilha de Composi¢do do BDI devera ser entregue pela licitante em versdo PDF, devidamente assinadas e rubricadas, bem como em formato digital "XLS", com
formulas de somatorios para conferéncia.

5.10. Em nenhuma hipétese podera ser alterada a proposta de pregos apresentada, seja quanto ao preco, condigdes de pagamento, prazo ou outra condi¢do que importe em
modificagdo dos termos originais.

5.11. Verificada a exatiddo da formagdo da proposta de preco, mediante minuciosa analise da planilha orgamentaria, o prego global e unitarios considerados para efeito de
julgamento e classificago.

5.12. Nao serdo consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens ndo previstas, assim como propostas que contenham redugdo de pregos sobre a
proposta de menor preco, ou indicarem como referéncia pregos de outras licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, beneficios, despesas indiretas ou outros
acréscimos de qualquer natureza, para serem computadas além do prego total proposto, bem como as que estabelecerem condigdes outras, além das previstas.

5.13. Sera desclassificada a proposta:
a.  Que ndo atenderem aos termos deste instrumento e seus anexos ou que apresentarem pregos iguais a zero ou irrisorios, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios de mercado, bem como aquelas que ndo contiverem elementos técnicos suficientes para sua apreciagio;

b. Com valor total superior ao or¢ado pela JUSTICA FEDERAL ou com pre¢os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a demonstrar
a sua viabilidade através de documentagéo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo
compativeis com a execugdo do objeto do contrato.

I. Serfo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
i. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela JUSTICA FEDERAL, ou
ii. Do valor org¢ado pela JUSTICA FEDERAL.

5.14. A proposta devera indicar, necessariamente, o nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) da licitante, e ainda, as comprovagdes técnicas conforme item 10 deste
instrumento.

6. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos sera de 12 meses contados da assinatura do instrumento.



6.2. O prazo de vigéncia do(s) contrato(s) sera de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato e podera ser prorrogado, nos termos do art. 57, da Lei n.
8666/93.

6.3. O prazo para execucio dos servicos sera estipulado para cada ordem de servigo a ser emitida, considerando a peculiaridade e volume de cada servigo, admitindo-se
prorrogagdo, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada por caso fortuito ou forga maior registrados no Didrio de Obra ou por meio de
documentos habeis.

6.4. Em caso de atraso na execugdo dos servigos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA, esta devera suportar os 6nus decorrentes das despesas associadas a
dilagdo da execug@o dos servigos da obra, como por exemplo, taxa de administragdo e controle, consumo de agua e energia da obra.

6.5. O término do prazo de vigéncia da contratagao ndo exime a CONTRATADA das obriga¢des assumidas com relagao as garantias oferecidas.

7. DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos deverdo ser prestados nos prédios que compdem o complexo da Se¢do Judiciaria de Rondonia, localizado nos enderegos abaixo listados, em horario de
expediente, devendo alguns servigos serem executados nos finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, conforme previsio contida no Memorial Descritivo de cada
ordem de servigo, com previa solicitagdo da CONTRATADA e devidamente autorizado pelo gestor do contrato.

a. Edificio Sede da SJRO - Av. Presidente Dutra, 2203, centro - Porto Velho/RO
b. Anexo I da Getulio Vargas - Avenida Getulio Vargas, 2891, Sio Cristévao - Porto Velho/RO

c. Anexo II - Ipase - Rua Itdlia, 2218, Pedrinhas - Porto Velho/RO

d. Subsecdo Judiciaria de Ji-Parana - Rua Raimundo Alves de Abreu, 925 - Centro. CEP.76900-038 - Ji-Parana/RO

e. Subsecdo Judiciaria de Vilhena - Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1196 - Centro. CEP.76987-174 Vilhena/RO

8. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS E DAS ORDENS DE SERVICO
8.1. O valor base e o valor maximo para fins de aceitagdo serdo considerados da seguinte forma:

8.1.1. O valor base estimado para a execugdo do objeto pretendido ¢ de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais), com base nos valores orgamentarios estimados no
Plano de obras para os anos de 2022 e 2023, conforme Anexo III - Reforma Geral SJRO - Rev.03 11/04/2021 (12689772) do processo (0001078-49.2021.4.01.8012)
referente a A¢ao Orcamentaria 15R9 da Reforma Geral do Edificio Sede da SJRO em Porto Velho no Plano Plurianual de Obras PLOA 2022.

8.1.2. O valor maximo para fins de aceitagdo ¢ de R$ 5.483.404,31, que corresponde ao valor base acima, sendo aplicado o DESCONTO de 0% ¢ o BDI maximo
estipulado pelo Acordao 2.622/2013 TCU no percentual de 37,09%. Qualquer proposta acima desse valor sera desclassificada.

8.2. Por limitagdes orgamentarias atuais e falta de previsdo de orgamento, a execugdo de qualquer valor fica condicionado a existéncia de créditos orgamentarios.
8.3. O somatorio dos contratos emitidos no periodo de vigéncia da Ata de Registro de Pregos ndo podera ser superior ao valor maximo estipulado pelo item 8.1.2.

8.4. A cada ordem de servigo sera considerada a Tabela SINAPI CAIXA REFERENCIAL DO ESTADO DE RONDONIA, ou as bases indicadas no item 2.4, do més da
abertura da licitacdo.

8.5. O prego estimado nesta clausula compreende todas as despesas diretas e indiretas, necessarias a perfeita execu¢do do objeto do presente termo, inclusive o BDI para
servigos considerando a DESONERACAO da folha de pagamento que foi instituida pela Lei n® 12.546/2011, e consiste na substitui¢gdo da incidéncia da contribuigdo
previdenciaria patronal sobre folha de salarios pela incidéncia sobre o faturamento.

8.6. Para cada ordem de servigo sera emitida uma nota de empenho. Ndo sera emitida nenhuma ordem de servigo que ndo possua o prévio empenho e autorizagdo da
Administragdo.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

9.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da CONTRATANTE, e receber a DECLARACAO DE VISTORIA DE
SERVICOS EM LICITACAO, de que conhecem as caracteristicas que interfiram nos servigos e obra especificados e or¢ados, admitindo-se, consequentemente, como certo,
o prévio e total conhecimento da situagéo.

9.2. Por forga da Resolugdo n° 114 de 20 de Abril de 2010, do CNJ, art. 18, o licitante pode substituir a vistoria por uma declaragdo afirmando que ja conhece previamente as
condigdes locais para a execugdo do objeto.

9.3. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, devera ser previamente marcada através do e-mail seren.ro@trfl.jus.br, (Setor de
Engenharia), de segunda a sexta-feira, no horario das 9h as 18h, feita por profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia util anterior a data fixada para
abertura do certame.

9.4. A empresa licitante fica ciente de que, optando ou ndo por realizar a Visita Técnica, posteriormente ndo serd admitida qualquer alegacdo de desconhecimento das
condigdes para a execugdo do objeto da Licitacdo.

10. DA QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL
10.1. As empresas interessadas deverdo apresentar no certame licitatorio:
a. Certidao de Registro/Regularidade de Pessoa Juridica perante o Conselho de Classe comprovando exercer atividade semelhante ao objeto. Caso a licitante tenha sede
em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local quando da assinatura do contrato;

b. Comprovagio de Aptiddo Técnica, mediante apresentagdo de Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART's ou Certiddes de Acervo Técnico - CAT's, expedidas pelo
Conselho de Classe, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s), comprovando aptiddo no desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste
instrumento, das partes de maior relevancia, sendo:

I. Manutengdo predial de servigos de engenharia civil em edificagdes (por exemplo: alvenarias, forros, pintura, esquadrias, telhados, e outros servigos civis),
instalagdes elétricas e instalagdes hidrossanitarias) em prédio com area minima 3.000 metros quadrados (equivalente a aproximadamente 30% do Edificio Sede
da SJRO). Podendo ainda ser comprovadas por meio de apresentagio de atestados de obras de engenharia (reformas e ampliagdes) visto que a complexidade da
execugdo de obras ¢ superior a execugdo de servigos.

II.  Manutengédo predial de subestagdo de energia com poténcia minima de 300 Kva (equivalente a aproximadamente 30% da poténcia da subestacdo da SJRO).

III. Para a comprovagao do item I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em uma mesma edificagdo com area minima de 3.000
metros quadrados, ndo podendo ser somadas as areas de edificagdes de mais de uma ART ou CAT.

c. Comprovagao de Vinculo dos Profissionais que exercerdo a fun¢do de responsaveis técnicos pelo objeto:
I.  Sendo os profissionais indicados socios da licitante, essa condi¢do devera ser comprovada com a copia do ato constitutivo da sociedade.

II.  Nao sendo sécios, devera apresentar a copia da ficha de registro de empregado ou do contrato particular de prestagdo de servigos ou declaragdo de contratagdo
futura dos profissionais detentores dos atestados apresentados, desde que acompanhada da declaragdo de anuéncia dos profissionais, ou, ainda, outro documento
idoneo da comprovagao do vinculo.

d. Declaragdo Especifica de Aceitagdo do Exercicio da Funcdo de Responsavel Técnico, assinada pelo(s) profissional(is), referente aos servigos do objeto deste
instrumento:

I. Contrato(s) de trabalho(s) ndo substituem a Declarag¢do acima citada.

II.  O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(i)s técnico(s) pela futura contratagdo somente podera(ao) assumir tal condigdo relativamente a uma licitante.
Serdo inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para exercer tal fungao.

e. Comprovagao de Capacidade Técnico Operacional, mediante apresentagdo de Atestados de Capacidade Técnico Operacional, em nome da licitante, comprovando que a



empresa prestou ou presta satisfatoriamente no desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das partes de maior relevancia,
sendo:

I. Manutengdo predial de servigos de engenharia civil em edificagdes (por exemplo: alvenarias, forros, pintura, esquadrias, telhados, e outros servigos civis),
instalagdes elétricas e instalagdes hidrossanitarias) em prédio com area minima 3.000 metros quadrados (equivalente a aproximadamente 30% do Edificio Sede
da SJRO). Podendo ainda ser comprovadas por meio de apresentagdo de atestados de obras de engenharia (reformas e ampliagdes) visto que a complexidade da
execugdo de obras ¢ superior a execugdo de servigos.

II.  Manutengao predial de subestagdo de energia com poténcia minima de 300 Kva (equivalente a aproximadamente 30% da poténcia da subestagdo da SJRO)

III. Para a comprovagao do item I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em uma mesma edificagdo com area minima de 3.000
metros quadrados, ndo podendo ser somadas as areas de edificagdes de mais de uma ART ou CAT.

IV. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito piblico ou privado, devendo constar do atestado a assinatura do representante legal da emitente,
devendo a assinatura do signatario, em caso de pessoa juridica de direito privado, ser reconhecida em cartdrio civel, estando as informagdes ali contidas sujeitas a
verificagdo de sua veracidade por parte do pregoeiro;

V. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART/RRT, referente ao servigo constante do Atestado de Capacidade Técnico Operacional.
10.2. Em razdo das caracteristicas e necessidades especificas do desenvolvimento das atividades a serem executadas serdo exigidos no quadro funcional da empresa
contratada, pelo menos, os profissionais relacionados abaixo, os quais deverao ser apresentados ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO:
10.2.1. 01 (um) Engenheiro Eletricista, devidamente reconhecido pelo CREA, para:
a. Acompanhamento dos servigos durante todo o periodo, bem como responsabilidade técnica (ART) na parte das instalagdes elétricas de média e baixa tensdo,
inclusive nas manutengdes.
b. Assinar os relatorios mensais sobre as manutengdes preditivas, preventivas e corretivas realizadas, no tocante as instalagdes elétricas;

c. Propor, no menor espago de tempo possivel, solugdes eficazes aos problemas apresentados em relagdo aos servigos executados de cada ordem de servigo
demandados pela Administragdo;

d. Sugerir a Administragdo medidas preventivas, que visem evitar danos e/ou problemas futuros em relagdo aos servigos executados de cada ordem de servigo
demandados pela Administra¢ao;

e. Possuir qualificagdo para o exercicio das atividades objeto deste contrato e manter vinculo contratual com a CONTRATADA,;
f.  Responder a eventuais consultas técnicas formalizadas pela CONTRATANTE.
10.2.2. 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente reconhecido pelo CREA, para:
a. Acompanhamento dos servigos durante todo o periodo, bem como responsabilidade técnica (ART) na parte de servigos de engenharia civil, inclusive nas
manutengoes.
b. Assinar os relatorios mensais sobre as manutengdes preditivas, preventivas e corretivas realizadas.

c. Propor, no menor espago de tempo possivel, solugdes eficazes aos problemas apresentados em relagdo aos servigos executados de cada ordem de servigo
demandados pela Administragao;

d. Sugerir a Administragdo medidas preventivas, que visem evitar danos e/ou problemas futuros em relagdo aos servicos executados de cada ordem de servigo
demandados pela Administra¢ao;

e. Possuir qualificagdo para o exercicio das atividades objeto deste contrato e manter vinculo contratual com a CONTRATADA,;

f.  Responder a eventuais consultas técnicas formalizadas pela CONTRATANTE.
10.2.3. Os profissionais indicados nos itens 10.2.1 e 10.2.2, caso ndo sejam os mesmos indicados no item 10.1.b, poderdo substituir os responsaveis técnicos para
acompanhamento dos servigos, desde que:

a. Possuam a mesma capacidade técnica exigida no item 10.1 deste termo de referéncia, ou ainda;

b. Comprove capacidade técnica compativel com os servicos de maior relevancia do objeto de cada ordem de servigo, a serem definidos pela administragdo,
inclusive com os quantitativos minimos.

i. A defini¢do da compatibilidade técnica dos servigos de maior relevancia do objeto sera estipulado na ordem de servigo, com indicagdo das
caracteristicas minimas do objeto, sempre considerando a execugdo em edificagdo de area minima de 3.000 m2.

11. DO CONTRATO E DO INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. A execugdo dos servigos deste Termo de Referéncia sera regulada através da lavratura de Termo de Contrato e respectiva ordem de servigo, conforme art. 62 da Lei n.
8.666/93.

11.2. Como condi¢do para assinatura do contrato, a adjudicataria devera apresentar situagdo de regularidade perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Certiddo Negativa Trabalhista (TST), além de certiddo NEGATIVA junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido, ao Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica e a Lista de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Constas da Unido - TCU.

11.3. Para efetivar a contratagdo, a adjudicataria devera assinar o Termo de Contrato, que seguira a ordem abaixo:
a. Apos a autorizagdo da contratagdo, a empresa sera convocada pela Secdo de Compras e Licitagdes, através de mensagem eletronica (e-mail), para, no prazo maximo de
02 (dois) dias tteis, realizar seu cadastro de Usudrio Externo no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI de seu representante legal;

b. Apbs a realizagdo do cadastro de Usudrio Externo no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI, a empresa sera convocada, através de mensagem
eletronica (e-mail), para assinatura do contrato, devendo realizar a assinatura eletronica no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis a contar da convocagao pela Sec¢do de
Compras e Licitagdes.

11.4. Se a adjudicataria recusar-se a assinar, injustificadamente, ou se nao apresentar situagdo regular no ato da assinatura do Termo de Contrato, garantida prévia e ampla
defesa, sujeitar-se-a a aplicagdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado e impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo periodo de até 05
(cinco) anos.

11.5. Para cada emissao de ordem de servigo a administragdo fornecera os projetos, croquis, memoriais descritivos e planilhas de forma a subsidiar e caracterizar os servigos
a serem executados. Servigos realizados em desacordo com as especificagdes serdo recusados, bem como, os servigos que estiverem em desacordo com esses instrumentos ou
apresentem qualquer vicio ou defeito que inviabilizem a utilizagdo do objeto e contrariem o fim a que se destina a contratagao.

11.6. O prazo de execugao dos servigos serdo previamente definidos, pela Administra¢o, e contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

11.7. Para inicio das atividades no local de execugdo, a CONTRATADA devera apresentar a ART de execug@o do(s) responsavel(is) técnico(s) pelo servigo, com o devido
registro na entidade de classe do profissional, em até 5 dias uteis apds recebimento da ordem de servico.

12. DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servigo. Equipamentos, materiais, ferramentas que necessitem pedido sob encomenda
deverdo ser realizados na primeira semana do servigo, assegurando a chegada e instalagdo destes dentro o prazo contratual.

12.2. Omissoes e divergéncias devera prevalecer prioritariamente as exigéncias do Fabricante e secundariamente as especificagdes técnicas da SJRO.



12.3. Os servigos de demoligdes, furagdes, quebras, e demais intervengdes nos locais onde existam servidores trabalhando deverdo ser executados preferencialmente fora do
periodo de expediente, situagdo prevista com custos adicionais nas planilhas orgamentarias.

12.4. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servigo concomitantemente, de forma a cumprir o cronograma da obra.
12.5. Todos os sistemas deverdo ser testados apos a instalagdo. Somente apds constatado funcionamento conforme exigéncias sera liberado para medigdo e pagamento.

12.6. A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catilogos técnicos antes das aquisigdes. A fiscalizagdo podera recusar aqueles
materiais divergentes das especificagdes técnicas.

12.7. A CONTRATADA deveré apresentar @ FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garantindo a execugdo dos servigos no prazo, chegadas de materiais e
montagens dos sistemas para que a FISCALIZACAO avise com antecedéncia os setores que forem sofrer interferéncias pela execugiio da obra.

12.8. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orcamentaria e composi¢des unitarias, inclusive elaborando Diario de Obra em plataforma
digital em aplicativo indicado pela Fiscaliza¢do, nos moldes indicados no Memorial Descritivo.

12.9. Apos o recebimento da Ordem de Servigo, a CONTRATADA apresentaré/providenciard 8 CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos
autos, a seguinte documentagdo, além dos demais previstos neste instrumento, custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi¢do para iniciar a execugdo do
servigo:

a. Fixac@o da placa da obra para imediata instalagdo, contendo valor, nimero do processo administrativo, nimero do contrato, nimero do Pregéo Eletronico, objeto e
demais itens legalmente exigidos;

b. O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissional(is) que atuara(3o) como responsavel(is) técnico(s), caso tenha sido apresentado Termo de
Compromisso durante a licitagdo;

c.  ARelacido de Empregados - R.E e respectivo comprovante de vinculo contratual ou empregaticio, constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/fungdo, para registro prévio junto a fiscalizagdo do CONTRATANTE, devendo atualizar tal informagdo a cada alteragdo de pessoal;

d. Registro dos servicos/contrato no CREA local ¢ as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s , referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos da Lei n. 6.496/77.

12.10. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucdo das obras e servigos, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programacdo fisica
especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter atualizado o Diario de Obras por meio de plataforma digital.

a. No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra, tais como: equipe, servigos realizados, entradas e saidas de materiais,
anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de execugao da obra.

b. A Fiscalizagdo do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias registradas, registrar as observagdes necessarias, emitir pareceres, determinar providéncias,
autorizar servigos, além de outros registros relativos a execug@o dos servigos.

12.11. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execugdo da obra a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara
ao agente fiscalizador com parecer conclusivo.

12.12. Na direcao geral das obras e servigos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor de profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e
registrado no CREA, devidamente habilitado, que sera seu responsavel, na forma da legislagdo vigente.

12.13. O canteiro de obras devera ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em periodo integral, responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o
bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as
providéncias pertinentes que a ocasido exigir, € que substituira o responsavel técnico na sua auséncia.

12.14. No local das obras e servigos devera a CONTRATADA manter os técnicos ¢ a mdo-de-obra necessarios a perfeita execugdo destes, por cujos encargos respondera,
unilateralmente, em toda a sua plenitude.

12.15. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacio da Engenharia da Justica Federal, as medidas de seguranca a serem
adotadas durante a execuciio dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposicdes da NR 18. Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcio, entregando para isso o PPRA- Programa de Prevencao de Riscos Ambientais e 0o PCMSO - Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional.

12.16. A CONTRATADA respondera por condigdes de higiene e satide de seu pessoal, quanto a alojamentos provisorios, bem como por refeigdes, quando por ela fornecidas,
conforme Portaria n. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modifica¢des.

12.17. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutengao dos equipamentos
sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

12.18. Os equipamentos e 0s materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como garantia suplementar do cumprimento das obriga¢des contratuais,
cabendo a Fiscalizagdo determinar a remogdo de materiais ou equipamentos inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

12.19. A CONTRATADA exonera, desde ja, o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas
fornecedoras de materiais e equipamentos. As responsabilidades serdo reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

12.20. A execugdo e operagdo das obras e servigos provisorios e definitivos, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverdo ser realizadas de modo a néo interferir,
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens ptblicos ou particulares.

12.21. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada, a manutengdo e seguranga de todas as obras e servigos localizados
no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas,
ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

12.22. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela homologada, a execug@o dos procedimentos de fechamento
de areas internas de circulagdo, quando necessario, visando delimitar a area destinada a execugdo de obra, bem como todas as instalagdes provisorias necessarias, tais como
luz, agua, telefone, etc.

12.23. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparagdo de danos causados a terceiro, em decorréncia das obras e servigos, ressalvadas as despesas
necessarias as desapropriagdes e as correspondentes a danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

12.24. Correrdo por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecdo, sinalizagdo, tapumes e vigilancia das obras e servigos provisorios ou definitivos, até a
ocupagdo e recebimento definitivo das obras e servigos, pelo CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA solicitarda da CONTRATANTE a autorizagdo prévia para a realizagdo de servigos fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE,
cadastrando todo o seu pessoal, os equipamentos ¢ as ferramentas proprias.

12.26. Todo o fornecimento dos equipamentos de protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e Oculos
especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegao, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servigos em execugio,
além de mascaras individuais, dlcool gel e demais itens de protecio para prevencio contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA a seus
funcionarios em todo o periodo da obra.

12.27. A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo, especialmente as vias de circulagdo, passagens e
escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

12.28. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de
emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

12.29. A CONTRATADA mantera no canteiro de servigo equipamentos de prote¢do contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposig¢des em vigor.

12.30. Cabera 8 CONTRATADA comunicar a Fiscalizagdo da Engenharia da Justica Federal, e, nos casos de acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais
detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execug@o dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

12.31. Cumprira a CONTRATADA manter no canteiro de servigo medicamentos basicos e pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a
execugdo dos trabalhos, nos termos da NR 18.



12.32. Cabera a CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as
dependéncias do canteiro de servigo.

12.33. A CONTRATANTE realizara inspeg¢des periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o
estado de conservagdo dos equipamentos de protegdo individual e dos dispositivos de protegdo de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a
observancia das demais condi¢des estabelecidas pelas normas de seguranga e satde no trabalho;

12.34. Apos a conclusdo das obras e servigos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o material excedente, o escritorio de obras, os entulhos e as
obras provisorias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres e em condigdes de limpeza e de uso imediato.

12.35. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do CONTRATANTE.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nos termos do que estabelece o artigo 72 da Lei n. 8.666/93, com suas alteragdes, admitir-se-a a subcontratagdo dos servigos, desde que previamente aprovada pelo
CONTRATANTE, até o limite de 30% (trinta por cento).

13.2. A CONTRATADA submetera a apreciagio da CONTRATANTE a proposta de subcontratagdo, com a descri¢ao dos servigos e comprovacao do respectivo limite
fixado.

13.3. Para tanto devera submeter a apreciagdo do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executara(3o) os servigos, a(s) qual(ais) devera(do) fazer prova de regularidade de
débitos com a Fazenda Federal e Trabalhista, mediante apresentagdo das respectivas Certiddes Negativas de Débito, e da inexisténcia de impedimento da
SUBCONTRATADA em participagdo de licitagdes, bem como apresentar comprovagado de aptiddo técnico operacional para a parte dos servigos subcontratados.

13.4. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverdo sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissdo diretamente
contra 0 CONTRATANTE.

14. DAS RESPONSABILIDADES

14.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras ¢/ou SUBCONTRATADAS, ndo cobertas por seguro,
correrdo por conta da CONTRATADA.

14.2. Correrdo por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:

a. Sua negligéncia, impericia e/ou omissio;
b. Infiltragdo de qualquer espécie ou natureza;
c. Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;
d. Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em decorréncia dela.
14.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, tera esta, independentemente da cobertura do seguro, um
prazo maximo de 24 horas, a partir da notificagdo do CONTRATANTE, para dar inicio a reparacdo ou reconstruc¢do das partes atingidas.

14.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante ¢ permanente vigilancia sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade,
por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

14.5. A CONTRATADA caber4 a responsabilidade total pela execugio das obras e servigos. Igual responsabilidade também lhe caberd pelos servigos executados por
terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS.

14.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servigo:
a. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra e demais meios necessarios a execugdo do objeto, sem nenhum o6nus adicional a CONTRATANTE,

disponibilizando pessoal com qualificagdo técnica, sempre em estrita observéncia as normas de seguranga interna da CONTRATANTE e aquelas estipuladas pelo
Ministério do Trabalho;

b. Executar os servigos dentro das normas de seguranga, com funcionarios devidamente equipados com EPI;

c. Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo que trata sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia
da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigos ou em conexdo com eles, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;

d. Solicitar autoriza¢do prévia para a execugdo do objeto fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal e reportando os
equipamentos ¢ as ferramentas particulares a serem utilizadas;

e. Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;
f. Dar garantia no material e no servigo de instalagao;

g. Reparar, corrigir e remover, as suas expensas, os defeitos ou incorre¢des resultantes da instalagdo dos produtos, ou, caso as incorre¢des vinculem-se ao material
fornecido, substitui-lo por outro de melhor qualidade, reconstituindo o servigo;

h. Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do objeto contratado, bem como as contribui¢des devidas a
Previdéncia Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessarias a perfeita execug@o do objeto, inclusive as relativas a entrega do
material.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. Cabera a CONTRATADA:
a. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Justi¢a Federal de Rondonia, entre 0 CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) ¢ a

CONTRATADA (representante legal da empresa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servico e discussdo/defini¢do de assuntos relacionados
a perfeita execugdo dos servigos;

b. Receber a Ordem de Servigo;
Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo e condigdes estipuladas neste instrumento;
d. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigo, emitida pelo CONTRATANTE;

e. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.
6.496/77;

f. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as respectivas normas da ABNT, da legislagdo pertinente,
dos projetos, detalhes, normas, memoriais e especificagdes e demais documentos que compdem este instrumento;

g.  Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposigdo da Fiscalizagdo a qualquer momento, conforme sistema sugerido pelo CONTRATANTE;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o equipamento/servigo/material em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo dos servigos ou de materiais empregados;

i. Responsabilizar-se pela perfeita execug@o dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados pelo CONTRATANTE e demais 6rgdos/entidades competentes e
apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

j. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de seguranga do trabalho, obedecendo a orientagdo da Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

k. Executar os servigos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante prévia solicitagdo da CONTRATADA, comprovada a necessidade, com



autoriza¢gdo da CONTRATANTE, executar o servigos em horarios estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno;

Providenciar a remogdo de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a execugao e até o final, respeitando as normas de destinagdo aplicaveis,
inclusive municipais;

Emitir declaragao ao final dos servigos informando o volume de entulhos gerados e descartados resultante de cada contrato, assegurando sua correta destinagao;
Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a execugdo do objeto;

Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as suas reclamagdes inerentes as execugdo do objeto;

Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de culpa ou dolo, quando da entrega, transporte e
instalagdo dos materiais, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da CONTRATANTE;

Incumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao;

Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito as normas e orientagdes disciplinares desta, sem que isso configure
qualquer vinculo empregaticio;

Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, 6nus e obrigagdes, em relagdo a seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos
objeto deste contrato, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, tais
como: salarios; seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indenizagdes; vales-refei¢do; vales-transporte; encargos previdenciarios e obrigagdes sociais e
trabalhistas; seguros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

Durante e ap0ds a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes judiciais, reivindicagdes ou reclamagdes,
sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer donus que o
CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamagdes;

Atender as normas e portarias sobre seguranga e saude no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, fornecer os equipamentos de protegao individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Proteg¢do Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas de
borracha e cintos de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigos em execugdo, além de mascaras individuais, dlcool gel e demais itens de protecio
para prevenciio contra o COVID-19;

Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgao
CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de seus empregados e os comprovantes do
cumprimento das obrigagdes perante a Previdéncia Social, inclusive o Certificado de Regularidade de Situagao;

Manter-se, durante o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
fase de habilitagdo da contratagao;

Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranga dos servigos, no que couber, bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo, conforme disposi¢do constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002.

Considerando o previsto na Lei 8.666/93, art. 40, § 5° regulamentado pela Resolucdo 114/2010 do CNJ, artigo 8°, paragrafo unico, a empresa devera absorver, na
execugao do contrato, egressos do sistema carcerario, € de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1. Cabera 8 CONTRATANTE:

Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Rondonia, entre 0 CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a
CONTRATADA (representante legal da empresa e responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/definigdo de assuntos relacionados
a perfeita execugdo dos servigos;

Expedir a Ordem de Servigo;

Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, 0 exato cumprimento das clausulas e condigdes estabelecidas neste instrumento. A fiscalizagdo e o
acompanhamento da execugdo do contrato por parte do CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA em relagdo ao mesmo;

Manifestar-se sobre a medigao dos servigos executados pela CONTRATADA;

Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de acordo com as condi¢des, precos e prazos estabelecidos neste
instrumento;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

Aplicar a CONTRATADA as sangdes regulamentares e contratuais, apos o devido processo administrativo de apuragdo de responsabilidade que confirmar eventuais
penalidades previstas neste instrumento, observando e garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execugdo do contrato, em especial na aplicagdo de sangdes, alteragdes e repactuagdes;

Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais SUBCONTRATADAS, as suas dependéncias para a execucdo dos servigos, portando
obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos e o atendimento das exigéncias contratuais;

Exercer fiscalizagdo e supervisdo dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer servigo que ndo esteja de acordo com as condigdes
e exigéncias especificadas neste instrumento;

Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;
Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢des deste instrumento podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais
ou execucao insatisfatoria dos servigos;

Exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das condigdes da empresa que ensejaram sua contratagdo, notadamente no tocante a qualificagdo técnico-econdomico-
financeira, bem como as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo (artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93).

17. DA MEDICAO DOS SERVICOS

17.1. A CONTRATADA devera apresentar o Relatério de Servigos Executados (medig¢io) a no intervalo de 15 a 30 dias corridos, para a FISCALIZACAO conferir, servindo
o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobranga, a ser emitida pela CONTRATADA. A tltima medi¢o deverd que coincidir com a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO.

O valor apurado de cada mediga@o devera estar de acordo com o cronograma fisico financeiro de cada contrato.

A medigdo devera conter somente os servigos e materiais efetivamente empregados, através de planilha e memoria de calculo detalhada, vedado considerar materiais
estocados no local para utilizagao futura.

No pagamento da Gltima medigao, devera haver a reteng¢do do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato, o qual podera ser liberado ap6s a
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

17.2. Somente poderdo ser considerados para efeito de medi¢ao e pagamento os servigos e obras efetivamente executados pela CONTRATADA.

17.3. A CONTRATADA devera apresen tar o Relatorio de Servigos Executados (planilha de medigéo), indicando os servigos e quantidades efetivamente concluidas naquele


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

periodo para apuragdo da fiscalizagao.
17.4. A FISCALIZACAO ira agendar data para realizagio de vistoria para que a EMPRESA possa acompanhar a apuragio dos servigos pela fiscalizagio.
17.5. Havendo concordancia com o pedido da EMPRESA, a FISCALIZAGAO ir4 emitir o Termo de Vistoria de Medigio, liberando faturamento dos servigos vistoriados.

17.6. Havendo discordancia da FISCALIZACAO em relagdo a planilha da EMPRESA, sera elaborada a planilha da FISCALIZACAO com os efetivos servigos apurados
como concluidos e aptos para medi¢do. Esta planilha sera encaminhada para a EMPRESA juntamente com o Termo de Vistoria da Medigéo.

17.7. Caso a EMPRESA concorde com a planilha apurada da FISCALIZACAO, podera faturar os servigos no valor liberado pelo Termo de Vistoria de Medigao.

17.8. Caso a EMPRESA néo concordo com a planilha da FISCALIZACAO, devera elaborar relatorio minucioso indicando os motivos de discordancia, com embasamento
técnico, legal, e acompanhado de relatorio fotografico e justificativas.

17.9. A FISCALIZAGAO ira analisar o relatério indicativo da EMPRESA e elaborar novo Termo de Vistoria de Medigdo com as justificativas de aceitagdo ou recusa dos
itens indicados pela EMPRESA em seu relatorio do item 17.6.

17.10. A EMPRESA devera faturar os servigos indicados no Termo de Vistoria de Medigio conforme indicado pela FISCALIZACAO.

18. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
18.1. O Recebimento Provisorio do servigo de cada etapa sera realizado da seguinte forma:

18.1.1. O recebimento provisorio ¢ o que se efetua em carater experimental, relativamente a totalidade do servigo executado apés a realizagao de vistoria, objetivando a
verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequagao aos termos do contrato.

18.1.2. Cabe 8 CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizagdo, dentro do prazo contratual de execuc@o dos servigos, a conclusdo do servigo,
solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato.

18.1.3. Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo, ndo pode ser efetuado seu recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

18.1.4. No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio, sendo necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das
parcelas restantes.

18.1.5. O recebimento dos servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscalizagdo e gestor do contrato, mediante a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e
gestor, dentro de 10 (dez) dias corridos da comunicagao escrita da CONTRATADA.

18.1.6. Apds o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato, a fiscalizagdo devera vistoriar previamente o servigo e verificar
se foram atendidas ou ndo pela CONTRATADA, todas as condigdes contratuais, observando que:
a. Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as medidas necessarias a realizagdo do recebimento provisorio como marcagio de
data e comunicagdo a CONTRATADA;
b. Em caso de ndo finalizagdo dos servigos ou da existéncia de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, a fiscalizagdo deve impugnar o servigo, apontando as
omissdes, falhas ou irregularidades que motivaram a impugnago.
18.1.7. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para fins do recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua
realizagdo.

18.1.8. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais a fiscalizagdo ou gestor do contrato deve:

Lavrar relatorio circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solucao;
b. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizagio;

c. Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento com informagdes dos motivos de sua rejeigao.

18.1.9. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificag@o o servigo ou a parte impugnada, observando o prazo de execugdo dos servigos
que ndo sera interrompido.

18.1.10. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito, comunicado a Fiscalizagdo solicitando a realizagdo de nova
vistoria.

18.1.11. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizagdo emitira o Termo de Recebimento Provisério, em até 05 (cinco) dias corridos da
comunicagdo da CONTRATADA, para que sejam efetuadas as providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

18.1.12. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizacdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela
data.

18.1.13. O recebimento provisorio somente pode ser formalizado apés finalizada o servigo e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria,
devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio.

18.2. O Recebimento Definitivo do servigo de cada etapa sera realizado da seguinte forma:

18.2.1. O Recebimento Definitivo ¢ o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regularmente executado, e somente deve ser efetivado se a
CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do instrumento convocatorio ¢ do contrato.

18.2.2. O recebimento se dara no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, com observagdo do
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizagdo designado, com vistas a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

18.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentagdo como condig@o indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso e nos
termos da legislagdo municipal:
a. Os projetos "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo, em midia CAD; e
b. As guias de comprovagdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas, tributarios e, em especial, o comprovante de quitagdo de débitos relativos aos
servigos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios vinculados ao servigo.
18.2.4. Havendo indicagdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos, contados da vistoria, a fim de efetuarem-se as corregdes
necessarias, caracterizando atraso em caso de ndo cumprimento.

18.2.5. Sanadas as pendéncias, apos nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria final e apds a verificagdo da perfeita adequagdo do servigo aos
termos do objeto, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da comunicagdo da CONTRATADA, bem como o prosseguimento ao
pagamento total do servigo.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera realizado, de acordo com as medigdes mensais apuradas pela fiscalizagdo, com base nos servigos efetivamente executados e aprovados, de acordo
com o Cronograma Fisico Financeiro apresentado pela licitante vencedora.

19.2. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria creditada em conta corrente, mediante a apresentacdo da respectiva fatura ou nota fiscal, em até 10 (dez) dias
uteis, contados apos o atesto da fiscalizagao.

19.3. Para fins de pagamento consultar-se-4 on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou se verificara a validade da documentagdo
apresentada, perante a Fazenda Publica Federal, a Seguridade Social (INSS), a Justi¢a do Trabalho (TST) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS). Caso alguma



certiddo esteja vencida, a CONTRATADA sera informada para apresentar as certiddes em plena validade, no prazo a ser dado pela Administragdo, sob pena de multa e
rescisdo contratual, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

19.4. Por ocasido da emissdo de nota fiscal/fatura para liquidagdo, a CONTRATADA devera discriminar os percentuais e os valores dos tributos a que estiver obrigada a
recolher em razdo de norma legal, bem como indicar o codigo do Fundo da Previdéncia e Assisténcia Social — FPAS, no caso de recolhimento para o INSS, além de anexar e
encaminhar 8 CONTRATANTE a correspondente documentagdo comprobatoria de cada situagao particularizada, inclusive quando se tratar de isen¢ao/imunidade tributéria.

19.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE, encargos
moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos moratorios sera calculado pela
formula:

Ix N x VP =EM, onde:

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438 (6/100/365);

N = Numeros de dias entre a data prevista limite para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestagdo do pagamento em atraso;

EM = Encargos moratérios devidos.

19.5.1. Entende-se como data de efetivagdo do pagamento, a data de recebimento da Relagdo de Ordens Bancérias correspondente ao pagamento, pelo Banco do Brasil
S.A.

19.6. O prazo para pagamento ficara interrompido enquanto houver pendéncias de responsabilidade da CONTRATADA.

19.7. No texto da Nota Fiscal ou DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica) deverdo constar, obrigatoriamente, as seguintes referéncias:

a. Descrigdo do servico prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medicéo;

b. Numero do processo que deu origem a contratagdo e o nimero da Nota de Empenho;

c. Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para deposito; e

d. Informagdo de opcdo pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estara condicionada & apresentagdo da declaragdo prevista na Instru¢do Normativa RFB n.
1.234/12, alterada pela Instru¢ao Normativa RFB n. 1.244/12.

19.8. Para pagamento cada medi¢do, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos complementares juntamente com a Nota Fiscal ou DANFE:

a. Folhas do Diario de Obra referente ao periodo de medigdo, atestada pela Fiscalizagdo; e

b. Guias de recolhimento de encargos previdenciarios (GRPS, GFIP e ISSQN), com os devidos recolhimentos nas proprias guias.
19.9. Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do servigo ou outra circunstincia que desaprove a liquidagdo da despesa, a referida ficara pendente e o pagamento sera sustado até
que a CONTRATADA tome as medidas saneadoras necessarias.

19.10. A CONTRATANTE podera deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais multas e indeniza¢des devidas pela CONTRATADA, nos termos
deste instrumento.

19.11. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuizos decorrentes de pagamento incorreto devido a falta de informagéo ou de atualizagdo dos dados
bancarios.

19.12. Serdo retidos na fonte os tributos e contribui¢des federais determinados na legislagdo especifica da Receita Federal, salvo se a empresa for optante do Simples
Nacional e assim o declarar na forma prevista na Instru¢do Normativa RFB n. 1.234/12 e suas alteragdes.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 do item 20.8, além daqueles determinados pela gestdo do
contrato, verificado o nexo causal devido a agdo ou & omissio da CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicagdo das
sangdes previstas na legislagdo vigente e no contrato, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

a. Adverténcia;

b. Multa;

c. Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
20.2. Sera aplicada a sangdo de adverténcia nas seguintes condigdes:
a. Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servigo, ou a
integridade patrimonial ou humana, desde que ndo caiba a aplicagdo de san¢do mais grave;

b. Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Justi¢a Federal, a critério do Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a
aplicagdo de sang@o mais grave;

c. A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi efetivamente executado pela CONTRATADA e o cronograma
fisico financeiro apresentado e aprovado pela fiscalizagdo.

20.3. Sera aplicada multa nas seguintes condigdes:

a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 20.8;
b. Caso haja a inexecugdo parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, sera aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execugdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia de atraso, limitada a 10% do valor total da etapa.
20.4. Sera configurada a inexecucéio parcial do objeto, quando:

a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusdo do servigo, 30% do valor total da etapa.
b. Ocorrer a execugao, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro vigente;
c. A CONTRATADA abandonar a execugdo dos servigos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias tteis consecutivos ou 10 (dez) dias tteis intercalados.
20.5. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias corridos em relagdo ao
cronograma apresentado pela CONTRATADA.
20.6. Os percentuais referidos no item 20.4 acima serdo apurados com base na formula abaixo:
PE = (VPCE/VPC)x100
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:



a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo de cada medigao.
b. A CONTRATADA nao concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto quando aprovada a prorrogagdo de prazo pela Fiscalizagio,
mediante pedido prévio devidamente justificado pela CONTRATADA.
20.7.1 Os dias de atraso injustificado de que trata o item 20.7 serdo calculados observando-se o seguinte critério:

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC
Da = dias de atraso
DPC = dias previstos no cronograma para a conclusao
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.8. Além das multas previstas no item 20.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput desta clausula, segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 ¢ 2
abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 RS 1.000,00
4 RS 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 RS 5.000,00

Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO
- GRAU
ITEM DESCRICAO
1 Permitir a presencga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. 1
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugao dos servigos; por empregado e por dia. 1
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia 2
4 Fornecer informagao pérfida de servigo ou substitui¢do de material; por ocorréncia. 2
5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegdo individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia 2
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 3
7 Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 3
9 Utilizar as dependéncias da Justi¢a Federal para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 4
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 4
11 Permitir situac@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 6
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 6
Para os itens a seguir, DEIXAR DE:
13 Apresentar gAnotaQﬁo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para inicio da execugdo, ou Relagdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da 1
Obra; por dia de atraso.
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia; por ocorréncia. 1
15 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por ocorréncia. 1
16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 1
17 Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. 1
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 2
19 Cumprir determinagio formal ou instru¢do complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 2
20 Iniciaf execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, 5
por dia.
21 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 3
29 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 4

dia.



23 Cumprir com quaisquer obrigagdes previstas em clausulas especificas deste instrumento; por ocorréncia. 4

24 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes refeigdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 5
e/ou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.
25 Executar os servigos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses, apos o recebimento definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do 5

contrato, conforme item 18.2.6 deste instrumento; por ocorréncia.

20.8.1. As faltas cometidas pelos empregados/funcionarios das SUBCONTRATADAS serdo consideradas como se cometidas pela CONTRATADA.

20.9. O somatorio de todas as multas aplicadas ao longo da execugao contratual ndo podera ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.
Atingido este limite, a CONTRATANTE podera declarar a inexecugao total do contrato.

20.10 Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019, ficara impedida de licitar e contratar com a Unido e sera descredenciada
do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total da etapa ou da contratagdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

Nio assinar o contrato no prazo estabelecido;

S

Deixar de entregar a documentagéo exigida no certame;

Apresentar documentagao falsa;

& o

Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
Nao mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo;

5 Rom o

Fizer declaragdo falsa;
i. Cometer fraude fiscal; ou

j- Deixar de executar a totalidade do contrato.

20.10.1. Para os fins do disposto na alinea "g", reputar-se-do inidoneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 ¢ 97 da Lei n. 8.666/93.

20.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecugdo parcial e poderdo ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em
legislagdo especifica.

20.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugdo total, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes prevista neste contrato e em legislagdo
especifica.

20.13. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar com a Unido e de declaragdo de inidoneidade poderdo ser aplicadas a8 CONTRATADA juntamente
com a de multa.

20.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA.
20.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenga sera descontada da garantia contratual.

20.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida através da GRU no prazo de 05
(cinco) dias, contados da data da comunicagao oficial.

20.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢do em Divida
Ativa da Unido.

20.14.4. O valor da multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custddia — SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente -
até o ltimo dia do més anterior ao do pagamento - e de 1% (um por cento) no més de pagamento.

20.15. A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parcialmente as exigéncias contratuais, devera apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condigdes do contrato; e de impedimento de sua execugdo, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, o que
podera resultar de forma excepcional a prorrogagdo do prazo para o cumprimento da obrigagao.

20.16. A aplicagdo de penalidade serd precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA apresentar defesa prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias tteis a contar da
intimagdo do ato, cabendo recurso de sua aplicagdo, nos termos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
21.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:
Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor e do Prestador de Servigos — Setor Publico”; ou

c. Fianga bancaria.
21.2. A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Econdmica Federal, em conta especifica, devendo o interessado procurar a Secretaria
Administrativa da Se¢éo Judiciaria de Rondonia para obter instrugdes de como efetud-la.

21.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 5% (cinco por cento).

21.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retengdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, a titulo de garantia.

21.4.1. A reteng@o efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagao financeira a CONTRATADA.

21.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retengdo efetuada por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

21.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados 8 CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato.

21.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vigéncia contratual de 60 (sessenta) meses.

21.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;
b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

c. As multas moratérias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;

d. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.



21.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

21.9. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
CONTRATADA.

21.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

21.11. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e
de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.12. Quanto houver atualizagao do valor contratado, por meio de reequlibrios e reajustes, ou acréscimo por meio de aditamento de servigos, a CONTRATADA devera
complementar a garantia contratual, de modo que se mantenha a proporgdo de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor total do contrato, devendo ser prestada no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, contado da data de assinatura do termo aditivo ou apostilamento.

21.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, contados da data em que for notificada.

21.14. A garantia sera considerada extinta:
a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo
da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato; e

b. com o término da vigéncia do contrato que podera, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorréncia de sinistro.

22. DO REAJUSTE DOS PRECOS

22.1. O valor do contrato podera ser reajustado por indice oficial de pregos, na parcela néo executada, desde que observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado
da data de assinatura de cada contrato, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do tltimo reajuste ocorrido.

22.2. O reajuste sera concedido com base na variagdo do [ndice Nacional da Construgdo Civil — INCC-DI, setor “Materiais ¢ Servicos”, da Fundagdo Getulio Vargas, pela
coluna “acumulado nos tltimos 12 meses”.

22.3. Serdo deduzidos o tempo de eventuais atrasos no cronograma fisico financeiro motivados pela CONTRATADA.

22.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de céalculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, obedecendo
sempre 0o CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. Nao serdo reajustados servigos executados fora da previsdo para que nio seja caracterizado jogo de cronograma.

23. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS
23.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servi¢os sera de no minimo 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo de cada etapa.

23.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparagio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de garantia dos materiais empregados, tendo em vista o direito
assegurado a Administragdo pelo artigo 69 da Lei n. 8.666/93 e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

24. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADES

24.1. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Soélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg@o Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contrata¢do, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utiliza¢@o ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

¢) Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faca uso de
qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozo6nio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

f) A empresa contratada devera declarar ter conhecimento das Politicas de Sustentabilidade do Plano de Logistica Sustentavel da Justica Federal da 1* Regido e do Guia
Nacional de Licitacdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, e os seus profissionais deverdo estar informados sobre as boas praticas voltadas ao consumo
consciente, reducao de desperdicio e coleta seletiva, com o objetivo de contribuir para a preservagdo do meio ambiente e dos recursos publicos.

24.2. Desta forma, as exigéncias abaixo devem ser observadas pelos licitantes e se fazem necessarias para atender aos quesitos de sustentabilidade ambiental e legal:
a. Os gases refrigerantes a serem utilizados deverdo ser apresentados com registro proprio nos orgdos pertinentes;

b. As pegas e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens coletivas, com o menor volume possivel, utilizando
materiais reciclados ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte, conforme ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2.

c. Os materiais e pegas empregados ndo devem conter substincias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
HazardousSubstances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados
(PBDEs)

d. No que couber a futura contratada devera observar as disposi¢des da NBR ISO 14064:2007, partes 1, 2 e 3, NBR ISO 14066:2012 ¢ NBR15833:2010;
e. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados deverdo ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme determina a legislagdo vigente;

f. A utilizagdo dos equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento deve atender necessariamente a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de
1994;

g. Plano de descarte para os gases refrigerantes e demais 6leos oriundos de manuten¢des preventivas e corretivas atentando para os procedimentos previstos na
Resolugdo CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolugio CONAMA n° 362, de 23 de junho de 2005;

h. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais oriundos de manutengdes preventivas e corretivas, em observancia ao decreto n® 5.940/2006 ¢ a da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995, Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999, Resolu¢do CONAMA n° 307, de 05 de Julho de 2002, no que couber.

i. A contratada devera obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguranga do trabalho editadas pelo Ministério do Trabalho.


https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/gestao-socioambiental/plano-de-logistica-sustentavel-da-justica-federal-da-1-regiao/
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/assets/conteudo/uploads/guianacionaldelicitacoessustentaveis.pdf

j- A futura contratada deve promover, sempre que possivel, curso de educagéo, formagao, aconselhamento, prevengdo e controle de risco aos trabalhadores, bem como
sobre praticas socioambientais para economia de energia, de agua e redug@o de geragdo de residuos solidos no ambiente onde se prestara o servigo.

k. Nao sera contratada empresa inscrita no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condigdes analogas as de escravo instituido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, conforme Portaria n® 540, de 15 de outubro de 2004.

25. NORMAS APLICAVEIS
25.1. Os materiais empregados e os servigos executados, deverdo obedecer a todas as normas atinentes ao objeto da demanda, existentes ou que venham a ser editadas;

25.1.1. Devera observar, ndo exaustivamente mas, em especial:

Normas da ABNT especificas que regulem os servigos descritos neste Termo de Referéncia e seus Anexos;

IS

ABNT NBR 7678 (Seguranga na execucdo de obras e servigos de construcio);

e

Recomendagdes do "Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Construgdes" do Ministério do Planejamento, Or¢amento ¢ Gestao;

=

Recomendagdes do manual "Obras Publicas - Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas" do Tribunal de Contas da
Unido;

Orientagdes Técnicas sobre "Obra e Servigo de Engenharia" do IBRAOP;

Recomendagdes e instrugdes dos fabricantes;

Normas das Concessionarias Locais de servigos publicos;
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Legislagdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutengao;

Regulamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondonia;
j- Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de
servigos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias.

25.2. A CONTRATADA devera, regularmente, verificar, e adotar, se for o caso, as atualiza¢des da legislagdo vigente, dos normativos da ABNT, orientagdes de organismos
técnicos e eventuais novas regulamentagdes.

25. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

25.1. A gestdio e fiscalizagdo do contrato ficard a cargo dos servidores ALEX CORREA DE LELES, lotado no NUASG/RO com a assisténcia técnica a cargo da Engenheira
Civil contratada, Sra. LAIS CORREA BADRA (CREA n. 7290 D/RO).

26. DOS ANEXOS

a.  Modelo proposta com composi¢do do BDI (transformado em Anexo IV do Edital de Pregio Eletronico);
b. Modelo Ordem de Servigos (15726230);

Modelo Recebimento Provisorio (15248594)

Modelo Recebimento Definitivo (15248653)

&~ o

Porto Velho, 17 de margo de 2022.

ALEX CORREA DE LELES LAIS CORREA BADRA
Diretor do NUASG/RO Eng. Civil CONTRATADA SJRO

(Fim do documento)

Documento assinado eletronicamente por Sara Regina da Silva Lago, Pregoeiro(a), em 31/05/2022, as 14:28 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/06/DOE-05-06-17-SUPLEMENTO-BOMBEIRO-1.pdf

