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I– PRELIMINAR: 

 

 O presente memorial descritivo genérico tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as 

características técnicas a serem observadas para o serviço de reforma do Edifício Rio Solimões, 

localizado na Avenida André Araújo, nº 25 no Bairro Aleixo, Município de Manaus / AM. 

 Todos os serviços, materiais e suas aplicações devem obedecer rigorosamente às boas técnicas 

usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas em 

vigor. 

 A execução dos serviços obedecerá rigorosamente ao projeto em sua forma, dimensões e 

concepção arquitetônica e memorial descritivo, e ficará a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar, 

mandar demolir e refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto. 

 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalação e manutenção da 

integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE – até a entrega 

definitiva do empreendimento. 

 O empreiteiro deverá estar aparelhado com máquinas e ferramentas necessárias às obras, 

como andaimes, máquinas, etc., bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita 

execução dos serviços nos prazos previstos. 

 No prazo de 48 horas, o empreiteiro obriga-se a retirar do canteiro de serviços os materiais 

porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como iniciar qualquer demolição exigida, 

correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e reserviços. Não 

será tolerado manter no canteiro de serviço qualquer material estranho às obras. 

 O empreiteiro deverá proceder periodicamente à limpeza da obra removendo o entulho 

resultante, tanto no interior da mesma como no canteiro de serviço. 

 Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade. 

 A mão de obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços de boa técnica bem 

feitos e de acabamento esmerado. É vedada a permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa 

nos alojamentos. 

 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente analisar os antecedentes criminais dos 

funcionários que permanecerão da obra. 

 O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZAÇÃO não exime o empreiteiro de 

sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executados. Fica estipulado 

que a CONTRATADA terá que possuir um engenheiro residente, principalmente para entendimentos 

com a FISCALIZAÇÃO da obra diariamente. 

II– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS:  

 

1. Da natureza dos serviços a serem contratados. 

 Verifica-se a tipificação do objeto como serviço comum de engenharia, mediante  

substancialmente as características do objeto se revestir de especificações usuais de mercado, de 

forma a permitir a avaliação das propostas dos licitantes exclusivamente com base nos preços. 

 Dessa forma, ressalta a distinção entre os conceitos de serviço comum e serviço simples, 

segundo a qual bens e serviços comuns são aqueles que: 

 (...) podem ser encontrados no mercado sem maiores dificuldades, e que são fornecidos por 

várias empresas, não se referindo a expressão 'comum' a objeto (bem ou serviço) sem sofisticação ou 
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sem desenvolvimento tecnológico ou ainda sem utilização de especialidade técnica profissional. 

 

2. Capacidade técnica operacional. 

 Visto os serviços caracterizarem comuns de engenharia, deve-se exigir da empresa 

contratada executora as condições técnicas transcrita abaixo: 

 Indicação e qualificação dos profissionais responsáveis técnicos pelos serviços objeto deste 

memorial, devidamente registrado no CREA, o qual deverá obrigatoriamente participar da execução 

contratual; 

 Engenheiro Civil. 

 Engenheiro Eletricista. 

 Estes devem ser detentores de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente registrado no CREA, através de CAT – Certidão de Acervo Técnico, que 

comprove que o profissional indicado pela empresa licitante, nos termos da alínea precedente, é 

detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviços de características e 

complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às do objeto.  
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1 –- ATENDIMENTO AO PÚBLICO. 

 

- DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO. 

Demolição de alvenaria nas dimensões da esquadria J-7, destacado no projeto. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Preenchimento de vão na divisória entre Atendimento ao público e Cojef. 

 

Deverá ser efetuado acabamento J-7 EXISTENTE. 
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* Rodapés próximos a portas e cantos de divisórias e alvenaria. 

 

 

 

Instalação de esquadria J-7 no corte demolido. 

Instalação de duas portas P-2, sendo uma para acesso a sala de espera da 8ª vara, outra para 

acesso a sala de audiência da 6ª vara.  

Paredes de alvenaria e divisórias deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e 

posteriormente pintura látex pva. 

2 – W.C PNE. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser realizado a instalação da esquadria J-4 N, abertura P-A, balcão B-1 completo ( 

tampo, cuba etc), vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, barra de apoio para portadores de 

necessidades especiais. 

As paredes deverão ser preparadas para receber o revestimento cerâmico tipo grês ou semi 

grês 25x35. 

Deverá ser instalado forro tipo fibra mineral. 

* Alvenaria deverá ser elevada até a laje. 

3 – W.C MASCULINO 3. 

 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Ampliação do revestimento cerâmico alcançando pé direito do forro. 
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* Alvenaria deverá ser elevada até a laje. 

Instalação de três unidades de mictório sifonado de louça branca. 

Deverá ser efetuada a instalação do balcão B-6 (tampo e cubas já adquiridos), abertura P-2 e 

forro tipo fibra mineral. 

 

4 – HALL. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura 

látex pva. Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverão receber acabamento.  
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5 – W.C FEMININO 3. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Alvenaria deverá ser elevada até a laje. 

Ampliação do revestimento cerâmico alcançando pé direito do forro. 

 

Deverá ser efetuada a instalação do balcão B-7 completo (tampo e cubas), abertura P-2 e 

forro tipo fibra mineral. 
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6 – SALA DE PERICIA 2. 

 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação completa do balcão B-2 e forro tipo mineral. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura, 

deverá ser executada barra impermeável na até altura de dois metros, acima de dois metros pintura 

látex pva. 
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7 – SALA DE PERICIA 1. 

 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação completa do balcão B-3 e forro tipo mineral. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura, 

deverá ser executada barra impermeável na até altura de dois metros, acima de dois metros pintura 

látex pva. 

 

.  

 

8 – COFEJ 

 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação da abertura P-2 e forro tipo mineral. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura. 
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9 – SALA DE AUDIÊNCIA CONCIALIAÇÃO 

 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação de duas aberturas P-2 e forro tipo mineral. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo 

látex pva. 

Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverão receber acabamento.  
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10 – SALA DE ESPERA 6ª VARA. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação de forro tipo mineral. Rodapés, cantos de alvenaria e forro 

deverão receber acabamento. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo 

látex pva. 
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11– SALA AUDIÊNCIA 6ª VARA. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação de forro tipo mineral. Rodapés, cantos de alvenaria e forro 

deverão receber acabamento. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo 

látex pva. 

 

 

 

  

12 – SALA DE AUDIÊNCIA 8ª VARA. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação de duas aberturas P-2 e forro tipo mineral. Rodapés, cantos 

de alvenaria e forro deverão receber acabamento. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo 

látex pva. 
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13 – SALA DE ESPERA 8ª VARA. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação de uma abertura P-2 e forro tipo mineral. Rodapés, cantos 

de alvenaria e forro deverão receber acabamento. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo 

látex pva. 
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14 – SALA DIRETOR 8ª VARA. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação de uma abertura P-2, duas esquadrias sendo uma J-20 e 

outra J-21 e forro tipo mineral. Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverão receber acabamento. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo 

látex pva. 

 

 

 

15 – SECRETÁRIA 8ª VARA. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a instalação de duas aberturas P-2, e forro tipo mineral. Rodapés, cantos 

de alvenaria e forro deverão receber acabamento. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo 

látex pva. 
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16– COPA 1. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a construção do balcão separando copa 1 da secretária da 8ª vara, em 

alvenaria baixa com  bloco de vedação 14x19x19, ser efetuado chapisco, emboço e reboco, 

preparação para receber aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo látex pva, 

receberá um tampo de granito (dimensões especificadas na planilha orçamentária). 

A alvenaria receberá revestimento cerâmico tipo grês ou semi grês e forro tipo mineral.  

Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverão receber acabamento. 

Deverá ser instalado balcão B-13 completo. 

17– W.C. FEMININO 2. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

As paredes deverão receber ampliação de revestimento cerâmico até altura do forro, levando 

em consideração todos os devidos acabamentos finais em cantos, esquadrias e portas. 

Será instalada uma abertura P-1, estrutura para forro e forro tipo fibra mineral.  
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18– A.C. 2. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

As paredes receberão ampliação do revestimento cerâmico até altura do forro. O forro 

receberá estrutura e posteriormente aplicação das placas de fechamento tipo fibra mineral. 

Será instalado B-10 completo (cuba, tampo e gabinete), porém tampo e cuba já foram 

adquiridos, deverão ser somente instalados. 

Levar em consideração acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro. 
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19– W.C. MASCULINO 2. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Instalação de uma unidade de mictório sifonado de louça branca, uma abertura P-1 e uma 

divisória separando vaso sanitário de mictório. 

As paredes receberão ampliação do revestimento cerâmico até altura do forro. O forro 

receberá estrutura e posteriormente aplicação das placas de fechamento tipo fibra mineral. 

Levar em consideração acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro. 
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20– HALL 2. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Instalação de uma abertura P-2 dando acesso ao corredor. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura 

látex pva. Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverão receber acabamento. 

Forro deverá receber as placas tipo fibra mineral que estão faltando. 
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21– SALA AO LADO DA CABINE DE TRANSFORMAÇÃO. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

 Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura 

látex pva. Rodapés e cantos de alvenaria deverão receber acabamento. 

 

22– W.C 1 FEMININO. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

As paredes deverão receber ampliação de revestimento cerâmico até altura do forro, levando 

em consideração todos os devidos acabamentos finais em cantos, esquadrias e portas. 

Será instalada uma abertura P-1, estrutura para forro e forro tipo fibra mineral.  
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23– A.C. 1. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

As paredes receberão ampliação do revestimento cerâmico até altura do forro. O forro 

receberá estrutura e posteriormente aplicação das placas de fechamento tipo fibra mineral. 

Será instalado B-11 completo (cuba, tampo e gabinete), porém tampo e cuba já foram 

adquiridos, deverão ser somente instalados. 

Levar em consideração acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro. 

 

 

24– W.C. MASCULINO 1. 

 

- DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO. 

Demolição de degrau. 
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- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Instalação de uma unidade de mictório sifonado de louça branca, uma abertura P-1 e uma 

divisória separando vaso sanitário de mictório. 

As paredes receberão ampliação do revestimento cerâmico até altura do forro. O forro 

receberá estrutura e posteriormente aplicação das placas de fechamento tipo fibra mineral. 

Levar em consideração acabamento nos cantos de portas e esquadrias, rejuntamento e forro. 

25– A.C. 1. 

 

- SECRETÁRIA DA 6ª VARA. 

Paredes deverão ser preparadas para aplicação de fundo selador e posteriormente pintura 

látex pva. Rodapés e cantos de alvenaria deverão receber acabamento. 

Será instalado três unidades de abertura P-2, o forro recebera aplicação das placas tipo fibra 

mineral. 
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26– COPA 2. 

 

- AMPLIAÇÃO / INSTALAÇÃO. 

Deverá ser efetuada a construção do balcão separando copa 2 da secretária da 6ª vara, em 

alvenaria baixa com  bloco de vedação 14x19x19, ser efetuado chapisco, emboço e reboco, 

preparação para receber aplicação de fundo selador e posteriormente pintura tipo látex pva, 

receberá um tampo de granito (dimensões especificadas na planilha orçamentária. 
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A alvenaria receberá revestimento cerâmico tipo grês ou semi grês e forro tipo mineral.  

Rodapés, cantos de alvenaria e forro deverão receber acabamento. 

Deverá ser instalado balcão B-12 completo. 
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III - AS BUILT 

 

Caso tenha mudado alguma locação de peças sanitárias ou interferências significantes 

apresentar croqui em escala adequada para a FISCALIZAÇÃO no final da obra. 

IV - NORMAS GERAIS 

 

 Todos os elementos não constantes deste documento, que dependam de especificações de 

terceiros, serão apresentados pela CONTRATADA juntamente com desenhos detalhados (quando 

necessário) à CONTRATANTE, para aprovação prévia. Os serviços contratados serão 

rigorosamente executados de acordo com os projetos apresentados e normas da ABNT, com 

preferência destas últimas. 

 Todos os materiais a serem utilizados na construção serão inteiramente fornecidos pela 

CONTRATADA. Toda mão de obra a empregar será fornecida pela CONTRATADA, 

especializada sempre que necessário, sempre de primeira qualidade, objetivando acabamento 

esmerado dos serviços. 

 Proteção de materiais: Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser 

totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período de construção. A 

CONTRATADA será responsável por esta proteção e pela conservação dos materiais, sendo 

obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou serviços eventualmente danificados, sem 

prejuízo algum para a proprietária. 

 Proteção da obra: A CONTRATADA tomará as precauções necessárias para a segurança do 

pessoal da obra, observando as recomendações de segurança do trabalho aplicável por Leis Federal, 

Estadual e Municipal e códigos sobre construções, com finalidade de evitar acidentes dentro do 

recinto da obra ou nas áreas adjacentes em que executar serviços relacionados com a obra. 

 Sem necessidade de licença especial, fica autorizada a CONTRATADA a tomar as 

providências que julgar convenientes em casos de emergência, relacionados com a segurança do 

pessoal e da obra. 

 A CONTRATADA é a única responsável pelos serviços e obras a serem executados, ficando a 

proprietária CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos 

corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execução das obras e serviços aqui 

discriminados e contratados. A CONTRATADA obriga-se a satisfazer as obrigações trabalhistas, 

de Previdência Social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com a legislação em vigor. A 

CONTRATADA será responsável por si e seus subempreiteiros, pelos pagamentos dos encargos 

sobre mão de obra, requerido pelas Leis Trabalhistas em vigor ou que durante o período de 

construção venham a vigorar. 

 A pedido do proprietário deverão ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados. 

 Eventuais modificações nos projetos e especificações só serão admitidas quando aprovadas 

pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituído para tanto (ordem e obra), 

inclusive contrato, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudanças 

do orçamento ou prazo de execução decorrentes dessas modificações. 

 Para a perfeita higiene e segurança do trabalho a obra deverá dispor de água potável para 
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fornecimento aos empregados e possuir instalações sanitárias adequadas. As áreas de trabalho e 

vias de circulação deverão ser mantidas limpas e desimpedidas. Caberá ao empregador fornecer os 

seguintes elementos de proteção individual de uso obrigatório pelos empregados: 

 Cinto de segurança nos locais de perigo e de queda; 

 Capacete de segurança; 

 Máscara para soldador, luvas, mangas, peneiras e avental de raspa de couro para solda elétrica e 

óculos de segurança para solda oxiacetilênica; 

 Luvas de couro ou lama plastificada para manuseio de vergalhões, chapas de aço e outros materiais 

abrasivos ou cortantes; 

 Luvas de borracha para trabalhos em circuito e equipamentos elétricos; 

 Botas impermeáveis para lançamentos de concreto ou trabalhos em terreno encharcado. 

 Qualidade: Todos os materiais deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

quanto à qualidade. 

 Entrega da obra: Concluídos os serviços contratados, a FISCALIZAÇÃO solicitará da 

CONTRATADA o encaminhamento de correspondência à Secretaria de Obras, comunicando o 

término dos serviços e solicitando o recebimento da obra. Após o recebimento do comunicado do 

término dos serviços a CONTRATANTE, através do Departamento competente e juntamente com 

a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, farão visita e vistoria da obra. Da vistoria será lavrado o 

“Termo de Vistoria” contendo todas as observações feitas e eventuais correções a serem realizadas 

com prazo para sua execução. Cumpridas as exigências, ou nada havendo a corrigir, a proprietária 

através do departamento competente lavrará o “Termo de Recebimento”, provisório e definitivo 

conforme estipulado em contrato pelos membros da CONTRATADA e proprietária 

CONTRATANTE.  

 

 

Manaus, 23 Março de 2017. 
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