PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

ANEXO Il - A

PLANILHA ORCAMENTARIA

COMITE TECNICO DE OBRAS

JUSTIGCA FEDERAL

ORGAO CONTRATANTE: SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AM APA

ELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUGAO DO EDIFICI O SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LARANJAL DO JARI
ENDEREGCO DA OBRA: AV. TANCREDO NEVES, GLEBA SAMAUMA , BAIRRO CASTANHEIRA, SETOR 10, QUADRA 3B, LARANJAL DO JARI - AP

NOME DA EMPRESA: RESP. TECN.: NOME DO RESP. TECN. CREA/CAU: N. CAU/CREA
CNPJ: XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB DATA DA APRES. DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa
AREA ESTIMADA A SER PROJETADA EM M2 2.213,35 CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3 X SINAPI) X AREA): R$ 6.197.291,47
SINAPI - VALOR REGIONAL MEDIO DO M2 DE CONSTRUCAO: R$ 933,32 CUSTO MAXIMO ADMITIDO PARA O PROJETO (% COQ): | 5,000% R$ 309.864,57
[IMES/ANO DE REFERENCIA DE COLETA DE PRECOS: SINAPI R EGIONAL | janas | |PRAZO DE EXECUGAO-DIAS CORRIDOS: | 120 | BDI = | 27,84%
PLANILHA ORCAMENTARIA
MAXIMO % SOBRE O
VALOR DE TODOS 0S PERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRICAO UNID QUANT. PREggNLIJ S'DTI'(RSS) BDI (R$) PRECO TOTAL (R$) PROJETOS LICITANTE
27,84% % SERA < AO DO ORGAO
R$ 309.864,57

01.00 ESTUDOS PRELIMINARES R$ 10.732,24 R$ 4.141,26 R$ 14.873,50 4,80% 4,80%
01.01 Estudo dos condicionantes legais vigentes (uso do solo, plano diretor municipal, etc) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
01.02 Estudo da legislag&@o das concessionarias publicas locais un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
01.03 Estudo da legislacéo de 6érgéos locais para obteng&o de licengas ambientais un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
01.04 Partido arquitetdnico adotado un 1 10.061,47 3.882,43 13.943,91 4,50% 4.50%
01.05 Relatérios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados na obra un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%
01.06 Relatério sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos comparativos e beneficios un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%
01.07 Relatério de viabilidade do investimento un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
VALOR DE TODOS OS

PERCENTUAL OFERTADO PELO

ITEM DESCRICAO UNID QUANT. PREES'\;J gg'(%) BDI (R$) PRECO TOTAL (R$) PROJETOS LICITANTE
27,84% % SERA < AO DO ORGAO
R$ 309.864,57
02.00 |ANTEPROJETO R$ 32.979,27 R$ 12.725,76 R$ 45.705,02 14,75% 14,75%
02.01 . Arquitetura un 1 17.887,06 6.902,11 24.789,17 8,00% 8,00%
02.02 . Sinalizacao Visual un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%
02.03 . Paisagismo un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%
02.04 . Terraplanagem un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%
02.05 . Fundacéao un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
02.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2.50%
02.07 . Estrutural - Cobertura un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
02.08 . Hidraulica un 1 670,76 258,83 929,59 0,30% 0,30%
02.09 . Esgoto sanitario un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%
02.10 . Aguas pluviais (captacdo e drenagem) un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%
02.11 . InstalagGes elétricas - Normal un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.12 . InstalagGes elétricas - Estabilizada un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.13 . InstalacGes elétricas - Subestagao un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.14 . Telefonia un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.15 . Rede légica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.17 . Deteccéo e Alarme Contra Incéndio un 1 447,18 172,55 619,73 0,20% 0,20%
02.18 . Prevencédo e Combate a Incéndio un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.19 . Ar Condicionado un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.20 . Supervisdo Comando e Controle de Edifica¢des (ar condic., CFTV, luz, alarme de incéndio) un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
02.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
02.22 . SPDA un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%
02.23 . Impermeabilizagcao un 1 447,18 172,55 619,73 0,20% 0,20%
02.24 . Gés un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
02.25 Pranchas de desenho — relagéo dos projetos / nimero de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
5 PRECO UNIT.(RS) VA'-OSRDOEJE(T)BSS OS | PERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRICAO UNID QUANT. SEM BDI BDI (R$) PRECO TOTAL (R$) ’LICITANTE o
27,84% % SERA s AO DO ORGAO
R$ 309.864,57
03.00 |PROJETO BASICO R$ 98.043,45 R$ 37.832,17 R$ 136.340,41 44,00% 44,00%
03.01 . Arquitetura un 1 22.358,83 8.627,63 30.986,46 10,00% 10,00%
03.02 . Sinalizacao Visual un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
03.03 . Paisagismo un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%
03.04 . Terraplanagem un 1 447,18 172,55 619,73 0,20% 0,20%
03.05 . Fundacéao un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2.50%
03.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 20.122,94 7.764,87 27.887,81 9,00% 9,00%
03.07 . Estrutural - Cobertura un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
03.08 . Hidraulica un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%
03.09 . Esgoto sanitario un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%
03.10 . Aguas pluviais (captacdo e drenagem) un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
03.11 . InstalagGes elétricas - Normal un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2.50%
03.12 . InstalagGes elétricas - Estabilizada un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%
03.13 . InstalacGes elétricas - Subestagao un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%
03.14 . Telefonia un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%
03.15 . Rede légica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%
03.16 . CFTV e Controle de Acesso un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%
03.17 . Deteccéo e Alarme Contra Incéndio un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%
03.18 . Prevencgéo e Combate a Incéndio un 1 3.577,41 1.380,42 4.957,83 1,60% 1,60%
03.19 . Ar Condicionado un 1 4.471,77 1.725,53 6.197,29 2,00% 2.00%
03.20 . Supervisdo Comando e Controle de Edificag8es (ar condic., CFTV, luz, alarme de incéndio) un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%
03.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
03.22 . SPDA un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%
03.23 . Impermeabilizacao un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
03.24 . Gés un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
03.25 Pranchas de desenho — relagéo dos projetos / nimero de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
03.26 Composicao dos custos unitarios de todos os servigos em nivel de Projeto Basico un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
03.27 Orgamento da obra em nivel de Projeto Basico un 1 1.676,91 647,07 2.323,98 0,75% 0,75%
03.28 Caderno de encargos e especificacdes técnicas de todos os projetos em nivel de Projeto Basico un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
03.29 [Memorial de célculo dos projetos estruturais, climatizac&o, hidro-sanitarios, combate a incéndio e elétrico un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
03.30 Magquete eletrdnica preliminar un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
5 PRECO UNIT.(RS) VA'-OSRDOEJE(T)BSS OS | PERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRICAO UNID QUANT. SEM BDI BDI (R$) PRECO TOTAL (R$) ’LICITANTE o
27,84% % SERA s AO DO ORGAO
R$ 309.864,57
04.00 |PROJETO EXECUTIVO R$ 53.437,59 R$ 20.620,04 R$ 75.606,96 24,40% 24,40%
04.01 . Arquitetura un 1 19.005,00 7.333,49 26.338,49 8,50% 8,50%
04.02 . Sinalizacao Visual un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2.50%
04.03 . Paisagismo un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%
04.04 . Terraplanagem un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
04.05 . Fundacéao un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%
04.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 6.707,65 2.588,29 9.295,94 3,00% 3,00%
04.07 . Estrutural - Cobertura un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
04.08 . Hidraulica un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
04.09 . Esgoto sanitario un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
04.10 . Aguas pluviais un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
04.11 . InstalacGes elétricas - Normal un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%
04.12 . InstalagGes elétricas - Estabilizada un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%
04.13 . InstalagGes elétricas - Subestagao un 1 670,76 258,83 929,59 0,30% 0,30%
04.14 . Telefonia un 1 782,56 301,97 1.084,53 0,35% 0,35%
04.15 . Rede légica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
04.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
04.17 . Deteccéo e Alarme Contra Incéndio un 1 1.676,91 647,07 2.323,98 0,75% 0,75%
04.18 . Prevencgéo e Combate a Incéndio un 1 1.788,71 690,21 2.478,92 0,80% 0,80%
04.19 . Ar Condicionado un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
04.20 . Supervisédo Comando e Controle de Edificagfes (ar condic., CFTV, luz, alarme de incéndio) un 1 670,76 258,83 929,59 0,30% 0,30%
04.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
04.22 . SPDA un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
04.23 . Impermeabilizacao un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
04.24 . Gés un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
04.25 Pranchas de desenho — relagéo dos projetos / nimero de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
04.25 Composicao dos custos unitarios de todos os servicos em nivel de Projeto Executivo un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
04.26 Orgamento da obra em nivel de Projeto Executivo un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
04.27 Caderno de encargos e especificacdes técnicas de todos os projetos em nivel de Projeto Executivo un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
04.28 Pert-CPM (Diagrama de precedencia, EAP, prazo 6timo, cronograma) un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%
04.29 Relacédo das cotacdes de precos que ndo tem no SINAPI un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
04.30 Relacédo dos pregos paradigmas que nédo tem SINAPI un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
04.31 Magquete eletronica final un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
PRECO UNIT.(R$) VALOR DE TODOS OS | pERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRICAO UNID QUANT. SEM BDI BDI (R$) PRECO TOTAL (R$) PROJETOS LICITANTE
27,84% % SERA < AO DO ORGAO
R$ 309.864,57
05.00 |APROVAGAO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTACA O R$ 22.358,83 R$ 8.627,63 R$ 30.986,46 10,00% 10,00%
05.01 ART ou RRT de todos os projetos (arquiteturae  complementares) un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0.25%
05.02 ART ou RRT da planilha orcamentéria, cadernod e encargos e especifica¢fes técnicas. un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0.25%
05.05 Aprovacdo do projeto de arquitetura na Prefeit  ura un 1 11.179,41 4.313,82 15.493,23 5,00% 5.00%
05.05 Aprovacéo dos projetos de combate e prevencao a incéndios no Corpo de Bombeiros un 1 4.471,77 1.725,53 6.197,29 2,00% 2.00%
05.03 |Aprovagdo dos projetos nas concessionarias pub licas (elétrica, agua/esgoto etc) un 1 4.471,77 1.725,53 6.197,29 2,00% 2 00%
05.06 |Licenca ambiental prévia un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0.50%
TOTAL DO ORCAMENTO DO LICITANTE COM BDI: R$ 303.512,35 DESCONTO 2,050%
B ARQUITETURA
\4%
B ESTRUTURA
RESUMO DOS PROJETOS
™ INSTALACOES ELETRICAS ARQUITETURA 35,83% R$ 108.762,47
ESTRUTURA 18,89% R$ 57.324,95
3% — . INSTALACOES ELETRICAS 8,52% R$ 25.873,69
B LOGICA/TELEFONIA LOGICA/TELEFONIA 3,93% R$ 11.929,79
0 HIDRO-SANITARIA 5,46% R$ 16.577,75
5% ® HIDRO-SANITARIA COMBATE E PREVENCAO A 5,21% R$ 15.803,09
AR CONDICIONADO 2,81% R$ 8.521,28
= COMBATE E PREVENCAO A INCENDIOS DEMAIS PROJETOS 5,56% R$ 16.887,62
¢ APROVAGAO DE PROJETOS E 10.21%
o o ,21% R$ 30.986,46
5% ENTREGA DE DOCUMENTACAO
AR CONDICIONADO ORCAMENTO E DOCUMENTAGCAO 3,57% R$ 10.845,26
DEMAIS PROJETOS [ TOTAIS: | 100,00% | R$ 303.512,35 |

APROVACAO DE PROJETOS E ENTREGA DE
DOCUMENTACAO
ORCAMENTO E DOCUMENTAGAO
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