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JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SECAO JUDICIARIA DO AMAPA

PROCESSO N° 0000390-27.2015.4.01.8003
TOMADA DE PRECOS 01/2015

A Justica Federal de Primeiro Grau - Secao Judicidria do Amapa, por meio da
Comissdao Especial de Licitacao, designada pela Portaria DIREF n© 48/2015, de
12/03/2015, torna publico que, as 09h (nove horas), horario de Brasilia, do dia 16 de
abril de 2015, ou na hipdétese de nao haver expediente nesta data, no primeiro dia util
que lhe seguir, na Sala onde funciona a Secao de Compras e Licitagdes, localizada no
primeiro pavimento do prédio-sede da Justica Federal de Primeiro Grau - Secao
Judicidria do Amapa, sito na Rodovia Norte Sul, S/NO, bairro Infraero II - Macapa -
AP, sera realizada a Tomada de Precos em epigrafe, sob o regime de execucdo
indireta, empreitada por preco global, do tipo Técnica e Prego, nos termos da
Lei n. 8.666/93 e suas alteracdes, e Lei n. 8.078/90, Processo Administrativo
0000390-27.2015.4.01.8003, demais normas que regem a matéria e pelas condicdes
e exigéncias constantes do presente Edital.

I - DO OBJETO

1.1. Contratacdao de empresa especializada em engenharia e arquitetura para
execugao de servigos de elaboragao dos estudos preliminares, anteprojetos, projetos
basicos e executivos de arquitetura e engenharia (incluindo projeto legal),
abrangendo também todos os estudos de sondagem do terreno e topograficos
necessarios a elaboracdao do projeto estrutural, para a construcdo da sede da
Subsecdao Judiciaria de Laranjal do Jari/AP, conforme especificacdes técnicas
constantes dos Anexos deste Edital.

1.2. Constituem ANEXOS deste Edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I - Projeto Basico;

ANEXO II - Modelo de Declaragcao de Composicao do Preco e Validade da
Proposta;

ANEXO III - Modelo de Declaragago de Cumprimento de Dispositivo
Constitucional;

ANEXO IV - Modelo de Declaracdao de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo de Habilitagao;

ANEXO V - Modelo de Declaracao Independente de Proposta;
ANEXO VI - Minuta de Contrato;
ANEXO VII - Manual de Contratacao de Projetos da Justica Federal.

12.1. As planilhas (Anexo III do Projeto Basico) poderdo ser obtidas em cépia
digital na sede da Justica Federal - Segao de Compras e Licitagdes, no endereco
mencionado no predambulo deste edital, podendo o interessado utilizar a midia que lhe
convier (CD, DVD virgem ou pendrive) para reproducao do referido anexo; ou
solicitadas para o e-mail: selit.ap@trfl.jus.br.

II - DA PARTICIPACAO
2.1. Poderao participar desta licitagao as empresas que:

2.1.1. Sejam legalmente estabelecidas, especializadas no ramo e que
satisfacam as condicdes do Edital e seus anexos;
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2.1.2. Nao se encontrem em processo de dissolucdao, recuperacgao judicial ou
extrajudicial, sob concurso de credores, faléncia, fusdo, cisdo ou incorporagao;

2.1.3. Ndo tenham sido declaradas inidoneas por 6rgao da Administracao
Pablica, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por
meio de ato publicado no Diario Oficial da Unido, dos Estados ou de qualquer
Municipio, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao;

2.1.4. Nao tenham sido punidas com suspensao pela Justica Federal em
qualquer de suas Seccionais ou pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Regido;

2.1.5. Ndo estejam reunidas em consércio e nao sejam controladoras,
coligadas ou subsidiarias entre si, qualquer que seja sua forma de constituicdo;

2.2. Nao poderd participar deste certame, direta ou indiretamente, servidor ou
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

III - DA REPRESENTAGAO

3.1. Cada licitante apresentar-se-& com apenas um representante legal que,
devidamente munido de credencial, serd o uUnico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatério, respondendo por sua representada, devendo ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente.

3.1.1. Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais
de uma empresa proponente e nem dois representantes para a mesma empresa.

3.2. Por credencial entende-se:

a) habilitacdo do representante, mediante procuragao com firma reconhecida
em cartério ou acompanhada de copia do ato de investidura do outorgante;

b) documento comprobatoério de capacidade de representar a empresa, no caso
de titular da mesma.

3.3. A credencial do representante devera ser entregue separadamente dos
envelopes: 01 - HABILITACAO; 02 - PROPOSTA TECNICA e 03 - PROPOSTA DE
PRECOS.

3.4. A ndao apresentacdao ou incorrecao do documento de credenciamento nao
inabilitara a licitante, mas impedird o portador da proposta de se manifestar durante
as reunioes.

3.5. No caso do portador da proposta, declarado impossibilitado de manifestar-se pela
Comissdo, perturbar a realizacdo de qualquer procedimento, sera o mesmo
enquadrado no art. 93, da Lei n. 8.666/93.

IV - DOS PROCEDIMENTOS

4.1. A presente licitacgdo sera processada e julgada em observancia aos
procedimentos constantes do art. 43 da Lei n. 8.666/93.

4.2. As firmas licitantes, se assim desejarem, poderao eleger livremente, dentre elas,
uma comissao incumbida de verificar a regularidade dos documentos e rubrica-los.

4.3. Serao lavradas atas por ocasiao do recebimento e da abertura dos envelopes de
documentagao e de propostas, nas quais serao consignadas todas as observagoes ou
declaracOes pertinentes a cada fase que forem encaminhadas por escrito a Comissao.
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4.4. As atas serao assinadas pela Comissdao Especial de Licitagao e pelos
representantes legais credenciados, nos termos do item III anterior, ou por comissao
eleita.

4.5. As manifestacdes consignadas em ata, indicando a intengcao da licitante em
recorrer, ndao configuram, em principio, recurso, que somente sera aceito se
formalizado por escrito e obedecendo aos procedimentos descritos na Lei n. 8.666/93.

V - DA HABILITACAO

5.1. A documentacdao de habilitacdo devera ser apresentada em envelope opaco,
fechado por cola ou lacre, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da razao social da licitante, os seguintes dizeres:

A JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DO AMAPA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N°© 001/2015
DATA DE ABERTURA: 16/04/2015
NOME E ENDERECO DA LICITANTE
CNPJ NO XXXX
ENVELOPE 01 - DOCUMENTACAO

5.2. Nos termos do art. 27, da Lei n° 8.666/1993, para habilitacdo exigir-se-a dos
interessados, documentacao relativa a:

I - Habilitagdo Juridica:

IT - Regularidade Fiscal e Trabalhista;
IIT - Qualificagcao Técnica;

IV - Qualificagdo Econdmico-Financeira;
V - Declaragoes.

5.3. E permitida a verificacdo on line no SICAF, na fase de habilitacdo, no momento
da abertura do envelope relativo a habilitacdo (Envelope 01), da situacao JURIDICA,
FISCAL e ECONOMICO-FINANCEIRA da interessada, na forma e condicOes
estabelecidas neste edital, por meio da verificagdo do cadastramento e habilitagao
parcial, nos termos do Decreto n© 3.722/2001, alterado pelo Decreto n°© 4.485/2002 e
da IN SLTI/MPOG n© 02/2010, assegurado a ja inscrita o direito de apresentar a
documentagdo atualizada no momento da habilitagao.

5.3.1. A verificacdo on line sera realizada no dia informado no predmbulo deste
Edtal, exceto se houver a necessidade de suspender a sessdo, momento em que sera
informada uma nova data.

5.4. A regularidade trabalhista sera verificada por meio de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo da
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n© 5.452, de 1° de maio de 1943.

5.5. Os licitantes que optarem por nao utilizar o SICAF para a comprovagao da
habilitagdo juridica, da regularidade fiscal e da qualificacdo econdmico-financeira
deverao apresentar no envelope de habilitacao os documentos listados a seguir.

5.5.1. A comprovacao da Habilitacdo Juridica (art. 28, da Lei n° 8.666/1993)
consistira:

I. Registro comercial, no caso de empresa individual;
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II. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, em se tratando de sociedade
empresaria, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de
eleicdao de seus administradores. Os documentos em apreco deverao estar
acompanhados de todas as alteragbes ou, preferencialmente, da respectiva
consolidagao;

III. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio:

IV. Inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso
de sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e

V. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

5.5.2. A comprovacao da Regularidade Fiscal e Trabalhista (art. 29, da Lei n©°
8.666/1993) consistira:

I. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

II. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se
houver, relativo ao domicilio da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

IV. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional Certiddo de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido;

V. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio
ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei;

VI. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS);

VII. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeitos de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943; e

VIII. Prova de inexisténcia de registros impeditivos de contratacdao, mediante
consultas ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), da
Controladoria Geral da Unido, no sitio http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, e
ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa
(CNCIA), do Conselho Nacional de Justica, no sitio
http://www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php (Acordao TCU Plenario
n° 1.793/2011).

5.5.3. A comprovacdo da Qualificacdo Econdmico-Financeira (art. 31, da Lei n°
8.666/1993) consistira:

I. Certiddao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de expedicdo ndao superior a 30
(trinta) dias, quando nao houver prazo de validade expresso no documento;

II. Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 meses da data de
apresentagdao da proposta:
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a) A boa situagao financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverao ser maior
que 1,00 (um), resultante da aplicacao das seguintes formulas:

LG — Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
~ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
LC

Passivo Circulante

b) As empresas que apresentarem um ou mais indices, referidos no subitem
anterior, iguais ou menores que 1,00 (um) deverdao comprovar um Patrimonio Liquido
minimo correspondente a 10% do valor estimado da contratacdo, devendo a
comprovacao ser feita a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida
a atualizacdo para esta data através de indices oficiais;

c) No caso de empresa constituida no mesmo exercicio financeiro, a exigéncia
da alinea “a” sera atendida mediante apresentacao dos balancetes de constituicdo e o
do més anterior, ao da data fixada para a realizacao da sessao publica da Tomada de
Precos. A comprovacao da boa situagcao financeira da empresa serda baseada na
obtencao do indice de Solvéncia Geral igual ou maior a 1,00 (um), conforme subitem

w7,

a;y

d) O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao estar assinados
por Contador, ou por outro profissional equivalente; e

e) As férmulas dos indices contabeis referidos deverdo estar devidamente
aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco. Caso o memorial ndo seja
apresentado, a comissao efetuara os calculos.

5.5.3.1. Se necessario a atualizacdo do balanco e do capital social,
deverd ser apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de
calculo correspondente.

5.5.4. DECLARACOES - Todas as licitantes, deverao apresentar os seguintes
documentos:

I. Declaracdao de elaboracao independente de proposta, em cumprimento ao
disposto na IN MPOG/SLTI n© 02/2009, publicada no DOU de 17/09/2009, conforme
modelo constante do Anexo V deste Edital;

II. Declaragdao de Microempresa/Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) a ser
entregue somente pela licitante ME/EPP que deseja usufruir o regime diferenciado e
favorecido em licitagdes, concedido pela Lei Complementar 123/2006, alterado pela
Lei Complementar 147/2014;

III. Declaracdo, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato impeditivo
a sua habilitacdo no presente certame licitatério, conforme modelo constante do
Anexo IV deste Edital;

IV. Declaragao, assinada por quem de direito, de que nao emprega menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis
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anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdao de aprendiz, a partir de quatorze anos,
na forma da Lei n® 9.854/99 e do Decreto n° 4.358/2002, conforme modelo constante
do Anexo III deste Edital.

V. Declaracao de Vistoria de Servicos em Licitacao ou Declaracao de que
conhece as condicoes locais para a execucado do servico, devidamente assinada
por um dos responsaveis técnicos e pelo representante da empresa, de que conhecem
os detalhes do servico, para identificar as caracteristicas, condicbes especiais e
dificuldades que, porventura possam existir na execugao dos trabalhos, admitindo-se,
conseqlientemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situacdao para fins
de elaboragao da proposta e para fins, inclusive, de adequagao da planilha de custos,
em sua quantidade e valor;

a) A vistoria, para efeito de cumprimento do item acima, devera ser feita por
profissional (engenheiro ou arquiteto) habilitado, e podera ocorrer até 2 (dois) dias
antes da data fixada no predmbulo deste Edital, ficando estabelecido que o
fornecimento da mencionada declaracdo sera feito pela propria empresa. Este
documento devera ser devidamente assinado por representante da empresa.

b) A realizacdo da vistoria ndao é condicao para participacdo e
habilitacdao no certame. Todavia, ficam os licitantes cientes de que apés a
apresentacao das propostas nao serao admitidas, alegacoes posteriores de
inviabilidade de cumprimento das obrigacoes face ao desconhecimento dos
servicos e de dificuldades técnicas nao previstas.

c) A Declaracao do licitante de que ja conhece as condigOes locais
para a execucao do servico supre a necessidade de vistoria técnica. (Res
114/2010-CNJ, art. 18).

5.5.5. Nos termos do art. 30, da Lei n°® 8.666/1993, a documentacao relativa a
qualificacdo técnica consistird na comprovacdao de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel, em caracteristicas e em quantidades com o objeto
da presente licitacdo. A comprovagao sera feita por:

I. Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA), Lei n°® 5.194/66, ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), Lei n® 12.378/2010, em nome do licitante declarado vencedor do
certame, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e
classificacao, emitida pelo CREA/CAU da jurisdicao da sede da empresa licitante.
Antes da assinatura do contrato, a licitante devera apresente "visto ou inscricdo ou
qualquer outro documento obtido perante o CREA/CAU/AP que se fizer necessario
para a execugao do servico em questdao, em nome da empresa”.

II. Certidao de registro de pessoa fisica em nome de cada integrante da Equipe
Técnica, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, onde conste atribuicdo compativel com a area de atuagao indicada pelo
licitante.

a) Serdo dispensadas as certidoes de registro de pessoa fisica dos profissionais
integrantes da equipe técnica que constarem da certiddo de registro de pessoa
juridica da empresa licitante.

III. Comprovacdo que os profissionais indicados para compor a Equipe Técnica
integram o quadro permanente do licitante, através da apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) socio: copia do contrato social e sua Ultima alteracdo, devidamente
registrados no érgdo competente;
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b) diretor: cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cépia do estatuto social e da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

c) empregado da empresa: coépia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualguer documento comprobatério de vinculo empregaticio
previsto na legislacao de regéncia da matéria;

d) responsavel técnico: cépia da certiddao de registro de pessoa juridica no
CREA/CAU da sede da licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

IV. Apresentar atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado contratante do servico, devidamente
registrado no CREA/CAU, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT), acompanhada das
Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ART) que a originou, em nome do
profissional (is) (pessoa fisica), legalmente habilitado(s) integrante(s) do quadro
permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade
técnica e demonstrada sua experiéncia na execugcao de servicos com caracteristicas
semelhantes as do objeto desta licitacao.

5.6. Os documentos poderdao ser apresentados em originais, cOpia autenticada em
Cartorio ou qualquer processo de cdpia para autenticacdao pela Comissdo, a vista do
respectivo original;

5.7. A aceitacdo das certidGes extraidas via Internet pelo licitante, nos casos aqui
previstos, estara condicionada a prévia averiguacdo, pela Comissdao Especial de
Licitacdo, de sua veracidade, mediante conferéncia no respectivo site.

5.8. Todas as assinaturas constantes nos documentos exigidos na presente licitagao
deverdo estar acompanhadas do respectivo nome completo, legivel e por extenso, ou
por carimbo, de modo a permitir a CEL a identificacdo do subscritor;

5.9. Os documentos solicitados para habilitacdo deverao estar em plena validade e,
guando ndao mencionado, serao considerados validos até 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de sua emissao, ressalvados o0s casos que se originarem de
legislagao especifica;

5.10. Nao se enquadram no prazo de que trata item anterior os documentos que,
pela propria natureza, tenham validade indeterminada, que é o caso dos atestados de
capacidade (responsabilidade) técnica;

5.11. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documento em
substituicdo aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos;

5.12. A Licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
habilitacdo, apresenta-los em desacordo com o estabelecido no Edital ou com
irreqularidades, sera inabilitada, ndo se admitindo complementacdo posterior;

5.13. Apds a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

5.14. Se nao for possivel a abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas em um
unico momento, face ao exame da documentacdo com os requisitos do Edital, os
envelopes nao abertos, ja rubricados, ficardo em poder da Comissao Especial de
Licitacoes até a data e horario oportunamente marcados para prosseguimento dos
trabalhos.

VI - DA PROPOSTA TECNICA
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6.1. A proposta técnica devera ser apresentada em envelope opaco, fechado por cola
ou lacre, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados,
além da razdo social da licitante, os seguintes dizeres:

A JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DO AMAPA
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 001/2015
DATA DE ABERTURA: 16/04/2015
NOME E ENDERECO DA LICITANTE
CNPJ NO XXXX
ENVELOPE 02 - PROPOSTA TECNICA

6.2. A proposta técnica deverd, ainda, preencher os seguintes requisitos:

I. Ser datilografada ou impressa em 1 (uma) via, escrita em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressdes técnicas de uso corrente, sem borrdes, rasuras ou
entrelinhas, com indicagdo da razao social, endereco completo, telefone e/ou fax, e-
mail, e CNPJ da firma licitante. E facultada a Comissao de Licitacdo a solicitacao da(s)
planilha(s) também em meio magnético.

II. Obedecer rigorosamente as condicbes estabelecidas nesta Tomada de
Precos, sendo desconsiderada aquela que apresentar objeto com caracteristicas
diversas das especificagdes deste instrumento convocatério.

6.3. A Comissdo Especial de Licitacdo podera solicitar, por escrito, esclarecimento e
informacgdes que julgar necessarios a correta avaliacdo das Propostas Técnicas.

6.4. As propostas técnicas serao analisadas e avaliadas com o objetivo de determinar
a nota de Pontuacdo Técnica (PT) e classificar os concorrentes na ordem decrescente
de suas pontuacdes, segundo os critérios de avaliacdo definidos abaixo.

6.4.1. Durante o exame das propostas técnicas, a Comissdo Especial de
Licitacdo levara em conta para efeito de julgamento, os seguintes fatores de
avaliagao:

I. Fatores de Avaliacao das Propostas Técnicas:

1) Capacitacdo Técnica da Licitante (CT); e
2) Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP);

II. A valoracdao dos fatores de avaliacdo de cada proposta técnica serad obtida
através dos seguintes critérios:

6.4.2. Capacitacao Técnica da Licitante (CT) - A pontuacao do fator
Capacitacao Técnica da Licitante (CT) sera efetuada pelo somatério dos pontos
relativos aos servicos similares e compativeis com o objeto realizado pela licitante. A
valoracdo de cada um dos subfatores esta discriminada na tabela abaixo:

Pontuagao | N° Maximo | Pontuagao

Fator a ser avaliado por projeto | de Projetos Maxima

Projeto de Estrutura de Concreto 3 3 9
Armado - Super Estrutura, para
Edificacbes com, no minimo, 800 m2
de area construida.

Projeto de Arquitetura para 3 3 9
Edificagdes com, no minimo, 800 m?
de area construida.

Projeto de Construcao Sustentavel. 3 3 9

Projeto de Climatizagdao  para 2 3 6
Edificagdes com, no minimo, 800m?
de area construida.
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Projeto de Sistema de Detecgao e 2 3 6
Alarme de incéndio de Edificacdes
com, no minimo, 800m? de 4area
construida.

Projeto de cabeamento estruturado 2 3 6
(dados e voz) de edificacdes com, no
minimo, 800 m? de area construida.

Projeto de instalacdes elétricas de 2 3 6
edificacOes que contemplem

instalagOes elétricas normais,

estabilizadas e subestacao.

Ndamero Maximo de Pontos 51

6.4.2.1. A comprovacao de realizacdo de cada projeto se dard mediante
apresentacao de Atestado de Capacidade Técnicas emitidos por pessoas fisicas ou
juridicas, devidamente registrados no CREA ou CAU, relativos a profissionais que
estejam ou estiveram vinculados a licitante, por ocasido da realizacao dos respectivos
servicos. A Responsabilidade Técnica deverd ser comprovada mediante apresentagao
de Certiddo de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU, consoante resolucao
vigente.

6.4.2.2. O valor minimo de pontos de Capacitacao Técnica da Licitante
(CT), para efeito de classificacdo, sera igual a 17 (dezessete) e a maxima sera igual a
51 (cinqlenta e um).

6.4.2.2.1. A licitante que nao obtiver o n°
(dezessete) pontos sera desclassificada.

minimo de 17

6.4.3. Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP) - A
pontuacdo do fator Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP) sera
efetuada pelo somatério dos pontos relativos a experiéncia dos profissionais que
constem do corpo técnico da empresa. A valoracdo de cada um dos subfatores esta
discriminada na tabela abaixo:

- Pontuacdo | N° Maximo | Pontuacgdo
Profissional ; . fo:
por projeto | de Projetos Maxima

Engenheiro civil com acervo técnico 3 3 9
de calculo estrutural de edificacdes.
Engenheiro civil ou arquiteto com 3 3 9
acervo técnico de projetos de
arquitetura de edificacoes.
Engenheiro ou Arquiteto de projeto 3 3 9
sustentavel.
Engenheiro Mecanico com acervo 2 3 6
técnico de projetos de climatizacao
de edificagoes.
Engenheiro com acervo técnico de 2 3 6
projetos de sistema de deteccao e
alarme de incéndio em EdificacOes.
Engenheiro com CAT de projeto de 2 3 6
cabeamento estruturado (dados e
voz) de edificacoes.
Engenheiro eletricista com acervo 2 3 6
técnico de projetos de instalagdes
elétricas de edificagOes, que
contemplem instalacbes elétricas
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normais, estabilizadas e subestacdo. | \

Numero Maximo de Pontos 51

6.4.3.1. Para afericdo da pontuacdo do corpo técnico, numa mesma
especialidade, poderao ser considerados profissionais diferentes, até que seja
completado o nimero maximo de projetos permitidos, desde que tais profissionais
estejam vinculados a licitante.

6.4.3.2. A comprovacao de realizacdo de cada projeto sera efetuada por
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) devidamente acompanhadas das respectivas Certidoes de Acervo
Técnico (CAT), ou dos traslados do respectivo acervo, emitidos pelo CREA ou CAU,
relativos a cada profissional.

6.4.3.3. Entende-se, para fins de pontuacdo técnica, como pertencente a
Equipe Técnica, e como comprovacao de vinculagao do profissional detentor de acervo
técnico, o atendimento aos seguintes requisitos:

a) Socio: cépia do contrato social e sua ultima alteragao,
devidamente registrado no 6rgao competente;

b) Diretor: cdpia do contrato social, em se tratando de firma
individual ou limitada, ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade an6nima;

c) Empregado: cdpia da ficha ou livro de registro de empregado na
DRT, ou ainda cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Contrato de
Prestacao de Servico com firma reconhecida dos profissionais cujos nomes nao
constem da certiddo emitida pelo CREA ou CAU referente a pessoa juridica.

d) Responsavel Técnico - Certidao da pessoa juridica emitida pelo
CREA, na validade, onde conste o nome do profissional como Responsavel Técnico ou
membro do Quadro Técnico.

6.4.3.4. O valor minimo de pontos, para efeito de classificacdo dos
profissionais, sera igual a 17(dezessete) e a maxima sera igual a 51 (cinqlenta e
um).

6.4.3.5.1. A licitante que nao obtiver o n° minimo de
17(dezessete) pontos sera desclassificada.

6.4.4. A pontuacao técnica de cada licitante devera ser calculada pela formula
seguinte:

o (CT + 2 x EP)

Pontuagio Técnica (PT) = —

6.5. As Propostas Técnicas e suas respectivas Pontuacdes Técnicas (PT) serdo
devidamente avaliadas entre si, de acordo com o estabelecido no item VI deste Edital,
para determinagao do Indice Técnico (IT) de cada licitante.

VII - DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1. A proposta de precos devera ser apresentada prefencialmente em 2 (duas)
vias), em envelope opaco, fechado por cola ou lacre, contendo em suas partes
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razao social da licitante, os
seguintes dizeres:
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TOMADA DE PRECOS N°© 001/2015
DATA DE ABERTURA: 16/04/2015
NOME E ENDERECO DA LICITANTE
CNPJ NO XXXX
ENVELOPE 03 - PROPOSTA DE PRECOS

7.2. Ser datilografada ou impressa por processo eletronico em papel com identificacao
da empresa, preferencialmente em 2 (duas) vias, escrita em lingua portuguesa, sem
borrdes, emendas, rasuras ou entrelinhas nao ressalvadas, datadas e assinadas por
guem tenha poderes de representagao;

7.3. Conter a razao social, endereco, CEP, telefone e/ou fax, email, CNPJ] da licitante e
o numero deste Edital, bem como banco, agéncia e nUmero da conta corrente;

7.4. Conter Planilha Formadora de Pregos, conforme Anexo III-A, discriminando os
custos unitarios (em algarismos cardinais) e preco global (em algarismos cardinais e
por extenso), fixos e irreajustaveis, de cada projeto e para cada etapa (estudo
preliminar, incluindo laudo de sondagem do solo, projeto basico e projeto executivo)
todos consignados em moeda corrente, ou seja, em Real (R$), bem como conter
planilha de composicao do BDI.

7.4.1. Em caso de divergéncia entre o valor em algarismo e o expresso por
extenso, sera levado em conta este ultimo.

7.5. Conter cronograma fisico-financeiro, de acordo com a planilha do Anexo III-B,
para aprovacao, com indicacdo do periodo de execucdao de cada projeto e etapa e
respectivos valores e prazo maximo para execucao da totalidade dos projetos e
servicos previstos, o qual ndo podera exceder a 190 (cento e noventa dias), contados
a partir da assinatura do Contrato e ja inclusos os prazos para analises;

7.6. Os precos cotados deverao ser liquidos, devendo estar incluidas todas as
despesas com a execugdao dos servigos, bem como todos os impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transporte,
taxas e outras despesas, de quaisquer naturezas, que se facam indispensaveis a
perfeita execucdo do objeto desta licitacdo, ja deduzidos os abatimentos
eventualmente concedidos;

7.7. Ndo sera considerada a proposta que contiver quaisquer vantagens ndo previstas
neste Edital, preco ou vantagem baseados em oferta das demais licitantes, precos
unitarios simbdlicos ou de valor zero;

7.8. Uma vez abertas as propostas, nao serao admitidos pedidos de retificacao de
precos, vantagens e outras condigoes oferecidas;

7.9. As Propostas de Pregos (PP) serdo devidamente avaliadas entre si, de acordo
com o estabelecido no item VII deste Edital, para determinagcao do Indice de Pregos
(IP) de cada licitante.

7.10. O valor fixado no edital é o valor maximo que sera aceito pela Administracao,
as propostas que estiverem acima destes valores serao desclassificadas.

7.11. As propostas técnica e de preco deverdao ter validade de no minimo
60(sessenta) dias, contada da data estabelecida para a abertura desta licitagao, sendo
que, decorridos este prazo sem solicitacdo ou a convocacdao para abertura dos
envelopes, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

7.12. Considerando o disposto no Acdrdao TCU n© 2.622/2013, as empresas deverdo:

7.12.1. Considerar na composicao do BDI a legislagao tributaria do Municipio de
Laranjal do Jari/AP, referente ao ISS, onde serdao prestados os servicos; (a
composicdo do BDI da licitacdo ja deve estar de acordo com o ISS de Laranjal do Jari)
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7.12.2. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao
cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuracao de
contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados
na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais recolhidos.

VIII - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

8.1. Os interessados poderao formular consultas, solicitar informagdes e obter
esclarecimentos sobre o presente certame, sempre por escrito, dirigindo-se a
Comissao Especial de Licitacdo, que funcionara das 09h00 as 17h00, nos dias Uteis,
na sede da Secdo Judiciaria do Amapa, localizada na Rodovia Norte Sul, S/N©, bairro
Infraero II, Macapa/AP - CEP 68.908-911, e-mail: selit.ap@trfl.jus.br.

8.2. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que nao o fizer
até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, nos
termos do art. 41, § 20 da Lei n. 8.666/93.

IX — DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital a Comissao Especial de Licitagdes
recebera, em envelopes diversos, a "HABILITACAO”, a “PROPOSTA TECNICA” e a
“"PROPOSTA DE PRECOS”, em sessdo publica, ndo se aceitando, em qualquer hipdtese,
a participacao de empresa retardataria. O procedimento iniciar-se-a com:

9.2. Abertura dos ENVELOPES N° 01 - HABILITAGAO, contendo a documentacdo de
habilitacdo, que ficara a disposicdo das licitantes para exame e rubricas. As consultas
realizadas através do SICAF serdo impressas como declaracdes demonstrativas da
situacao das empresas participantes;

9.2.1. Apds a apreciacao e conferéncia dos documentos, a Comissdo declarara
habilitadas as licitantes que apresentarem a documentagao na forma indicada neste
Edital;

9.2.2. Havendo unanimidade quanto ao julgamento da habilitagdo, as licitantes
poderdo desistir da interposicdo de recurso, o que constara em ata e em termo
proprio, procedendo-se a abertura dos ENVELOPES N© 02 - PROPOSTA TECNICA das
licitantes habilitadas;

9.2.3. Ndo havendo unanimidade quanto a renuncia de recurso, os trabalhos
serdo suspensos, abrir-se-a prazo recursal e lavrar-se-a ata circunstanciada dos
trabalhos até entdo executados. Nessa hipotese, os ENVELOPES N°s 02 e 03,
PROPOSTA TECNICA e PROPOSTA DE PRECOS, devidamente lacrados e rubricados
pelos presentes, permanecerdao, até que se reabra a sessdao, sob a guarda e
responsabilidade da Comissao;

9.2.4. Serd comunicado com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas, as licitantes habilitadas e as licitantes recorrentes, mediante aviso a ser afixado
no Quadro de Avisos da Secao Judicidria do Amapa, bem como através da publicacao
do extrato do resultado da habilitacdo no Diario Oficial da Unido, a data, hora e local
da abertura da sessdo para julgamento das propostas técnicas;

9.2.5. Sera considerada notificada da designacao da data, horario e local, a que
se refere o subitem anterior, independentemente de notificagdo por escrito, a licitante
cujo representante estiver presente a reunido e assim ficar consignado em ata,
mediante sua assinatura aposta no referido documento;

9.3. Abertura dos envelopes contendo as Propostas Técnicas (ENVELOPE N© 02) das
licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo recursal ou apds manifestacao de
desisténcia expressa da interposicao de recurso, procedendo-se ao respectivo
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julgamento para determinacdo da Pontuacao Técnica (PT), de acordo, exclusivamente,
com os critérios estabelecidos nesta Tomada de Precos;

9.3.1. Apos a apreciacdao e conferéncia das Propostas Técnicas e havendo
unanimidade quanto ao julgamento das Propostas Técnicas, as licitantes poderdo
desistir da interposicdao de recurso, o que constaréa em ata e em termo proprio,
procedendo-se a abertura dos ENVELOPES N° 03 - PROPOSTA DE PRECOS das
licitantes habilitadas e classificadas tecnicamente;

9.3.2. Ndo havendo unanimidade quanto a renuncia de recurso, os trabalhos
serdo suspensos, abrir-se-a prazo recursal e lavrar-se-a ata circunstanciada dos
trabalhos até entdo executados. Nessa hipdtese, os ENVELOPES N° 03, PROPOSTA DE
PRECOS, devidamente lacrados e rubricados pelos presentes, permanecerdo, até que
se reabra a sessdo, sob a guarda e responsabilidade da Comissao;

9.3.3. As Propostas Técnicas serdo classificadas em ordem decrescente e terdo
os respectivos Indices Técnicos (IT) calculados de acordo com o estabelecido item VI
deste Edital;

9.4. Abertura das Propostas de Precos (ENVELOPE N° 03), que sera procedida a
leitura das mesmas e aposicao de rubrica pela Comissao e pelos representantes dos
proponentes presentes, em todas as folhas, ndao sendo admitidos cancelamentos,
ofertas de reducgao, retificacdes de preco, adendos sobre o seu conteddo ou sobre os
documentos em geral, ou alteracdes nas condicOes estabelecidas, salvo nas hipdteses
de erro de calculo, quando nitidamente evidenciado pelos préprios elementos,
alteracOes essas que serao avaliadas pela Comissao;

9.4.1. A proposta que ndo atender as exigéncias desta Tomada de Pregos sera
desclassificada;

9.4.2. As Propostas de Pregos serdo classificadas em ordem decrescente e
terdo os respectivos Indices de Pregos (IP) calculados de acordo com o estabelecido
no item VII;

9.4.3. Apds a apreciacao das propostas de precos, a Comissdo divulgara as
licitantes presentes as condicoes oferecidas pelas participantes habilitadas e
classificadas tecnicamente, sendo as propostas rubricadas pelos representantes
credenciados das mesmas e pelos membros da Comissao;

9.5. O julgamento da classificacao final para determinacao da licitante vencedora sera
realizado de acordo com o estabelecido no item X deste Edital;

9.6. O objeto da presente licitacdo sera adjudicado a uma sé empresa, depois de
consideradas todas as condigcOes estabelecidas neste Edital;

9.7. Para os efeitos do disposto no inciso II do artigo 48 da Lei n. 8.666/93, serao
consideradas manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores
a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqienta por
cento) do valor orgado pela Administracao, ou;

b) Valor orcado pela Administragao.
9.8. Colocar-se-ao a disposicao dos interessados o resultado da licitagcdo e os mapas
de apuracgao e classificacdo elaborados segundo o critério de julgamento;

9.9. Depois de vencida a fase recursal, os envelopes proposta das empresas
inabilitadas ficardo a disposicdao da licitante durante 30 (trinta) dias, findo os quais
serdo inutilizados, mediante a lavratura de termo proprio;

9.10. A Comissdo Especial de licitacdo podera, nos termos do artigo 43, § 3° da Lei n.
8.666/93, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucao
deste processo;
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9.11. O resultado final do julgamento das propostas sera divulgado na pagina da
Secao Judicidaria do Amapa (www.jfap.jus.br/licitacoes), bem como através de
publicacdo extrato do julgamento na imprensa oficial (Didrio Oficial da Unido, Secao
3);

9.12. Homologado o resultado do julgamento da licitacdo, pela Juiza Federal Diretora
do Foro da Secado Judicidria do Amapa, as obrigacbes dai decorrentes constarao do
Termo de Contrato.

X - DO CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAGCAO

10.1. Serdo desclassificadas as licitantes que apresentarem a nota de Pontuacao
Técnica (PT) inferior a 17(dezessete) pontos.

10.2. Durante o exame das propostas técnicas, a Comissdao Especial de Licitacao
levara em conta para efeito de julgamento os fatores de avaliagdao, cujas pontuacdes
estao devidamente definidas no Item VI deste Edital.

10.3. No julgamento desta Tomada de Pregos, a Comissao Especial de Licitagao,
depois de procedida a anallse das Propostas Técnicas e de Pregos efetuara o calculo
do Indice Técnico (IT) e do Indice de Precos (IP) que servirdo de balizador para a
determinacdao da Nota Classificatéria Final (NCF) de cada licitante, através das
seguintes formulas:

10.2.1. Férmula para determinacdo do Indice Técnico (IT):

Pontuacio Técnica da Proposta em Exame (PT)

indice Técnico (IT) = - ——
Maior pontuacio técnica entre as propostas

10.2.2. Férmula para determinacdo do Indice de Pregos (IP)

Menor preco global proposto
Preco global da proposta em exame

indice de Precos (IP) =

10.4. A classificagao final das proponentes far-se-a& de acordo com as valorizacdes
dos Indices Técnicos (IT) e dos Indices de Precos (IP), de acordo com a seguinte
formula:

Nota Classificatéria Final (NCF) = (ITx5)+ (IPx5)

10.5. Os valores numéricos, para os indices IT, IP e NCF, serao calculados com duas
casas decimais, desprezada a fragao remanescente.

10.6.- As Notas Classificatdrias Finais (NCF) serdao ordenadas de forma decrescente,
sendo vencedora a licitante que obtiver o primeiro lugar (maior nota).

10.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, na Nota Classificatéria Final
(NCF), sera privilegiada aquela que obtiver maior Indice Técnico (IT), persistindo o
empate, e apdés obedecido o disposto no artigo 45, § 29 da Lei n. 8.666/93, a
classificacdo se fara obrigatoriamente por sorteio, em ato publico, para o qual todas
as licitantes envolvidas no empate serao convocadas;

10.8. Transcorrido o prazo recursal e/ou decididos os recursos eventualmente
interpostos, o resultado do julgamento serd submetido ao ordenador de Despesas
para homologacao.
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XI - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes desta licitacdo correra, no exercicio de 2015, no
Elemento de Despesa: 44.90.51.80 (estudos e projetos).

11.2. O preco global da proposta nao podera ultrapassar o valor orcado em R$
303.572,35 (trezentos e trés mil quinhentos e setenta e dois reais e trinta e
cinco centavos), valor maximo estabelecido com base no inciso X do art. 40 da Lei
n. 8.666/93. Devendo ser considerado a desoneracao da folha de pagamento
conforme Lei n. 12.844/13.

XII - DO CONTRATO

12.1. O presente Edital, independente de transcricdo, fara parte integrante e
inseparavel do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora;

12.2. Para fins de assinatura do Contrato, a empresa vencedora deverd manter as
condigOes de habilitagao solicitadas nesta Tomada de Precos;

12.3. Com a implantacdao do processo administrativo eletronico da Justica Federal da
12 Regiao - Pae, todas as comunicagdes somente serao recebidas em meio digital
com assinaturas realizadas eletronicamente, diretamente no SEI - Sistema Eletrénico
de Informacgdes, mediante permissao de acesso para usuario externo.

12.3.1. Para instrumentalizar o acima disposto, o responsavel legal da empresa
sera cadastrado no SEI, como usuario externo, pelo prazo de vigéncia do contrato,
visando o envio, assinatura e recebimento de documentos administrativos eletronicos.

12.3. A convocagao para assinatura do contrato sera feita por meio eletrénico, na
forma acima exposta. Apds a disponibilizacdo do contrato no SEI a empresa
vencedora do procedimento licitatorio, terd o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
assinatura eletronica do Contrato;

12.3.1. O prazo da convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pela vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administragao;

12.4. E facultado a Administragcao, quando o convocado nao assinar o referido
Contrato no prazo e condigdes estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes,
obedecida ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigbes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos, ou
revogar a licitacao, independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n.
8.666/93;

12.4.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato
dentro do prazo estabelecido pela Administragao caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

12.4.2. O disposto no subitem anterior ndo se aplica as licitantes convocadas
nos termos do art. 64, paragrafo 2° da Lei n°. 8.666/93, que nao aceitarem a
contratacdao, nas mesmas condicdes propostas pela adjudicataria, inclusive quanto ao
precgo e prazo;
12.5. O término do prazo de vigéncia da contratacdo ndo exime a contratada das
obrigacdes assumidas com relacdo as garantias oferecidas.

XIII - DO PAGAMENTO, DAS PENALIDADES CONTRATUAIS, DA
RESPONSABILIDADE TECNICA PELA ELABORACAO DOS PROJETOS, DA
RESCISAO, DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO, DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
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13.1. Caso a CONTRATADA se recuse a receber a nota de empenho ou a assinar o
Contrato, no prazo indicado, sem motivo justificado, caracterizar-se-a o
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeita as seguintes
penalidades:

a) suspensdo temporaria de até 2(dois) anos; e
b) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.

13.2. Todas as demais disposicoes deste item estao devidamente discriminadas na
minuta do Contrato, ANEXO VI, devendo ser fielmente observadas quando da
contratagao;

XIV - DOS RECURSOS, DA REPRESENTACAO E DO PEDIDO DE
RECONSIDERACAO

14.1. Dos atos da Comissao Especial de Licitagao ou do Juiz Federal Diretor do Foro
cabem:

14.1.1. Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacgao do ato
ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitacao ou inabilitagao da licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulagdo ou revogacao da licitacao;

d) Aplicacao das penas de adverténcia, suspensdao temporaria para licitar
ou multa;

e) Rescisao unilateral do Contrato pela Administracao

14.1.2. Representacdo no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis da intimacdao da
decisdao relacionada com o objeto da licitagdo ou do Contrato, de que nao caiba
recurso hierarquico;

14.1.3. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao
do ato, no caso de aplicagdao da sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracgao.

14.2. A intimacdo dos atos referidos no subitem 14.1.1, alineas “a”, “b”, "c” e “d”,
excluidos os de adverténcia e multa de mora, e no subitem 14.1.3 sera feita mediante
publicacdao no Diario Oficial da Unido, salvo para os casos previstos nas alineas “a” e
“b”, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisao,

guando podera ser feita por comunicacdo direta aos interessados e lavrada em ata;
14.3. O recurso previsto no subitem 14.1.1, alineas “a” e “b” tera efeito suspensivo;

14.4. Interposto o recurso, este sera comunicado as demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uuteis;

14.5. O recurso sera protocolado na Sede da Secdo Judiciaria do Amapa, no horario
de 09:00h as 17:00h, sendo dirigido a Juiza Federal Diretora do Foro da Secdo
Judiciaria do Amapa, por intermédio da Comissao Especial de Licitagdo, a qual podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir, devidamente informado. Neste caso, a decisdo deverd ser proferida
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso;

14.6. N3o serao considerados o0s recursos que se basearem em aditamentos ou
modificagdes da proposta, bem como sobre matéria ja decidida em grau de recurso;

14.7. As decisdes da Comissdo Especial de Licitagdo somente serao consideradas
definitivas, no ambito administrativo, apdés homologadas pela autoridade superior,
sem prejuizo do controle jurisdicional sobre os atos da Administracao Publica, previsto
constitucionalmente;



JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SEGAO JUDICIARIA DO AMAPA

14.8. O procedimento administrativo terd vista franqueada aos interessados, que
deverdo, querendo, solicitar através de requerimento encaminhado a Comissdo copia
das pecgas do processo necessarias a argumentacao de seus respectivos recursos;

14.9. Somente como ato preparatério para salvaguardar o prazo de recurso, sera
admitida a apresentacao da pecga recursal via fax, devendo a recorrente protocolizar o
original no prazo maximo de 3 (trés) dias, apds o envio do fax;

XV - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. A critério da Juiza Federal Diretora do Foro da Secao Judiciaria do Amapa, a
presente licitacdo podera ser:

15.1.1. Adiada, por conveniéncia exclusiva da Administracao;

15.1.2. Revogada, a juizo da Administracdo, se considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

15.1.3. Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocagao de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

15.2. E facultada & Comissdo Especial de Licitacdo ou a autoridade superior, em
qualquer fase desta licitacdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instrugdao de assunto relacionado ao presente Edital;

15.3. A licitante é responsavel na esfera administrativa, civil e penal pela fidelidade e
legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase desta
licitagao;

15.4. A contratacdo resultante do objeto deste Edital, reger-se-a ainda pelas normas
fixadas pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90;

15.5. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-3o os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrario;

15.6. Independentemente de declaracao expressa, a simples participagdao neste
certame implicard na aceitacao plena das condigdes estipuladas no presente Edital e
submissdo as normas nele contidas;

15.7. Os casos omissos serao resolvidos pela Comissdao Especial de Licitacdao, que
decidird com base na legislacdao em vigor;

15.8. Maiores informacgdes sobre a presente licitagdo e quaisquer dados necessarios a
complementacdo das especificacdes poderdo ser obtidos junto a Comissao Especial de
Licitacdo, no edificio-sede da Secao Judicidria do Amapa, situada na Rodovia Norte
Sul, S/N©°, bairro Infraero II, CEP 68.908-911, Macapa/AP, ou pelo fone (96) 3214-
1528, nos dias uteis, das 9h00 as 17h00.

15.9. Maiores informagdes sobre a presente licitacdo e quaisquer dados necessarios a
complementacao das especificacdes poderdo ser obtidas no edificio-sede da Justica
Federal - Secao Judiciaria do Amapa, junto a Comissao Especial de Licitacao, por meio
do telefones (96) 3214-1528, nos dias Uteis, no horario das 9h00 as 17h00
horas, bem assim pelo e-mail selit.ap@trfl.jus.br.

Macapa-AP, 18 de margo de 2015.

Antonivaldo Cambraia Alves
Presidente da Comissao Especial de Licitacao
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ANEXO I

PROJETO BASICO

A. OBJETO

Contratacdao de empresa especializada em engenharia e/ou arquitetura para
elaboragao de projeto, ou seja, um conjunto completo de projetos de arquitetura e de
engenharia Basico, compreendendo a execucao de servicos de estudos preliminares,
anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos de arquitetura e engenharia
(incluindo projeto legal), abrangendo também todos os estudos de sondagem do
terreno e topograficos necessarios a elaboracdo do projeto estrutural, visando a
construcao do edificio-sede da Subsecdo Judiciaria de Laranjal do Jari/AP, no
municipio de Laranjal do Jari, AP, conforme especificacdes técnicas constantes nos
Anexos.

B. JUSTIFICATIVA

A contratacdao do servico destina-se a construcdo de uma sede propria para a
Subsecao Judiciaria de Laranjal do Jari tendo em vista as precarias condigdes do
prédio atualmente locado para a Subsecao.

C. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAGAO DOS PROJETOS

1 - OBJETIVO

Caracterizar em sua totalidade o objeto a ser licitado para a futura contratagao
de execucdo da obra de construcao do edificio-sede da Subsecdo Judiciaria de Laranjal
do Jari, devera conter todas as informacdes necessdrias a sua perfeita e completa
execugao, bem como o levantamento de custos da obra ou servico, com a finalidade
de minimizar a necessidade de reformulacao ou de variantes durante as fases de
elaboragao do projeto executivo e de realizagao da obra.

Os servicos a serem desenvolvidos constardao de elaboragao de projetos,
especificagdes técnicas de materiais e servicos, orcamentos, incluindo levantamento
de quantitativos, cronogramas fisico-financeiros dos servicos, estudos de viabilidade,
técnica, laudos técnicos, pareceres, levantamentos cadastrais, licenciamentos e
demais encargos, conforme MANUAL DE CONTRATACAO DE PROJETOS de
Arquitetura e Engenharia Destinados a Execucao de Obras na Justica Federal.

2 - CONDICOES GERAIS
Deverao ser obedecidas as seguintes condigOes gerais:

2.1 - A Contratada deverd considerar, para efeito de elaboracdo do Projeto Basico
(Estudos Preliminares, Anteprojeto, Projetos Basicos, Projeto Legal e Projetos
Executivos, etc.) de um edificio e seu entorno no lote (identificando-se areas
verdes e areas calgadas), com area total edificada de 2.213,35 m2, que
abrigara 02 (duas) varas federais, com todas as dareas minimas descritas no
Programa de Necessidades aprovado pelo Comité Técnico de Obras Regional -
CTO da 12 Regiao, em conformidade com o disposto na Resolugao n° 114-CNJ,
de 20.04.2010, n. 179-CJF/2011 e 244-CJF/2013. Entende-se como Projeto todo
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o conjunto de todos os projetos compreendidos e necessarios, tais como os de
arquitetura e os complementares (estrutural, elétrico, telefénico, ldgico,
hidrossanitario, deteccdo, prevencdo e combate a incéndio, SPDA, etc.).

2.2.1. A Contratada devera observar a Planilha do Programa de Necessidades do
Anexo II, aprovado pelo Comité Técnico Regional, ao qual devera ser submetido
a apreciacdo em caso de alteracdes e desde que nao contrarie as normativas do
CJF e CNJ que tratam do assunto.

2.2 - Os projetos deverao ser elaborados prevendo a execugao da obra em duas
etapas, na primeira, utiliza-se todos os dados do programa de necessidades em
anexo, para 2 varas, com excecao da area por niumero de servidores, da sala de
audiéncia, WC privativo magistrados, WC privativo coletivo, area comum e
técnica e garagem coberta, que serdo dimensionadas para uma vara na 12 etapa
e para a outra vara na 22 etapa.

2.3 - A Contratada devera conceber um projeto que considere as caracteristicas do
terreno, as informagoes das Diretrizes Gerais constantes dos anexos deste Edital,
as exigéncias legais quanto a area verde e os critérios de sustentabilidade
ambiental, observando o disposto na IN n® 01/2010-SLTI, objetivando a redugao
dos custos para construcao do edificio.

2.4 - A contratada deverd obter todas as licencas que se fizerem necessarias para
aprovacao dos projetos, junto aos o6rgaos de fiscalizacdo e controle, como
Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, CAU, CREA, entidades de protecao
sanitdaria e do meio-ambiente (prévia e de instalacdo), apresentando os
documentos comprobatoérios acerca da aprovacao para execucdo de todos os
projetos.

3 - SUBCONTRATACAO

3.1 - A Contratada ndo poderd, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos
0s servicos objeto do Contrato.

3.2 - A Contratada somente podera subcontratar parte dos servicos com aprovacao
prévia e expressa do Contratante.

3.3 - Se autorizada a efetuar a subcontratacao de parte dos servigos, a Contratada
realizard a supervisdao e a coordenacao das atividades da Subcontratada, bem
como respondera perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4 - LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

4.1 - A Contratada sera responsavel pela observancia de toda a legislacdo cabivel, tal
quais leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por
suas subcontratadas.

4.2 - Todos os projetos desenvolvidos deverao estar de acordo com o Guia de
Projetos e Obras da Justica Federal, com o Manual de Obras Publicas-
EdificagOes (Praticas SEAP), com as diretrizes minimas definidas no Manual de
Contratacao de Projetos de Arquitetura e Engenharia destinados a
execucgao de obras da Justica Federal e com as diretrizes contidas neste Edital,
de maneira complementar.

4.3 - Durante a elaboracao dos projetos, a Contratada devera:
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a) Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ART’s ou ao CAU os Registros de Responsabilidade Técnica-RRT, referentes
ao objeto do Contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.
6496/77;

b) Providenciar junto aos d6rgaos competentes (federal, estadual, municipal e
concessionaria de servicos) a aprovacao de todos os projetos;

c) providenciar a licenca ambiental de acordo com o Acérdao 26/2002- Plenario
do TCU, ou seja:

« encaminhar ao 6rgao licenciador informacdes técnicas sobre a concepgao
e localizacao do empreendimento, a fim de obter seu cadastramento e
conhecer que estudos e projetos serdo necessarios para licencia-lo;

« requerer a licenga prévia;
« obter a licenca prévia;

+ elaborar o projeto executivo do empreendimento, procurando atender
todas as restricoes e medidas adicionais determinadas pelo o6rgao
licenciador quando expediu a licenga prévia;

e requerer e obtenha a licenga de instalagao.

d) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicoes e acordos
relativos a legislacdo social e trabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servigcos objeto do Contrato;

e) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o
Recebimento Definitivo dos servigos.

4.4 - A Contratada deverd observar, no que couber, quando da elaboracdao dos
orcamentos da obras todas as disposicOes previstas nos determinagdes do
Tribunal de Contas da Unido — TCU, em especial no Acérdao TCU n° 2.622/2013
e 0s que lhe sucederem, notadamente:

a) Inclusao da desoneragao na folha de pagamento (Lei n® 12.844/2013 e Lei.
13.043/2014);

b) BDI referencial;
c) BDI diferenciado;
d) Limite para administracao local;

e) Critérios de aceitabilidade com hierarquia de precos (Boletim do TCU de
11/12/2012, pagina 32);

f) Valor ISS no BDI de acordo com a legislacdo do Municipio de Laranjal do
Jari/AP;

g) Composicdo de custos unitarios de todos os servicos;
h) Composigao da taxa de BDI;

i) Apresentacao dos pregos SINAPI;

j) Apresentacao de outros pregos referenciais;

k) Apresentacao de cotagao de insumos no mercado no caso de nao haver
precos referenciais.

5 - DIRETRIZES DE PROJETO



JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

SECAO JUDICIARIA DO AMAPA

5.1 - Todos os estudos e projetos deverao ser desenvolvidos visando solucdes
sustentaveis de forma harmonica e consistente, observando a nao-interferéncia
entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as
seguintes diretrizes gerais de projeto:

a)

b)

d)

f)

9)

apreender as aspiragdes do Contratante em relacao ao empreendimento, o
plano de desenvolvimento em que se insere, os incentivos e as restrigdes a
ele pertinentes;

considerar a area de influéncia do empreendimento, relacionada com a
populacao e a regiao a serem beneficiadas;

considerar os requisitos de futura ampliacao, seguranga, funcionalidade e
adequacao ao interesse publico, possibilidade de emprego de mao de obra,
materiais, tecnologia e matérias primas existentes no local para execugao, de
modo a diminuir custos de transporte; facilitando a economia na execugao,
conservacao e operacao, sem prejuizo da durabilidade da obra ou do servico;
adocdo das normas técnicas de saude e seguranca do trabalho adequadas;

utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condigcdes do local de implantacéo;

adotar solugao construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistemas
de modulacdo e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

adotar solugdes que oferegcam facilidades de operagao e manutengao dos
diversos componentes e sistemas da edificagao;

adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econOmicas e
financeiras para a implantacao do empreendimento.

5.2 - Diretrizes para a incorporacao de Solugdes Sustentaveis nos projetos.

Todos os projetos deverdo adotar medidas que sigam os principios basicos de
uma construgao sustentavel, tais como:

a) Qualidade ambiental interna e externa;

b) Redugdo do consumo energético;

c) Reducgao dos residuos;

d) Reducao do consumo de agua;

e) Aproveitamento de condigdes naturais locais;

f) Implantacdo e anadlise do entorno do empreendimento;

g) Reciclar, Reutilizar e Reduzir residuos sélidos;

h) Inovacgao.

6 - ETAPAS DO PROJETO

6.1 - Os projetos para a construcao da edificacao serao elaborados em quatro etapas
sucessivas: Estudo Preliminar (incluindo levantamento topografico e sondagem
do terreno), Anteprojeto, Projeto Basico e Projeto Executivo.

6.1.1 - O desenvolvimento consecutivo destas etapas terd como ponto de

partida o Programa de Necessidades (Anexo II), que nortearao a definicao
das areas dos espacos necessarios a realizacdo das atividades previstas
para o empreendimento.
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6.1.2 - Eventuais areas técnicas nao contempladas, se necessarias, deverdo ser
incluidas pelo Contratado neste Programa de Necessidades, sempre com a
aprovagao formal do Contratante.

6.1.3 - Na elaboracao e apresentagdao dos resultados (pranchas, planilhas, etc.)
do projeto, devera a Contratada apresentar em separado todas as etapas
previstas no item 2.2 deste Projeto Basico.

6.2 - Estudo Preliminar

6.2.1 - O Estudo Preliminar visa a andlise e escolha da solucdo que melhor
responda ao Programa de Necessidades, sob os aspectos legais, técnicos,
econdmicos e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, bem como eventuais condicionantes do Contratante.

6.2.2 - O estudo preliminar sera constituido de relatérios, pareceres, plantas e
demais documentos pertinentes, que contenham também a descricao e
avaliacao da alternativa selecionada, as suas caracteristicas principais, os
critérios, indices e parametros utilizados, as demandas a serem atendidas
e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos. Serdao consideradas as
interferéncias entre estes sistemas e apresentada a estimativa de custo
do empreendimento.

6.2.3 - Apresentacao de relatdério contendo um estudo comparativo quanto as
escolhas dos sistemas a serem incorporados a obra, tais como: sistema
de climatizacdo, sistema de tratamento de aguas servidas, sistema de
irrigacao (manual ou automatico), sistema de aproveitamento das aguas
das chuvas, sistema de tratamento de esgoto. Para esse estudo deverdao
ser levados em conta, notadamente: custo de implantagao, custo de
manutengao e custo de energia.

6.2.4 - Apresentacao de relatdério contendo um estudo comparativo quanto as
escolhas dos materiais mais significativos a serem aplicados a obra, tais
como: revestimento de piso, revestimento de paredes, forro, telhas,
divisdrias, luminarias, pintura e equipamentos. Para esse estudo deverdo
ser levados em conta, notadamente: custo do material, durabilidade e
manutencgao.

6.2.5 - Apresentacdo de relatério contendo um estudo sobre a viabilidade da
construcdo técnica e financeira da obra considerando, notadamente:
custo por metro quadrado da regiao, qualidade do terreno, tipo de
fundacao, tipo de estrutura, plano diretor da cidade, acesso ao publico,
Pay Back do capital investido considerando aluguel similar e infra
estrutura urbana (rede de energia, esgoto e agua).

6.3. Anteprojeto

6.3.1 - O anteprojeto consiste na representacdao do conjunto de informagOes
técnicas necessarias para a compreensao da obra e o entendimento dos
sistemas, dos materiais e dos equipamentos especificados e necessarios
ao perfeito funcionamento da edificacdao, aprovada na etapa anterior.

6.3.2 - Deve apresentar, ainda, os principais elementos - plantas baixas, cortes
e fachadas - de arquitetura, da estrutura e das instalagdbes em geral do
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empreendimento, além de determinar o padrao de acabamento e custo
meédio.
6.3.3 - apresentar orcamento sintético e cronograma fisico-financeiro em nivel
de Anteprojeto,

6.3.4 - apresentar os projetos complementares em nivel de anteprojeto
conforma planilha orcamentaria do anexo III do Projeto Basico

6.4 - Projeto Basico

6.4.1 - O Projeto Basico é a peca fundamental para a realizagdo de obra ou
servico, conforme preconizado no art. 7°, § 29, inciso I, da Lei n.°
8666/93. Ainda de acordo com o art. 69, inciso IX, da citada Lei, ele
devera conter todos os “elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisao adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo
de obras ou servigos objeto da licitagcao”.

6.4.2 - O Projeto Basico devera demonstrar a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliagdao do custo dos
servicos e obras objeto da licitagao, bem como permitir a definicao dos
métodos construtivos e prazos de execucdo do empreendimento.

6.4.3 - Além dos desenhos que representem tecnicamente a solugdao aprovada
através do Estudo Preliminar, o Projeto Basico sera constituido por um
relatério técnico, contendo o memorial descritivo dos sistemas e
componentes e o memorial de calculo onde serdo apresentados os
critérios, parametros, graficos, férmulas, dbacos e “softwares” utilizados
na analise e dimensionamento dos sistemas e componentes.

6.4.4 - O Projeto Basico conterda os elementos descritos na Lei de Licitagdes e
Contratos, com especial atengdao para o fornecimento do orgamento
(sintético e analitico) detalhado da execucao dos servicos, fundamentado
em especificacdes técnicas e quantitativos de materiais, equipamentos e
servicos, bem como em métodos construtivos e prazos de execucao
corretamente definidos.

6.4.5 - Durante a elaboracdao do projeto basico, deverda ser verificada a
necessidade de licenciamento ambiental e, se necessario, apresentar a
licenca prévia acompanhada do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e/ou
Relatério de Impacto Ambiental (RIMA), conforme o caso, que comporao
o Projeto Basico.

6.4.6 - Neste projeto deverd ser apresentada uma maquete eletronica
preliminar, conforme descrito no item 03.30 do Manual de Contratagao
de Projetos da Justica Federal.

6.4.7 - PERT-CPM - apresentar graficamente a estrutura “WBS” da
programacdo de todos os servicos, definindo o prazo 6timo da obra, que
servird de base para o gerenciamento da obra, baseado nas técnicas de
gestao de projetos. No orcamento obra devera conter um engenheiro de
gestao de projetos, nao residente, com carga diaria de 4 horas.

6.4.8 - apresentar demais elementos conforme descrito na planilha de pregos
conforme anexo III do Projeto Basico

6.5 - Projeto Executivo
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6.5.1 - O Projeto Executivo € o conjunto de elementos necessarios e
suficientes a realizacdo do empreendimento a ser executado, com nivel
maximo de detalhamento possivel de todas as suas etapas.

6.5.2 - O Projeto Executivo devera apresentar todos os elementos necessarios
a realizacdao do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos
sistemas e seus componentes.

6.5.3 - Além dos desenhos que representem todos os detalhes construtivos
elaborados com base no Projeto Basico aprovado, o Projeto Executivo
serd constituido por um relatério técnico, contendo a revisao e
complementagdo do memorial descritivo e do memorial de calculo
apresentados naquela etapa de desenvolvimento do projeto.

6.5.4 - O Projeto Executivo contera ainda a revisao do orcamento detalhado da
execugao dos servigos, elaborado na etapa anterior, fundamentada no
detalhamento e nos eventuais ajustes realizados no Projeto Basico, bem
como conterd, ainda, a composicao de todos os pregos unitarios.

6.5.5 - O orcamento estimativo, cronograma fisico-financeiro e especificacoes
técnicas serdo elaborados apo6s definicdo do Projeto Executivo de
Arquitetura e demais levantamentos e avaliagbes e serao suporte para
processo de contratacao de empresa para execugao dos servigos.

6.5.6 - O orgamento estimativo devera conter itens relativos as taxas e
emolumentos necessarios ao registro e legalizacdo dos projetos para a
liberacdo de Alvard na prefeitura municipal de Picos/PI, registro dos
projetos no CREA, companhias de abastecimento de agua e energia,
BOMBEIROS, INSS etc., bem como plotagens, cdpias heliograficas e
xerograficas, sempre que necessarias.

6.5.7 - Neste projeto devera ser apresentada uma maquete eletronica final,
conforme descrito no item 04.31 do Manual de Contratagao de Projetos
da Justica Federal.

6.6 - Os projetos basicos e executivos devem contemplar todas as medidas
mitigadoras exigidas pelo 6rgdo ambiental, quando do fornecimento das
licencas prévias e de instalacao.

6.7 - As etapas do projeto: Estudo preliminar, anteprojeto, projeto basico e projeto
executivo; deverao produzir todos os produtos (lista de encargos)
minimos exigidos no Manual para Contratacdao de Projetos da Justica
Federal e demais informagOes previstas no guia de Projetos e Obras da Justica
Federal e neste Edital.

7 - COORDENAGAO E RESPONSABILIDADE

7.1 - Cumprird a cada area técnica ou especialidade o desenvolvimento do Projeto
especifico correspondente. O Projeto completo, constituido por todos os projetos
especificos devidamente harmonizados entre si, serd, de preferéncia, coordenado
pelo autor do Projeto de Arquitetura ou pelo Contratante ou seu preposto, de
modo a promover ou facilitar as consultas e informagdes entre os autores do
Projeto e solucionar as interferéncias entre os elementos dos diversos sistemas
da edificacgao.

7.1.1 - O Coordenador de Projetos deverd integrar o quadro permanente da
Contratada, ser devidamente qualificado e com pleno conhecimento de todos os
projetos para dirimir e prestar esclarecimentos a Administracao.
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7.2 - A responsabilidade pela elaboracdao dos projetos sera de profissionais ou
empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e pelo Conselho de Urbanismo e Arquitetura - CAU.

7.3 - Os autores deverao assinar todas as pecas graficas que compdem os projetos
especificos, indicando os nimeros de inscricdo e das ART’s efetuadas nos Orgaos
de regulamentacgao profissional.

7.4 - Ainda que o encaminhamento para aprovacdo formal nos diversos érgaos de
fiscalizacdo e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e
entidades de protecdo Sanitdria e do Meio Ambiente, ndo seja realizado
diretamente pelo autor do Projeto, sera de sua responsabilidade a introducdo das
modificacdes necessdrias a sua aprovacao. A aprovacao do Projeto ndo eximira
os autores do Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislacao pertinentes as atividades profissionais.

7.5 - Ao final dos servicos, os responsaveis técnicos da contratada deverdo transferir
a Justica Federal do Amapa, todos os direitos sobre todos os projetos
desenvolvidos, o que tornara possivel copia-los, altera-los ou adapta-los sempre
que a Justica Federal - Secdo Judiciaria do Amapa entender de sua conveniéncia,
independentemente de autorizacdes e assinaturas de seus autores originais.
Contudo, a transferéncia nao significa a descaracterizacdo de responsabilidade
técnica sobre os projetos originais por parte dos profissionais da contratada.

7.6 - A contratada se obriga, caso seja necessario e conforme o prazo de
vigéncia contratual e o cronograma fisico-financeiro de execucao dos
servigos, a responsabilidade de providenciar a resposta para todo e
qualquer pedido de esclarecimento técnico referente a execucao dos
projetos de forma a eliminar as davidas ou quaisquer divergéncias no
levantamento dos quantitativos, orcamento, especificaciao dos materiais,
critérios de execucao do projeto ou na realizacao dos servicos a serem
executados, subsidiando tecnicamente a Comissao Especial de Licitacao
a ser designada para a realizacao do Certame que visara a futura
contratacao de empresa para execucao da obra.

8 - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
8.1 - Todos os projetos e servicos deverao ser desenvolvidos de conformidade com:

a) As Praticas de Projeto, Construcao e Manutencdo de Edificios Publicos Federais,
com énfase a sustentabilidade e atos convocatoérios da Licitacdo;

b) Normas da ABNT e do INMETRO.

c) Cédigos, Leis, Decretos e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos;

d) Resolugao n° 80/2009 do Conselho da Justica Federal - CJF (Guia de Projetos e
Obras da Justica Federal);

e) Resolugao n° 114/2010 do Conselho Nacional de Justica - CNJ (Planejamento,
execucdo e o monitoramento de obras do Poder Judiciario e outros);

f) Resolucdo 179/2011 Conselho da Justica Federal - CJF (Disciplina, no ambito do
Conselho da Justica Federal de primeiro e segundo graus, o planejamento, a
execucdo e a fiscalizacdo de obras e aquisicdo de imodveis, bem como os
critérios de priorizacdo para inclusao no Plano de Obras, regional e
consolidado);
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g) Manual de Contratacao de Projetos de Arquitetura e Engenharia destinados a
execugao de obras da Justica Federal — CJF.

h) Instrucdao Normativa n°01/2010 - SLTI Ministério do Planejamento (Dispde
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e da outras providéncias.)

i) prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposicdoes estabelecidas
pelo Contratante.

. Todos os documentos estdo disponiveis para download no sitio dos
respectivos o6rgdos oficiais e no sitio da Justica Federal - Secao Amapa
(www.jfpi.jus.br).

9. MEDIGAO DOS SERVICOS E PAGAMENTO

9.1 - Os trabalhos deverao ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de
projeto estabelecidas anteriormente e conforme cronograma fisico-financeiro, de
modo a evoluirem gradual e continuamente em direcdo aos objetivos
estabelecidos pelo Contratante e reduzirem-se o0s riscos de perdas e
refazimentos dos servigos.

9.2 - O pagamento relativo a prestacao dos servicos realizados dar-se-a ao final de
cada etapa, apds aprovagao pelo CONTRATANTE.

9.2.1 - Os pagamentos serdo efetuados somente apds a conclusdao e aprovagao
de cada etapa pela Administragao, conforme cronograma de execucao dos
servigos.

9.3 - CRONOGRAMA DE EXECUGCAO DOS SERVICOS:

N 1a ETAPA 22 ETAPA 3@ ETAPA 42 ETAPA 52 ETAPA
ITEM  DESCRICAO EM DIAS EM DIAS EM DIAS EM DIAS EM DIAS

PRAZO PRAZO PRAZO PRAZO PRAZO

01 [ oE IMINARES 20

02 ANTEPROJETO 30

03 PROJETO BASICO 30

04 PROJETO EXECUTIVO 30
APROVAGCAO DE

o5 [ROETOSE £
DOCUMENTAGCAO

PRAZO TOTAL PARA CONCLUSAO DOS SERVIGOS: 120 DIAS

Legenda: a) PRAZO - Prazo maximo, em dias corridos, para que a empresa
contratada apresente cada etapa.

10. VALOR MAXIMO ESTIMADO PARA CONTRATAGAO
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10.1 - O valor dos servicos esta orcado em R$ 303.572,35 (Trezentos e trés mil,
guinhentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), valor maximo que sera
pago pela Administracgao.

11 - APRESENTAGCAO DE DESENHOS E DOCUMENTOS

11.1 - Os desenhos e documentos a serem elaborados deverao respeitar as normas
técnicas pertinentes, especialmente as Normas NBR 6492 (Arquitetura), NBR
7191 (Concreto), NBR 6982 (Eletrbnica), além das normas de desenho técnico.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3

11.1.4

11.1.5

- Todos as pranchas deverdo ser feitos no formato AutoCad DWG, ou
similar, nas versdes R14 e 2011 (ndo serd admitido desenhos feitos em
versoes de testes), devendo serem entregues nas versoes impressas em
papel sulfite e em discos 6ticos (CD/DVD ou PenDrive).

- Os documentos e relatérios deverdo ser feitos e apresentados em
formato de arquivo editavel, tal como: RTF Rich Text Format, DOC
Microsoft Word 2003 ou superior, ODT - OpenOffice, XLS Microsoft
Excel 2003 ou Superior ou ODS - OpenOffice.

- A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediéncia a eventuais padrdes previamente definidos pelo Contratante.

- Em todas as pranchas do projeto deverdao conter, no minimo, as
seguintes informagdes:

Identificacdo do Contratante que assumira a edificacao;

Identificacao da Contratada e do autor do Projeto: nome, registro
profissional e assinatura;

Identificacdo da Edificacdo: nome e localizacdo geografica;

Identificacdo do projeto: etapa do projeto, indicagdo do pavimento,
especialidade/area técnica, codificacao;

Identificacdo do documento: titulo, data de emissdao e numero de
revisao;

Campo para a assinatura do contratante

Campo para os carimbos e assinaturas de aprovacao dos Orgdos
competentes (prefeituras, corpo de bombeiros etc.);

indicacdao sequencial do projeto, com o numero da prancha e quantidade
total de pranchas (ex. 3 de 5);

area, escala e data.

Demais dados pertinentes, podendo ser utilizado o Modelo de carimbo
disponivel no Guia de Obras da Justica Federal.

- As pranchas deverao ser devidamente dobradas em tamanho A4,

levando em conta a fixagdo, por meio da aba, em pastas e de modo a
deixar visivel o carimbo destinado a legenda, conforme a NBR-6492, com
finalidade de facilitar o manuseio das pranchas.

11.1.6

- Os cronogramas deverao ser entregues em formato MS Project 2007

(ou superior).

11.2 - No encaminhamento de cada etapa para aprovacao pela Administracao,
devera a Contratada apresentar um conjunto de cdpias de todos os documentos
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relacionados (pranchas, desenhos, relatodrios, planilhas, etc), impressos e em
formato digital, atendendo as peculiaridades descritas no item 11.1.

11.3 - Para cada etapa aprovada, devera ser entregue outro conjunto completo de
copias dos documentos (pranchas, desenhos, relatérios, planilhas, etc),
impressos em papel sulfite, além dos arquivos em meio digital, atendendo as
peculiaridades descritas no item 11.1.

11.3.1 - As pranchas e documentos que nao sofreram alteracoes poderao ser
aproveitadas como fase aprovada, sem necessidade de nova plotagem.

11.4 - Na etapa final (4- APROVACAO LEGAL), deverdo ser entregues 3(trés)
conjuntos completos de cdpias das pranchas impressas em papel sulfite, de
acordo com as normas ABNT, além dos desenhos no formato Autocad DWG, nas
versdes R14 e 2011, em discos 6ticos (CD/DVD) dos projetos aprovados pela
Administragao, orgaos competentes .

11.5 - Os desenhos e documentos deverao ser elaborados atendendo as informagdes
minimas descritas para cada etapa, constante do Manual para Contratacdao de
Projetos da Justica Federal e, no que couber, do Guia de Projetos e Obras da
Justica Federal.

11.6 - O orcamento estimativo devera conter itens relativos as taxas e emolumentos
necessarios ao registro e legalizacdo dos projetos para liberagao de alvara de
construcao na Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari/AP, registros dos projetos
no CREA/AP, companhias de abastecimento de agua e energia, INSS, bombeiros,
etc, além dos valores para plotagem, copia heliograficas e xerograficas, sempre
gue necessarias.

12. LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA E SONDAGEM DO TERRENO

12.1. Além da apresentacao dos projetos, devera a Contratada executar os servigos
técnicos de levantamento topografico e sondagem do terreno para onde serdo
desenvolvidos os projetos.

12.2. Os estudos e projetos, principalmente das fundagdes, deverao apoiar-se no
levantamento de dados e informacdes provenientes também dos resultados
destes levantamentos e estudo do solo.

12.3. A execugao dos servicos topograficos e de sondagem do solo devera atender
também as seguintes Normas e Praticas:

» Guia de Obras da Justica Federal;

« Manual de Obras Publicas-Edificacoes (Praticas SEAP)1;
« Normas ABNT e INMETRO;

« (Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

« Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA;
« praticas de Engenharia;

+ ¢, de maneira complementar, com este Edital.

1 Ministério do Planejamento (www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm).
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* NBR 6484 e NBR 8036

12.4. Todos os servicos de levantamento topografico planialtimétrico, deverao
ocorrer com observancia, no minimo, aos seguintes critérios:

12.4.1. Ao término dos trabalhos de campo, a Contratada devera providenciar
relatério detalhado contendo a metodologia adotada, as precisdes
atingidas e a aparelhagem utilizada, bem como anexar todas as
cadernetas de campo, planilhas de céalculo de coordenadas e
nivelamentos, cartoes e outros elementos de interesse.

12.4.2. Além do previsto no item anterior, devera ainda apresentar os desenhos
dos resultados, conforme normas NBR e previsdao no Manual de Obras
Publicas-EdificacOes (Praticas SEAP).

12.4.3. Os resultados obtidos deverdao ser apresentados em planta baixa em
duas vias impressas em papel sulfite, em formato AO ou Al, com o
levantamento planialtimétrico do terreno, em escala minima 1:100,
e em versao digital ( 1 CD ou DVD), com desenho no formato do
AutoCAD R14 2011 (ou superior), devendo constar, no minimo, os
seguintes itens:

12.4.4. Compreender no valor total de sua proposta, as despesas decorrentes do
fornecimento dos materiais, instrumentos e aparelhagem e mao-de-obra
necessarios a completa execugdo dos levantamentos planialtimétricos,
incluindo transporte de cotas e coordenadas, bem como mobilizacao,
transporte e deslocamento dos equipamentos, relatorios, desenhos, sem
prejuizo a qualquer outra necessidade nao prevista neste Edital.

12.5. Os servicos de Sondagem a percussdao do solo deverdao ocorrer com
observancia, no minimo, aos seguintes critérios:

12.5.1. A Contratada devera definir o nimero de furos, sua localizacdo e
profundidade, observadas as normas técnicas, o programa de
necessidades e tipo de edificio e sua estrutura, sendo suficiente para
fornecer, da melhor forma possivel, as variagdes do subsolo do local em
estudo.

12.5.2. Os resultados da sondagem devem ser apresentados em relatérios e
desenhos, numerados, datados e assinados por responsavel técnico pelo
trabalho perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA.

12.5.3. Além do previsto no item anterior, devera ainda apresentar os desenhos
dos resultados, conforme normas NBR e previsao no Manual de Obras
Publicas-Edificagdes (Praticas SEAP).

12.5.3. Os resultados da sondagem deverdo ser apresentados em relatorio
impresso (1 via em papel sulfite, tamanho A4) e em versao digital (1 CD
ou DVD), com arquivos de textos nos formatos do Microsoft Word 2003
(ou superior) ou PDF, planilhas no formato do Microsoft Excel 2003 (ou
superior), cronogramas no formato do MS Project 2007 (ou superior) e
desenhos no formato do AutoCAD R14 2011 (ou superior).
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12.5.4. Compreender no valor total de sua proposta todas as despesas
decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, equipamentos e
mao-de-obra necessarios a completa execugao da sondagem, ou seja, a
perfuracao, coleta, acondicionamento e transporte das amostras, bem
como as anotacgdes, desenhos relativos e dados pertinentes e
mobilizacdo, transporte e deslocamento dos equipamentos. Devera
incluir, ainda, anotacdes, desenhos, relatérios e dados pertinentes,
materiais e equipamentos auxiliares e a execucao de servigos de
observacao do lencol fredtico, reaterro do furo e demais operagoes
necessarias

12.6 - Os custos relativos ao levantamento topografico e sondagem do terreno
deverdo ser previstos no item 01.08 (Servigos de levantamento topografico
planialtimétrico e sondagem a percussao) da planilha orcamentaria, Anexo III
do projeto basico.

13 - LOCALIZAGCAO DO TERRENO

13.1. Terreno com 7.200,00 m? ( sete mil e duzentos metros quadrados), Laranjal
do Jari/AP, situado a BR 156 - Quadra 03B - Lote 01 - Setor 10; Gleba
Samaluma, Bairro Castanheira.

13.2 - Levantamento Planialtimétrico, servindo apenas como referéncia ao local onde
deverao ser realizadas as visitas técnicas, previstas na habilitacdo.

Macapé—AP,_17-7 de margo de 2015

Eng Marco Antonio Rodrigues Lima
Membro CTO/SJAP

Arg Naianna da Fonseca Carneiro
Membro CTO/SJAP
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2015
PROCESSO N° 0000390-27.2015.4.01.8003
ANEXO I DO PROJETO BASICO

CADERNO DE ENCARGOS
1 - OBJETIVO

Estabelecer os encargos minimos necessarios a feitura de projetos de
construcdo do edificio-sede da Subsecdo Judicidria da Justica Federal de Laranjal do
Jari/AP, a ser localizado no terreno com 7.200,00 m? (sete mil e duzentos metros
quadrados), Laranjal do Jari/AP, situado a BR 156 — Quadra 03B - Lote 01 - Setor 10;
Gleba Samauma, Bairro Castanheira.

2 - ENCARGOS
Deverao ser obedecidas as seguintes condicOes gerais:

2.1 - Os encargos da contratada apdiam-se nas disposicoes estabelecidas pela Lei de
Licitagcdoes e Contratos, no Edital de Licitacdo e nas Praticas de Projeto para
Construcao de Edificios Publicos Federais, de modo a buscar maior qualidade e
produtividade nas atividades de contratacao de estudos e projetos.

2.2 - Informac0es e instrugdes complementares necessarias a elaboracao do projeto
dos servigos e obras objeto do contrato, a saber:

2.2.1 - Descricao e abrangéncia dos servicos objeto da Licitacdo: Elaboracdo dos
projetos de Arquitetura, Fundacdes e Estruturas, instalacdes técnicas e
especiais (relacionadas no Manual de Contratacao de Projetos da Justica
Federal e Guia de Obras), para a construcdo do edificio-sede da Subsecao
Judiciaria de Laranjal do Jari/AP.

2.2.1.1 - De modo a dar suporte aos projetos de fundagdes, deverao ser
efetuadas pela Contratada os servicos de Ilevantamento
topografico e sondagem do terreno em numero e
profundidade suficientes para a perfeita e segura na definicao
destes servigos, obedecendo aos preceitos da NBR 6484 e NBR
8036 da ABNT e outras correlatas.

2.2.2 - Plantas cadastrais do terreno, bem como cépia da documentacdo de
propriedade ou cessao de uso dos lotes, serao fornecidas ao Contratado.

2.2.3 - Prazo e cronograma de execugao dos servicos.
2.2.3.1 - O prazo de vigéncia do Contrato sera aquele definido no Edital.

2.2.3.2 - Os prazos parciais de cada etapa, bem como seus valores,
serdo definidos no Cronograma Fisico-Financeiro da licitagao.

2.2.3.3 - Os valores de cada servigo poderao ser alterados desde que
nao ultrapassem o percentual maximo da cada etapa conforme
planilha de precos da licitagao.

2.2.4 - Programa de Necessidades e demais dados necessarios a execucao dos
servicos objeto da Licitacao estdo relacionados no Anexo II do Projeto
Basico;

2.2.5 - Produtos Graficos, Especificacdes e Orcamentos a serem elaborados:
Informacdes especificas sobre os servicos objeto da Licitagdo e
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disposicoes complementares do Contratante, previsto no Manual de
Contratacao de Projetos da Justica Federal.

2.3 - As presentes informagdes contidas neste documento sao complementares as
informacdes necessarias, exigidas no Manual de Contratacdao de Obras da Justica
Federal e seu Guia de Obras.

2.4 - A Contratada é obrigada a observar as normas legais, pertinentes ao objeto
deste Edital e seus anexos, nao podendo dela se eximir caso nao tenha sido
citada neste documento.

3 - GARANTIA DE QUALIDADE
3.1 - OBJETIVO

A Contratada devera estabelecer as diretrizes gerais do modelo de Garantia de
Qualidade e do Sistema de Qualidade a serem adotados na elaboracao de projetos de
construgao do objeto mencionado no item 1 deste documento.

3.2 - TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos deste Edital, sdo adotadas as seguintes definicdes:
3.2.1 - Garantia de Qualidade

AcOes planejadas e sistematicas a serem realizadas pela empresa
durante a execugao dos servigos, de modo a infundir no Contratante a
confianca de que os produtos, ou servigos atendem aos requisitos de
qualidade estabelecidos neste Caderno de Encargos.

3.2.2 - Sistema de Qualidade

Estrutura organizacional, responsabilidades, processos, procedimentos e
recursos mobilizados pela empresa na gestao da qualidade dos servigos
objeto do contrato.

3.2.3 - Gestao de Qualidade

Parte da funcao gerencial da empresa que implementa o sistema de
gualidade a ser adotado na execugdao dos servigos objeto do contrato.

3.2.4 - Controle de Qualidade

Técnicas operacionais e atividades da empresa para verificar o
atendimento dos requisitos de qualidade pertinentes aos servigos objeto
do contrato.

3.3 - CONDIGCOES GERAIS

3.3.1 - O Sistema de Qualidade adotado deverda ser estruturado de
conformidade com a Norma NBR 19004 - Gestdo da Qualidade e
Elementos do Sistema da Qualidade - Diretrizes, contemplando, no
minimo, os seguintes elementos:

e responsabilidade e autoridade pela qualidade, definindo explicitamente
as responsabilidades gerais e especificas pela qualidade;

e estrutura organizacional, apresentando a organizagao da empresa para
a Gestao da Qualidade, bem como as linhas de autoridade e
comunicagao;
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e recursos e pessoal, indicando os recursos humanos e materiais a serem

utilizados pela Contratada;

e procedimentos operacionais, indicando as atividades da empresa para o

cumprimento dos objetivos da qualidade.

3.3.2 - Os procedimentos operacionais deverao abordar, no minimo, as
seguintes atividades a serem realizadas durante a elaboragao do projeto:

e analise do contrato, abrangendo o Caderno de Encargos e todos os

demais documentos anexos;

demais documentos pertinentes a execucdo do contrato;

controle de documentos, incluindo correspondéncia, atas de reunides, e

identificacdo e rastreamento de produtos, abrangendo os estagios e as

modificacdes dos desenhos, memoriais, especificacdbes e demais

elementos de projeto;

controle de elaboracdo do projeto, abrangendo dados basicos e critérios

de projeto, utilizacdo de “softwares” e metodologia de projeto,
tratamento de interfaces e pendéncias de projeto, bem como
instrumentos de planejamento, como fluxogramas, cronogramas e

relacao de produtos;

auditorias e registros de qualidade;

contratagao e supervisao de servigos de terceiros;

registro, qualificagcao e treinamento de profissionais.

4 - ESPECIFICACOES
4.1 - OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboracao de especificagdes de
materiais, e servicos de construgao do objeto mencionado no item 1 deste
documento.

4.2 - TERMINOLOGIA

4.2.1 - Especificacdo Técnica de Materiais, Equipamentos e Servicos

Caracterizagao de materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados

nos servicos e obras, visando um desempenho técnico determinado.
4.2.2 - Componente

Composicao, associacao, fixagao ou aplicagao de materiais
equipamentos na edificagao.

4.2.3 - Servico

Atividade executiva ou componente da edificacdo, definido através de

suas caracteristicas essenciais.
4.2.4 - Solicitagdo de Uso

Carga, pressao, temperatura, umidade ou outras formas e condicdes de

utilizagao do componente da edificagao.

4.2.5 - Desempenho Técnico
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Comportamento de um componente da edificacao frente a solicitacdo de
uso a que é submetido através do tempo.

4.2.6 - Similares
Componentes que tém a mesma funcao na edificacao.
4.2.7 - Equivalentes

Componentes que tém a mesma funcdo e desempenho técnico na
edificacao.

4.2.8 - Ensaios e Testes

Provas que permitem a qualificagdo ou classificacao de materiais,
equipamentos e servicos, referidas a um desempenho técnico
determinado.

4.3 - CONDICOES GERAIS
Deverao ser observadas as seguintes condigdes gerais:

4.3.1 - As especificacOes técnicas deverdo ser elaboradas de conformidade com
as Normas do INMETRO e Praticas especificas, de modo a abranger todos
0s materiais, equipamentos e servigos previstos no projeto.

4.3.2 - As especificacbes técnicas deverdao estabelecer as caracteristicas
necessarias e suficientes ao desempenho técnico requerido pelo projeto,
bem como para a contratacdao dos servigos e obras.

4.3.3 - Se houver associagao de materiais, equipamentos e servigos, a
especificacdo devera compreender todo o conjunto, de modo a garantir a
harmonizacao entre os elementos e o desempenho técnico global.

4.3.4 - As especificacdes técnicas deverdao considerar as condicdes locais em
relacdo ao clima e técnicas construtivas a serem utilizadas.

4.3.5 - De preferéncia, as especificacdes técnicas deverdo ater-se aos
materiais, equipamentos e servicos pertinentes ao mercado local.

4.3.6 - As especificacdes técnicas nao poderdo reproduzir catdlogos de um
determinado fornecedor ou fabricante, a fim de permitir alternativas de
fornecimento.

4.3.7 - As especificagbes de componentes conectados a redes de utilidades
publicas deverdo adotar rigorosamente os padrdes das concessionarias.

4.3.8 - A utilizacdo de especificagcdes padronizadas devera limitar-se as
especificagdbes que somente caracterizem materiais, servigos e
equipamentos previstos no projeto.

4.3.9 - As especificacdes técnicas de solucdes inéditas deverdo se apoiar em
justificativa e comprovagdao do desempenho requerido pelo projeto,
através de testes, ensaios ou experiéncias bem sucedidas, a juizo do
Contratante.

4.3.10 - As especificacdes serao elaboradas visando equilibrar economia e
desempenho técnico, considerando custos de fornecimento e de
manutencdo, porém sem prejuizo da vida util do componente da
edificagao.

4.3.11 - Se a referéncia de marca ou modelo for indispensavel para a perfeita
caracterizacdo do componente da edificacdo, a especificacdo devera
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indicar, no minimo, trés alternativas de aplicacdo e conterd
obrigatoriamente a expressao “ou equivalente”, definindo com clareza e
precisdo as caracteristicas e desempenho técnico requerido pelo projeto,
de modo a permitir a verificacdo e comprovacao da equivaléncia com
outros modelos e fabricantes.

4.3.12 - A equivaléncia de componentes da edificacdao serd fundamentada em
certificados de testes e ensaios realizados por laboratérios idoneos,
aceitos pelo Contratante.

4.3.13 - As especificagdes técnicas poderdao incorporar informagdes de
interesse, detalhes construtivos e outros elementos necessarios a perfeita
caracterizagao, inclusive catdlogos e manuais que orientem a execugao e
inspecao dos servigos, desde que sejam atendidas as condicOes
estabelecidas nas Praticas.

4.3.14 - As especificagdes técnicas serdao elaboradas com base nas Praticas de
Projeto, Construcdo e Manutencao de Edificios Publicos Federais. Se
forem previstos no projeto técnicas ou componentes ndo constantes das
Praticas, a especificacdo deverd ser acompanhada das disposicoes
pertinentes, sequndo os padrdes das Praticas.

4.3.15 - No caso de eventual substituicdo de materiais, equipamentos e
servicos, bem como de técnicas executivas constantes das Praticas,
deverao ser indicados nas disposicdes os procedimentos adequados de
autorizacao do Contratante e de consulta ao autor do projeto.

5 - ORCAMENTO
5.1 - OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a elaboragao de orgamentos de servicos de
construgcao de uma edificagdao ou conjunto de edificagoes.

5.2 - TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos desta pratica, sdo adotadas as seguintes defini¢des:
5.2.1 - Estimativa de Custo

Avaliacao de custo obtida através de estimativa de areas e quantidades
de componentes, pesquisa de precos médios e aplicacdo de coeficientes
de correlagao, usualmente realizada na etapa de estudo preliminar.

5.2.2 - Orcamento Preliminar (Orcamento Sintético)

Avaliagdo de custo obtida através de levantamento e estimativa de
quantidades de materiais, equipamentos e servicos e pesquisa de pregos
médios, usualmente realizado na etapa de anteprojeto

5.2.3 - Orcamento Final (Orgcamento Analitico)

Avaliacdo de custo obtida através de levantamento de quantidades de
materiais, equipamentos e servigos e composicao de precos unitarios,
usualmente realizados na etapa de projeto basicos e/ou de projeto
executivo.

5.2.4 - Discriminagdao Orcamentaria

Relagao de materiais, equipamentos e servigos de construgao, demolicao
ou conservacao de edificacbes e respectivas unidades de medigao,
estabelecida para disciplinar a elaboragao de orgcamentos.
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5.2.5 - Coleta de Preco

Pesquisa e levantamento no mercado de pregcos de materiais,
equipamentos e servigos a serem utilizados na construgao, demolicao ou
conservagao de edificagoes.

5.2.6 - Custo Horario de Equipamento

Custo horario de utilizacdo de equipamento na execucao dos servicos,
compreendendo as despesas de operagao e manutengao, inclusive mao-
de-obra, depreciacao e juros do capital imobilizado.

5.2.7 - Composicao de Preco Unitario

Composicao de preco unitario de servico, realizado através de coleta de
precos no mercado, pesquisa de indices ou coeficientes de aplicacao de
materiais, equipamentos e mao-de-obra, avaliacdo de custos horarios de
equipamentos e taxas de LS e BDI.

5.2.8 - Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Taxa correspondente a despesas indiretas e remuneragao ou lucro para
execugcao dos servigos, geralmente expressa em %, incidente sobre a
soma dos custos de materiais, mao-de-obra e equipamentos. Este item
deverd ter a sua composicao detalhada.

5.2.9 - Encargos Sociais

Despesas com encargos sociais e trabalhistas, conforme legislagao em
vigor, geralmente expressa em %, incidente sobre o custo de mao-de-
obra.

5.2.10 - indice de Aplicagao (Coeficiente)

Quantidade de material ou mao-de-obra aplicada na execugao de
determinado servico de construgdao, demolicdo ou conservacao de
edificagOes.

5.2.11 - Coeficiente de Correlagao

Coeficiente entre o custo de uma parte ou componente de edificacdo e a
soma dos custos de duas ou mais partes ou componentes da mesma
edificacao.

5.3 - CONDIGCOES GERAIS
Deverao ser observadas as seguintes condicdes gerais:
5.3.1 - A elaboracado da estimativa de custo devera basear-se em:

e pesquisa de precos médios vigentes no mercado local ou regido de
execugao dos servigos;

e estimativa de areas e quantidades de componentes, fundamentada em
dimensbes e indices médios de consumo ou aplicacdo referentes a
edificagOes similares;

e utilizacao de coeficientes de correlagdao referentes a edificagOes
similares.

5.3.2 - A elaboracao do orgcamento sintético devera basear-se em:

e pesquisa de precos médios vigentes no mercado local ou regido de
execugao dos servigos;
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e estimativa de quantidade de materiais e servicos, fundamentada em
indices de consumo referentes a edificacdes similares.

« SINAPI e outros pregos paradigmas conforme Decreto 7983/13
5.3.3 - A elaboracao do orgcamento analitico devera basear-se em:

e coleta de precgos realizada no mercado local ou regido de execucao dos
servicos;

e avaliacdo dos custos horarios de equipamentos, considerando as
condigOes locais de operacao e a taxa legal de juros;

e avaliacdo da Taxa de Leis Sociais (LS) em funcao das caracteristicas do
local de execugao dos servigos;

¢ avaliacao da Taxa de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) em fungao
do volume ou porte dos servigos e do local de execugao;

e pesquisa dos indices de aplicacgdo de materiais € mao-de-obra,
considerando as condigoes locais ou regionais de execugao.

e SINAPI e outros precos paradigmas conforme Decreto 7983/13

5.3.4 - Os orcamentos sintéticos e analiticos deverdo conter um resumo
apresentando os valores por grupos e subgrupos de itens orgamentarios,
indicando o percentual de participacdao no valor total e os indices de custo
por unidade de area, em mz2,

5.3.5 - Os orgamentos e estimativas de custos deverao ser encaminhados ao
Contratante para exame e aprovacdo, acompanhados de memodria
justificativa, contendo a relagdo de desenhos e demais documentos
graficos pertinentes aos servicos e obras a serem executados, as fontes
dos coeficientes de correlagdo, os precos médios, a pesquisa de precos
basicos realizada no mercado local e os demonstrativos das taxas de LS e
de BDI utilizadas nas composicoes de preco, de conformidade com o grau
de avaliacao dos custos dos servigos e obras.

6 - MEDICAO E RECEBIMENTO
6.1 - OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a medicao e recebimento dos servigos de
elaboracao de projetos de construgao do objeto mencionado no item 1 deste
documento.

6.2 - CONDICOES GERAIS
Deverao ser observadas as seguintes condigdes gerais:

6.2.1 - Somente poderao ser considerados para efeito de medicao e pagamento
os servicos de elaboragdao de projeto previstos no contrato e efetivamente
executados pela Contratada, de conformidade com o Plano de Execugao
dos Servicos.

6.2.2 - Os servicos medidos serdao apenas considerados em condicdoes de serem
faturados pela Contratada, podendo a Fiscalizacdo rejeita-los
posteriormente e solicitar da Contratada os ajustes necessarios a
aprovacao.
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6.2.3 -

A discriminacdao e quantificagdo dos servigos considerados na medicao

deverao respeitar rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao
Contrato, inclusive critérios de medicdo e pagamento.

6.2.4 -

O Contratante deverd efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela

Contratada com base nas medicoes de servicos aprovadas pela
Fiscalizagao, obedecidas as condicOes estabelecidas no contrato.

6.2.5 -

O Recebimento dos servicos executados pela Contratada sera efetivado

em etapas sucessivas:

na primeira etapa, apds a conclusao dos servigos (estudos preliminares,
anteprojeto e executivo) e solicitacao oficial da Contratada, mediante
uma verificacdo realizada pela Fiscalizagdo, serda efetuado o
Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15(quinze) dias Uteis,
mediante comunicagao por escrito da CONTRATADA, assinado pelas
partes, e apds a verificagdo de que os mesmos foram concluidos e se
encontram em condigdes de serem recebidos;

nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega de toda a
documentacao que compde o projeto constante no Caderno de
Encargos e na relagao de documentos previamente aprovada pela
Fiscalizacao;

apos a verificacdo, através de comunicacgao oficial da Fiscalizagdo, serao

indicadas as correcbes e complementacdes consideradas necessarias
ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a
execugao dos ajustes;

na segunda etapa, apds a conclusdao das correcdoes e complementacgdes
e solicitacdo oficial da Contratada, mediante nova verificagao realizada
pela Fiscalizacdo, sera realizado o Recebimento Definitivo no prazo
maximo de 90(noventa) dias Uteis, apos verificagdes de conformidade
dos servicos prestados e produtos gerados com relacdo as
especificagdes técnicas, clausulas contratuais, proposta comercial e
observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93;

o Recebimento Definitivo devera estar condicionado a aprovacao
formal dos estudos e projetos nos diversos 6rgaos de fiscalizagcao e
controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e entidades
de protecdo sanitaria e do meio-ambiente;
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2015
PROCESSO N° 0000390-27.2015.4.01.8003
ANEXO II DO PROJETO BASICO

PROGRAMA DE NECESSIDADES ESTIMATIVO DA AREA TOTAL PARA A

EXECUCAO DOS SERVICOS

SECAO (1) OU SUBSECAO (2) 2

Varas de JEFs 0
Varas Criminais 0
Demais Varas Federais 2
Turma Recursal 0
TOTAL DE VARAS 2
CALCULO DE AREA POR SERVIDORES
Area correspondente (m?2) ------ > 30 12,5 12,5 7,5 7,5 7,5
* (%]
3 & > 8 3 8 S
ke = o T e = ©
© o “ \© o @ N
SETORES s A 2% R ‘& =
& 2 5 0 3 7 o
> @ - A
DIRETORIA DO FORO 0 0 0 0 0 2 SUBTOTAL
AREA UTIL
VARAS FEDERAIS (Exceto 4 3 ) 36 13 0
JEFs)
VARAS JEFs 0 0 0 0 0 0
COORDENADORIA DOS JEFs 0 0 0 0 0 0
TURMA RECURSAL 0 0 0 0 0 0
AREA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 3
SUBTOTAL (pessoal) 4 8 2 36 13 5 649,10 m?
TOTAL 63
(Mag+Asses+Dir+Serv+Estag+Terc)
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AREAS ESPECIAIS OBRIGATORIAS

~ M SUBTOTAL AREA
DESCRICAO AREA INDIVIDUAL (m?) UTIL (m2)
1 AGU (Somente para SecGes Judiciarias) 15m? 0
2 ALMOXARIFADO 30m? por Vara Federal 60
3 ARQUIVO ADMINISTRATIVO e JUDICIAL 20m? por Vara Federal 40
5 ATERMACAO 10m? por JEF 10
6 BANCOS 30m? até 6 Varas e 80m? acima de 6 30
Varas
7 CENTRAL DE DIGITALIZACAO 10m? por Vara de JEF, até 50m? 0
8 CENTRAL DE MANDADOS 10m? por Vara Federal 20
9 COPA CENTRAL 15m? até 6 Varas, 20m? acima de 6 Varas 15
10 COPA DA VARA FEDERAL 7m? por Vara 14
11 DEFENSORIA PUBLICA (Para 4 Varas ou mais) 15m? 0
12 DEPOSITO DE BENS INSERVIVEIS 10m? por Vara até 5 Varas 20
13 DEPOSITO DE BENS PATRIMONIAIS 15m? por Vara até 5 Varas 30
14 DEPOSITO JUDICIAL 6m? por Vara 12
15 ESPACO PARA SALAS MULTIUSO 30m? por Vara até o limite de 90m? 60
16 GUARITAS 9m? 9
17  MINISTERIO PUBLICO (Para 4 Varas ou mais) 15m? 0
18 OAB 15m? 15
19 PERICIA DO INSS 24m? a cada 3 JEFs até o limite de 13 24
Varas
20 REPROGRAFIA 15m? 15
21 SALA DE ACAUTELAMENTO DE PROCESSOS 20m? para cada Vara 40
22 SALA DE ADVOGADOS (Para 4 Varas ou mais) 15m? 0
23 SALA DE CUSTODIA (Somente para Varas 30m? para 2 celas, com sanitério 0
Criminais)
24 SALA DE JULGAMENTO TURMA RECURSAL 80m? para cada Turma Recursal 0
25 SALA DE MOTORISTAS A partir de 4 Varas, 5 m? por Vara, até o 0
limite de 50 m?2
26 SALA DE REUNIOES DA CPL 30m? para Secdo Judiciaria 0
27 SALA INSS 15m? se houver JEF 15
28 SALAS DE AUDIENCIA 42m? por Vara 84
29 SALAS DE CONCILIACAO 42m? por Vara de JEF 0
30 VIDEOCONFERENCIA (Exceto Varas Criminais)  42m? a cada 2 Varas 42
31 WC DIRETOR ADMINISTRATIVOS 3m? para Segdo Judicidria 0
32 WC PARA FAMILIA (Somente para JEFs) 6m? 0
33 WC PRIVATIVO MAGISTRADOS 3m? por Magistrado 12
34 WC PRIVATIVOS COLETIVOS DAS VARAS 6m? por Vara 12
SUBTOTAL AREAS ESPECIAIS 579,00 m?
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AREAS ESPECIAIS OPCIONAIS

AREA e na
DESCRICAO AREA INDIVIDUAL (m?) OPCIONAL .
(m?) ADMISSIVE
L (m?)

1 ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA 15m2 0 0
2 ASSOCIACAO DE SERVIDORES 25m? em Secgdo 25 0
3 AUDITORIO - FOYER A partir de 4 Varas, 0 0
4 AUDITORIO - SALA DE APOIO 20m? 0 0
5 AUDITORIO (20 lugares por A partir de 4 Varas, (1} 0
6 BIBLIOTECA (Para edificios com 20m?por Vara, atéo 0 20
7 DEFENSORIA PUBLICA (Para até 3 15m? 15 0
8 LANCHONETE (Para edificios Até 8 Varas, 50m?, a 0 50
9 MINISTERIO PUBLICO (Para até 3 15m? 15 15
10 RESTAURANTE COM COZINHA 40m? por Vara, para 0 0
11 SALA LANCHES DOS JUIZES (Para 5m? por Vara 0 0

SUBTOTAL AREAS OPCIONAIS 55,00 m?2

TOTAL AREA UTIL (m?) 1.283,10 m?

AREA COMUM E TECNICA (35%) 449,09 m?

GARAGEM COBERTA (Se houver, 18,75m? por 481,16 m?

TOTAL ESTIMADO PARA A EDIFICACAO (m?) | 2.213,35 m?




JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SECAO JUDICIARIA DO AMAPA
TOMADA DE PRECOS N° 001/2015
PROCESSO N° 0000390-27.2015.4.01.8003
ANEXO III DO PROJETO BASICO

PLANILHAS
OBSERVAGCOES:

1. Todas as planilhas poderdao ser obtidas em cépia digital no prédio sede da Justica
Federal/AP situado na Rodovia Norte Sul, S/N, Infraero II, Macapa/AP- Térreo -
Seseg, podendo o interessado utilizar a midia que lhe convier (CD, DVD virgem ou
pendrive) para reproducao dos referidos anexos ou solicita-las para o e-mail
seseg.ap@trfl.jus.br .

a) Planilha Orcamentaria;
b) Cronograma Fisico-Financeiro;

c) Composicao do BDI.

N

As planilhas orcamentarias, o cronograma fisico-financeiro e a composicao do BDI
devem ser entregues no padrdao (modelo) fornecido pelo 6rgdo licitante.

3. A Planilha foi elaborada pelo Comité Técnico de Obras Nacional do Conselho da
Justica Federal, atendendo ao disposto no Manual de Contratagdao de Obras da
Justica Federal.

N

. Os precos unitarios dos servicos podem ser alterados pelas licitantes, mas os
percentuais limites de cada etapa (EP, AP, PB, PE e Aprovacgao legal), ndao poderao
ser alterados.

5. Os prazos de elaboracao dos projetos de cada etapa (EP, AP, PB, PE e Aprovacao
legal), bem como os prazos para analise e corregdes, nao poderdo ser alterados.
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ANEXO II

DECLARAGCAO DE COMPOSIGAO DO PRECO E VALIDADE DA PROPOSTA

(MODELO)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 NO XXXXXXXXXXXXXXX,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(@)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
portador(a) da Carteira de Identidade n° Xxxxxxxxxxxxxx e do CPF n°

XXXXXXXXXXXXX.
DECLARA:

1) Que o precgo indicado na proposta, acrescido do B.D.I. compreende todas
as despesas concernentes a execucdao do servico, incluindo todos os detalhamentos
que se fizerem necessarios, bem como impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, prémios de seguros, taxas e outras despesas,
de quaisquer naturezas, que se fagcam indispensaveis a perfeita execucao do servico;

2) Que o prazo de validade da proposta é de xx(xxxxxxxxx) dias, contados a

partir da data de entrega dos envelopes;

Local e Data

Representante Legal
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ANEXO III

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART 7°
DA CONSTITUICAO FEDERAL

(MODELO)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 N0 XXXXXXXXXXXXXXX
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
portador(a) da Carteira de Identidade n° Xxxxxxxxxxxxxx e do CPF n°
XXXXXXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara, sob as penas da
Lei que nao possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 9dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal (Lei n©
9.854/1999).

Local e Data

Representante Legal
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2015
PROCESSO N° 0000390-27.2015.4.01.8003
ANEXO IV
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITACAO

(EXIGIDA SOMENTE EM CASO POSITIVO)

(MODELO)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob 0 N9 XXXXXXXXXXXXXXX
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(@)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
portador(a) da Carteira de Identidade n° xxxxxxxxxxxxx e do CPF n©
XXXXXXXXXXXXX, estabelecida a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara, em atencdo ao
previsto no edital da TOMADA DE PRECOS 01/2015, sob as penas da Lei, a
superveniéncia dos fatos a seguir elencados, os quais poderdao constituir-se em

impeditivos da habilitagdo neste procedimento licitatorio.

[

N

(Especificar outros)

Local e Data

Nome/Qualificacao

N° da Carteira de Identidade
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2015
PROCESSO N° 0000390-27.2015.4.01.8003
ANEXO V

DECLARAGCAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(MODELO)

(Identificacao completa do representante da licitante), como
representante devidamente constituido de (Identificacdo completa da licitante)
doravante denominado Licitante, para fins de participagcdao na Tomada de Precos n©
001/2015, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, que:

(a) A proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n©
001/2015, foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteddo da
proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos
n° 001/2015, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da
Tomada de Pregos n® 001/2015, nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos n° 001/2015, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir
na decisdao de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Precos
n° 001/2015, quanto a participar ou nao da referida licitagao;

(d) Que o conteldo da proposta apresentada para participar da
Tomada de Precos n° 001/2015, ndao sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da Tomada de Pregos n° 001/2015, antes da adjudicagao do objeto da referida
licitacao;

(e) Que o conteudo da proposta apresentada para participar da
Tomada de Pregos n° 001/2015, nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Justica
Federal no Amapa antes da abertura oficial das propostas; e

(f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao
e que detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

Local e Data

Representante Legal da Licitante
No Ambito da Licitacao
Com identificacao completa
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PROCESSO N° 0000390-27.2015.4.01.8003
ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° XX/2015

PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE
PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURAS,
FUNDACOES E DEMAIS PROJETOS
COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUCAO DA SEDE
DA SUBSECAO JUDICIARIA DE LARANJAL DO JARI,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
INTERMEDIO DA JUSTICA FEDERAL - SECAO
JUDICIARIA DO AMAPA E A EMPRESA
P00 0000000 000000000000008

Aos xx dias do més de xxxxxxxxx de 2015, a Unido, por intermédio da Justica
Federal - Secdo Judicidaria do Amapa, com registro no CNPJ/MF sob o no©.
05.426.574/0001-40 e sede na Rodovia Norte Sul. S/N°, Bairro Infraero II,
Macapa/AP, neste ato representado pela Juiza Federal Diretora do Foro LIVIA
CRISTINA MARQUES PERES, residente e domiciliada em Macapa, no uso de suas
atribuicdes, doravante designado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
XXXXXXX, com registro no CNPJ/MF sob 0 no XXXXXXXXXXXX, com sede na
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefones: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX,
representada por xxxxxxxxxxxxxx, (nacionalidade, estado civil, profissao), CPF no.
XXXXXXXXXX, RG N0 xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, resolvem
celebrar o presente contrato de prestacao de servigos para execugao de projetos de
arquitetura, estruturas, fundagdes e demais projetos complementares para construgao
da sede da Subsecdo Judiciaria de Laranjal do Jari/AP, sob o regime de empreitada
por preco global, observado o disposto nos autos do Processo Administrativo no.
0000390-27.2015.4.01.8003, Lei 8.666/1993, Edital da Tomada de Pregos 01/2015 e
seus anexos, demais normas que regem a matéria e mediante as seguintes clausulas
e condigoes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste instrumento é a execucao, pela Contratada, de servicos de
elaboracdo de estudos preliminares (incluindo levantamento topografico e sondagem
de solo), projeto basico e projeto executivo de terraplenagem, fundacdes, estruturas,
arquitetura (incluindo projeto legal), paisagismo, agua fria, esgoto sanitario e aguas
pluviais, instalacdes elétricas, telefonia, CFTV, SPDA, sonorizacdo, deteccdo e alarme
de incéndio, prevencao e combate a incéndios, cabeamento estruturado, ar
condicionado, elevador, ventilacgdo mecanica necessarios para a construcao da sede
do Edificio da Subsecao Judiciaria de Laranjal do Jari/AP, no Municipio de Laranjal do
Jari/AP, bem como a aprovacao de todos os projetos nos 06rgaos competentes,
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inclusive licenciamento ambiental, conforme condicdes e especificagbes constantes
deste Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE

A finalidade deste Contrato é a obtencdao dos projetos mencionados na clausula
anterior, devidamente licenciados junto aos dérgaos competentes, imprescindiveis a
construcdo da sede da Subsecdo Judiciaria de Laranjal do Jari/AP.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
Por este instrumento a Contratada obriga-se a:

1 - Responsabilizar-se, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execugao dos servigos objeto desta contratagao, tais como:

a) Salarios;

b) Seguro de acidentes;

c) Taxas, impostos e contribuigdes;
d) Indenizagoes;

e) Vales-transporte;

f) Vales-refeicao, e

g) Outras criadas ou exigidas por lei.

2 - Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciarios e obrigacdes
sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los
na época prépria, vez que os seus empregados ndao manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o Contratante;

3 - Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes
desta contratacgao;

4 - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao
social, trabalhista, previdenciaria, tributaria, fiscal, securitaria, comercial, civil e
criminal, que se relacionem direta ou indiretamente com o servigco, inclusive no
tocante aos seus empregados e prepostos;

5 - Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, caso sejam vitimas seus empregados
no desempenho dos servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas
dependéncias do Contratante;

6 - Responsabilizar se pelos danos causados, diretamente ao Contratante ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, quando da execugcao dos servigos, nao
excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento do
Contratante;

7 - Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina, seguranca e
higiene no trabalho, durante o periodo de vigéncia deste Contrato;

8 - Arcar com o0 pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em conseqiéncia de fato a ela imputavel
e relacionado com a execugao do servigo;



JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU
SEGAO JUDICIARIA DO AMAPA

9 - Arcar com todos os prejuizos advindos de perdas e danos, incluindo
despesas judiciais e honorarios advocaticios, resultantes de agdes judiciais a que o
Contratante for compelido a responder por forga desta contratacao;

10 - Manter, durante a execucao dos servigos contratados, seus empregados
sujeitos as normas internas (disciplina e seguranca) do Contratante, porém sem
gualquer vinculo empregaticio com ele;

11 - Manter, durante a vigéncia deste Contrato e em compatibilidade com as
obrigagcOes assumidas, todas as condicdes de habilitagao e qualificacao exigidas no ato
convocatorio;

12 - Arcar com as despesas de transporte, estadia e alimentacao de seus
empregados e com quaisquer outras referentes a materiais, legalizagao dos projetos,
equipamentos e mao-de-obra destinados a prestacdo dos servicos objeto deste
instrumento;

13 - Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugdo dos servigos;

14 - Levar, imediatamente, ao conhecimento do Contratante qualquer
irregularidade constatada durante a execugdao dos servigos objeto deste Contrato;

15 - Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pelo Contratante, bem
como atender suas reclamacgoes inerentes a prestagcao dos servigos;

16 - Executar os servigos de acordo com as normas da ABNT, compreendendo:
normas de execucao de servigos, especificacdes, métodos de ensaios, terminologias,
padronizagao e simbologias;

17 - Obedecer as normas das Concessionarias e Empresas de Servigo Publico,
ao Decreto n. 92.100/85, ABNT, INMETRO, ISO 9002, IPT e demais normas
pertinentes;

18 - Permitir o livre acesso da Fiscalizagao do Contratante ao local dos servigos,
bem como facilitar os seus trabalhos, acatando ordens, sugestdes e determinacgdes;

19 - Executar os servigos no prazo e nas condicdes fixadas no Edital e seus
anexos;

20 - Designar um Coordenador dos Projetos, em conformidade com as
especificacoes e responsabilidades constantes nos Anexos deste Contrato;

21 - A Contratada deverd manter em sua equipe técnica (Responsaveis
Técnicos) pessoas habilitadas, ou seja, possuidoras de conhecimento técnico para
elaboragao dos projetos;

22 - Durante qualquer das fases de execucdao dos trabalhos, caso surjam
duvidas e/ou indefinicdes relativas aos projetos, em que se justifique a orientacao do
Contratante, o profissional da Contratada devera consultar formalmente a Fiscalizacao
do Contratante, que Ihe respondera através de documento adequado;

23 - A Contratada obriga-se a realizar as adaptagdes ou reformulagdes do
projeto, decorrentes de erros, omissoes ou falhas, ainda que aprovado o projeto pelo
Contratante, com o ressarcimento de eventuais prejuizos;

24 - A Contratada devera realizar, sem 6nus para o Contratante, todas as
alteracdes nos projetos determinadas pelos Orgaos de fiscalizagao competentes.
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25 - Apresentar os desenhos e documentos de acordo com as normas
constantes do projeto basico que deu origem a esta contratagao;

26 - Submeter a aprovacdo do Contratante os documentos e desenhos antes da
emissao final destes, as quais deverdo exibir na primeira pagina identificacdo se
primeira edigdo ou revisao, destacando o termo PRELIMINAR;

26.1 - O procedimento descrito, se necessario, sera repetido, originando outras
edicbes e/ou revisdes até que ndo ocorra necessidade de correcdes e/ou adaptacdes
e/ou complementos, quando deverdao ser emitidos os originais em sua versao final.
Este procedimento ndo altera o prazo de execugdao devendo, se necessario, ser
realizado dentro desse periodo.

27 - Obter todas as licencas, junto aos érgdos fiscalizadores e concessionarias
de servigcos, para que os projetos possam ser aprovados e executados, inclusive
licenca ambiental;

27.1 - Informar, por escrito, ao Contratante quais licencas serdo necessarias
para que todos os projetos estejam prontos para execucao.

28 - Registrar o Contrato no CREA e CAU;

29 - Cabera ao autor de cada projeto a devida Anotacao de Responsabilidade
Técnica - ART e CAU, de acordo com a legislacao pertinente, inclusive deve ser
registrada a ART do profissional que elaborar a planilha de custo, incluindo a
composicdo de cada custo unitario e BDI;

30 - Emitir nota fiscal discriminando os servigos executados;

30.1 - Somente deverdao ser faturados os servigos efetivamente
executados e aprovados pelo Executor do Contrato/Fiscalizagao.

31 - Nao subcontratar totalmente o objeto deste Contrato;

31.1 - A subcontratacdo parcial somente sera permitida desde que
previamente autorizada, por escrito, pelo Contratante e nos limites por ele definidos,
observadas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo constantes no ato convocatorio;

31.2 - Caso autorizada a subcontratacdo, a Contratada deverd
supervisionar e coordenar os trabalhos a serem executados pela Subcontratada,
responsabilizando-se diretamente pelo cumprimento de todas as obrigacdes relativas
ao objeto da subcontratagao.

32 - Entregar, ao Contratante, quando do recebimento definitivo, todos os
projetos constantes no Caderno de Encargos, devidamente registrados no CREA e CAU
e aprovados pelos Orgaos competentes, memoriais descritivos, especificacdes técnicas
e planilha orcamentaria, sem prejuizo aos definidos no Manual para Contratacao de
Projetos da Justica Federal e demais previstos no Edital e seus anexos;

33 - Ceder ao Contratante os direitos patrimoniais dos projetos contratados,
conforme o art. 111 da Lei n. 8.666/1993.

PARAGRAFO UNICO

Fica vedado a Contratada veicular e comercializar os produtos gerados,
relativos a prestacdo dos servicos objeto deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

Por este instrumento, o Contratante obriga-se a:
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1 - Proporcionar as condicdes necessarias ao cumprimento, pela Contratada, do
objeto desta contratacgdo;

2 - Assegurar o0 acesso as suas dependéncias dos profissionais incumbidos do
servico contratado, desde que os mesmos se apresentem devidamente identificados,
respeitadas as normas internas (seguranca, disciplina) do Contratante;

3 - Comunicar a Contratada, de imediato, qualquer irregularidade constatada na
execucao dos servicos, exigindo que a mesma adote as providéncias necessarias para
sanar os problemas;

4 - Acompanhar e fiscalizar, rigorosamente, o cumprimento do objeto desta
contratacgao;

5 - Designar um servidor ou comissao para acompanhar e fiscalizar o
cumprimento do objeto deste Contrato;

6 - Anotar, em registro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do objeto deste contrato, determinando o que for necessario a regularizacao
das faltas ou defeitos observados;

6.1 - As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
Executor do Contrato deverdo ser solicitadas a autoridade competente, em tempo
habil, para adocdo das medidas cabiveis;

6.2 — O Executor do Contrato deverda comunicar a autoridade superior,
em tempo habil e por escrito, as situagdes que impliguem em atraso e
descumprimento de cldusulas contratuais, para adogao dos procedimentos necessarios
a aplicacdo das sancgOes contratuais cabiveis, resguardados os Principios do
Contraditério e da Ampla Defesa, bem como as situagdes que impliguem em
alteracbes contratuais, para autorizacdao e demais providéncias a celebracdao do termo
aditivo;

7 - Prestar as informacOes e os esclarecimentos a Contratada necessarios ao
cumprimento do objeto deste Contrato;

8 - Recusar o recebimento dos servicos que ndo estiverem em conformidade
com o Contrato e especificagbes constantes da proposta apresentada pela Contratada;

9 - Analisar e aprovar documentos e desenhos apresentados pela Contratada
ou indicar as modificagdes necessarias;

10 - Exigir, sempre que necessario a apresentacdo, pela Contratada, da
documentagao comprovando a manutencao das condigbes que ensejaram a sua
contratacao;

11 - Efetuar o pagamento devido nas condicdes estabelecidas neste
instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

Durante a vigéncia deste Contrato, a execucao do objeto contratado sera
acompanhada e fiscalizada por um servidor ou comissao, designado pelo Ordenador
de Despesa.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O exercicio da fiscalizacdo pelo Contratante ndo excluird nem reduzird as
responsabilidades da Contratada.
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PARAGRAFO SEGUNDO

O Executor do Contrato (servidor ou comissdao) anotard em registro préprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servicos contratados,
determinando de imediato o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos
observados.

PARAGRAFO TERCEIRO

As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Executor do
Contrato (servidor ou comissao) deverao ser solicitadas a autoridade competente, em
tempo habil, para a adocao das medidas cabiveis.

PARAGRAFO QUARTO

O Executor do Contrato deverd comunicar a autoridade superior, em tempo
habil e por escrito, as situacdes que impliquem em atraso e descumprimento de
cldusulas contratuais, para adocao dos procedimentos necessarios a aplicacdao das
sancles contratuais cabiveis, resguardados os Principios do Contraditério e da Ampla
Defesa, bem como as situagbes que impliquem em alteracdes contratuais, para
autorizacdo e demais providéncias a celebracao do termo aditivo.

CLI:\USUI,.A SEXTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DOS RECEBIMENTOS
PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

A CONTRATADA terd o prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir os
servigos, conforme subitem 9.3 - Cronograma de Execucao dos Servigos, constante
do Anexo I - Projeto Basico da Tomada de Pregos 01/2015, no qual o presente
contrato é parte integrante. O prazo comeca a contar no 1° dia Util a emissao da
ordem de servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO
O recebimento dos servicos sera realizado da seguinte forma:

a. Provisoriamente, no prazo maximo de 15(quinze) dias Uteis, apds a
conclusao dos servigos, mediante comunicagao por escrito da CONTRATADA, assinado
pelas partes, e ap0s a verificacdo de que os mesmos foram concluidos e se encontram
em condigoes de serem recebidos;

b. Definitivamente, no prazo maximo de 90(noventa) dias Uuteis, apds
verificagbes de conformidade dos servigos prestados e produtos gerados com relagao
as especificacbes técnicas, clausulas contratuais, proposta comercial e observado o
disposto no artigo 69 da Lei 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO

O recebimento definitivo ficard condicionado a observancia de todas as
clausulas e condigOes fixadas neste instrumento e na proposta comercial, bem como
ao atendimento de eventuais solicitagdes no sentido de que a Contratada promova a
adequacao do servico realizado fora das especificacbes dispostas neste
instrumento/proposta comercial, ou no qual venham a ser detectados defeitos,
irregularidades ou imperfeicdes, sob pena de recusa do objeto.

PARAGRAFO TERCEIRO

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga dos servigos, nem a ética profissional pela execugdo deste
Contrato.
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PARAGRAFO QUARTO

Nos termos do art. 76 da Lei n. 8.666/93, o Contratante rejeitara, no todo ou
em parte, o objeto deste Contrato executado em desacordo com as clausulas
contratuais e proposta comercial.

CLAUSULA SETIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa com a execucdo do presente Contrato correra a conta dos recursos
orcamentarios consignados no Programa de Trabalho Resumido xxxxxx, Elemento de
Despesa xxxxxxxxx, Nota de Empenho 2015NExxxxx, emitida em XxX/XX/XXXX, Nno
valor de R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

Pela execucdao dos servicos objeto deste Contrato, a Contratada recebera o
valor total, fixo e irreajustavel, de R$ XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX).

PARAGRAFO UNICO

O preco a que se refere o caput desta Clausula compreende todas as despesas
concernentes ao objeto deste Contrato, bem como todos os impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, embalagens, prémios de
seguro, fretes, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se fagcam
indispensaveis a perfeita execucao do objeto desta contratacao.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serao realizados conforme a conclusao das etapas e de acordo
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo. A CONTRATADA
apresentara nota fiscal/fatura para liquidacdo e pagamento pela CONTRATANTE,
mediante ordem bancaria creditada em conta corrente no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados do protocolo no setor competente do Contratante e atesto do Executor
do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO

Apds cada etapa de execucao do servico, a Contratada fica obrigada a
comunicar, oficialmente, sua conclusao ao Contratante, para que seja efetuada a
vistoria e demais verificacdes, conforme cronograma fisico - financeiro constante no
caput desta Clausula.

PARAGRAFO SEGUNDO

Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma, haverda incidéncia de juros de mora de 0,03% (trés
centésimos por cento) ao dia, relativo ao periodo compreendido entre a data do
vencimento do prazo para pagamento até a data da sua efetivacdao. A Contratada
deverd formular o pedido, por escrito, ao Contratante, acompanhado da respectiva
memodria de cdlculo e do respectivo documento de cobranga.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serao creditados em nome da Contratada, mediante ordem
bancédria em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condicOes
estabelecidas neste Contrato.
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PARAGRAFO QUARTO

Os pagamentos, mediante a emissao de qualquer modalidade de ordem
bancaria, serdo realizados desde que a Contratada efetue a cobranca de forma a
permitir o cumprimento das exigéncias legais, principalmente no que se refere as
retencoes tributarias.

PARAGRAFO QUINTO

Caso a empresa seja optante pelo "SIMPLES" devera apresentar declaracao, de
acordo com a Instrucao Normativa n° 480 da Receita Federal, de 15 de dezembro de
2004, publicada no DOU em 29/12/2004, Secao 1, pagina 275, observando as
alteragdes posteriores.

PARAGRAFO SEXTO

Havendo erro no documento de cobranca, irregularidade em quaisquer das
certidées mencionadas no caput desta Clausula, ou outra circunstancia que desaprove
a liqguidacdo da despesa (pendéncias legais ou contratuais), ficara pendente o
pagamento até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessarias, nao
gerando a Contratada qualquer direito a alteracdo de pregos ou compensacgao
financeira por atraso de pagamento.

PARAGRAFO SETIMO

O Contratante podera realizar a glosa dos valores cobrados, na prépria fatura,
apos oficiar a Contratada sobre as razdes da medida, na forma do paragrafo seguinte.

PARAGRAFO OITAVO

A Contratada tera 15 (quinze dias), contados do conhecimento dos motivos que
ensejaram a glosa, para contestar, fundamentadamente, os calculos. Transcorrido
esse prazo in albis, a Contratante efetuara a glosa na fatura.

PARAGRAFO NONO

Reconhecida pelo Contratante a improcedéncia da glosa, o valor deduzido sera
incluido, pela Contratada, na proxima fatura.

PARAGRAFO DECIMO

Para efeito de pagamento da primeira fatura, a Contratada devera apresentar o
registro do contrato no CREA/AP. O registro se configura com a apresentacao de todas
as ART’s envolvidas no contrato.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

Com fundamento nos artigos 86 e 88 da Lei n.0 8.666/93, assegurado o
contraditério e ampla defesa, a Contratada ficara sujeita, pela inexecucdo total ou
parcial do contrato, por atraso injustificado, assim considerado pela Contratante, as
seguintes sangodes:

a) Adverténcia;

b) Suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com a Justica
Federal - Secdo Judiciaria do Amapa por um periodo de até dois anos;

c) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracdo Publica por um periodo de até cinco anos;

d) Multas.
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PARAGRAFO PRIMEIRO

As penalidades serao aplicadas, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, de acordo com o quadro abaixo:

Ocorréncia Penalidades que poderao ser
aplicadas
Atraso injustificado no| 1. Multa didria de 0,25% (vinte e cinco
cumprimento do objeto contratado centésimos por cento) sobre o valor
ou de prazos estipulados. total contratado, limitada a 30 (trinta)

dias. Apds o trigésimo dia e a critério
da Administracao, podera ser
considerada inexecucgao total ou parcial
do objeto, sem prejuizo da rescisao
unilateral do contrato.

Comportar-se de modo inidoneo. 2. Multa de 10% (dez por cento) aplicada
sobre o valor do contrato.

Fizer declaragao falsa. 3. Multa de 10% (dez por cento) aplicada
sobre o valor do contrato.

Apresentar documentacgao falsa. 4. Multa de 10% (dez por cento) aplicada
sobre o valor do contrato.

Cometer fraude fiscal. 5. Multa de 10% (dez por cento) aplicada
sobre o valor do contrato.

Inexecucgao total. 6. Multa de 10% (dez por cento) aplicada
sobre o valor do contrato.

Inexecugao parcial. 7. Multa de 10% (dez por cento) aplicada
sobre a parcela do contrato nao
executada.

Deixar de executar qualquer | 8. Multa diaria de 0,25% (vinte e cinco

obrigagao pactuada ou prevista em centésimos por cento) sobre o valor

lei, na Tomada de Pregos n© total contratado, limitada a 30 (trinta)

001/2015 e neste contrato, onde dias. Apds o trigésimo dia e a critério

nao se comine outra penalidade. da Administracao, podera ser

considerada inexecucgao total ou parcial
do objeto, sem prejuizo da rescisdo
unilateral do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO

A Contratada, quando ndao puder cumprir os prazos estipulados para a execugao
dos servicos, total ou parcialmente, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagao, nos casos de
ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicdes deste contrato, ou que impeca a
sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administracao em
documento contemporaneo a sua ocorréncia.

PARAGRAFO TERCEIRO

A solicitacdo de prorrogacao, com a indicagdo do novo prazo de
entrega/execucao, devera ser encaminhada ao Contratante até o vencimento do prazo
de entrega, ficando a critério do Contratante a sua aceitacao.

PARAGRAFO QUARTO

Vencido o prazo proposto e aceito pela Administragao, sem prestacao do
servico, total ou parcialmente, o Contratante oficiara a Contratada comunicando-lhe a
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data-limite para a regularizacdo de sua prestagao. A partir dessa data considerar-se-a
inadimpléncia, sendo-lhe aplicada as sangdes cabiveis.

PARAGRAFO QUINTO

As multas devidas e/ou prejuizos causados ao Contratante, pela Contratada,
serao deduzidas de pleno direito de valores devidos ou, caso a Contratada nao
inadimplente ndo tiver crédito a receber, terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir do recebimento da notificacdo, para recolhimento da multa através
da Guia de Recolhimento da Unidao - GRU em favor do Contratante, ou cobrados
judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO

O pedido de prorrogacao extemporaneo ou ndo justificado na forma disposta no
Paragrafo Segundo desta clausula sera prontamente indeferido, sujeitando-se a
Contratada as sangoes previstas neste instrumento.

PARAGRAFO SETIMO

A aplicagdo de multas, bem como a rescisdao contratual, ndo impede que o
Contratante aplique a Contratada faltosa as demais sanc¢bes previstas no art. 87 da
Lei n. 8.666/93 (adverténcia, suspensao temporaria ou declaragcao de inidoneidade).

PARAGRAFO OITAVO

A aplicacdo de quaisquer das penalidades previstas neste instrumento sera
precedida de regular processo administrativo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

PARAGRAFO NONO

O Contratante promovera o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta a Contratada.

PARAGRAFO DECIMO

A aplicagao das aludidas multas ndao impede que a Administracao rescinda
unilateralmente o contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA

O presente instrumento tem vigéncia de xxxx (Xxxxxxxxxxxxx) dias, contados a
partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

O Contratante reserva-se no direito de rescindir, unilateralmente,
independentemente de notificagdo ou interpelacao judicial ou extrajudicial, o presente
Contrato, na ocorréncia de qualquer situacdo prevista na Clausula referente as
Penalidades, bem como pelos motivos relacionados no art. 78, incisos I a XII e XVII,
c/c art. 79, I, e art. 80 e seus respectivos incisos e paragrafos, todos da Lei n.
8.666/93.

PARAGRAFO UNICO

Poderd, ainda, ser rescindido o presente contrato por acordo entre as partes ou
judicialmente, nos termos constantes no art. 79, incisos II e III, da Lei 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO

O presente contrato sera publicado em forma de extrato no D.0.U, em
conformidade com o disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, para sua
eficacia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VINCULACAO AO EDITAL

Fazem parte integrante deste Contrato, independente de transcricao, o Edital
da Tomada de Precos n° 001/2015 e seus anexos, bem como a proposta da
Contratada.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito pelas partes o Foro da Justica Federal no Estado do Amapa para
dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente contrato, com renuncia de qualquer
outro.

Por estarem as partes de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.

Macapa-AP, xx de xxxxxxxx de 2015.

Livia Cristina Marques Peres
Juiza Federal Diretora do Foro
Secao Judicidria do Amapa

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
Empresa xxxxxx
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ANEXO VII

MANUAL DE CONTRATAGAO DE PROJETOS DA JUSTICA FEDERAL

OBSERVAGOES:

1. O Manual para contratacdo de projetos da Justica Federal podera ser obtido em
copia digital no prédio sede da Justica Federal/AP situado na Rodovia Norte Sul, S/N,
Infraero II, Macapa/AP- Térreo - Seseg, podendo o interessado utilizar a midia que
Ihe convier (CD, DVD virgem ou pendrive) para reproducao dos referidos anexos ou
solicita-las para o e-mail seseqg.ap@trfi.jus.br .




