
  

 
          PODER JUDICIÁRIO 

              JUSTIÇA FEDERAL

ANEXO III - A
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

              JUSTIÇA FEDERAL

ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AM APÁ

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCI O SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LARANJAL DO JARÍ
ENDEREÇO DA OBRA: AV. TANCREDO NEVES, GLEBA SAMAÚMA , BAIRRO CASTANHEIRA, SETOR 10, QUADRA 3B, LARANJAL  DO JARÍ - AP

NOME DA EMPRESA: RESP. TÉCN.: NOME DO RESP. TÉCN. CREA/CAU: N. CAU/CREA

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXX-XXXX.YYY.ZZZ/AAAA-BB DATA DA APRES. DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa

ÁREA ESTIMADA A SER PROJETADA EM M² 2.213,35 6.197.291,47R$                          CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3 X SINAPI) X  ÁREA):ÁREA ESTIMADA A SER PROJETADA EM M² 2.213,35 6.197.291,47R$                          
SINAPI - VALOR REGIONAL MÉDIO DO M² DE CONSTRUÇÃO:  R$       933,32 5,000% 309.864,57R$                             

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DE COLETA DE PREÇOS: SINAPI R EGIONAL jan/15 PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS: BDI = 27,84%

MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

309.864,57R$                    

01.00 ESTUDOS PRELIMINARES  R$           10.732,24  R$               4.141,26 14.873,50R$                             4,80% 4,80%

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3 X SINAPI) X  ÁREA):

PERCENTUAL OFERTADO PELO 
LICITANTE

% SERÁ  ≤ AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CUSTO MÁXIMO ADMITIDO PARA O PROJETO (% CO):

120

 BDI (R$)
27,84%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

01.00 ESTUDOS PRELIMINARES  R$           10.732,24  R$               4.141,26 14.873,50R$                             4,80% 4,80%

01.01 Estudo dos condicionantes legais vigentes (uso do solo, plano diretor municipal, etc) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

01.02 Estudo da legislação das concessionárias públicas locais un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

01.03 Estudo da legislação de órgãos locais para obtenção de licenças ambientais un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

01.04 Partido arquitetônico adotado un 1 10.061,47 3.882,43 13.943,91 4,50% 4,50%

01.05 Relatórios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados na obra un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%

01.06 Relatório sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos comparativos e benefícios un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%

01.07 Relatório de viabilidade do investimento un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

309.864,57R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  ≤ AO DO ÓRGÃO

 BDI (R$)
27,84%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

02.00 ANTEPROJETO  R$           32.979,27  R$             12.725,76 45.705,02R$                             14,75% 14,75%

02.01 . Arquitetura un 1 17.887,06 6.902,11 24.789,17 8,00% 8,00%

02.02 . Sinalização Visual un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%

02.03 . Paisagismo un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%

02.04 . Terraplanagem un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%

02.05 . Fundação un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

02.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2,50%

02.07 . Estrutural - Cobertura un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%02.07 . Estrutural - Cobertura un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

02.08 . Hidráulica un 1 670,76 258,83 929,59 0,30% 0,30%

02.09 . Esgoto sanitário un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%

02.10 . Águas pluviais (captação e drenagem) un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%

02.11 . Instalações elétricas - Normal un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.12 . Instalações elétricas - Estabilizada un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.13 . Instalações elétricas - Subestação un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.14 . Telefonia un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.15 . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.17 . Detecção e Alarme Contra Incêndio un 1 447,18 172,55 619,73 0,20% 0,20%

02.18 . Prevenção e Combate a Incêndio un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%0,25%

02.19 . Ar Condicionado un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.20 . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

02.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

02.22 . SPDA un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%

02.23 . Impermeabilização un 1 447,18 172,55 619,73 0,20% 0,20%

02.24 . Gás un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

02.25 Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%
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MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

309.864,57R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  ≤ AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

 BDI (R$)
27,84%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

309.864,57R$                    

03.00 PROJETO BÁSICO  R$           98.043,45  R$             37.832,17 136.340,41R$                           44,00% 44,00%

03.01 . Arquitetura un 1 22.358,83 8.627,63 30.986,46 10,00% 10,00%

03.02 . Sinalização Visual un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

03.03 . Paisagismo un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%

03.04 . Terraplanagem un 1 447,18 172,55 619,73 0,20% 0,20%

03.05 . Fundação un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2,50%

03.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 20.122,94 7.764,87 27.887,81 9,00% 9,00%

03.07 . Estrutural - Cobertura un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

03.08 . Hidráulica un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%

03.09 . Esgoto sanitário un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%03.09 . Esgoto sanitário un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%

03.10 . Àguas pluviais (captação e drenagem) un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

03.11 . Instalações elétricas - Normal un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2,50%

03.12 . Instalações elétricas - Estabilizada un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%

03.13 . Instalações elétricas - Subestação un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%

03.14 . Telefonia un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%

03.15 . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%

03.16 . CFTV e Controle de Acesso un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%

03.17 . Detecção e Alarme Contra Incêndio un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%

03.18 . Prevenção e Combate a Incêndio un 1 3.577,41 1.380,42 4.957,83 1,60% 1,60%

03.19 . Ar Condicionado un 1 4.471,77 1.725,53 6.197,29 2,00% 2,00%

03.20 . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) un 1 3.353,82 1.294,14 4.647,97 1,50% 1,50%1,50%

03.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

03.22 . SPDA un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%

03.23 . Impermeabilização un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

03.24 . Gás un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

03.25 Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

03.26 Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Básico un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

03.27 Orçamento da obra em nível de Projeto Básico un 1 1.676,91 647,07 2.323,98 0,75% 0,75%

03.28 Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Básico un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

03.29 Memorial de cálculo dos projetos estruturais, climatização, hidro-sanitários, combate a incêndio e elétrico un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

03.30 Maquete eletrônica preliminar un 1 335,38 129,41 464,80 0,15% 0,15%
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MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

309.864,57R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  ≤ AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

 BDI (R$)
27,84%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

04.00 PROJETO EXECUTIVO  R$           53.437,59  R$             20.620,04 75.606,96R$                             24,40% 24,40%

04.01 . Arquitetura un 1 19.005,00 7.333,49 26.338,49 8,50% 8,50%

04.02 . Sinalização Visual un 1 5.589,71 2.156,91 7.746,61 2,50% 2,50%

04.03 . Paisagismo un 1 223,59 86,28 309,86 0,10% 0,10%

04.04 . Terraplanagem un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

04.05 . Fundação un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%

04.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 6.707,65 2.588,29 9.295,94 3,00% 3,00%

04.07 . Estrutural - Cobertura un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

04.08 . Hidráulica un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

04.09 . Esgoto sanitário un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

04.10 . Águas pluviais un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%04.10 . Águas pluviais un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

04.11 . Instalações elétricas - Normal un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%

04.12 . Instalações elétricas - Estabilizada un 1 2.235,88 862,76 3.098,65 1,00% 1,00%

04.13 . Instalações elétricas - Subestação un 1 670,76 258,83 929,59 0,30% 0,30%

04.14 . Telefonia un 1 782,56 301,97 1.084,53 0,35% 0,35%

04.15 . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

04.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

04.17 . Detecção e Alarme Contra Incêndio un 1 1.676,91 647,07 2.323,98 0,75% 0,75%

04.18 . Prevenção e Combate a Incêndio un 1 1.788,71 690,21 2.478,92 0,80% 0,80%

04.19 . Ar Condicionado un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

04.20 . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) un 1 670,76 258,83 929,59 0,30% 0,30%

04.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%0,00%

04.22 . SPDA un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

04.23 . Impermeabilização un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

04.24 . Gás un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

04.25 Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

04.25 Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Executivo un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

04.26 Orçamento da obra em nível de Projeto Executivo un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

04.27 Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Executivo un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

04.28 Pert-CPM (Diagrama de precedencia, EAP, prazo ótimo, cronograma) un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

04.29 Relação das cotações de preços que não tem no SINAPI un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

04.30 Relação dos preços paradigmas que não tem SINAPI un 1 111,79 43,14 154,93 0,05% 0,05%

04.31 Maquete eletrônica final un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%
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MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

309.864,57R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  ≤ AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

 BDI (R$)
27,84%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

05.00 APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃ O  R$           22.358,83  R$               8.627,63 30.986,46R$                             10,00% 10,00%

05.01 ART ou RRT de todos os projetos (arquitetura e  complementares) un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

05.02 ART ou RRT da planilha orçamentária, caderno d e encargos e especificações técnicas. un 1 558,97 215,69 774,66 0,25% 0,25%

05.05 Aprovação do projeto de arquitetura na Prefeit ura un 1 11.179,41 4.313,82 15.493,23 5,00% 5,00%

05.05 Aprovação dos projetos de combate e prevenção a incêndios no Corpo de Bombeiros un 1 4.471,77 1.725,53 6.197,29 2,00% 2,00%

05.03 Aprovação dos projetos nas concessionárias púb licas (elétrica, água/esgoto etc) un 1 4.471,77 1.725,53 6.197,29 2,00% 2,00%

05.06 Licença ambiental prévia un 1 1.117,94 431,38 1.549,32 0,50% 0,50%

303.512,35R$                  DESCONTO 2,050%TOTAL DO ORÇAMENTO DO LICITANTE COM BDI: 

ELEMENTOS DE PROJETO

35,83%  R$                                        108.762,47 
18,89%  R$                                          57.324,95 
8,52%  R$                                          25.873,69 
3,93%  R$                                          11.929,79 
5,46%  R$                                          16.577,75 
5,21%  R$                                          15.803,09 
2,81%  R$                                            8.521,28 
5,56%  R$                                          16.887,62 

APROVAÇÃO DE PROJETOS E 

ARQUITETURA
ESTRUTURA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LÓGICA/TELEFONIA
HIDRO-SANITÁRIA

RESUMO DOS PROJETOS

COMBATE E PREVENÇÃO A 
AR CONDICIONADO
DEMAIS PROJETOS

36%

5%

3%

6%

10%
4%

ELEMENTOS DE PROJETO

ARQUITETURA

ESTRUTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LÓGICA/TELEFONIA

HIDRO-SANITÁRIA

COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS
10,21%  R$                                          30.986,46 

3,57%  R$                                          10.845,26 

100,00% 303.512,35R$                                         

APROVAÇÃO DE PROJETOS E 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO

TOTAIS:

ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO

19%

8%

4%

5%

COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS

AR CONDICIONADO

DEMAIS PROJETOS

APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE 
DOCUMENTAÇÃO
ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO
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