
ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ

EMPRESA: NOME DA EMPRESA:

CNPJ: XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OIAPOQUE

PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS: 120
DATA DA APRES. DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa

177.474,85R$           VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS:

N. CAU/CREA
NOME DO RESP. TÉCN.



  

          PODER JUDICIÁRIO 

              JUSTIÇA FEDERAL

ÓRGÃO CONTRATANTE: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAPÁ

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OIAPOQUE
ENDEREÇO DA OBRA:RUA HONÓRIO SILVA, CENTRO, QUADRA 11 DO SETOR, OIAPOQUE - AP

NOME DA EMPRESA: RESP. TÉCN.: NOME DO RESP. TÉCN. CREA/CAU: N. CAU/CREA

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXX-XXXX.YYY.ZZZ/AAAA-BB DATA DA APRES. DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa

ÁREA ESTIMADA A SER PROJETADA EM M² 1.269,60 3.554.829,22R$                   CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3 X SINAPI) X ÁREA):ÁREA ESTIMADA A SER PROJETADA EM M² 1.269,60 3.554.829,22R$                   
SINAPI - VALOR REGIONAL MÉDIO DO M² DE CONSTRUÇÃO:  R$       933,32 4,99% 177.474,85R$                      
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA DE COLETA DE PREÇOS: SINAPI REGIONAL jan/15
PERCENTUAL MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO DA TOTALIDADE DOS PROJETOS 5% PRAZO DE EXECUÇÃO-DIAS CORRIDOS: BDI = 27,8432%

MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

177.741,46R$                    

01.00 ESTUDOS PRELIMINARES  R$             6.951,54  R$               1.935,53 8.887,07R$                              5,00% 5,00%

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO

CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3 X SINAPI) X ÁREA):

PERCENTUAL OFERTADO PELO 
LICITANTE

% SERÁ  � AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CUSTO MÁXIMO ADMITIDO PARA O PROJETO (% CO):

120

 BDI (R$)
27,8432%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

01.00 ESTUDOS PRELIMINARES  R$             6.951,54  R$               1.935,53 8.887,07R$                              5,00% 5,00%

01.01 Estudo dos condicionantes legais vigentes (uso do solo, plano diretor municipal, etc) un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

01.02 Estudo da legislação das concessionárias públicas locais un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

01.03 Estudo da legislação de órgãos locais para obtenção de licenças ambientais un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

01.04 Partido arquitetônico adotado un 1 6.256,39 1.741,98 7.998,37 4,50% 4,50%

01.05 Relatórios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados na obra un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%

01.06 Relatório sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos comparativos e benefícios un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%

01.07 Relatório de viabilidade do investimento un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%
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MÁXIMO % SOBRE O 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

177.741,46R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  � AO DO ÓRGÃO

 BDI (R$)
27,8432%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

02.00 ANTEPROJETO  R$           20.785,10  R$               5.787,24 26.572,35R$                             14,95% 14,95%

02.01 . Arquitetura un 1 11.122,46 3.096,85 14.219,32 8,00% 8,00%

02.02 . Sinalização Visual un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%

02.03 . Paisagismo un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%

02.04 . Terraplanagem un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%

02.05 . Fundação un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

02.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%

02.07 . Estrutural - Cobertura un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%02.07 . Estrutural - Cobertura un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%

02.08 . Hidráulica un 1 417,09 116,13 533,22 0,30% 0,30%

02.09 . Esgoto sanitário un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%

02.10 . Águas pluviais (captação e drenagem) un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%

02.11 . Instalações elétricas - Normal un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.12 . Instalações elétricas - Estabilizada un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.13 . Instalações elétricas - Subestação un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.14 . Telefonia un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.15 . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.17 . Detecção e Alarme Contra Incêndio un 1 278,06 77,42 355,48 0,20% 0,20%

02.18 . Prevenção e Combate a Incêndio un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%02.18 . Prevenção e Combate a Incêndio un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.19 . Ar Condicionado un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.20 . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

02.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

02.22 . SPDA un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%

02.23 . Impermeabilização un 1 278,06 77,42 355,48 0,20% 0,20%

02.24 . Gás un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

02.25 Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
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MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

177.741,46R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  � AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

 BDI (R$)
27,8432%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

03.00 PROJETO BÁSICO  R$           62.494,34  R$             17.400,45 79.894,79R$                             44,95% 44,95%

03.01 . Arquitetura un 1 13.903,08 3.871,07 17.774,15 10,00% 10,00%

03.02 . Sinalização Visual un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

03.03 . Paisagismo un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%

03.04 . Terraplanagem un 1 278,06 77,42 355,48 0,20% 0,20%

03.05 . Fundação un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%

03.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 12.512,77 3.483,96 15.996,73 9,00% 9,00%

03.07 . Estrutural - Cobertura un 1 1.181,76 329,04 1.510,80 0,85% 0,85%

03.08 . Hidráulica un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%

03.09 . Esgoto sanitário un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%03.09 . Esgoto sanitário un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%

03.10 . Àguas pluviais (captação e drenagem) un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

03.11 . Instalações elétricas - Normal un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%

03.12 . Instalações elétricas - Estabilizada un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%

03.13 . Instalações elétricas - Subestação un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%

03.14 . Telefonia un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%

03.15 . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%

03.16 . CFTV e Controle de Acesso un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%

03.17 . Detecção e Alarme Contra Incêndio un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%

03.18 . Prevenção e Combate a Incêndio un 1 2.224,49 619,37 2.843,86 1,60% 1,60%

03.19 . Ar Condicionado un 1 2.780,62 774,21 3.554,83 2,00% 2,00%

03.20 . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%03.20 . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%

03.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

03.22 . SPDA un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%

03.23 . Impermeabilização un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

03.24 . Gás un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%

03.25 Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

03.26 Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Básico un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

03.27 Orçamento da obra em nível de Projeto Básico un 1 1.042,73 290,33 1.333,06 0,75% 0,75%

03.28 Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Básico un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

03.29 Memorial de cálculo dos projetos estruturais, climatização, hidro-sanitários, combate a incêndio e elétrico un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

03.30 Maquete eletrônica preliminar un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%
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MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

177.741,46R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  � AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

 BDI (R$)
27,8432%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

04.00 PROJETO EXECUTIVO  R$           34.688,18  R$               9.658,31 44.346,49R$                             24,95% 24,95%

04.01 . Arquitetura un 1 11.817,62 3.290,41 15.108,02 8,50% 8,50%

04.02 . Sinalização Visual un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%

04.03 . Paisagismo un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%

04.04 . Terraplanagem un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

04.05 . Fundação un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%

04.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 4.170,92 1.161,32 5.332,24 3,00% 3,00%

04.07 . Estrutural - Cobertura un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

04.08 . Hidráulica un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

04.09 . Esgoto sanitário un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

04.10 . Águas pluviais un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%04.10 . Águas pluviais un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

04.11 . Instalações elétricas - Normal un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%

04.12 . Instalações elétricas - Estabilizada un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%

04.13 . Instalações elétricas - Subestação un 1 417,09 116,13 533,22 0,30% 0,30%

04.14 . Telefonia un 1 486,61 135,49 622,10 0,35% 0,35%

04.15 . Rede lógica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

04.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

04.17 . Detecção e Alarme Contra Incêndio un 1 1.042,73 290,33 1.333,06 0,75% 0,75%

04.18 . Prevenção e Combate a Incêndio un 1 1.112,25 309,69 1.421,93 0,80% 0,80%

04.19 . Ar Condicionado un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

04.20 . Supervisão Comando e Controle de Edificações (ar condic., CFTV, luz, alarme de incêndio) un 1 417,09 116,13 533,22 0,30% 0,30%

04.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%04.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

04.22 . SPDA un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

04.23 . Impermeabilização un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

04.24 . Gás un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

04.25 Pranchas de desenho – relação dos projetos / número de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

04.25 Composição dos custos unitários de todos os serviços em nível de Projeto Executivo un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

04.26 Orçamento da obra em nível de Projeto Executivo un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

04.27 Caderno de encargos e especificações técnicas de todos os projetos em nível de Projeto Executivo un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

04.28 Pert-CPM (Diagrama de precedencia, EAP, prazo ótimo, cronograma) un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

04.29 Relação das cotações de preços que não tem no SINAPI un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

04.30 Relação dos preços paradigmas que não tem SINAPI un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%

04.31 Maquete eletrônica final un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%04.31 Maquete eletrônica final un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
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MÁXIMO % SOBRE O 
VALOR DE TODOS OS 

PROJETOS

177.741,46R$                    

UNIDITEM QUANT.DESCRIÇÃO
PERCENTUAL OFERTADO PELO 

LICITANTE
% SERÁ  � AO DO ÓRGÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

 BDI (R$)
27,8432%

PREÇO UNIT.(R$)
SEM BDI

PREÇO TOTAL (R$)

05.00 APROVAÇÃO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO  R$           13.903,08  R$               3.871,07 17.774,15R$                             10,00% 10,00%

05.01 ART ou RRT de todos os projetos (arquitetura e complementares) un 1 347,58 96,78 444,35 0,25%05.01 ART ou RRT de todos os projetos (arquitetura e complementares) un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

05.02 ART ou RRT da planilha orçamentária, caderno de encargos e especificações técnicas. un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%

05.05 Aprovação do projeto de arquitetura na Prefeitura un 1 6.951,54 1.935,53 8.887,07 5,00% 5,00%

05.05 Aprovação dos projetos de combate e prevenção a incêndios no Corpo de Bombeiros un 1 2.780,62 774,21 3.554,83 2,00% 2,00%

05.03 Aprovação dos projetos nas concessionárias públicas (elétrica, água/esgoto etc) un 1 2.780,62 774,21 3.554,83 2,00% 2,00%

05.06 Licença ambiental prévia un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%

177.474,85R$                  DESCONTO 0,000%TOTAL DO ORÇAMENTO DO LICITANTE COM BDI: 
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35,20%  R$                                   62.476,12 
20,03%  R$                                   35.548,29 
8,36%  R$                                   14.841,41 
3,86%  R$                                     6.843,05 
5,36%  R$                                     9.509,17 
5,11%  R$                                     9.064,81 
2,75%  R$                                     4.887,89 
5,81%  R$                                   10.309,00 

ARQUITETURA
ESTRUTURA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
LÓGICA/TELEFONIA
HIDRO-SANITÁRIA

RESUMO DOS PROJETOS

COMBATE E PREVENÇÃO A 
AR CONDICIONADO
DEMAIS PROJETOS
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10,02%  R$                                   17.774,15 

3,51%  R$                                     6.220,95 

100,00% 177.474,85R$                                  TOTAIS:

ORÇAMENTO E DOCUMENTAÇÃO

APROVAÇÃO DE PROJETOS E 
ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE OIAPOQUE

            PODER JUDICIÁRIO 

      JUSTIÇA FEDERAL
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COMPOSIÇÃO DO BDI: PERCENTUAIS (%)

27,8432%

Observações: 

2 - Ajustar o percentual do ISSQN à legislação municipal.

1 - Percentuais do PIS e COFINS cotados no regime de incidência não-cumulativa, considerando-se o redutor de 20%, em relação ao percentual máximo ( 
1,65% PIS e 7,60% COFINS), adotado pelo Sinaenco. Os licitantes devem apresentar o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON).

F) COFINS
E) PIS
D) ISSQN

6,00%
1,65%
5,00%
1,23%
2,00%
6,00%A) LUCRO

B) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
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C) DESPESAS FINANCEIRAS

BDI =

H) RISCOS 1,27%
G) SEGURO + GARANTIA 0,80%



            PODER JUDICIÁRIO 

       JUSTIÇA FEDERAL
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        PODER JUDICIÁRIO 

     JUSTIÇA FEDERAL
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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL DA ETAPA % VALOR GLOBAL LICITADO

01.00 ESTUDOS PRELIMINARES  R$                           8.887,07 5,01%

02.00 ANTEPROJETO  R$                          26.572,35 14,97%

03.00 PROJETO BÁSICO  R$                          79.894,79 45,02%

04.00 PROJETO EXECUTIVO  R$                          44.346,49 24,99%

05.00 APROVAÇÃO DE PROJETOS/DOCUMENTAÇÃO  R$                          17.774,15 10,02%

 R$                        177.474,85 100%

NOME DO RESP. TÉCN.
N. CAU/CREA

VALOR GLOBAL DO PROJETO:

RESUMO FINANCEIRO

ORÇAMENTO SINTÉTICO


