PODER JUDICIARIO m
= F JUSTICA FEDERAL

CcoMITE TECNICO DE OBRAS

nnnnnnnnnnnnnn

ORGAO CONTRATANTE: SEGAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAPA

EMPRESA: NOME DA EMPRESA:
CNPJ: XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB

ELABORAGAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUGAO DO EDIFiCIO SEDE DA
SUBSECAO JUDICIARIA DE OIAPOQUE

PRAZO DE EXECUGAO-DIAS CORRIDOS: 120
DATA DA APRES. DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa

VALOR GLOBAL DOS SERVICOS: R$ 177.474,85

NOME DO RESP. TECN.
N. CAU/CREA



PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

COMITE TECNICO DE OBRAS

JUSTICA FEDERAL

ORGAO CONTRATANTE: SEGAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAPA

ELABORAGAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DA SUBSEGAO JUDICIARIA DE OIAPOQUE
ENDEREGO DA OBRA:RUA HONORIO SILVA, CENTRO, QUADRA 11 DO SETOR, OIAPOQUE - AP

NOME DA EMPRESA: RESP. TECN.: NOME DO RESP. TECN. CREA/CAU: N. CAU/CREA
CNPJ: XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB DATA DA APRES. DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa
AREA ESTIMADA A SER PROJETADA EM M? 1.269,60 CUSTO TOTAL ESTIMADO DA OBRA - CO = ((3 X SINAPI) X AREA): R$ 3.554.829,22
SINAPI - VALOR REGIONAL MEDIO DO M? DE CONSTRU(}I:\O: R$ 933,32 CUSTO MAXIMO ADMITIDO PARA O PROJETO (% CO): 4,99% R$ 177.474,85
MES/ANO DE REFERENCIA DE COLETA DE PRECOS: SINAPI REGIONAL jan/15
PERCENTUAL MAXIMO PARA A CONTRATACAO DA TOTALIDADE DOS PROJETOS 5% [PRAZO DE EXECUGAO-DIAS CORRIDOS: 120 BDI = 27,8432% |
PLANILHA ORCAMENTARIA
MAXIMO % SOBRE O
VALOR DETODOS OS | pERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT. PREggn:l’ ::)TI'(RS) BDI (R$) PREGO TOTAL (R$) PROJETOS LICITANTE
27,8432% % SERA < AO DO ORGAO
R$ 177.741,46

01.00 ESTUDOS PRELIMINARES R$ 6.951,54 R$ 1.935,53 R$ 8.887,07 5,00% 5,00%
01.01 Estudo dos condicionantes legais vigentes (uso do solo, plano diretor municipal, etc) un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
01.02 Estudo da legislagéo das concessionarias publicas locais un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
01.03 Estudo da legislagao de érgaos locais para obtengado de licengas ambientais un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
01.04 Partido arquiteténico adotado un 1 6.256,39 1.741,98 7.998,37 4,50% 4,50%
01.05 Relatérios comparativos sobre os sistemas a serem utilizados na obra un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%
01.06 Relatério sobre os materiais a serem utilizados na obra, com custos comparativos e beneficios un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%
01.07 Relatorio de viabilidade do investimento un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
5 PRECO UNIT.(R$) VALOPRR'ﬁj;?ggs OS | pERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT. SEM BDI BDI (R$) PREGO TOTAL (R$) LICITANTE :
27,8432% % SERA < AO DO ORGAO
RS 177.741,46
02.00 ANTEPROJETO R$ 20.785,10 R$ 5.787,24 R$ 26.572,35 14,95% 14,95%
02.01 . Arquitetura un 1 11.122,46 3.096,85 14.219,32 8,00% 8,00%
02.02 . Sinalizagéo Visual un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%
02.03 . Paisagismo un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%
02.04 . Terraplanagem un 1 139,08 38,71 177,74 0,10% 0,10%
02.05 . Fundagéo un 1 695,15 198,55 888,71 0,50% 0,50%
02.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%
02.07 . Estrutural - Cobertura un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%
02.08 . Hidraulica un 1 417,09 116,13 533,22 0,30% 0,30%
02.09 . Esgoto sanitario un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%
02.10 . Aguas pluviais (captagao e drenagem) un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%
02.11 . InstalagGes elétricas - Normal un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.12 . Instalagdes elétricas - Estabilizada un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.13 . Instalagdes elétricas - Subestagao un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.14 . Telefonia un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.15 . Rede légica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.17 . Detecgéo e Alarme Contra Incéndio un 1 278,06 77,42 355,48 0,20% 0,20%
02.18 . Prevengéo e Combate a Incéndio un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.19 |. Ar Condicionado un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.20 . Supervisdo Comando e Controle de Edificagbes (ar condic., CFTV, luz, alarme de incéndio) un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
02.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
02.22 |.sPbA un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0.15%
02.23 . Impermeabilizagéo un 1 278,06 77,42 355,48 0,20% 0,20%
02.24 |. Gas un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
02.25 |Pranchas de desenho — relagéo dos projetos / nimero de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
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PLANILHA ORGCAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
i A VA'-OPRR'-:)"E’;‘T)SQS OS | PERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT. e o BDI (R$) PREGO TOTAL (R$) LICITANTE
27,8432% % SERA = AO DO ORGAO
R$ 177.741,46
03.00 [PROJETO BASICO R$ 62.494,34 R$ 17.400,45 R$ 79.894,79 44,95% 44,95%
03.01 | Arquitetura un 1 13.903,08 3.871,07 17.774,15 10,00% 10,00%
03.02 . Sinalizagéo Visual un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
03.03 [. Paisagismo un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%
03.04 . Terraplanagem un 1 278,06 77,42 355,48 0,20% 0,20%
03.05 . Fundagéo un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%
03.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 12.512,77 3.483,96 15.996,73 9,00% 9,00%
03.07 . Estrutural - Cobertura un 1 1.181,76 329,04 1.510,80 0,85% 0,85%
03.08 |. Hidraulica un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%
03.09 . Esgoto sanitario un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%
03.10 . Aguas pluviais (captagéo e drenagem) un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
03.11 . Instalagdes elétricas - Normal un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%
03.12 . Instalagdes elétricas - Estabilizada un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%
03.13 . InstalagGes elétricas - Subestagdo un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%
03.14 . Telefonia un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%
03.15 . Rede légica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%
03.16 . CFTV e Controle de Acesso un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%
03.17 . Detecg@o e Alarme Contra Incéndio un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%
03.18 . Prevencéo e Combate a Incéndio un 1 2.224,49 619,37 2.843,86 1,60% 1,60%
03.19 . Ar Condicionado un 1 2.780,62 774,21 3.554,83 2,00% 2,00%
03.20 . Supervisdo Comando e Controle de Edificagées (ar condic., CFTV, luz, alarme de incéndio) un 1 2.085,46 580,66 2.666,12 1,50% 1,50%
03.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
03.22 |.SPDA un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0.10%
03.23 . Impermeabilizagao un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
03.24 . Gés un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%
03.25 Pranchas de desenho — relagéo dos projetos / nimero de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
03.26 Composigado dos custos unitarios de todos os servigos em nivel de Projeto Basico un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
03.27 Orgamento da obra em nivel de Projeto Basico un 1 1.042,73 290,33 1.333,06 0,75% 0,75%
03.28 Caderno de encargos e especificagdes técnicas de todos os projetos em nivel de Projeto Basico un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
03.29 Memorial de célculo dos projetos estruturais, climatizagao, hidro-sanitarios, combate a incéndio e elétrico un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
03.30  |Maquete eletronica preliminar un 1 208,55 58,07 266,61 0,15% 0,15%
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PLANILHA ORGCAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
i T VA'-OER'Z)EJES;’S OS | PERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRICAO UNID QUANT. SEM BDI BDI (R$) PRECO TOTAL (R$) LICITANTE
27,8432% % SERA < AO DO ORGAO
R$ 177.741,46
04.00 |PROJETO EXECUTIVO R$ 34.688,18 R$ 9.658,31 R$ 44.346,49 24,95% 24,95%
04.01 . Arquitetura un 1 11.817,62 3.290,41 15.108,02 8,50% 8,50%
04.02 . Sinalizagéo Visual un 1 3.475,77 967,77 4.443,54 2,50% 2,50%
04.03 . Paisagismo un 1 139,03 38,71 177,74 0,10% 0,10%
04.04 . Terraplanagem un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
04.05 |. Fundagao un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%
04.06 . Estrutural - Superestrutura un 1 4.170,92 1.161,32 5.332,24 3,00% 3,00%
04.07 . Estrutural - Cobertura un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
04.08 . Hidraulica un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
04.09 . Esgoto sanitario un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
04.10 . Aguas pluviais un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
04.11 . Instalagdes elétricas - Normal un 1 1.390,31 387,11 1.777.41 1,00% 1,00%
04.12 . Instalagdes elétricas - Estabilizada un 1 1.390,31 387,11 1.777,41 1,00% 1,00%
04.13 . Instalagdes elétricas - Subestagédo un 1 417,09 116,13 533,22 0,30% 0,30%
04.14  |. Telefonia un 1 486,61 135,49 622,10 0,35% 0,35%
04.15 . Rede logica - Sistema de Cabeamento Estruturado un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
04.16 . CFTV e Controle de Acesso. un 1 695,15 198,55 888,71 0,50% 0,50%
04.17 . Detecgéo e Alarme Contra Incéndio un 1 1.042,73 290,33 1.333,06 0,75% 0,75%
04.18 . Prevencéo e Combate a Incéndio un 1 1.112,25 309,69 1.421,93 0,80% 0,80%
04.19 . Ar Condicionado un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
04.20 . Supervisdo Comando e Controle de Edificagbes (ar condic., CFTV, luz, alarme de incéndio) un 1 417,09 116,13 533,22 0,30% 0,30%
04.21 . Elevadores (estudos para dimensionamento) un 0 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
04.22 |. SPDA un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
04.23 . Impermeabilizagéo un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
0424 . Gas un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
04.25 Pranchas de desenho — relagéo dos projetos / nimero de pranchas / CD / escalas/carimbo un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
04.25 Composigéo dos custos unitarios de todos os servigos em nivel de Projeto Executivo un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
04.26 Orgamento da obra em nivel de Projeto Executivo un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
04.27 Caderno de encargos e especificagdes técnicas de todos os projetos em nivel de Projeto Executivo un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
04.28 Pert-CPM (Diagrama de precedencia, EAP, prazo étimo, cronograma) un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
04.29 |Relagdo das cotagdes de precos que ndo tem no SINAPI un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
04.30 Relagéo dos pregos paradigmas que ndo tem SINAPI un 1 69,52 19,36 88,87 0,05% 0,05%
04.31 Magquete eletronica final un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
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PLANILHA ORGAMENTARIA

MAXIMO % SOBRE O
TG VALOR DE TODOS OS | pERCENTUAL OFERTADO PELO
ITEM DESCRIGAO UNID QUANT. T BDI (R$) PREGO TOTAL (R$) PROJETOS LICITANTE
27,8432% % SERA < AO DO ORGAO
R$ 177.741,46
05.00 |APROVAGAO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAGAO R$ 13.903,08 R$ 3.871,07 R$ 17.774,15 10,00% 10,00%
05.01 ART ou RRT de todos os projetos (arquitetura e complementares) un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
05.02 ART ou RRT da planilha orgamentaria, caderno de encargos e especificagdes técnicas. un 1 347,58 96,78 444,35 0,25% 0,25%
05.05 |Aprovacao do projeto de arquitetura na Prefeitura un 1 6.951,54 1.935,53 8.887,07 5,00% 5,00%
05.05 [Aprovagdo dos projetos de combate e prevengdo a incéndios no Corpo de Bombeiros un 1 2.780,62 774,21 3.554,83 2,00% 2,00%
05.03 |Aprovagao dos projetos nas concessionarias publicas (elétrica, agua/esgoto etc) un 1 2.780,62 774,21 3.554,83 2,00% 2,00%
05.06 |Licenga ambiental prévia un 1 695,15 193,55 888,71 0,50% 0,50%
TOTAL DO ORGAMENTO DO LICITANTE COM BDI: R$ 177.474,85 DESCONTO 0,000%
B ARQUITETURA
B ESTRUTURA
RESUMO DOS PROJETOS
o , ARQUITETURA 35,20% R$ 62.476,12
W INSTALACOES ELETRICAS ESTRUTURA 20,03% RS 35.548,29
INSTALACOES ELETRICAS 8,36% R$ 14.841,41
H LOGICA/TELEFONIA LOGICA/TELEFONIA 3,86% R$ 6.843,05
HIDRO-SANITARIA 5,36% R 9.509,17
. COMBATE E PREVENGCAO A 5,11% R 9.064,81
® HIDRO-SANITARIA AR CONDICIONADO 2,75% R 4.887,89
DEMAIS PROJETOS 5,81% R 10.309,00
 COMBATE E PREVENCAO A INCENDIOS
G APROVAGAO DE PROJETOS E 10,02% R$ 17.774,15
ENTREGA DE DOCUMENTACAO
AR CONDICIONADO ORGCAMENTO E DOCUMENTAGAO 3,51% R$ 6.220,95
DEMAIS PROJETOS TOTAIS: [ 100,00% [RS 177.474,85 |

APROVACAO DE PROJETOS E ENTREGA DE
DOCUMENTACAO

ORGAMENTO E DOCUMENTAGAO
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PODER JUDICIARIO m
JUSTICA FEDERAL !

COMITE TECNICO DE OBRAS

JUSTICA FEDERAL

ORGAO CONTRATANTE: SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAPA
ELABORA(}AO DE PROJETOS PARA A CONSTRU(;AO DO EDIFiCIO SEDE DA SUBSE(}AO JUDICIARIA DE OIAPOQUE

NOME DA EMPRESA:
CNPJ: XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
PRAZO DE EXECUGAO - DIAS CORRIDOS: 120

[ COMPOSICAO DO BDI: [ PERCENTUAIS (%)
A) LUCRO 6,00%
B) ADMINISTRACAO CENTRAL 2,00%
C) DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
D) ISSQN 5,00%
E) PIS 1,65%
F) COFINS 6,00%
G) SEGURO + GARANTIA 0,80%
H) RISCOS 1,27%
| BDI = | 27,8432%

(1 +B+G+H_)X('l+£'_)2’('l+ﬁ_)__l

BEDI % = 1-D_E_F

NOME DO RESP. TECN.
N. CAU/CREA

Observagoes:

1 - Percentuais do PIS e COFINS cotados no regime de incidéncia ndo-cumulativa, considerando-se o redutor de 20%, em relagdo ao percentual méaximo (
1,65% PIS e 7,60% COFINS), adotado pelo Sinaenco. Os licitantes devem apresentar o Demonstrativo de Apuragéo de Contribuigées Sociais (DACON).

2 - Ajustar o percentual do ISSQN a legislagdo municipal.



PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

COMITE TECNICO DE OBRAS

JuUSTIGCA FE

ORGAO CONTRATANTE: SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAPA

NOME DA EMPRESA:
CNPJ:  XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB
PRAZO DE EXECUGAO - DIAS CORRIDOS: 120
ELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUGAO DO EDIFICIO SEDE DA SUBSEGAO JUDICIARIA DE OIAPOQUE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
o % DO PRAZO DE 12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA 42 ETAPA 52 ETAPA
WA P PRECOTOTAL " ykcucho EM DIAS EM DIAS EM DIAS EM DIAS EM DIAS
01 ESTUDOS PRELIMINARES RS 8.887,07 5% 6
02 ANTEPROJETO RS 26.572,35 15% 18
03 PROJETO BASICO RS 79.894,79 45% 54
04 PROJETO EXECUTIVO RS 44.346,49 25% 30
05 APROVAGAO DE PROJETOS E ENTREGA DE DOCUMENTAGAO RS 17.774,15 10% 12
R$ 177.474,85 100%
VALOR SIMPLES (RS) 8.887,07 26.572,35 79.894,79 44.346,49 17.774,15
PERCENTUAL SIMPLES 5,00% 15,00% 45,00% 25,00% 10,00%
VALOR ACUMULADO (R$) 8.887,07 35.459,42 115.354,21 159.700,70 177.474,85
PERCENTUAL ACUMULADO 5,00% 20,00% 65,00% 90,00% 100,00%

NOME DO RESP. TECN.
N. CAU/CREA



PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

COMITE TECNICO DE OBRAS

JUSTIGCA FEDERAL

ORGAO CONTRATANTE: SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DO AMAPA

NOME DA EMPRESA:
XX.YYY.ZZZ/AAAA-BB

SERVICO: ELABORACAO DE PROJETOS PARA A CONSTRUCAO DO EDIFiCIO SEDE DA SUBSECAO JUDICIARIA DE OIAPOQUE

PRAZO PARA EXECUCAO EM DIAS CORRIDOS: 120
DATA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA: dd/mm/aaaa
ORGAMENTO SINTETICO

RESUMO FINANCEIRO

CODIGO DESCRIGAO PREGO TOTAL DA ETAPA % VALOR GLOBAL LICITADO
01.00 ESTUDOS PRELIMINARES R$ 8.887,07 5,01%
02.00 ANTEPROJETO R$ 26.572,35 14,97%
03.00 PROJETO BASICO R$ 79.894,79 45,02%
04.00 PROJETO EXECUTIVO R$ 44.346,49 24,99%
05.00 APROVAGAO DE PROJETOS/DOCUMENTAGAO R$ 17.774,15 10,02%
VALOR GLOBAL DO PROJETO: R$ 177.474,85 100%

NOME DO RESP. TECN.
N. CAU/CREA



