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O presente memorial tem por finalidade apresentar a concepg¢éo do projeto de fundacdes para
a estrutura metdlica das escadas de emergéncia para o prédio da Justica Federal de Primeiro Grau
do Distrito Federal, de acordo com o projeto arquitetdnico apresentado.

INTRODUCAO

METODOLOGIA EXECUTIVA CONCRETO ARMADO

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
Consideracfes Gerais

A Contratada devera obrigatoriamente visitar o local antes da elaboragcédo de sua proposta
para execucdo dos servicos, ndo serd aceitando alegacgfes futuras de desconhecimento das
condicdes existentes.

EXECUCAO DOS SEVICOS
Generalidades

Seré de responsabilidade da CONTRATADA a adocao de medidas visando a integridade
das pessoas assim como de bens patrimoniais da Justica Federal de Primeiro Grau do Distrito
Federal.

Armaduras

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescricdes das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber:
NBR-7187 e NBR-7480.

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas. Ndo deverdo apresentar, também, defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliacbes e corroséo.

Para efeito de aceitacdo de cada lote de ago estrutural, a CONTRATADA providenciara a
realizacdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tracdo em laboratorio idoneo, de acordo
com as NBR-6152 e NBR-6153. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados comparando os resultados dos
ensaios as exigéncias da NBR-7480.

Os acos estruturais deverao ser depositados em patios cobertos com pedrisco e colocados
sobre travessas de madeira.

Todos os materiais deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de
estocagem devera permitir a utilizacdo em funcéo da ordem cronoldgica de entrada.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aco, incluindo
estribos, fixadores, arames, amarracdes de barras de ancoragem, travas, emendas por superposicao
ou solda, e tudo o mais que for necessario a execucdo desses servicos, de acordo com as
indicacbes do projeto ou determinagdes da FISCALIZACAO.
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Cobrimento

Qualquer armadura tera recobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na NBR-6118.

Para garantia do cobrimento minimo, preconizado em projeto, deverado ser confeccionadas
pastilhas de concreto ou utilizados espacadores de PVC com espessuras iguais ao cobrimento
previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”) deverdao ser providas de arames de fixagdo nas
armaduras.

Limpeza

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial &
aderéncia, do concreto e de vestigios de oxidagéo (ferrugem).

A limpeza da armacdo devera ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em
armaduras jA montadas em formas, devera ser executada de modo a garantir que 0s materiais
provenientes desta limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da
NBR-6118.

As barras de aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto
as emendas com solda.

Emendas

As emendas por transpasse deverdo ser executadas conforme o detalhamento do projeto
estrutural.

As emendas por solda deverdo ser executadas de acordo com as recomendacdes da NBR-
6118.

Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado por meio de ensaios executivos
de acordo com a NBR-6152.

Fixadores e Espacadores

Para manter o posicionamento da armadura, nas operacdes de montagem, lancamento e
adensamento de concreto, deverao ser utilizados fixadores e espacadores, para que fique garantido
0 recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pecas sejam totalmente envolvidas pelo
concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.
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Deveréo ser obedecidas as prescri¢cdes do item 10.5 da NBR-6118 para a montagem das
armaduras.

Montagem

Protecéo

Antes e durante o lancamento do concreto, as plataformas de servicos deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo, por meio de pintura com
nata de cimento ou zarcdo. Ao ser retornado a concretagem as barras de espera deverao ser limpas
de modo a permitir uma boa aderéncia.

Concreto

O concreto utilizado na moldagem das lajes sera 0 mesmo especificado para o restante da
estrutura, com a diferenca de que s6 sera permitido o uso de Brita nUmero 1 em sua dosagem.

O concreto devera ser adensado de modo a promover a sua penetragdo total nas nervuras e
logo em seguida sarrafeado, ficando a secao da laje concluida de acordo com o projeto estrutural.

Curadalaje

As lajes deverdo sofrer cura umida por no minimo 10 dias consecutivos, comegando logo
apoés o concreto adquirir dureza superficial.

Preparo do Concreto

Em principio, o concreto a ser utilizado na obra sera fornecido pré-misturado por empresa
especializada, em caminhdes betoneira, devendo os materiais utilizados atender as condicbes desta
especificacdo. Para pequenos volumes, para utilizagdo em pecas ndo estruturais, o concreto podera
ser preparado na propria obra, em central ou betoneira.

O concreto pré-misturado sera transportado em caminhdes betoneira, equipados com
contadores de voltas localizados onde se possa fazer uma facil leitura.

Junto com cada carregamento, o fornecedor devera enviar os dados de volume e tipo de
concreto e outros dados que forem exigidos pela FISCALIZACAO.

Apoés a chegada do caminhdo betoneira a obra, sera adicionada agua e o tambor devera dar
30 voltas antes da descarga. Em nenhum caso podera decorrer mais de uma hora desde a adi¢édo da
agua até o final do langcamento do concreto.

Na preparacgdo do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, o0s componentes
deverdo ser medidos em peso e separadamente.

Ficara a critério da FISCALIZACAO aceitar a mistura e 0 amassamento manual de volume
de concreto inferiores a 0,25m3. Em caso de aceitacdo, devera ser observada a NBR-6118.
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Deveréo ser retirados corpos de prova para o controle do concreto pré-misturado, de acordo
com as normas pertinentes ao assunto.

Controle

Transporte

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de langcamento podera ser
feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecéanicos, ou bombeamento.

Lancamento

O lancamento do concreto obedecer4d a plano prévio especifico e aprovado pela
FISCALIZACAO, n&o se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO, em tempo habil, o inicio de
toda e qualquer operacdo de concretagem, a qual somente poderad ser iniciada ap0s sua
correspondente liberagéo.

O inicio de cada operagédo de langamento esta condicionado a realizacdo dos ensaios de
abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presenca da FISCALIZACAO, em cada betonada
ou caminhdo betoneira.

O concreto sO serd lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagcdo de pecas
embutidas e preparacdo das superficies estejam inteiramente concluidos e aprovados. Todas as
superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de
concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lan¢ado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for possivel praticar, diretamente
em sua posicéo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

O lancamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega de concreto.

A FISCALIZACAO s6 podera autorizar o langamento do concreto nas formas apds a
verificacdo e aprovacéo de:

- geometria, prumos, niveis, alinhamentos e medidas das formas;

- montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas amarragoes;
- limpeza rigorosa das formas e armaduras; e

- vedacgéo das formas.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

O adensamento serd executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em
férmas.

Durante o adensamento, tomar as precaucdes necessarias para que ndo se formem ninhos
ou haja segregacdo dos materiais. Evitar a vibracdo de armadura para que nao se formem vazios em
seu redor, com prejuizo de aderéncia.
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O adensamento de concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos, através de
vibradores de imersdo, de configuracdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem
preenchidas. Para as lajes, poderdo ser utilizados vibradores de placa.

A utilizac&o de vibradores de forma estara condicionada & autorizacio da FISCALIZACAO e
as medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformacéo dos moldes.

Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra formas, pecas embutidas e armaduras.

Observar as prescrigdes do item 13.2.2 da NBR-6118.

Cura do Concreto

Depois de lancado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto devera ser
protegido contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e vibracdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, devendo-se adotar os
procedimentos de cura do concreto, de acordo com a NBR-6118.

Reparos

No caso de falhas nas pegas concretadas, deverdo ser providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolicdo, remocdo do material demolido e recomposicdo, com emprego de
materiais adequados a serem aprovados pela FISCALIZACAO. O autor do projeto estrutural devera
ser consultado quando for o caso do surgimento de defeitos graves.

Retirada das formas e escoramentos

A retirada de formas s6 podera ser feita quando o concreto tiver resisténcia suficiente para
resistir as cargas atuantes na época e seu moédulo de elasticidade tiver valor compativel com os
deslocamentos avaliados.

A retirada das férmas nao devera acontecer antes de 03 (trés) dias

Aceitagcdo da Estrutura

Aceitacdo Automatica: Satisfeitas as condi¢cdes do projeto e de especificacdo, sera aceita
automaticamente a estrutura se a relagao fck = 1,10-fck estabelecido no projeto for satisfeita.

Nao Aceitagdo Automatica: Quando ndo houver aceitacdo automatica a decisdo sera
baseada em uma ou mais das seguintes verificacbes: revisdo de projeto, ensaios especiais do
concreto, consultoria especializada, ensaios de estrutura e, se for necesséario, demolicdo para
reconstrucao.

Fundacdes

As fundacdes serdo executadas em sapatas isoladas travadas por vigas baldrame, conforme
especificado em projeto.
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DOCUMENTACAO DE PROJETO

O projeto elaborado é constituido pelos elementos abaixo relacionados, que deverdo, para
qualquer efeito, ser analisados e utilizados em conjunto, com a plena consideracao de todos os dados
fornecidos.

Dos resultados desta verificacdo, deverd anteceder a assinatura dos contratos de execucao,
fornecimento e montagens, tendo as empresas contratadas dar imediata ciéncia, por escrito, ao
CONTRATANTE de discrepéancias, interferéncias, omissdes, erros e indefinicbes que tenham
observado, inclusive sobre qualquer transgressao a Normas Técnicas, Regulamentos ou Posturas em
vigor, de modo que 0s mesmos possam ser sanados em tempo de ndo prejudicarem o
desenvolvimento dos servigos na Obra, ou a futura condicdo de uso da edificacdo, ressaltando que
toda a execucdo dos projetos devem ser acompanhadas por um responsavel técnico da empresa
Contratada.

Componentes do Projeto

> FL01/02 — LOCACAO DAS SAPATAS
» FLO02/02 - DETALHES — SAPATAS E VIGAS BALDRAME

NORMAS DE REFERENCIA

- ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle e Recebimento -
Procedimento

- ABNT NBR 14931:2004 - Execucéo de Estruturas de Concreto - Procedimento

- ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento

- ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificagcdes

- ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e Execucdo de Fundacdes

- ABNT NBR 7480:2007 - Ago destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado -
Especificacéo

TW Projetos Eireli - EPP
Arg. Tatiane Grecco Wagner
CAU: A37536-5
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