
 

TW PROJETOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.651.616/0001-00 - IE: 181.228.709-114 - IM: 1315521 
16 3333 55 97  -  16 99227-0109  -  tatiane@arquiteturaindustrial.com.br 

Rua Nove de Julho, 1793, Sala 01  -  Centro  -  CEP: 14 801 – 295  -  Araraquara -SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

JUSTIÇA FEDERAL - DF 

 - FUNDAÇÕES -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANEIRO 
2018 

 

mailto:tatiane@arquiteturaindustrial.com.br


 

TW PROJETOS EIRELI - EPP - CNPJ: 21.651.616/0001-00 - IE: 181.228.709-114 - IM: 1315521 
16 3333 55 97  -  16 99227-0109  -  tatiane@arquiteturaindustrial.com.br 

Rua Nove de Julho, 1793, Sala 01  -  Centro  -  CEP: 14 801 – 295  -  Araraquara -SP 

INTRODUÇÃO 

 

O presente memorial tem por finalidade apresentar a concepção do projeto de fundações para 

a estrutura metálica das escadas de emergência para o prédio da Justiça Federal de Primeiro Grau 

do Distrito Federal, de acordo com o projeto arquitetônico apresentado. 

 

 

METODOLOGIA EXECUTIVA CONCRETO ARMADO 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Considerações Gerais 

 

A Contratada deverá obrigatoriamente visitar o local antes da elaboração de sua proposta 

para execução dos serviços, não será aceitando alegações futuras de desconhecimento das 

condições existentes. 

 

EXECUÇÃO DOS SEVIÇOS 

 

Generalidades 

 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de medidas visando à integridade 

das pessoas assim como de bens patrimoniais da Justiça Federal de Primeiro Grau do Distrito 

Federal. 

 

Armaduras 

 

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua 

montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto, a saber: 

NBR-7187 e NBR-7480. 

De modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às 

suas características geométricas. Não deverão apresentar, também, defeitos tais como bolhas, 

fissuras, esfoliações e corrosão. 

Para efeito de aceitação de cada lote de aço estrutural, a CONTRATADA providenciará a 

realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração em laboratório idôneo, de acordo 

com as NBR-6152 e NBR-6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados comparando os resultados dos 

ensaios às exigências da NBR-7480. 

Os aços estruturais deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco e colocados 

sobre travessas de madeira. 

Todos os materiais deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de 

estocagem deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada. 

A CONTRATADA deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de aço, incluindo 

estribos, fixadores, arames, amarrações de barras de ancoragem, travas, emendas por superposição 

ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as 

indicações do projeto ou determinações da FISCALIZAÇÃO. 
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Cobrimento 

 

Qualquer armadura terá recobrimento de concreto nunca menor que as espessuras 

prescritas no projeto e na NBR-6118. 

Para garantia do cobrimento mínimo, preconizado em projeto, deverão ser confeccionadas 

pastilhas de concreto ou utilizados espaçadores de PVC com espessuras iguais ao cobrimento 

previsto. As pastilhas de concreto (“cocadas”) deverão ser providas de arames de fixação nas 

armaduras. 

 

Limpeza 

 

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à 

aderência, do concreto e de vestígios de oxidação (ferrugem). 

A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em 

armaduras já montadas em formas, deverá ser executada de modo a garantir que os materiais 

provenientes desta limpeza não permaneçam retidos nas formas. 

 

Dobramento 

 

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com os raios de 

curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da 

NBR-6118. 

As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto 

às emendas com solda. 

 

Emendas 

 

As emendas por transpasse deverão ser executadas conforme o detalhamento do projeto 

estrutural. 

As emendas por solda deverão ser executadas de acordo com as recomendações da NBR-

6118. 

Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado por meio de ensaios executivos 

de acordo com a NBR-6152. 

 

Fixadores e Espaçadores 

 

Para manter o posicionamento da armadura, nas operações de montagem, lançamento e 

adensamento de concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, para que fique garantido 

o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que essas peças sejam totalmente envolvidas pelo 

concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas. 
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Montagem 

 

Deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da NBR-6118 para a montagem das 

armaduras. 

 

Proteção 

 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviços deverão estar 

dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. 

As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, por meio de pintura com 

nata de cimento ou zarcão. Ao ser retornado a concretagem as barras de espera deverão ser limpas 

de modo a permitir uma boa aderência. 

 

Concreto 

 

O concreto utilizado na moldagem das lajes será o mesmo especificado para o restante da 

estrutura, com a diferença de que só será permitido o uso de Brita número 1 em sua dosagem. 

O concreto deverá ser adensado de modo a promover a sua penetração total nas nervuras e 

logo em seguida sarrafeado, ficando a seção da laje concluída de acordo com o projeto estrutural. 

 

Cura da laje 

 

As lajes deverão sofrer cura úmida por no mínimo 10 dias consecutivos, começando logo 

após o concreto adquirir dureza superficial. 

 

Preparo do Concreto 

 

Em princípio, o concreto a ser utilizado na obra será fornecido pré-misturado por empresa 

especializada, em caminhões betoneira, devendo os materiais utilizados atender às condições desta 

especificação. Para pequenos volumes, para utilização em peças não estruturais, o concreto poderá 

ser preparado na própria obra, em central ou betoneira. 

O concreto pré-misturado será transportado em caminhões betoneira, equipados com 

contadores de voltas localizados onde se possa fazer uma fácil leitura. 

Junto com cada carregamento, o fornecedor deverá enviar os dados de volume e tipo de 

concreto e outros dados que forem exigidos pela FISCALIZAÇÃO. 

Após a chegada do caminhão betoneira à obra, será adicionada água e o tambor deverá dar 

30 voltas antes da descarga. Em nenhum caso poderá decorrer mais de uma hora desde a adição da 

água até o final do lançamento do concreto. 

Na preparação do concreto na obra, tanto em betoneira quanto em central, os componentes 

deverão ser medidos em peso e separadamente. 

Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO aceitar a mistura e o amassamento manual de volume 

de concreto inferiores a 0,25m³. Em caso de aceitação, deverá ser observada a NBR-6118. 
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Controle 

 

Deverão ser retirados corpos de prova para o controle do concreto pré-misturado, de acordo 

com as normas pertinentes ao assunto. 

 

Transporte 

 

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de lançamento poderá ser 

feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecânicos, ou bombeamento. 

 

Lançamento 

 

O lançamento do concreto obedecerá a plano prévio específico e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano. 

A CONTRATADA comunicará previamente a FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, o início de 

toda e qualquer operação de concretagem, a qual somente poderá ser iniciada após sua 

correspondente liberação. 

O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de 

abatimento (“Slump Test”) pela CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO, em cada betonada 

ou caminhão betoneira. 

O concreto só será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças 

embutidas e preparação das superfícies estejam inteiramente concluídos e aprovados. Todas as 

superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de 

concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. 

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto for possível praticar, diretamente 

em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. 

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao 

tempo de pega de concreto. 

A FISCALIZAÇÃO só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas após a 

verificação e aprovação de: 

- geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas; 

- montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas amarrações; 

- limpeza rigorosa das formas e armaduras; e 

- vedação das formas. 

 

Adensamento 

 

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado 

continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. 

O adensamento será executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em 

fôrmas. 

Durante o adensamento, tomar as precauções necessárias para que não se formem ninhos 

ou haja segregação dos materiais. Evitar a vibração de armadura para que não se formem vazios em 

seu redor, com prejuízo de aderência. 
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O adensamento de concreto se fará por meio de equipamentos mecânicos, através de 

vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem 

preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. 

A utilização de vibradores de forma estará condicionada à autorização da FISCALIZAÇÃO e 

às medidas especiais para evitar o deslocamento e a deformação dos moldes. 

Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e armaduras. 

Observar as prescrições do item 13.2.2 da NBR-6118. 

 

Cura do Concreto 

 

Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o concreto deverá ser 

protegido contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que 

possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura, devendo-se adotar os 

procedimentos de cura do concreto, de acordo com a NBR-6118. 

 

Reparos 

 

No caso de falhas nas peças concretadas, deverão ser providenciadas medidas corretivas, 

compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição, com emprego de 

materiais adequados a serem aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O autor do projeto estrutural deverá 

ser consultado quando for o caso do surgimento de defeitos graves. 

 

Retirada das formas e escoramentos 

 

A retirada de formas só poderá ser feita quando o concreto tiver resistência suficiente para 

resistir às cargas atuantes na época e seu módulo de elasticidade tiver valor compatível com os 

deslocamentos avaliados. 

A retirada das fôrmas não deverá acontecer antes de 03 (três) dias 

 

Aceitação da Estrutura 

 

Aceitação Automática: Satisfeitas as condições do projeto e de especificação, será aceita 

automaticamente a estrutura se a relação fck ≥ 1,10∙fck estabelecido no projeto for satisfeita. 

Não Aceitação Automática: Quando não houver aceitação automática a decisão será 

baseada em uma ou mais das seguintes verificações: revisão de projeto, ensaios especiais do 

concreto, consultoria especializada, ensaios de estrutura e, se for necessário, demolição para 

reconstrução. 

 

Fundações 

 

As fundações serão executadas em sapatas isoladas travadas por vigas baldrame, conforme 

especificado em projeto.  
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DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO 
 

O projeto elaborado é constituído pelos elementos abaixo relacionados, que deverão, para 

qualquer efeito, ser analisados e utilizados em conjunto, com a plena consideração de todos os dados 

fornecidos. 

Dos resultados desta verificação, deverá anteceder à assinatura dos contratos de execução, 

fornecimento e montagens, tendo as empresas contratadas dar imediata ciência, por escrito, ao 

CONTRATANTE de discrepâncias, interferências, omissões, erros e indefinições que tenham 

observado, inclusive sobre qualquer transgressão a Normas Técnicas, Regulamentos ou Posturas em 

vigor, de modo que os mesmos possam ser sanados em tempo de não prejudicarem o 

desenvolvimento dos serviços na Obra, ou a futura condição de uso da edificação, ressaltando que 

toda a execução dos projetos devem ser acompanhadas por um responsável técnico da empresa 

Contratada. 

 

Componentes do Projeto 

 

 FL01/02 – LOCAÇÃO DAS SAPATAS  

 FL02/02 – DETALHES – SAPATAS E VIGAS BALDRAME 

 
 
NORMAS DE REFERÊNCIA 

 

- ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de Cimento Portland - Preparo, Controle e Recebimento - 

Procedimento 

- ABNT NBR 14931:2004 - Execução de Estruturas de Concreto - Procedimento 

- ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento 

- ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações 

- ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e Execução de Fundações 

- ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado - 

Especificação 
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