
JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 
GOIÁS

Obra:

End: RUA 19 Nº 244 - SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP 74.030-090

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Acompanhamento e fiscalização da reforma dos banheiros e vestiários do Edifício 
Sede da Seção Judiciária de Goiás.
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5,00%

1,32%
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Item K1  - Encargos Sociais (ES)
K2 - Adminstração Central 

(Overhead)

K3 - Remuneração 

Bruta da Empresa
K4 - Tributos Resultados

Fator K 73,24% 20,00% 10,00% 14,16% 2,4265 Fator K 2,4265

TRDE N/A N/A 10,00% 14,16% 1,2557 TRDE 1,2557

RESUMO DO CÁLCULO DO FATOR "K"

(80% de 7,60%)

(80% de 1,65%)

Recomendação TCU: Redução 

de 20% da alíquota do PIS e 

COFINS

TOTAL (I)

DF =  (1/(1-I)-1)*100

CÁLCULO DO FATOR "k" - Metodologia do Tribunal de Contas da União - TCU

Despesas Fiscais (DF)

Itens que compõem as Despesas Fiscais (DF)

I 

ISSQN (Goiânia/GO)

PIS
COFINS

Resultados

4 - Despesas Fiscais (DF): 5,0% de ISSQN em Goiânia/GO. PIS e COFINS considerando 20% de compensação nas tarifas cheias (7,6% e 1,65%) no regime de 

incidência não-cumulativa. A redução do PIS e do CONFINS é recomendada pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fls. 104 e 105 da publicação Orientações 

Para a Elaboração de Planlilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição de 2014). As empresas proponentes deverão ajustar os percentuais de PIS e de COFINS 

a suas reais situações tributárias.

5- Encargos sociais: SINAPI/GO - sem desoneração, mão de obra mensalista - percentual de 73,24%  incidentes sobre a mão de obra.

6 - Modelagem  baseada na publicação do TCU Orientações Para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014 (fls. 97/101).

2 - Administração Central: O percentual aceito pelo Tribunal de Contas da União - TCU para as Despesas relativas à Administração Central, também 

denominadas Overhead, deve estar situado na faixa de 17% a 20% (Acórdão Nº 508/2018 - TCU).

3 - Remuneração bruta da Empresa: Estimado em 10% pelo Tribunal de Contas da União - TCU (fl. 99 da publicação Orientações Para Elaboração de Planilhas 

Orçamentárias de Obras Públicas - Edição 2014).

Observações:

Fórmulas

K = (1+K1+K2)(1+K3)(1+K4)

TRDE = (1+K3)(1+K4)

1 - Preço de Venda (PV) = (CD salários x K) + (CD outros x TRDE), sendo TRDE a Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos.



Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) Fator K

1.1 40813 Engenheiro Civil de Obra Pleno (44 horas) Mês 5,00 12.770,66 63.853,32 2,4265

1.2 40922 Eletrotécnico (44 horas) Mês 5,00 2.513,82 12.569,12 2,4265

1.4 40946 Técnico de Edificações (44 horas) Mês 10,00 1.658,31 16.583,06 2,4265

Código SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/mês Custo Total (R$) TRDE

2.1 CREA - GO Anotação de Responsabilidade Técnica - ART unid. 1,00 254,59 254,59 1,2557

Item Fonte Descrição Unid. Quant. Custo Unit. Custo Total (R$) TRDE

3.1

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$):

Item
Código SINAPI 

Insumos
Categoria unid.

Custo/mês 

com Leis 

Sociais (R$)

Custo/mês 

sem Leis 

Sociais (R$)

Horas/mês
Custo 

horário (R$)

Horas de 

Trabalho 

Semanais

Custo/mês sem Leis 

Sociais (R$). 

Conforme horas 

semanais de 

trabalho

A 40813 Engenheiro Civil de Obra Pleno (44 horas) Mês 22.123,90 12.770,66 220,00 58,05 44 12.770,66

B 40922 Eletrotécnico (44 horas) Mês 4.354,95 2.513,82 220,00 11,43 44 2.513,82

D 40946 Técnico de Edificações (44 horas) Mês 2.872,85 1.658,31 220,00 7,54 44 1.658,31

0,00

319,69

3 - O Custo/Hora (R$) do profissional é o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciação do custo de contratação se dá mediante a aplicação dos Encargos Sociais corespondentes a 

modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.

PLANILHA DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE EGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO
Referência: SINAPI - Maio/2023

Item 1

Item 2

Mão de Obra

154.940,09

30.498,98

Preço (R$)

40.238,80

319,69

225.677,88

Preço (R$)

Preço (R$)

Total do Item 1:

Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)

Serviços de Apoio Técnico

225.997,56

Item 3

CÁLCULO DO CUSTO COM SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Maio/2023

Total do Item 3:

73,24%

Total do Item 2:

Encargos Sociais para 

mensalistas em GO:

4 - Base SINAPI referência Fevereiro/2022

Observações:

1 - O custo do salário mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusão dos Encargos Sociais. No caso específico, estão inclusos Encargos Sociais para Goiás 

de profissionais mensalistas, com folha de pagamento não desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 já é considerado em sua composição os Encargos e Benefícios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (72,81%). Logo, para 

que os Encargos Sociais não sejam cobrados em duplicidade, deverão ser eliminados dos insumos de mão de obra mensalista do SINAPI, onde estão inclusos também no percentual 

de72,81%.



Obra:

End: Data:

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês TOTAL
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 200,00% 300,00%

319,69       -             -             -             - - - - - -
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

22.567,79  22.567,79  22.567,79  22.567,79  22.567,79  22.567,79  22.567,79  22.567,79    22.567,79     22.567,79     
100% 22.887,48 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79 225.997,56

22.887,48 45.455,26 68.023,05 90.590,84 113.158,63 135.726,41 158.294,20 180.861,99 203.429,78 225.997,56

Acompanhamento e fiscalização da reforma dos banheiros e vestiários do Edifício Sede da Seção Judiciária de Goiás.

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 73,24% (MÊS)JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOI ÁS

Referência: SINAPI 05/2023

TOTAL  DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO

1
 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

1,77% 319,69

 JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GO IÁS 

RUA 19 Nº 244 - SETOR CENTRAL, GOIÂNIA - GO - CEP 74.030-090 03/07/2023

Acompanhamento e fiscalização da reforma dos banheiros e vestiários do Edifício Sede da Seção Judiciária 
de Goiás.

2
 FISCALIZAÇÃO E 
SUPERVISÃO 

98,23% 225.677,88

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM ETAPAS
%                     

SERV

22.887,48 45.455,26 68.023,05 90.590,84 113.158,63 135.726,41 158.294,20 180.861,99 203.429,78 225.997,56
10,13% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 100,00%
10,13% 20,11% 30,10% 40,08% 50,07% 60,06% 70,04% 80,03% 90,01% 100,00%

Engenheira Civil
CREA - 12.384/D-GO

DESEMBOLSO ACUMULADO
%  MENSAL
% MENSAL ACUMULADA

____________________________________________________
Janaína das Graças Araujo


