JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE
GOIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

Acompanhamento e fiscalizacao da reforma dos banheiros e vestiarios do Edificio

Obra Sede da Secdo Judiciaria de Goiés.

End: RUA 19 N° 244 - SETOR CENTRAL, GOIANIA - GO - CEP 74.030-090



CALCULO DO FATOR "k" - Metodologia do Tribunal de Contas da Unido - TCU

Despesas Fiscais (DF)

Itens que compBem as Despesas Fiscais (DF)

%

Recomendagdo TCU: Redugao
de 20% da aliquota do PIS e

ISSQN (Goiania/GO) 5,00% COFINS
| PIS 1,32% (80% de 1,65%)
COFINS 6,08% (80% de 7,60%)
TOTAL (1) 12,40%
DF = (1/(1-1)-1)*100 14,16%
RESUMO DO CALCULO DO FATOR "K"
. K2 - Adminstragdo Central K3 -R a
Item Férmulas K1 - Encargos Sociais (ES) minstragao Lentra emunerag<o K4 - Tributos | Resultados

Resultados

(Overhead) Bruta da Empresa
Fator K |K=(1+K1+K2)(1+K3)(1+K4) 73,24% 20,00% 10,00% 14,16% 2,4265
TRDE TRDE = (1+K3)(1+K4) N/A N/A 10,00% 14,16% 1,2557

Fator K | 2,4265

Observagoes:

1 - Prego de Venda (PV) = (CD salarios x K) + (CD outros x TRDE), sendo TRDE a Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos.

2 - Administracdo Central: O percentual aceito pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU para as Despesas relativas a Administragcdo Central, também
denominadas Overhead, deve estar situado na faixa de 17% a 20% (Acérddo N2 508/2018 - TCU).

3 - Remuneragdo bruta da Empresa: Estimado em 10% pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (fl. 99 da publicagdo Orientagdes Para Elaboragdo de Planilhas

Orcamentarias de Obras Publicas - Edicdo 2014).

4 - Despesas Fiscais (DF): 5,0% de ISSQN em Goiania/GO. PIS e COFINS considerando 20% de compensacdo nas tarifas cheias (7,6% e 1,65%) no regime de
incidéncia ndo-cumulativa. A reducgdo do PIS e do CONFINS é recomendada pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (fls. 104 e 105 da publicagdo Orientagdes
Para a Elaboragdo de Planlilhas Orgamentarias de Obras Publicas - Edi¢do de 2014). As empresas proponentes deverdo ajustar os percentuais de PIS e de COFINS

a suas reais situagGes tributarias.

5- Encargos sociais: SINAPI/GO - sem desoneragdo, m3o de obra mensalista - percentual de 73,24% incidentes sobre a m3o de obra.

6 - Modelagem baseada na publicagdo do TCU Orientagdes Para Elaboragdo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas - Edigdo 2014 (fls. 97/101).

TRDE |1,2557




PLANILHA DE PRECOS - CONTRATACAO DE EGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZACAO

Referéncia: SINAPI - Maio/2023

4 - Base SINAPI referéncia Fevereiro/2022

Item 1 |M'a'o de Obra
Codigo SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/més | Custo Total (RS) Fator K Prego (R$)
1.1 40813 Engenheiro Civil de Obra Pleno (44 horas) Més 5,00 12.770,66 63.853,32 2,4265 154.940,09
1.2 40922 Eletrotécnico (44 horas) Més 5,00 2.513,82 12.569,12 2,4265 30.498,98
1.4 40946 Técnico de Edificagdes (44 horas) Més 10,00 1.658,31 16.583,06 2,4265 40.238,80
Total do Item 1: 225.677,88|
Item 2 Custos Operacionais e Administrativos Locais (Despesas Diretas)
Cédigo SINAPI Cargo Unid. Quant. Custo/més | Custo Total (RS) TRDE Prego (R$)
2.1 CREA - GO Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART unid. 1,00 254,59 254,59 1,2557 319,69
Total do Item 2: 319,69
Item 3 Servigos de Apoio Técnico
Item Fonte Descrigdo Unid. Quant. Custo Unit. | Custo Total (R$) TRDE Prego (RS)
3.1
Total do Item 3: 0,00
TOTAL DO ORGAMENTO (RS): 225.997,56
CALCULO DO CUSTO COM SALARIOS DOS PROFISSIONAIS MENSALISTAS - INSUMOS SINAPI: Maio/2023
Custo/més sem Leis
Cédigo SINAPI ) ) Custo/m.és Custo/m-és . G Horas de Sociais (RS).
Item Categoria unid. com Leis sem Leis Horas/més L. Trabalho Conforme horas
Insumos . . horario (RS$) ) "
Sociais (R$) | Sociais (R$) Semanais semanais de
trabalho
A 40813 Engenheiro Civil de Obra Pleno (44 horas) Més 22.123,90 12.770,66 220,00 58,05 44 12.770,66
B 40922 Eletrotécnico (44 horas) Més 4.354,95 2.513,82 220,00 11,43 44 2.513,82
D 40946 Técnico de Edificagdes (44 horas) Més 2.872,85 1.658,31 220,00 7,54 44 1.658,31
Encargo_s Sociais para 73,24%
mensalistas em GO:
Observagdes:

1 - O custo do salario mensal das diversas categorias profissionais é informado no SINAPI com a inclusdo dos Encargos Sociais. No caso especifico, estdo inclusos Encargos Sociais para Goids
de profissionais mensalistas, com folha de pagamento ndo desonerada.

2 - De acordo com a metodologia do SENAENCO, para o Fator K1 ja é considerado em sua composigdo os Encargos e Beneficios Sociais (ES) de profissionais mensalistas (72,81%). Logo, para

que os Encargos Sociais ndo sejam cobrados em duplicidade, deverdo ser eliminados dos insumos de m3o de obra mensalista do SINAPI, onde estdo inclusos também no percentual
de72,81%.

3 - 0 Custo/Hora (RS) do profissional € o mesmo para mensalistas e horistas. A diferenciagdo do custo de contrata¢do se d4 mediante a aplicagdo dos Encargos Sociais corespondentes a
modalidade adotada, ou seja, mnsalista ou horista.




JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GO IAS

Obra: Acompanhamento e fiscalizagdo da reforma dos banheiros e vestiarios do Edificio Sede da Se¢&o Judiciaria de Goias.

End:
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Acompanhamento e fiscalizagdo da reforma dos banheiros e vestiarios do Edificio Sede da Secao Judiciaria

Referéncia: SINAPI 05/2023

de Goias.
JUSTICA FEDERAL - SECAO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOI AS ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS: 73,24% (MES)
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
%
M= ETAPAS SERV 1° més 2° més 3° més 4° més 5° més 6° més 7° més 8° més 9° meés 10° més TOTAL
1 SERVICOS 177% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 200,00% 300,00% 319.69
PRELIMINARES L0 319,69 - - - - - - - - - '
2 FISCALIZACAO E 98.23% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 225 677 88
SUPERVISAO ' 22.567,79 | 22.567,79 | 22.567,79 | 22.567,79 | 22.567,79 | 22.567,79 | 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79 ' '
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL | 100% 22.887,48| 22.567,79| 22.567,79| 22.567,79| 22.567,79| 22.567,79| 22.567,79 22.567,79 22.567,79 22.567,79| 225.997,56
DESEMBOLSO ACUMULADO 22.887,48| 45.455,26| 68.023,05| 90.590,84| 113.158,63( 135.726,41| 158.294,20| 180.861,99( 203.429,78| 225.997,56
% MENSAL 10,13% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 9,99% 100,00%
% MENSAL ACUMULADA 10,13% 20,11% 30,10% 40,08% 50,07% 60,06% 70,04% 80,03% 90,01% 100,00%

Janaina das Gracgas Araujo

Engenheira Civil
CREA - 12.384/D-GO




