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Valores de Registro de ART SERVICOS

ART
Consulte as tabelas de valores fixados de registro de ART para o ano de 2023, disposto no Ato Administrativo T
. adastrode
02/2022, publicado pelo Crea-GO. Representantes
f in ¥ Consultas

Defesa Online

Formularios de Servicos

Boletos Bancérios

A Decisao Plenarian® 1.457, de 30 de setembro de 2022, do Confea, que aprovou a atualizacao dos valores Pagamento via cartio

das taxas de registro de Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - para o exercicio 2023
Livro de Ordem

Os valores do registro de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) -de obra ou servico, para o exercicio

2023, constam nas tabelas A e B abaixo: Requerimentos Online
Tabela A - Valor de contrato aplicada a ART de obra ou servico Autenticidade
OBRA OU SERVICO
NOTICIAS
Faixa Valor do Contrato (R$) VALOR DA ART
(R$) Palestra gratuita abordou
interacao entre a Fisica
1 Até 15.000,00 96.62 Médica e as Engenharias

Clinica e Civil

principais discussdes sobre
anova leida logistica
Reversa de Residuos
Solidos

Tabela B - Valor de contrato aplicada a ART de obra ou servico de rotina

2° Ceagre Agro Experience

OBRA OU SERVICO DE ROTINA é realizado em Rio Verde
Faixa Valor do Contrato (R$) Valor a ser pago
1 Até 500,00 1,87
&)

2 De 500,01 até 1.000,00 3,81
3 De 1.000,01 ateé 2.000,00 5,68
4 De 2.000,01 até 3.000,00 951
5 De 3.000,01 até 4.500,00 15,29
6 De 4.500,01 até 6.000,00 22,92 - S 5

Duvidas:
7 De 6.000,01 até 7.500,00 30,74 Atendimento

online, clique aqui

§ | (.

8

: TABELAA
De 7.500,01 até 15.000,00 :
Fale conosco, estamos online!
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Consideram-se servicos de rotina, passiveis de anotacao de ART multipla, as seguintes atividades:

Ordem Atividade Obraou servico de rotina
1 Vistoria armazenamento de GLP a varejo
2 Execucao de servico técnico controle de pragas de graos armazenados
3 Execucao de servico técnico controle de pragas e vetores urbanos
da aplicacdo de crédito rural realizada por profissionais que
4 Fiscalizacao constem no quadro técnico das empresas contratadas por
instituicoes financeiras/ cooperativas/similares
5 Execucao de servico técnico de adaptacdo para uso de Gas Natural Veicular - GNV
o de agricultura familiar, nos limites definidos pelo Programa
6 Assisténcia técnica . _ .
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF
3 . de agricultura familiar, nos limites definidos pelo Programa
7 Elaboracao de projeto ) . .
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF
8 Execucao de servico técnico de analise bromatolodgica de vegetais e de sementes
9 Execucao de servico técnico de analise de fertilizantes, corretivos e agrotoxicos
10 Execucao de instalacao de antenas
11 Execucao de manutencdo de antenas
12 Execucao de montagem ou reparo de antenas
13 Producao técnica e especializada de artefatos de concreto
14 Execucdo de instalacdo de aterramento em equipamentos ou em instalacdes
15 Execucao de manutencao de aterramento em equipamentos ou em instalacoes
16 Execucao de montagem ou reparo de aterramento em equipamentos ou em instalacdes
17 Producao técnica e especializada de blocos de concreto
18 Execucdo de manutencao de bomba de abastecimento de combustivel
de carrocerias de Onibus, cacambas basculantes e fixas,
. o coletoras de lixos, tanques, bauls e caixas especiais, carretas,
19 Producao técnica e especializada o }
reboques, reservatorios em chapa de aco de embarcacoes
acima de 6 m (seis metros) 2
20 Execucao de assisténcia técnica de cercas elétricas
21 Execucao de instalacao de cercas elétricas
22 Execucdo de instalacdo de cercas elétricas
23 Execucao de manutencao de cercas elétricas
24 Execucao de servico técnico de Certificado Fitossanitario de Origem (CFO) D UUIdEI.S?
Atendimento
25 Execucdo de servico técnico de coleta de residuos sélidos online, clique aqui

-l e

Fale conosco, estamos online!




N . o de controle de pragas e vetores (desinfeccdo, dedetizacao,
Execucao de servico técnico o 5 ,
desratizacdo e conservacao de ambientes

de custeio/investimento pecuario e agricola, em que o valor
Elaboracao de projeto maximo do projeto seja de R$110.192,73 (valor é atualizado

anualmente pelo mesmo indice de reajuste da ART)

de diagnostico e caracterizacao ambiental - ensaio quimico de
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Execucao de servico técnico

Execucao de assisténcia técnica

Execucao de instalacao

Execucao de manutencao

Execucao de montagem ou reparo

Vistoria

Execucdo de instalacdo

Execucao de manutencao

Vistoria

Producao técnica e especializada

Execucao de instalacao

Execucao de manutencao

Inspecao

Execucao de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucdo de servico técnico

de dispositivos ou componentes eletroeletronicos

de dispositivos ou componentes eletroeletréonicos

de dispositivos ou componentes eletroeletréonicos

de dispositivos ou componentes eletroeletronicos

de dispositivos ou componentes eletroeletréonicos

de dispositivos ou componentes eletromecanicos

de dispositivos ou componentes eletromecanicos

de dispositivos ou componentes eletromecanicos

de elevadores de materiais, pessoas e automotivos

de elevadores de materiais, pessoas e automotivos

de emissdo de gases poluentes e de ruido em veiculos

automotores

de ensaio fisico para controle tecnologico

de ensaio quimico para controle tecnolégico

solos

de dosagem e mistura de concreto

de ensaio fisico de solos

Avaliacao de equipamentos elétricos
Ensaio de equipamentos elétricos
Laudo de equipamentos elétricos
Vistoria de equipamentos elétricos
. . . )
Avaliacao de equipamentos mecanicos
Laudo de equipamentos mecanicos
Vistoria de equipamentos mecanicos
Avaliacao de equipamentos para fins rurais
Laudo de equipamentos para fins rurais
Duvidas?
Vistoria de equipamentos para fins rurais Atendimento

online, clique aqui

-l e

Execucao de manutencao de escadas rolantes

Fale conosco, estamos online!
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Producao técnica e especializada

Avaliacao

Laudo

Vistoria

Producao técnica e especializada

Execucao de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucdo de instalacdo

Execucdo de manutencao

Producao técnica e especializada

Inspecao

Execucao de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucao de servico técnico

Inspecao

Execucdo de instalacao

Execucao de manutencao

Execucao de instalacao

Execucao de manutencao

Execucao de manutencao

Execucao de instalacao

Execucao de manutencao

Execucao de instalacao

Execucao de manutencao

Execucdo de instalacdo

Execucao de manutencao

de estrutura de concreto pré-fabricado

de imoveis

de imdoveis

de imdveis

de lajes pré-fabricadas

de ligacao individual de rede de agua

de ligacao individual de rede de energia

de ligacao individual de rede de esgoto

de ligacao individual de rede de gas

de medicao de vazao

de modificacoes em veiculos automotores - conversao para

GNV

de monitoramento ambiental

de para-raios

de para-raios

de postes, lajes, muro e outros artefatos de cimento

de produtos de origem vegetal

de recarga de extintores

de Receituario Agrondmico

de Receituario Florestal

de seguranca veicular

de sistemas térmicos de aquecimento

de sistemas térmicos de aquecimento

de sistemas térmicos de aquecimento solar

de sistemas térmicos de aquecimento solar

de sistemas térmicos de camara frigorifica

de sistemas térmicos de condicionamento de ar

de sistemas térmicos de condicionamento de ar

de sistemas térmicos de refrigeracao

de sistemas térmicos de refrigeracao .
Duavidas?
de sistemas térmicos de ventilagcao ﬁit{’-‘_ndim_entﬂ _
online, clique aqui

-l e

de sistemas térmicos de ventilacao
Fale conosco, estamos online!



86

Execucao de servico técnico

de teste hidrostatico de extintores

87 Execucao de servico técnico de teste hidrostatico de extintores

88 Execucao de servico técnico de testes de estanqueidade

89 Producéao técnica e especializada de tijolos, telhas e pré-moldados de materiais ceramicos

90 Execucao de servico técnico de transporte de residuos solidos

921 Execucao de servico técnico desentupimento, desobstrucao de esgoto, fossa e canalizacao

99 Execucio de servico tecnico desti[wa‘da a moradia popular e engenharia publica, mediante

convénio com o Crea-GO

93 Execucao de assisténcia técnica em equipamentos médico hospitalares

94 Execucao de manutencao em equipamentos médico hospitalares

95 Execucdo de reparo em equipamentos médico hospitalares

96 Pericia insalubridade no ambiente de trabalho

97 Pericia periculosidade no ambiente de trabalho

98 Execucado de servico técnico de paginacao

99 Elaboracao de projeto para programas de pequena producao rural

100 Pericia Laudo Técnico das Condicoes Ambientais do Trabalho - LTCAT

101 Execucao de servico técnico podas e jardinagem

102 Elaboracao Programa de Prevencao de Risco Ambiental (PPRA)

103 Elaboracao Programa de Gerenciamento de Risco - PGR

104 Elaboraco Programa dca,Cohdigées e Mei()NAmPifante de Trabalho na
IndUstria da Construcao Civil (PCMAT)

105 Todas as atividades técnicas de acessibilidade em calcadas

-;a ATO_ADMINISTRATIVO 02 2022 TAXA ART 2023 ASSINADO.... PDF

VOLTAR

Duavidas?
Atendimento
online, clique aqui

Transparéncia e prestdcdode co

Fale conosco, estamos online!
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CA'HA PRECOS DE INSUMOS Pagina: 49 / 132

Indicag&o da origem do preco:

» C — para preco coletado pelo IBGE

* CR — para prec¢o obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);

* AS — para preco atribuido com base no prego do insumo para a localidade de Sao Paulo.

* RE — para prego de coleta Regional.

Més de Coleta: 05/2023 Pesquisa: BANCO NACIONAL

Localidade: GOIANIA Encargos Sociais (%) Horista: 116,78 Mensalista: /3,24

Origem Preco

Codigo Descricao do Insumo Unid .
g ¢ de Prego Mediano (R$)

APARENTES (NBR 5410)

00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 3,95
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 3,45
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00002446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M c 5,68
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00002442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 7,95
PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00039248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 11,09
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H CR 24,75

00040922 ELETROTECNICO (MENSALISTA) MES CR 4.354,95

00036486 ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE UN AS 70.127,20

CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA
00037777 ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), UN AS 330.157,49
CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA

00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM UN CR 34,42
PLUVIAL PREDIAL
00000517  EMULSAO ASFALTICA ANIONICA L CR 8,13
00037534 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO KG AS 17,35
ESPOLETA N. 8 / CORDEL
00037535 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO KG AS 17,35
ESPOLETA N. 8 / CORDEL
00037533 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO KG AS 17,35
ESPOLETA N. 8/ CORDEL
00037537 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO KG AS 13,13
ESPOLETA N. 8/ CORDEL
00037536 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO KG AS 13,13
ESPOLETA N. 8 / CORDEL
00037532 EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO KG AS 13,13
ESPOLETA N. 8 / CORDEL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H C 20,68
00040928 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) MES CR 3.635,96
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H C 29,13
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES CR 5.122,36
00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG CR 10,68
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH CR 0,86
00014250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, KWH C 0,88
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
00011683  ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN CR 46,58
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN CR 50,98
00006141  ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN CR 5,44
00011681  ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN CR 6,86
00002706  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H C 110,55
00040811  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES CR 19.437,52
00002707  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H CR 125,81
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES CR 22.123,90
00002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H CR 172,01
00040814  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES CR 30.242,78
00034779  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H CR 112,16
00040936  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) MES CR 19.721,08
00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO H CR 126,53
00040937  ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) MES CR 22.249,28
00034782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H CR 173,42

Obs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
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Indicag&o da origem do preco:

» C — para preco coletado pelo IBGE

* CR — para prec¢o obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);

* AS — para preco atribuido com base no prego do insumo para a localidade de Sao Paulo.

* RE — para prego de coleta Regional.

Més de Coleta: 05/2023 Pesquisa: BANCO NACIONAL

Localidade: GOIANIA Encargos Sociais (%) Horista: 116,78 Mensalista: /3,24

Origem Preco

Codigo Descricao do Insumo Unid .
g ¢ de Prego Mediano (R$)

APARENTES (NBR 5410)

00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 3,95
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 3,45
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00002446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M c 5,68
PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00002442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 7,95
PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00039248 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR M CR 11,09
PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

00002438 ELETROTECNICO (HORISTA) H CR 24,75

00040922 ELETROTECNICO (MENSALISTA) MES CR 4.354,95

00036486 ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE UN AS 70.127,20

CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA
00037777 ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), UN AS 330.157,49
CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE
SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA
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00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES CR 5.122,36
00043146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG CR 10,68
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH CR 0,86
00014250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, KWH C 0,88
INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
00011683  ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN CR 46,58
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN CR 50,98
00006141  ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM UN CR 5,44
00011681  ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM UN CR 6,86
00002706  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H C 110,55
00040811  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES CR 19.437,52
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H CR 125,81
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES CR 22.123,90
00002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H CR 172,01
00040814  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) MES CR 30.242,78
00034779  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H CR 112,16
00040936  ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) MES CR 19.721,08
00034780 ENGENHEIRO CIVIL PLENO H CR 126,53
00040937  ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) MES CR 22.249,28
00034782 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H CR 173,42

Obs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
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Indicag&o da origem do preco:

» C — para preco coletado pelo IBGE

* CR — para prec¢o obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);

* AS — para preco atribuido com base no prego do insumo para a localidade de Sao Paulo.

* RE — para prego de coleta Regional.

Més de Coleta: 05/2023 Pesquisa: BANCO NACIONAL

Localidade: GOIANIA Encargos Sociais (%) Horista: 116,78 Mensalista: /3,24

o . . Origem Preco
Codigo Descrigao do Insumo Unid de Pgrego Mediano (RS$)
00003585 TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN AS 22,49
00003587  TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 UN AS 45,19
00003590  TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN AS 268,25
00003589  TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN AS 143,98
00003586  TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN AS 29,46
00003592  TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN AS 424,02
00003591  TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UN AS 679,72
00040396  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" UN AS 140,39
00040395  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4” UN AS 107,74
00040392  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" UN AS 34,67
00040394  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" UN AS 70,14
00040398  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" UN AS 450,40
00040397  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" UN AS 230,65
00040393  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" UN AS 44,65
00040399  TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" UN AS 736,84
00039322  TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX UN AS 18,21
00039289  TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN AS 15,61
AGUA QUENTE/FRIA

00039290  TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN AS 26,35
AGUA QUENTE/FRIA

00039291  TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. UN AS 29,14
AGUA QUENTE/FRIA

00041892  TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN AS 133,92

00007048  TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN AS 28,90

00007088  TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) UN AS 63,21

00020179  TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 46,99

00020178  TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 56,32

00020180  TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 92,96

00020181  TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 124,47

00020177  TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN CR 30,79

00007070  TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN CR 220,93

00040945 TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) H CR 16,32

00040946 TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) MES CR 2.872,85

00007153  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H CR 26,51

00041089  TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) MES CR 4.662,07

00040943  TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H CR 27,63

00040944 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES CR 4.860,21

00006175 TECNICO EM SONDAGEM H CR 20,83

00041092  TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) MES CR 3.664,26

00037712  TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA M2 CR 73,31
TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM

00034547  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, M CR 3,28
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

00034548  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, M CR 5,39
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

00034558  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, M CR 2,67
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM

00034550  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, M CR 1,42
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM

00034557  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, M CR 2,08
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

00037411  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA M2 CR 15,20
25 X 25 MM

00039508  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, M2 CR 8,54

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =30 X 10 CM

Obs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.



