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Simulador Referencial de Precos de Servigos de Agrimensura

De acordo com a NBR 13.133/94 Execucéo de Levantamentos Topograficos

Tabela preparada pela:
AETESP - A d0 das Emp de Topografia do Estado de S30 Paulo
APEAESP - iacdo dos Profissicnais de Engenharia Agri do Estado de Sio Paulo

Tabela registrada na Camara de Engenharia de agrimensura do CREA - SP

Padrao
Item Servigo Unidade Valor Un. Quantidade Valor Total
1 Poligonal clasze | P Km RS 2.570,65 0 Informe uma quantidade
2 Poligonal clase Il P Km RS 1.934,74 0 Informe uma quantidade
2 Poligenal classe Il P Km RE 1.616,25 1] Informe uma guantidade
4 Poligonal clazsse IV P Km RS 1.422 30 0 Infarme uma quantidade
5 Poligonal classe VP Km RS 1.402 47 1] Infarme uma quantidade
33 Nivelamento Geométrico 4 mm Km RS 1.982,77 0 Informe uma quantidade
T Nivelamento Geométrico classe | N Km RS 1.067,96 1] Informe uma quantidade
a3 Nivelamento Geoméirico classe Il N Km RS 911,14 1] Informe uma guantidade
9 Levantamento fopografico planialtimétrico classe |1l PA Ha RE 239944 0 Infarme uma quantidade
10 Levantamento topografico planialtimétrico classe IV PA Ha R$ 2.117,15 1] Informe uma quantidade
11 Levantamento topografico pg\;glﬁmetrico cadastral classe | Ha RS 4.086.27 0 Informe uma quantioade
2 Levantamento topografico p:gg:::allimen'ico cadastral classe I 0 RS 340523 o Informe uma quantidade
Levantamento planialtimétrico cadastral utilizando
13 metodologia | PAC Ha RE 3.064,70 1] Informe uma gquantidade
Levantamento planialtimétrico cadastral ufilizande
131 metodologia || PAC Ha RS 2.553,92 1] Informe uma quantidade
32 - Alocacdo de equipes
Item Servigo Unidade Valor Un. Quantidade Valor Total
Fornecimento de equipe de topografia composta de 1 técnico,
2 auxiliares, 1 estacao lotal classe 2, 1 nivel classe 2, trena, . .
2 demais acessorios, veiculo, inclusive calculo e desenho D GEEH 0 [ O QRS
executados pelas equipe na obra.
Fornecimento de equipe de cadasiro de interferéncia
subterrdnea composta por 1 encarregado, 1 técnico . .
22 detectorista, 3 ajudantes, 1 detector eletromanético, 1 veiculo Dia R$4.115,81 0 Informe uma quantidade
inclusive coordenacdo, cdlculo & desennos.
33 Cadastro de PV (dguas pluviais e esgotos) Unidade R§ 239,94 0 Informe uma quantidade
35 - Mobilizagdo e desmobilizagdo
Item Servigo Unidade Valor Un. Quantidade Valor Total
351 Para disténcias enire 35 e 150 km Eq. RE 1.984,50 0 Informe uma gquantidade
352 Para distdncias entre 150 e 300 km Eq. RE 2 315,25 0 Informe uma quantidade
353 Para distincias entre 300 e 600 km Eq. R$ 2.535,75 0 Informe uma quantidade
Estadia e alimentacio considerando pernoite, café da manhd, ; )
358 almoco e jantar para equipe de 4 pessoas. Dia RS 937,12 0 Informe uma gquantidade
17 Assessoria técnica em servicos de agrimensura, assessoria M RS 275.62 0 T T GRS

técnica com no minimo 4 horas de atividade de profissional.
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08/04/2024 ORSE - Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe

Atualize ou faga seu
cadastro clicando agqui!!!

ORCAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Coleta de Precos -~ Fornecedores = Insumos = E

b Pesquisa de Insumos /

Este site & melhor ¥isualizado com 800 & 600 pixels & com IES ou superior

Janeiro/2024-1

Cadigo Descrigao do Insumo
14249/0ORSE Ensaio - Profundidade de carbonatagao un
Ensaio - Prova de carga dindmica - para 5 estacas, incluso mobilizagdo da equipe com 2 didrias e relatdrios de
12976/0RSE analises CAPWAP por estaca - com excecucdo em 02 dias un
12026/0ORSE Ensaio - Prova de carga estatica un
13165/ORSE  Ensaio - Resisténcia tragédo por compressdo diametral un
14244/ORSE  Ensaio - Resistividade elétrica un
04340/ORSE  Ensaio - Sanidade da Rocha un
08415/ORSE  Ensaio - taxa de percolagdo do solo (para cada determinagdo ou furo) un
10565/0ORSE Ensaio - Tecnoldgico de blocos un
14247/0ORSE Ensaio - Teor de cloretos un
14248/ORSE  Ensaio - Teor de sulfatos un
14242/0ORSE Ensaio - Termografia un
14241/0ORSE Ensaio - Ultrassom un
04815/0RSE Ensaio de consisténcia de concreto - Slump Test un
Total de Insumos 47 - Pagina 3 de 4 « Retornar

150,00
12.256,06

15.226,70
225,00
250,00
380,00
620,56

66,07
95,00
95,00
300,00
350,00
76,74

Avangar »
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 26/02/2024 - 17:14

&l YFGV
~, [BRE Relatério de Composicdo do Servico ’agina: 118 de 1950
Tabela de precos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERACAO Data base: 01/12/2023
Servigo: 050102 - TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (INCLUSO VALOR DE RETORNO) Unidade: Km
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2455 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO (IDA E VOLTA) (P =8 Km 5,28/ 1,0000000 5,28
TONELADAS) (0. RODOV.)
(C) Total: | 5,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,28
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 5,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 118 de 1950
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

26/02/2024 - 17:14

’agina: 119 de 1950

Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERAGAO

Data base: 01/12/2023

Servigo: 050103 - SONDAGENS PARA GOIANIA - (OBRAS CIVIS) Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitério| Consumo Valor total
2460 SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT) - COTACAO COM m 66,67| 1,0000000 66,67

FIRMAS ESPECIALIZADAS

(C) Total: | 66,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 66,67
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 66,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 119 de 1950




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 3853 de 3982

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
I 43465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H ¢] 1,0000000 0,82 0,82
DO CAIXA)
I 43489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H ¢] 1,0000000 1,24 1,24
)
C 95320 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,0000000 0,18 0,18
) - HORISTA
MATERIAL : 7,21 34,2030360 %
MAO DE OBRA : 13,87 65,7969640 %
TOTAL COMPOSIGAO : 21,08 100,0000000 % - ORIGEM DE PRECO: CR
88252  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
I 6121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA) H CR 1,0000000 13,40 13,40
I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 3,14 3,14
I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 0,63 0,63
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 1,34 1,34
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 0,04 0,04
I 43467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H ¢] 1,0000000 0,61 0,61
DO CAIXA)
I 43491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA H C 1,0000000 1,33 1,33
)
C 95321 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENT H CR 1,0000000 0,17 0,17
ARES) - HORISTA
MATERIAL : 7,09 34,3175217 %
MAO DE OBRA : 13,57 65,6824783 %
TOTAL COMPOSIGAO : 20,66 100,0000000 % - ORIGEM DE PRECO: CR
88253  AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
i 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H CR 1,0000000 9,60 9,60
0 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H c 1,0000000 1,34 1,34




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 3854 de 3982

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
10 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H c 1,0000000 0,04 0,04
i 43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H c 1,0000000 0,07 0,07
ADO CAIXA)
i 43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H c 1,0000000 0,71 0,71
A)
(€] 95322 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H CR 1,0000000 0,09 0,09
- HORISTA
MATERIAL 8 2,16 18,2278481 %
MAO DE OBRA 8 9,69 81,7721519 %
TOTAL COMPOSIGAO 8 11,85 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
88255 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
I 532 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H CR 1,0000000 27,69 27,69
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 1,34 1,34
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 0,04 0,04
I 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CAIXA)
I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H C 1,0000000 0,74 0,74
DO CAIXA)
C 95323 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEM H CR 1,0000000 0,26 0,26
ENTARES) - HORISTA
MATERIAL : 2,13 7,0811170 %
MAO DE OBRA : 27,95 92,9188830 %
TOTAL COMPOSIGAO : 30,08 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
I 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H CR 1,0000000 21,96 21,96
I 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 3,14 3,14
I 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 0,63 0,63




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 3892 de 3982

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
I 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 1,0000000 0,01 0,01
- COLETADO CAIXA)
I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETA H C 1,0000000 0,74 0,74
DO CAIXA)
C 95404 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (ENCARGOS COMPLE H CR 1,0000000 2,43 2,43
MENTARES) - HORISTA
MATERIAL : 2,13 1,4392864 %
MAO DE OBRA : 145,86 98,5607136 %
TOTAL COMPOSIGAO : 147,99 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
I 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H CR 1,0000000 41,30 41,30
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 1,34 1,34
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H C 1,0000000 0,04 0,04
I 43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 1,0000000 0,10 0,10
- COLETADO CAIXA)
I 43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H C 1,0000000 1,25 1,25
ADO CAIXA)
C 95405 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI H CR 1,0000000 1,00 1,00
STA
MATERIAL : 2,73 6,0626249 %
MAO DE OBRA : 42,30 93,9373751 %
TOTAL COMPOSIGAO : 45,03 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
10 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H c 1,0000000 21,36 21,36
I 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H c 1,0000000 1,34 1,34
I 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H c 1,0000000 0,04 0,04




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 3893 de 3982

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIGOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
i 43469 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET H c 1,0000000 0,07 0,07
ADO CAIXA)
I 43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIX H c 1,0000000 0,71 0,71
A)
Cc 95406 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H c 1,0000000 0,20 0,20
MATERIAL 8 2,16 9,1062394 %
MAO DE OBRA 8 21,56 90,8937606 %
TOTAL COMPOSIGAO 8 23,72 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: C
93558 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
I 10512 MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) MES CR 1,0000000 4.334,19 4.334,19
I 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES C 1,0000000 119,60 119,60
I 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES C 1,0000000 591,69 591,69
I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES C 1,0000000 252,08 252,08
I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES C 1,0000000 7,31 7,31
I 43476 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEME MES C 1,0000000 0,01 0,01
NTARES - COLETADO CAIXA)
I 43500 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES C 1,0000000 162,97 162,97
COLETADO CAIXA)
C 95408 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES CR 1,0000000 18,98 18,98
- MENSALISTA
MATERIAL : 1.133,66 20,6614748 %
MAO DE OBRA : 4.353,17 79,3385252 %
TOTAL COMPOSIGAO : 5.486,83 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
93561 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
I 40807 DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) MES CR 1,0000000 2.825,25 2.825,25
I 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES C 1,0000000 252,08 252,08
I 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES C 1,0000000 7,31 7,31




Valores de Registro de ART

Pesquisar .. Q =MENU

PAGINA INICIAL VALORES DE REGISTRO DE ART

Consulte as tabelas de valores fixados de registro de ART para o ano de 2024, disposto no Ato Administrativo 02/2023, publicado pelo Crea-GO.

f in ¥

A Decisao Plenarian® 1.241, de 06 de julho de 2023, do Confea, que aprovou a atualizagcdo dos valores das taxas de registro de Anotacao de

Responsabilidade Técnica - ART - para o exercicio 2024

Os valores do registro de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) de obra ou servico, para o exercicio 2024, constam nas Tabelas A, Be C

deste Ato Administrativo.

Tabela A - Valor de contrato aplicada a ART de obra ou servico

OBRA OU SERVICO

Faixa Valor do Contrato (R$)

1 Ate 15.000,00

3 Acima de 15.000,00

Tabela B - Valor de contrato aplicada a ART de obra ou servico de rotina

OBRA OU SERVICO DE ROTINA

Faixa Valor do Contrato (R$)

1 Ate 500,00

2 De 500,01 ate 1.000,00

3 De 1.000,01 ate 2.000,00
4 De 2.000,01 ate 3.000,00
5 De 3.000,01 até 4.500,00
6 De 4.500,01 ate 6.000,00

7 De 6.000,01 até 7.500,00

VALOR DA ART (R$)

99,64

262,55

Valor a ser pago

1,93

3,93

5,86

9,81

15,77

23,64

31,70




Tabela C - O valor da ART referente a assisténcia técnica em lavouras decorrera do valor do contrato a ser definido pelo custo minimo para cada

De 7.500,01 ate 15.000,00

cultura, por hectare, conforme tabela abaixo.

Item

1

BN C I NS

Cultura
Algodéo
Cana-de-acticar
Feijao

Milho

Soja

Sorgo

Demais culturas

Anexo - Tabela D - Obra ou servico de rotina

Ordem

10

11

12

13

14

15

16

Atividade

Vistoria

Execucdo de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Fiscalizacao

Execucdo de servico técnico

Assisténcia técnica

Elaboracdo de projeto

Execucdo de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucdo de instalacdo

Execucdo de manutencéao

Execucdo de montagem ou reparo

Producao técnica e especializada

Execucdo de instalacao

Execucao de manutencao

Execucdo de montagem ou reparo

TABELAA

Valor por Hectare (R$)
129,94

100,11

69,75

46,25

54,14

23,78

23,78

Obra ou servico de rotina

armazenamento de GLP avarejo

controle de pragas de graos armazenados

controle de pragas e vetores urbanos

da aplicacdo de crédito rural realizada por profissionais que
constem no quadro técnico das empresas contratadas por
instituicoes financeiras/ cooperativas/similares

de adaptacdo para uso de Gas Natural Veicular - GNV

de agricultura familiar, nos limites definidos pelo Programa
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF

de agricultura familiar, nos limites definidos pelo Programa
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF

de andlise bromatologica de vegetais e de sementes

de anélise de fertilizantes, corretivos e agrotoxicos

de antenas

de antenas

de antenas

de artefatos de concreto

de aterramento em equipamentos ou em instalacoes

de aterramento em equipamentos ou em instalacées

de aterramento em equipamentos ou em instalacées




17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Producdo técnica e especializada

Execucdo de manutencao

Producdo técnica e especializada

Execucdo de assisténcia técnica

Execucdo de instalacdo

Execucdo de instalacao

Execucao de manutencdo

Execucao de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucao de servico técnico

Elaboracdo de projeto

Execucdo de servico técnico

Execucado de assisténcia técnica

Execucao de instalacdo

Execucdo de manutencao

Execucdo de montagem ou reparo

Vistoria

Execucdo de instalacao

Execucdo de manutencao

Vistoria

Producdo técnica e especializada

Execucdo de instalacdo

Execucdo de manutencao

Inspecao

Execucao de servico técnico

Execucao de servico técnico

de blocos de concreto

de bomba de abastecimento de combustivel

de carrocerias de oOnibus, cacambas basculantes e fixas,
coletoras de lixos, tanques, bals e caixas especiais, carretas,
reboques, reservatorios em chapa de aco de embarcacoes
acima de 6 m (seis metros)

de cercas elétricas

de cercas elétricas

de cercas elétricas

de cercas elétricas

de Certificado Fitossanitario de Origem (CFO)

de coleta de residuos sélidos

de controle de pragas e vetores (desinfeccdo, dedetizacéo,
desratizacdo e conservacao de ambientes

de custeio/investimento pecudrio e agricola, em que o valor
maximo do projeto seja de R$110.192,73 (valor é atualizado

anualmente pelo mesmo indice de reajuste da ART)

de diagnostico e caracterizacdo ambiental - ensaio quimico de
solos

de dispositivos ou componentes eletroeletronicos

de dispositivos ou componentes eletroeletrénicos

de dispositivos ou componentes eletroeletronicos

de dispositivos ou componentes eletroeletronicos

de dispositivos ou componentes eletroeletronicos

de dispositivos ou componentes eletromecanicos

de dispositivos ou componentes eletromecanicos

de dispositivos ou componentes eletromecanicos

de dosagem e mistura de concreto

de elevadores de materiais, pessoas e automotivos

de elevadores de materiais, pessoas e automotivos

de emissdo de gases poluentes e de ruido em veiculos
automotores

de ensaio fisico de solos

de ensaio fisico para controle tecnolégico
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Execucdo de servico técnico

Avaliacao

Ensaio

Laudo

Vistoria

Avaliacdo

Laudo

Vistoria

Avaliacdo

Laudo

Vistoria

Execucdo de manutencao

Producao técnica e especializada

Avaliacio

Laudo

Vistoria

Producdo técnica e especializada

Execucdo de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucado de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucao de servico técnico

Execucdo de instalacao

Execucdo de manutencao

Producao técnica e especializada

Inspecao

Execucdo de servico técnico

de ensaio quimico para controle tecnologico

de equipamentos elétricos

de equipamentos elétricos

de equipamentos elétricos

de equipamentos elétricos

de equipamentos mecanicos

de equipamentos mecanicos

de equipamentos mecanicos

de equipamentos para fins rurais

de equipamentos para fins rurais

de equipamentos para fins rurais

de escadas rolantes

de estrutura de concreto pré-fabricado

de imoéveis

de imoéveis

de imoveis

de lajes pré-fabricadas

de ligacdo individual de rede de 4gua

de ligacdo individual de rede de energia

de ligacdo individual de rede de esgoto

de ligacdo individual de rede de gés

de medicao de vazao

de modificacdes em veiculos automotores - conversdo para
GNV

de monitoramento ambiental

de para-raios

de para-raios

de postes, lajes, muro e outros artefatos de cimento

de produtos de origem vegetal

de recarga de extintores
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Execucdo de servico técnico

Execucado de servico técnico

Inspecao

Execucao de instalacdo

Execucdo de manutencao

Execucdo de instalacido

Execucdo de manutencao

Execucdo de manutencao

Execucdo de instalacao

Execucdo de manutencéo

Execucdo de instalacao

Execucdo de manutencao

Execucao de instalacdo

Execucdo de manutencao

Execucdo de servico técnico

Execucao de servigo técnico

Execucdo de servico técnico

Producdo técnica e especializada

Execucado de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucdo de servico técnico

Execucado de assisténcia técnica

Execucdo de manutencao

Execucdo de reparo

Pericia

Pericia

Execucao de servico técnico

Elaboracdo de projeto

Pericia

de Receituario Agronémico

de Receituario Florestal

de seguranca veicular

de sistemas térmicos de aquecimento

de sistemas térmicos de aquecimento

de sistemas térmicos de aquecimento solar

de sistemas térmicos de aquecimento solar

de sistemas térmicos de camara frigorifica

de sistemas térmicos de condicionamento de ar

de sistemas térmicos de condicionamento de ar

de sistemas térmicos de refrigeracéo

de sistemas térmicos de refrigeracao

de sistemas térmicos de ventilacao

de sistemas térmicos de ventilacdo

de teste hidrostatico de extintores

de teste hidrostéatico de extintores

de testes de estanqueidade

de tijolos, telhas e pré-moldados de materiais ceramicos

de transporte de residuos solidos

desentupimento, desobstrucdo de esgoto, fossa e canalizacao

destinada a moradia popular e engenharia publica, mediante
convénio com o Crea-GO

em equipamentos médico hospitalares

em equipamentos médico hospitalares

em equipamentos médico hospitalares

insalubridade no ambiente de trabalho

periculosidade no ambiente de trabalho

de paginacéo

para programas de pequena producdo rural

Laudo Técnico das Condicoes Ambientais do Trabalho - LTCAT
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£

Execucdo de servico técnico

Elaboracao

Elaboracédo

Elaboracao

Todas as atividades técnicas

ATO-02-2023-ART.PDF

podas e jardinagem
Programa de Prevencao de Risco Ambiental (PPRA)
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR

Programa de Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo Civil (PCMAT)

de acessibilidade em calcadas

CREA/GO - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias
Rua 239,n° 561, Setor Universitario

CEP: 74605
Telefone: (62) 3

Horarios de funcionamento:
Atendimento Online e Telefénico: 8h as 17h

Atendimento Presencial: 8h as 17h, mediante agendamento

You
/®
i

Transparéncia e prestacao de contas

VOLTAR




