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Indicagao da origem do preco:

» C — para preco coletado pelo IBGE

* CR — para prego obtido por meio do coeficiente de representatividade do insumo (ver Manual de Metodologia e
Conceitos);

» AS — para preco atribuido com base no pre¢o do insumo para a localidade de Sao Paulo.

* RE — para preco de coleta Regional.

Més de Coleta: 02/2024 Pesquisa: BANCO NACIONAL
Localidade: GOIANIA Encargos Sociais (%) Horista: 108,84 Mensalista; 67,24
o : : Origem Preco
Codigo  Descricao do Insumo Unid .
9 ¢ de Preco  Mediano (R$)

00039514 PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM UN AS 28,14
PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)

00004812  PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) M2 CR 10,61

00010849  PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN AS 1.200,01

00010848  PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN AS 753,75

00004813  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 AS 250,00
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

00037560  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE UN AS 35,24
DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)

00037557  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN AS 10,70

QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

00037556  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN AS 20,70
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)

00037559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN AS 25,39
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

00037539  PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN AS 17,90
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN AS 33,37
RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

00034723  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 AS 577,50
00034721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM M2 AS 720,00
00004309 PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA UN CR 7,22
00004307 PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO UN CR 12,36
00010850 PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM UN AS 37,50
00042438 PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M ( CHAPA GALVANIZADA #20), UN AS 2.090,75

ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO
ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA
TERCEIRA IDADE - ATI

00004792  PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) M2 CR 149,52
00004790  PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E =2 MM (SEM M2 C 89,90
COLOCACAO)
00040671 PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE M2 CR 98,97
CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E =6 CM, COR NATURAL
00007552 PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" UN CR 19,62
00004893 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN AS 15,74
00004894 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" UN AS 13,50
00004888 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" UN AS 4,60
00004890 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN AS 8,64
00012411  PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN AS 46,54
00004891 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" UN AS 23,27
00004889 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" UN AS 6,22
00004892 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" UN AS 65,17
00012412  PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" UN AS 121,12
00004907 PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN CR 19,07
00004902 PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN CR 49,47
00011096 PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG CR 1,43
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 CR 98,69
00004752 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA) H CR 14,22
00041091 POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) MES CR 2.506,74
00013954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, UN AS 6.768,76
DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM
00003411  POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE KG AS 76,28

Obs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas aproximadas.
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : CAIXA REFERENCIAL
I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M CR 1,9604000 32,48 63,67
UIVALENTE DA REGIAO
I 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M CR 2,1238000 27,37 58,12
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,1569000 21,50 3,37
I 43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2 C 2,1000760 34,30 72,03
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,5564000 20,99 11,67
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 1,6692000 28,71 47,92
C 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP CR 0,0227000 22,90 0,51
RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
C 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI CR 0,0992000 21,65 2,14
RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
MATERIAL : 213,68 82,3640572 %
MAO DE OBRA : 45,73 17,6282298 %
OUTROS : 0,02 0,0077130 %
TOTAL COMPOSICAO : 259,43 100,0000000 % - ORIGEM DE PRECO: CR
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 M2
I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M CR 1,6923000 32,48 54,96
UIVALENTE DA REGIAQ
I 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M CR 1,2273000 BN, BE 33,59
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,0428000 21,50 0,92
I 43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA M2 C 1,0500380 34,30 36,01
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM
€ 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,2042000 20,99 4,28
@ 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,6127000 28,71 17,59
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108, 84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : CAIXA REFERENCIAL
C 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP CR 0,0044000 22,90 0,10
RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
C 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI CR 0,0191000 21,65 0,41
RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
C 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3 CR 0,0015000 478,87 0,71
IA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
MATERIAL 1 132,01 88,8484604 %
MAO DE OBRA : 16,56 11,1515396 %
TOTAL COMPOSICAO : 148,57 100,0000000 $ - ORIGEM DE PRECO: CR
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 M2
I 3992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQ M CR 1,0000000 32,48 32,48
UIVALENTE DA REGIAOQ
I 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM QU M CR 1,2273000 27,37 33,59
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
I 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG C 0,0428000 21,50 0,92
I 7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 4 M2 CR 0,5853000 41,27 24,15
0 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
C 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,1897000 20,99 3,98
C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,5691000 28,71 16,33
C 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHP CR 0,0044000 22,90 0,10
RA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015
C 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PA CHI CR 0,0191000 21,65 0,41
RA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015
C 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ARE M3 CR 0,0012000 478,87 0,57
IA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021
MATERIAL : 97,13 86,3118548 %
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

26/02/2024 - 17:14

Pagina: 56 de 1950

Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/12/2023

Servigo: 020200 - FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA Unidade: m2
OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Codigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitariof, Consumo Valor total
2758 FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE m2 7,22| 1,0000000 7,22
LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSICAO AUXILIAR )

(C) Total: | 7,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,22
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 7,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 56 de 1950
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{ER) W FGV
s 'BRE  Relatério de Composicio do Servico Pagina: 20 de 1950
Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERA(}AO Data base: 01/12/2023

Servigo: 020121 - DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA  Unidade
E CARGA

:m3

Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/lHora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,23 22,30 117,99| 1,0400000 23,19
0005 SERVENTE 6,19 13,56 117,99 10,4000000 141,02
(B) Total: | 164,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 164,21

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 164,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 20 de 1950
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

26/02/2024 - 17:14

Pagina: 89 de 1950

Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERAGCAO

Data base: 01/12/2023

Servigo: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA Unidade: m3
Cadigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitariof Consumo Valor total
2691 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA m3 84,17/ 1,0000000 84,17

ESTACIONARIA

(C) Total: | 84,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 84,17
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 84,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 89 de 1950
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : CAIXA REFERENCIAL
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0520000 20,81 1,08
MATERIAL : 61,54 95,4206769 %
MAO DE OBRA : 2,95 4,5793231 %
TOTAL COMPOSICAO : 64,49 100,0000000 % - ORIGEM DE PRECO: AS
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 09/2020 M
I 20232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU QU M CR 1,0000000 82,16 82,16
TROS EQUIVALENTES DA REGIAQ, L= *15* CM, E= *2,0* CM
I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG CR 1,2900000 2,58 3,32
€ 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,5470000 28,93 15,82
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2730000 20,81 5,68
MATERIAL : 91,37 85,4069224 %
MAO DE OBRA 1 15,61 14,5930776 %
TOTAL COMPOSICAO : 106,98 100,0000000 & - ORIGEM DE PRECO: CR
101090 PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA M2
, TRACO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF 05/2020
I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 C 0,0040000 150,00 0,60
I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE M3 CR 0,0860000 151, 96 13,06
)
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG C 37,0700000 0,72 26,69
I 4708 PEDRA PORTUGUESA QU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA M2 AS 1,0000000 152,29 152,29
C 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 0,8420000 26,79 22,55
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,4210000 20,81 8,76
MATERIAL : 201,70 90,0620841 %
MAO DE OBRA : 22,25 9,9379159 %
TOTAL COMPOSICAO : 223,95 100,0000000 % - ORIGEM DE PRECO: AS
101091 PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF 05/2020 M2
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG C 0,2400000 0,72 0,17
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicéo do Servico

26/02/2024 - 17:14

Pa

gina: 17 de 1950

Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERAGCAO
Servigo: 020117 - DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE

ATE CACAMBA E CARGA

Data base: 01/12/2023
Unidade: m2

Codigo Auxiliar |(B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/lHora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 6,19 13,56 117,99| 0,3250000 4,41
0004 PEDREIRO 10,23 22,30 117,99| 0,0325000 0,72
(B) Total: | 5,13

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 5,13

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 5,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 17 de 1950
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Relatério de Composicéo do Servico

26/02/2024 - 17:14

igina: 1679 de 1950

Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERAGAO

Data base: 01/12/2023

Servigo: 201302 - REVESTIMENTO COM CERAMICA Unidade: m2
Codigo Auxiliar |(B) Maos-de-obra Eg. Salarial Sal/lHora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0028 AZULEJISTA 10,23 22,30 117,99| 0,5807000 12,95
0005 SERVENTE 6,19 13,56 117,99] 0,9494000 12,87
(B) Total: | 25,82
Cddigo Auxiliar |(C) Materiais Unidade | Valor unitariof, Consumo Valor total
2787 CERAMICA 30X40 (DIMENSAO APROXIMADA) - m2 44,90 1,0500000 47,15

REVESTIMENTO DE PAREDE

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,78 0,1464000 1,14
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg 1,30 7,5000000 9,75
(C) Total: | 58,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 83,86
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 83,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 1679 de 1950
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“s 'BRE  Relatorio de Composicéo do Servigo Pagina: 18 de 1950
Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T236 - DEZ/2023 - SEM DESONERACAO Data base: 01/12/2023
Servigo: 020118 - DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM Unidade: m3
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
Codigo Auxiliar |(B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/lHora| Encargos(%)| Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 10,23 22,30 117,99| 0,2500000 5,58
0005 SERVENTE 6,19 13,56 117,99] 2,5000000 33,90
(B) Total: | 39,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,48
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 39,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 18 de 1950




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL 1 1517 de 3982

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : CAIXA REFERENCIAL
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 2,3275000 20,81 48,43
C 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,4695000 18,66 27,42
C 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHP CR 0,7563000 1,88 1,42
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/20
23
C 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHI C 0,7131000 0,40 0,28
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/20
23
EQUIPAMENTO : 0,85 0,1867146 %
MATERIAL : 403,17 88,5401109 %
MAO DE OBRA : 50,50 11,0908531 %
OUTROS : 0,83 0,1823214 %
TOTAL COMPOSICAOQ : 455,35 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA M3
/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 CR 0,7558000 150,00 LB, BF
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG C 322,9777000 0,72 232,54
I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 CR 0,5872000 104,48 61,35
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 2,5333000 20,81 52,71
€ 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,6046000 18,66 29,94
€ 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHP CR 0,8259000 1,88 1,86
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/20
28
@ 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHI C 0,7787000 0,40 0,31
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/20
23
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108, 84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : CAIXA REFERENCIAL
EQUIPAMENTO 1 0,93 0,1891512 %
MATERIAL : 434,91 88,4373666 %
MAO DE OBRA 1 55,03 11,1904326 %
OUTROS 1 0,90 0,1830496 %
TOTAL COMPOSICAO : 491,77 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MED M3
IA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 CR 0,7229000 150,00 108,43
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG C 362,6579000 0,72 261,11
I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 CR 0,5934000 104,48 61,99
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 2,3117000 20,81 48,10
C 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H CR 1,4637000 18,66 27,31
C 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHP CR 0,7534000 1,88 1,41
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/20
23
C 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR CHI C 0,7103000 0,40 0,28
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/20
23
EQUIPAMENTO : 0,85 0,1671451 %
MATERIAL : 456,76 89,8002125 %
MAO DE OBRA : 50,20 9,8713965 %
OUTROS : 0,82 0,1612459 %
TOTAL COMPOSICAO : 508,63 100,0000000 $ - ORIGEM DE PRECO: CR
94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MED M3
IA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 CR 0,7078000 150,00 106,17
I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG C 388,8826000 0,72 279,99
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PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSICOES ANALITICO DATA DE EMISSA0:20/03/2024 00:08:42
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO-DE-OBRA: 108,84% (HORA) 67,24% (MES)
ABRANGENCIA: NACIONAL DATA REFERENCIA TECNICA: 19/03/2024
VINCULO : CAIXA REFERENCIAL
MATERIAL : 5,14 54,4871795 %
MAO DE OBRA : 4,28 45,5128205 %
TOTAL COMPOSICAO : 9,42 100,0000000 $ - ORIGEM DE PRECO: CR
104642 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2
AF 04/2023
I 35692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L CR 0,2367000 19,42 4,59
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,1631000 30,57 4,98
) 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0544000 20,81 o,us
MATERIAL : 6,42 59,9624061 %
MAO DE OBRA : 4,28 40,0375939 %
TOTAL COMPOSICAO r 10,70 100,0000000 & - ORIGEM DE PRECO: CR
TOTAL DO TIPO1 : 45
TIPO1 : 1570 - PINTURA EM MADEIRA
102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021 M2
I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 0,4000000 0,90 0,36
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,0541000 30,57 1,65
MATERIAL : 0,82 41,1167512 %
MAO DE OBRA : 1,19 58,8832488 %
TOTAL COMPOSICAO : 2,01 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
102194 LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF 01/2021 M2
I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN CR 0,5000000 0,90 0,45
C 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H C 0,2606000 30,57 7,96
MATERIAL : 2,73 32,5775656 %
MAO DE OBRA : 5,68 67,4224344 %
TOTAL COMPOSICAO : 8,41 100,0000000 ¥ - ORIGEM DE PRECO: CR
102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021 M2




