COMPOSICAO ANALITICA DE BDI

OBRA:AMPLIACAO DE POTENCIA DA SE ABRIGADA E INSTALACAO DE GRUPO MOTOR
GERADOR abr/19

LOCAL: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, N2300, AREINHA, SAO LUiS/ MA

Para o Calculo do BDI foi utilizada a formula que o TCU entende ser a que melhor traduz a incidéncia

BDI — (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+ L) .
FORMULA BASICA: 1-D

Onde:

BDI = bonificacdo e despesas indiretas;

AC = administracdo central;

S = taxa representativa de seguros;

R = taxa representativa de riscos;

G = taxa representativa de garantias;

DF = despesas financeiras;

L = lucro;

| = taxa representativa da incidéncia de Impostos.

» AC — Administra¢do Central:
O escritdrio central é apenas um gerador de despesas;
Os custo da administracdo central sdo para cobrir gastos tais como os apresentados na tabela 1

Tabela 1 - DESPESAS A SEREM COBERTAS

Saldrio dos diretores, gerentes, secretdrias, técnicos, estagiarios,

Pessoal . .
motoristas, continuos, etc.

Aluguel e manutengdo dos imdveis, incluindo os impostos cabiveis

Instalagoes fisicas (IPTU).

Agua, luz, telefone, internet, correios, jornais e revistas, material de

Despesas correntes . .
expediente e de limpeza, etc.

Utilitarios, fotocopiadores, ploteres, faxes, computadores, ar

Veiculos e equipamentos . .
condicionados, etc.

Consultoria para estudos de obras, assessoria contabil e juridica,
Servigos de terceiros publicidade, servigos graficos, auditoria, treinamento de pessoal,
etc.

Anuidades (CREA, Sindicatos), aquisicao de editais, seguros, viagens,

Diversos .
brindes, etc.

A obra em questao tem um custo direto de:
| R$ 434.113,38 |

Ou seja, o valor destinado para administracdo central sera de: RS 16.000,00
E sera dividido da seguinte forma:

Manutencdo da estrutura administrativa central, pessoal, instalacdes fisicas e
despesas correntes: R$ 12.000,00

Visitas de acompanhamento dos responsaveis técnicos a obra (transporte,
alimentac¢do e hospedagem) RS 2.000,00

Custos com servigos de terceiros e diversos RS 2.000,00




COMPOSICAO ANALITICA DE BDI

OBRA:AMPLIAGAO DE POTENCIA DA SE ABRIGADA E INSTALACAO DE GRUPO MOTOR
GERADOR abr/19
LOCAL: AVENIDA SENADOR VITORINO FREIRE, N2300, AREINHA, SAO LUiS/ MA
Total R$ 16.000,00
Este valor corresponde ao percentual de : 3,69% dos custos diretos
AC = 3,69% |

Este valor atendendo os parametros apresentados no “Acérddo n2 2622/2013 — TCU — Plenario”,
gue apresenta a seguinte tabela:

Construgdo de Edificios:

. . 12 Quartil Meédia 32 Quartil
Administragdo Central
3,00% 4,00% 5,50%

» S + G — Seguros + Garantias

A parcela de seguro + garantia serve a construtora adquirir um seguro, contra catastrofes, acidentes
naturais, roubos, quebra de equipamentos, acidentes contra terceiros, entre outros. Ndo sendo o
IFAL responsavel quaisquer situagOes desta natureza, que ocorram durante a execugao da obra.

Utiliza-se o valor do 22 Quartil apresentado no “Acérddo n? 2622/2013 — TCU — Plenario”:

Construgdo de Edificios:

. 12 Quartil Média 32 Quartil
Seguro + Garantia
0,80% 0,80% 1,00%

S + G= 0,80%

> R -Risco

Conforme bem salientado no relatério que antecede o Acérddo 2.369/2011- TCU-Plenario, “em um
or¢camento de obra, por mais detalhado e criterioso que seja, é impossivel prever com exatidao
todas as peculiaridades do projeto”, ou seja, sempre ha um risco inerente. Apesar os projetos
executivos estarem bem detalhados, como a obra é uma reforma, onde o risco é maior, por se
tratar de uma Empreitada por preco Global, foi adotado o percentual presente no 32 quartil do
“Acérddo n? 2622/2013 — TCU — Plenario”

Construgdo de Edificios:

. 12 Quartil Média 32 Quartil
Riscos
0,97% 1,27% 1,27%
| R=1,27% |

Entdo o fator percentual de riscos (R) foi definido para considera eventuais de erros residuais que
| RS 5.513,24 |
» DF - Despesas Financeiras
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O fator de despesas financeiras (DF) foi definido de modo a admitir uma defasagem entre a data da

medicdo e a data do pagamento de até 30 dias. E baseada da taxa de juros SELIC que atualmente é
de

DF = (1 + TAXA SELIC )PU/252

100
Construgdo de Edificios:
. . 12 Quartil Média 32 Quartil
Custo Financeiro
0,59% 1,23% 1,39%
DF = 0,59%

» L - Lucro liquido esperado

O fator percentual de Lucro (L) foi definido com a consideragdo o porte da obra, sua complexidade e
a proximidade do centro comercial.

O valor utilizado ficou dentro dos pardmetros apresentados no “Acdrdio n? 2622/2013 — TCU —
Plenario”:

Construgdo de Edificios:

12 Quartil Média 32 Quartil
Lucro
6,16% 7,40% 8,96%
L=6,16%

> | - Impostos

ISS - 5% x 50% (m3o de obra) = 2,50% (atende) -> Mdximo acordéo 2369/2011 = 3,0%
COFINS - 3,0% (atende) -> Minimo, médio e mdximo acorddo 2369/2011 = 3,0%
PIS - 0,65% (atende) -> Minimo, médio e mdximo acordéo 2369/2011 = 0,65%

| | = 6,15%

> CALCULO DO BDI:
Substituindo os valores das consideragdes feitas na férmula apresentada inicialmente tem-se um

BDI = 20,33%
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Uma vez que o orcamento foi elaborado considerando a desoneragdo instituida pela Lei 12.844/13
e alterada o percentual pela lei 13.161/15, deve-se incluir no BDI o percentual compensatério de
4,5% sobre o lucro bruto relativo a Contribuicdo Previdenciaria sobre a Renda Bruta (CPRB),
conforme calculo a seguir:

BDI(pesoneracRo) = 100 X (1+BDI) — 1
(100-4,5)

BDI (DESONERAGCAO)
26,00%




