SECAO JUDICIARIA DE RONDONIA

ANEXO

ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N. 12/2022 - TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n. 0003619-55.2021.4.01.8012)

REGISTRO DE PRECOS DA INSTALACAO DA FACHADA DE VIDROS DA SECAO JUDICIARIA DE
RONDONIA

1. DA INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei n. 8.666/1993, no artigo 3°, incisos I a III, da Lei n. 10.520/2002 e no
artigo 8°, inciso II, do Decreto n. 10.024/2019, bem como o disposto no Decreto n. 7.892/2013, elaborou-se o presente termo
de referéncia, para que, através do procedimento pertinente, seja contratada uma empresa especializada para "Registro de
Precos da Instalacio da Fachada de Vidros, na sede da Se¢o Judiciaria de Rondénia, em Porto Velho/RO.

2.DO OBJETO

2.1. Este termo tem por objeto a contratagdo de empresa especializada de engenharia para Registro de Precos da Instalagcao
da Fachada de Vidros, na sede da Secao Judiciaria de Rondonia, de acordo com as especifica¢des técnicas deste Termo de
Referéncia e demais anexos a este referenciados no item 27.

2.1.1. O registro de precos no valor total estimado pelo item 8 deste termo de referéncia ndo obriga a Administragio a
executar todo o montante. A execugdo de qualquer percentual fica condicionada a liberagdo do orgamento futuro.

2.1.2. A contratacdo da instalagdo da fachada de vidro podera ser realizada em etapa unica, ou em até duas etapas, sendo
dividido conforme detalhado na planilha orgamentaria, em que cada etapa possui aproximadamente 50% do total:
e FEtapa tnica (etapas 1 e 2 concomitantemente) - area total: 991,91 m?;
e FEtapa 1 (fachada posterior) - area total: 504,47 m?;
e FEtapa 2 (fachada frontal e laterais direita e esquerda) - area total: 487,44m?;
e As planilhas detalhadas das etapas acima estdo incluidas nos documentos:
o Planilha Or¢amentaria (15564798);
o Planilha Composi¢des Custo Unitario (15564810);
o Planilha Composi¢do BDI (15564814);
o Planilha Cronograma Fisico Financeiro (15719866);
o Planilha Completa Excel (15719867);
o Projeto Bésico (15883323).
2.1.3. Havendo recursos para executar as duas etapas concomitantemente, os quantitativos de servicos das duas
planilhas serdo somados, com exce¢do dos itens cuja unidade seja "més".

2.1.3.1. Na hipotese de execucdo da etapa Unica, que é a execucdo das duas etapas concomitantemente, 0 prazo
de duracdo da obra sera recalculado, pois os prazos de elaboragdo de projeto executivo e fabricagdo dos vidros
serd o mesmo independente do quantitativo, ou seja, conforme detalhado no capitulo III - ESPECIFICACOES
DE SERVICOS - PLANILHA ORCAMENTARIA, parte de Administragdo da obra, do Memorial Descritivo
(15531906), o prazo total da etapa unica sera de até 180 dias corridos, ja as etapas 1 e 2 serdo de até 145 dias
corridos cada.

2.2. O Registro de pregos sera efetuado abrangendo a totalidade dos servigos previstos na planilha orgamentaria, que deverdo
considerar todos os itens previstos no Memorial Descritivo (15531906) e nos Projetos Basicos da Fachada (15719866 ¢
15719867).

2.2.1. A CONTRATANTE ira fornecer os Projetos Basicos para caracterizagdo dos servigos como um todo e ficara a



cargo da CONTRATADA a elaboracao dos Projetos executivos para inicio dos servigos.
2.2.2. Os projetos executivos deverdo ser submetidos a aprovacdo da CONTRATANTE antes do inicio dos servigos.

2.3. Os servicos previstos na planilha orcamentaria sdo aqueles que compdem o conjunto necessario de servigcos e materiais
para completa instalacdo da nova fachada de vidro da SJRO, abaixo descritos de forma genérica:

2.3.1. Remocdo do atual sistema de pele de vidro.

2.3.2. Protegdo das areas de trabalho com tapumes, andaimes, coberturas ¢ demais itens previstos nas normas de
seguranga.

2.3.3. Reparos nos locais de remocao dos vidros antigos (reboco, requadros, instalacdo de peitoris de granito,
complementos de alvenarias, forros, pisos, rodapés, pinturas, limpezas e etc).

2.3.4. Instalagdo da fachada de vidro da SJRO com base nas especificagcdes técnicas do Memorial Descritivo
(15531906).

2.4. Os aspectos técnicos e referenciais da nova fachada de vidro deverdo seguir todos os padrdes da fachada existente no
arco da entrada principal da SJRO, bem como, atender as especificagdes do Memorial Descritivo e ao seguinte:

2.4.1. Pele de vidro tipo estrutural GLAZING (referéncia comercial LINHA ATLANTA, ou similar), onde os vidros
sdo colados com silicone estrutural e/ou fita VHB 4972 nos perfis dos quadros de aluminio, ficando a estrutura oculta
pelo lado externo, sendo visivel somente pelo lado interno.

2.4.2. Deverdo atender a todos os aspectos construtivos da NBR 10.821, inclusive quanto aos parametros de
estanqueidade, resisténcia e funcionamento.

2.4.3. Os perfis de aluminio que comporao a estrutura da pele de vidro deverdo ser pintados com pintura eletroestatica
na cor preto fosco, seguindo o padrio existente.

2.4.4. Todos os parafusos devem ser de aco INOX austenitico AISI 304, passivado, sendo os aparentes com fenda
Philips.

2.4.5. As gaxetas de EPDM devem atender aos pardmetros estabelecidos na norma NBR 13.756. Todas as gaxetas do
quadro e a periférica devem ter os cantos vulcanizados por injecdo. As gaxetas devem possuir formato e
dimensionamento adequado para garantir a vedag@o e ter os cantos perfeitamente ajustados.

2.4.6. O silicone aplicado deve ser do tipo estrutural especifico para uso em pele de vidro/ strutural glazing, na cor
preta, especifico para utilizagdo em vidros e exposto a intempéries. Deve atender aos requisitos da ASTM C 1184 e
ASTM (C920 para Tipo S, Grau NS, Classe 12,5 (capacidade de movimentagdo de + 12,5 %), possuir resisténcia a
tragdo de projeto para cargas dindmicas: odes = 0,14 MPa ou 20 psi (ASTM), excepcional resisténcia UV e intempéries,
aderir bem ao vidro, metais e metais com revestimentos.

2.4.7. As janelas maxim-ar deverdo possuir brago projetante deslizante UDS17N1200 em aluminio para abertura.
2.4.8. O vidro laminado de seguranca utilizado na fachada glazing e demais esquadrias deve atender as seguintes

especificacdes ou similar:

a. Vidro externo: Royal blue 20 on clear 4mm
b. Pelicula: PVB Saflex 0,38mm
c. Vidro interno: Float incolor 4mm

Luz Visivel | Transmisséo |21.7

Reflexao externa 23,2%

Reflexao interna 28,5%

Colour Rendering Index 96,5 Ra

Energia Solar | Fator solar 31,9

Transmissao direta 17,9

Reflexdo externa 22 6%

Absorcao 59.4%

Coeficiente Coeficiente de 0,37
sombra

Térmica U-Value 56 Wim2K

2.4.9. Para vaos ausentes de ambiente interno (em vigas, paredes, etc.) devera ser usado “Shadow Box” para criar o
efeito sombra, com espessura de 4mm ¢ na cor preta.

2.5. Durante a execucdo dos servicos a CONTRATADA devera elaborar os didrios de obra de maneira digital, através do
aplicativo "DIARIO DE OBRA ON LINE" indicado pela CONTRATANTE, para registro toda e qualquer atividade, ainda
que de escritorio e ndo do canteiro de obras propriamente dito, inclusive com registros fotograficos e comunicagdes entre
CONTRATANTE e CONTRATADA.

3. DA JUSTIFICATIVA



3.1. A instalag@o da fachada de vidro estd em conformidade com as orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009
do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, e caracterizadas como servicos de engenharia:

a. Adaptar: transformar instalacdo, equipamento ou dispositivo para uso diferente daquele originalmente proposto.
Quando se tratar alterar visando adaptar obras, este sera designado reforma.

b. Consertar: Promover um bom estado de uso ou funcionamento o objeto danificado: corrigir defeito ou falha.

c. Conservar: Conjunto de operagdes visando preservar ou manter em bom estado, fazer durar, guardar
adequadamente, permanecer ou continuar nas condi¢des der conforto e seguranga previstas no projeto.

d. Demolir: Ato de por abaixo, desmanchar, destruir ou desfazer obra ou sua parte.

e. Instalar: Atividade de colocar ou dispor convenientemente pecas, equipamentos, acessorios ou sistemas,
em determinada obra ou servico.

f.  Manter: Preservar aparelhos, maquinas, equipamentos e¢ obras em bom estado de operagdo, assegurando sua
plena funcionalidade.

g. Montar: Arranjar ou dispor ordenadamente pecas ou mecanismos, de modo a compor um todo a
funcionar. Se a montagem for do todo, deve ser considerada fabricacio.

h. Operar: Fazer funcionar obras, equipamentos ou mecanismos para produzir certos efeitos ou produtos.

i. Reparar: Fazer que a pega, ou parte dela, retome suas caracteristicas anteriores. Nas edificagdes define-se como
servigo em partes da mesma, diferenciando-se de recuperar.

j-  Transportar: Conduzir de um ponto a outras cargas cujas condi¢des de manuseio ou seguranga obriguem a
adog@o de técnicas ou conhecimentos de engenharia.

3.2. Ademais, a situagdo das esquadrias existentes das fachadas sdo compostas por estrutura de ferro e vidro laminado de 4
mm, instalados quando da construgdo do prédio, em 1996. A estrutura ¢ composta por vidros fixos e janelas basculantes, que
possuem a armagdo (requadro) em ferro pintado. Essa armagdo encontra-se demasiadamente deteriorada, enferrujada, com o
sistema de drenagem interno comprometido, onde quando chove ocorre o acumulo de dgua no interior dessas estruturas e
transborda para a area interna das fachadas de vidro, inundando os locais de trabalho como gabinetes, secretarias de varas,
salas de diretores e todos os setores localizados no perimetro da fachada. Os elementos de vedagdo (silicone e borrachas)
entre as placas de vidro e os requadros metalicos estdo ressecados, permitindo a entrada de 4gua nestes locais.

3.3. As estruturas das janelas basculantes apresentam problemas com puxadores quebrados, ferrugem, dificuldade para
abertura e fechamento, estrutura empenada que quando mesmo fechada permite a entrada de agua pelas frestas. Outro
problema critico causado pelo empeno da estrutura da fachada de vidro é a constante quebra dos vidros, visto que com a
constante movimentagdo da estrutura os vidros que sdo fixados a elas ndo suportam a movimentacdo e quebram. Inclusive,
ha pouco tempo foi concluido a obra de Revitalizagdo e Pintura Externa da SJRO, através do processo de contratacio
0001017-91.2021.4.01.8012, onde foi realizada a troca de todos os vidros quebrados da fachada. No entanto, foi observado
que novos vidros apareceram quebrados, o que refor¢ca os argumentos utilizados na Apresentacdo Plano de obras SJRO
2021-2022 (12668711) do processo 0001209-24.2021.4.01.8012), onde como justificativa para a troca de todas as fachadas
de vidro: "4 fachada atual possui aberturas entre os perfis metdlicos, pois a estrutura metalica esta empenada, janelas ndo
abrem e quando sdo for¢adas a abrir ou fechar se “torcem’ quebrando os vidros.".

3.4. Os problemas decorrentes deste sistema de fachada de vidro consomem muitos recursos e tornam a manuten¢ao onerosa
com medidas paliativas e pouco duradouras, causando inimeros transtornos durante o periodo chuvoso, onde
constantemente toda a equipe de limpeza se desloca para os locais mais criticos a fim de secar as areas internas inundadas
pelas aguas da chuva que transpassam as fachadas de vidro, atrapalhando os servigos desenvolvidos pelos servidores que ali
laboram diariamente.

3.5. Por fim, a atual estrutura ndo permite um bom isolamento acustico e térmico, provocando desconforto aos usuarios,
especialmente em dias quentes (julho a setembro), exigindo mais dos equipamentos de ar condicionados. Assim, constata-se
um maior consumo de energia elétrica nos meses mais quentes, visto a auséncia da fun¢do térmica dos vidros. A substituicao
da fachada de vidro por vidros com tratamento adequados ird reduzir a incidéncia solar dentro dos ambientes e
consequentemente reduzir o consumo de energia de climatizagdo, conforme estudo demonstrado na Apresentagdo Plano de
obras SJRO 2021-2022 (12668711) do processo 0001209-24.2021.4.01.8012).

3.6. O presente instrumento teve como base o Estudo Técnico Preliminar (14767081) e esta alinhado com o Plano de Obras
2020-2023 na agao orcamentaria 15R9 de Reforma Edificio Sede da Se¢ao Judiciaria em Porto Velho-RO ¢ PAC 2022
0003086-96.2021.4.01.8012.

4 .DA MODALIDADE DE LICITACAO, DO TIPO DE LICITACAO, DO REGIME DE EXECUCAO E
CONTRATACAO: DA FORMACAO DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. DA MODALIDADE DE LICITACAQ: O objeto do termo de referéncia enquadra-se na defini¢do de servigos comuns
de engenharia, em conformidade com as orientagdes técnicas estabelecidas na OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, visto que se trata de manutengdes, adaptacdes, consertos, demolicdes, instalagoes,
reparos, conservagoes, transportes, montagem, razio pela qual entende-se que a contratagdo podera ser realizada por meio de



Pregio Eletronico para Registro de Precos, com amparo no artigo 1° da Lei 10.520/2002, no Decreto n. 10.024/2019,
no Decreto n. 7.892/2013 e na Stimula 257 do Tribunal de Contas da Unido.

4.1.1. Os servigos de engenharia, previstos para serem realizados nos prédios da SJRO, sdo atividades padronizéveis,
perfeitamente mensuraveis, especificaveis, objetivamente definidos e de amplo dominio do mercado de engenharia de
todo o pais. Portanto, sdo classificadas, em sua maior parte, como servigos comuns.

4.1.2. Alguns servigos da planilha podem ter enquadramento como reforma predial no contexto em que forem aplicados
nos projetos, neste caso, o item "reforma" ¢ caracterizado pelo IBRAOP como obra de engenharia, € ndo como servigo.
Neste caso o Acérddo n® 980/2018 entende que a contratagio via registro de pregos ndo poderia ser aplicado: "E
possivel a contratagdo de servigos comuns de engenharia com base em registro de precos quando a finalidade é a
manutengdo e a conservagdo de instalagoes prediais, em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Contudo, o
sistema de registro de pregos ndo é aplicavel a contrata¢do de obras, uma vez que nesta situa¢do ndo ha demanda de
itens isolados, pois os servi¢os ndo podem ser dissociados uns dos outros. (TCU, Acorddo n°3.605/2014, Plendario.)".

4.1.3. No entanto, o Acorddo TCU n° 3419/2013-Plenario informa que ¢ admissivel a contratagdo, mediante Registro de
Precos, de servigos de reforma de pouca relevincia material e que consistam em atividades simples, tipicas de
intervengdes isoladas, que possam ser objetivamente definidas conforme especificagcdes usuais no mercado, € possuam
natureza padronizavel e pouco complexa. Portanto, sempre que os servigos de reformas possuirem tais caracteristicas
poderdo ser contratados via registro de pregos.

4.2. DO TIPO DE LICITACAO: Sugere-se a que o tipo de licitagdo, como critério de julgamento, seja o de Menor Valor
Global.

43. DO REGIME DE EXECUCAOQ: A execugdo dos servigos serd feita na forma INDIRETA sob regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

4.3.1. Justifica-se a execug@o dos servigos na sua forma indireta, por auséncia de recursos materiais € humanos nesta
Administracdo para realiza-lo diretamente, sendo imprescindivel a contratagdo de empresa especializada. Quanto a
definicdo do regime de execugdo, a empreitada por prego unitario ¢ a mais indicada para este objeto, ja que 0s servigos
serdo apurados conforme a necessidade de cada ordem de servi¢o, cujos quantitativos somente serdo estipulados
posterior a licitagdo. Ademais, estima-se que mesmo com a descrigdo e quantificacdo dos servigos/materiais envolvidos
na planilha orcamentaria e de composi¢do dos custos unitarios, durante a execucdo dos servigos poderao ser necessarios
realizar alteragdes quantitativas e qualitativas ndo previstas originalmente. Entretanto, para os materiais e servigos até
entdo previstos na planilha orcamentaria e de composicao unitaria foram definidos os pregos unitarios e totais maximos,
bem como o cronograma fisico-financeiro.

4.4. DA NECESSIDADE DE FORMACAO DO REGISTRO DE PRECOS

4.4.1. Sugerimos a realizagdo de licitagdo, na modalidade Pregdo Eletronico (Lei n. 10.520/2002), para Registro de
Precos, haja vista que a aquisigdo e instalagdo se enquadra nas hipdteses do art. 3°, inciso II do Decreto n° 7.892/2013.

4.4.2. A elaborag@o de uma Ata de Registro de Precos do servico de Instalagdo da Fachada de Vidros se faz necessario
visto que a Se¢do Judiciaria de Rondonia ndo possui atualmente previsdo orcamentaria, mas caso existam sobras
orgamentarias, a fase externa de licitagdo ja estara concluida e apta para contratacdo. O registro de precos também
permite a administracdo estimar os valores com base nos precos atualizados de mercado.

4.4.3. Justifica-se também por ndo haver disponibilidade orcamentaria imediata para a contratagdo total da demanda
neste presente exercicio, de forma que a concepgdo da instalagdo foi projetada para execugdo em duas etapas, um sendo
de no minimo 50%, a ser executada em 2022 ou 2023, e o outro do restante, a ser executada em 2023. Também foi
prevista a possibilidade de execugdo em etapa inica, caso haja a disponibilidade total do crédito or¢amentario.

4.4.4. Ademais, a formacdo de registro de precos independe de indicagdo da dotagdo orcamentaria (art. 7°, § 2°, do
Decreto n. 7.892/2013). Isso implica em dizer que a Administracdo ndo precisa reservar os créditos orcamentarios para
deflagrar o certame. A formagdo de registro de pregos, de imediato, permite que as instalagdes ocorram com celeridade,
tdo logo haja a indicag@o da fonte orcamentaria, resultando em eficiéncia nas atividades administrativas.

4.4.5. Importante ressalvar que ndo ha registro de pregos vigente para eventual instalagdo do objeto em questdo dentro
das peculiaridades exigidas neste edital.

4.4.6. Os materiais e servigos pretendidos para registro de precos é considerado como bem comum, usualmente
fabricados ou importados e comercializados pelo pais.

4.5. DO REGISTRO DE “IRP”

4.5.1. Em atencdo ao disposto no art. 4° do Decreto n. 7.892/2013, o NUASG-RO e a SEREN-RO manifestam-se
desfavoravel ao registro de Intencdo de Registro de Precos (IRP), visto que se trata de demanda ¢ personalissima,
devido as caracteristicas do prédio sede quanto a forma e projetos basicos e executivos, bem como a forma de



instalacdo, em que pese os materiais a serem empregados sejam comuns.

4.6. DA UTILIZACAQ DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAQS NAQ PARTICIPANTES DO CERTAME

4.6.1. Outrossim, manifestamos que a Ata de Registro de Precos ndo podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou
entidade da administragdo publica federal ou 6rgdos ou entidades municipais, distritais ou estaduais que ndo tenham
participado do certame licitatdrio, sendo este 6rgdo gerenciador o Unico a ser beneficiario, com a justificativa constante
no item 4.5.1.

5. DOS CRITERIOS DE ELABORACAO DA PROPOSTA E DA FORMA DE ADJUDICACAO

5.1. Na elaboracdo da proposta deverdo estar inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes aos procedimentos de
fornecimento e instalagdo dos materiais e servicos a serem adquiridos/executados, tais como tributos, aliquotas, servigos,
encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer outros necessarios ao cumprimento integral do objeto.

5.2. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitagao.

5.3.Para a formulacdo da proposta, os licitantes deverfo ofertar o Valor Global, referente aos materiais/servigos
especificados na Planilha Or¢amentaria (15564798 PDF e 15719867 excel), acompanhada da Planilha de Composigoes de
Custos Unitarios (15564810), Planilha de Composi¢do do BDI (15564814) ¢ do Cronograma Fisico Financeiro (15719866),
anexos a este Termo de Referéncia.

5.4. Sagrar-se-a vencedor do certame o licitante que ofertar o MENOR VALOR GLOBAL, observando os valores totais e
unitarios maximos estimados pela Administragdo através da Tabela SINAPI e or¢gamentos avulsos. Serdo desclassificadas as
propostas que apresentem valores de itens superiores ao estimado, mesmo que o valor total global seja inferior ao previsto
pela Administracéo.

5.5. Deverao ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas especificagdes, independentemente de constarem ou nao da
PLANILHA ORCAMENTARIA, devendo a licitante incluir na sua proposta de pregos todos os materiais/servicos que
julgue necessario a perfeita execugdo da obra, inclusive custos de instalagdes de canteiro e acampamento ¢ de mobilizagdo e
desmobilizagdo de obra, ndo podendo reclamar ou pleitear no futuro, sob alegagdo de erro, lapso, esquecimento ou qualquer
outro pretexto.

5.6. A obra devera ser planejada, or¢ada e executada tendo como base as dimensdes, cotas e volumes indicados nos desenhos
dos projeto basicos. Os quantitativos considerados pela licitante impdem a execugao total dos servicos previstos para o item,
independente de divergirem do real.

5.7. Na hipétese de ser constatado que o PRECO GLOBAL néo corresponde a somatoria dos Pregos Totais de cada item da
PLANILHA ORCAMENTARIA, sera efetuada nova somatoria para apuragdo do PRECO GLOBAL correto.

5.8. As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo
de apuracdo de contribui¢cdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacao dos créditos previstos no
art. 3° das Leis n°. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica
reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagdo tributaria; (Exigéncia TCU Acordao 2622/2013)

5.9. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados
na composi¢do do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composicdo de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos
as contribuicdes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdes o art. 13,
§ 3°, da referida Lei Complementar; (Exigéncia TCU Acérdao 2622/2013)

5.10. O PRECO GLOBAL proposto sera de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, nao lhe assistindo direito de
pleitear qualquer alteracdo dos precos sob alegagdo de erro, lapso, omissdo ou outro qualquer pretexto.

5.11. Nos pregos ofertados na proposta deverdo estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de custos, tais
como: materiais, mao-de-obra para execug¢do dos servigos e movimentagdo dos mobiliarios, EPI’s, equipamentos,
transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, limpeza durante a execugdo dos servigos, custos e beneficios,
taxas, licencas e impostos, inclusive alvaras, liga¢des provisorias e definitivas, acréscimos decorrentes de trabalhos noturnos,
finais de semana e feriados para cumprimento do prazo e regime de execucdo e quaisquer outras que ocorram, direta ou
indiretamente, relacionadas com a consecug¢do do objeto desta licitacdo.

5.12. A Planilha de Composi¢ao do BDI devera ser entregue pela licitante em versdo PDF, devidamente assinadas e
rubricadas, bem como em formato digital "XLS", com formulas de somatorios para conferéncia.

5.13. Em nenhuma hipotese podera ser alterada a proposta de precos apresentada, seja quanto ao preco, condigdes de
pagamento, prazo ou outra condi¢do que importe em modificacdo dos termos originais.

5.14. Verificada a exatiddo da formacdo da proposta de preco, mediante minuciosa analise da planilha or¢amentaria, o preco
global e unitarios considerados para efeito de julgamento e classificacao.

5.15. Nao serdo consideradas para efeito de julgamento, quaisquer ofertas ou vantagens nio previstas, assim como propostas
que contenham redug@o de precos sobre a proposta de menor preco, ou indicarem como referéncia pregos de outras



licitantes, que mencionarem outras taxas, impostos, beneficios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer
natureza, para serem computadas além do prego total proposto, bem como as que estabelecerem condigdes outras, além das
previstas.

5.16. Sera desclassificada a proposta:

a. Que ndo atenderem aos termos deste instrumento € seus anexos ou que apresentarem pregos iguais a zero ou irrisorios,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, bem como aquelas que ndo contiverem elementos
técnicos suficientes para sua apreciagao;

b. Com valor total superior ao or¢ado pela JUSTICA FEDERAL ou com pregos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a demonstrar a sua viabilidade através de documentacdo que comprove que os
custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado ¢ que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato.

I. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela
JUSTICA FEDERAL, ou

ii. Do valor or¢ado pela JUSTICA FEDERAL.

5.17. A proposta devera indicar, necessariamente, o nome do(s) Responsavel(is) Técnico(s) da licitante, e ainda, as
comprovagdes técnicas conforme item 10 deste instrumento.

5.18. Atendendo ao Acérdao 1977/2013-Plenario, TC 044.312/2012-1, somente sera considerado erro de planilha
relevante, para efeito de aditivos ou supressdes, se forem constatadas divergéncias nos quantitativos em cada item do
orcamento acima de 10% (dez por cento) do quantitativo previamente estimado pela Administragao.

6. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses contados da assinatura do instrumento.

6.2. O prazo de vigéncia do(s) contrato(s) serd(do) de 60 (sessenta) meses, contados a partir da assinatura do contrato e
podera(2o) ser prorrogado(s), nos termos do art. 57, da Lei n. 8666/93.

6.3. O prazo para execucao dos servigcos para cada etapa foi detalhado abaixo. Nestes prazos admite-se prorrogacdo, desde
que previamente solicitada pela CONTRATADA, devendo ser motivada por caso fortuito ou for¢a maior registrados no
Didrio de Obra ou por meio de documentos hébeis.

6.3.1. Etapa Unica (etapa 1 ¢ 2 concomitante): 180 dias corridos, ja incluido o prazo de produgdo e fornecimento do
vidro, conforme detalhado no capitulo III - ESPECIFICACOES DE SERVICOS - PLANILHA ORCAMENTARIA,
parte de Administracdo da obra, do Memorial Descritivo (15531906)

6.3.2. Etapa 1: 145 dias corridos, ja incluido o prazo de produgéo e fornecimento do vidro, conforme detalhado no
capitulo III - ESPECIFICACOES DE SERVICOS - PLANILHA ORCAMENTARIA, parte de Administragio da obra,
do Memorial Descritivo (15531906).

6.3.3. Etapa 2: 145 dias corridos, ja incluido o prazo de produgéo e fornecimento do vidro, conforme detalhado no
capitulo 11T - ESPECIFICACOES DE SERVICOS - PLANILHA ORCAMENTARIA, parte de Administracdo da obra,
do Memorial Descritivo (15531906).

6.4. Em caso de atraso na execu¢do dos servicos, por ato imputado exclusivamente a CONTRATADA, esta devera suportar
os Onus decorrentes das despesas associadas a dilagdo da execugdo dos servicos da obra, como por exemplo, taxa de
administracdo e controle, consumo de agua e energia da obra.

6.5. O término do prazo de vigéncia da contratacdo nao exime a CONTRATADA das obrigagdes assumidas com relacdo as
garantias oferecidas.

7.DO LOCAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS

7.1. Os servigos deverdo ser prestados no edificio sede da Se¢do Judiciaria de Rondodnia, localizado no enderego Av.
Presidente Dutra, n. 2203, bairro Baixa da Unido, Porto Velho/RO, em horario de expediente, e sempre que necessario,
executar nos finais de semanas e feriados ou em horarios noturnos, dependendo do tipo de ruido gerado ou interferéncia com
as atividades laborais diarias da SJRO, desde que com previa solicitagdo da CONTRATADA e devidamente autorizado pelo
gestor do contrato, sem qualquer 6nus extra para a Administragao.

8. DO VALOR ESTIMADO DOS SERVICOS E DAS ORDENS DE SERVICO

8.1. O valor total para a execucdo do objeto pretendido, que serd considerado o valor maximo para fins de aceitacdo, ¢ de R$
3.917.737,50 (trés milhdes, novecentos e dezessete mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), se
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considerado a execugdo em duas etapas distintas (etapa 1 e 2 separada), ou de RS 3.874.678,59 (trés milhdes, oitocentos e
setenta e quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), se considerado a execucdo em
etapa unica (etapa 1 e 2 concomitante), conforme Planilha Or¢amentaria (15564798 PDF e 15719867 excel), com base na
Tabela SINAPI CAIXA REFERENCIAL de MARCO/2022 para a maior parte dos itens.

8.2. Por limita¢Ges orgamentarias atuais e falta de previsdo de orgamento, a execucdo de qualquer valor fica condicionado a
existéncia de créditos orgamentarios.

8.3. O preco estimado nesta clausula compreende todas as despesas diretas e indiretas, necessarias a perfeita execugdo do
objeto do presente termo, bem como o BDI de 25,22%.

8.4. Os servigos da planilha existentes na tabela base SINAPI foram mantidos os valores SINAPI.

8.5. Para os servigos da planilha ndo existentes na tabela SINAPI, foram realizadas cotagdes atualizadas para constatacdo do
preco médio de mercado praticado.

8.6. O preco estimado nesta clausula compreende todas as despesas diretas e indiretas, necessarias a perfeita execugdo do
objeto do presente termo, inclusive o BDI para servigos considerando a DESONERACAO da folha de pagamento que foi
instituida pela Lei n® 12.546/2011, e consiste na substitui¢ao da incidéncia da contribuicdo previdenciaria patronal sobre
folha de salarios pela incidéncia sobre o faturamento.

9. DA VISTORIA AO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

9.1. As empresas interessadas poderdo vistoriar o local dos servigos, acompanhadas por servidor da CONTRATANTE, e
receber a DECLARACAO DE VISTORIA DE SERVICOS EM LICITACAO, de que conhecem as caracteristicas que
interfiram nos servigos e obra especificados e org¢ados, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total
conhecimento da situagdo.

9.2. Por for¢a da Resolugdo n° 114 de 20 de Abril de 2010, do CNJ, art. 18, o licitante pode substituir a vistoria por uma
declaragdo afirmando que ja conhece previamente as condi¢des locais para a execugdo do objeto.

9.3. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da exigéncia acima, devera ser previamente marcada
através do e-mail seren.ro@trfl.jus.br, (Setor de Engenharia), de segunda a sexta-feira, no horario das Sh as 18h, feita por
profissional habilitado que represente a empresa, até 01 (um) dia ttil anterior a data fixada para abertura do certame.

9.4. A empresa licitante fica ciente de que, optando ou néo por realizar a Visita Técnica, posteriormente ndo sera admitida
qualquer alega¢do de desconhecimento das condigdes para a execucdo do objeto da Licitagdo.

10. DA QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL

10.1. As empresas interessadas deverdo apresentar no certame licitatorio:

a. Certiddo de Registro/Regularidade de Pessoa Juridica perante o Conselho de Classe comprovando exercer atividade
semelhante ao objeto. Caso a licitante tenha sede em outro Estado, devera possuir visto do Conselho de Classe local
quando da assinatura do contrato;

b. Comprovacao de Aptiddo Técnica, mediante apresentacdo de Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART's ou
Certiddes de Acervo Técnico - CAT's, expedidas pelo Conselho de Classe, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
comprovando aptiddo no desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das
partes de maior relevancia, sendo:

I. Instalacdo com fornecimento de materiais de fachada de vidro tipo pele de vidro com area minima de 145 m? em
uma Unica edificacdo. (equivalente a aproximadamente 15% da area de fachada do Edificio Sede da SJRO).

II. Para a comprovagdo do item I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em
uma mesma edificagdo a instalagdo de pele de vidro com area minima de 145 metros quadrados, ndo podendo
ser somadas as areas de edificacdes de mais de uma ART ou CAT, conforme justificativa constante no item
10.2.

c. Comprovagdo de Vinculo dos Profissionais que exercerdo a fungdo de responsaveis técnicos pelo objeto:

I. Sendo os profissionais indicados socios da licitante, essa condigdo devera ser comprovada com a copia do ato
constitutivo da sociedade.

II. Nao sendo socios, devera apresentar a copia da ficha de registro de empregado ou do contrato particular de
prestagdo de servicos ou declaracdo de contratagdo futura dos profissionais detentores dos atestados
apresentados, desde que acompanhada da declaracdo de anuéncia dos profissionais, ou, ainda, outro documento
idoneo da comprovagéo do vinculo.

d. Declaragdo Especifica de Aceitagdo do Exercicio da Fungdo de Responsavel Técnico, assinada pelo(s) profissional(is),
referente aos servigos do objeto deste instrumento:

I.  Contrato(s) de trabalho(s) ndo substituem a Declaragdo acima citada.

II.  O(s) profissional(is) indicado(s) como responsavel(i)s técnico(s) pela futura contratacdo somente podera(ao)



assumir tal condicdo relativamente a uma licitante. Serdo inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o
mesmo profissional para exercer tal funcao.

e. Comprovacdo de Capacidade Técnico Operacional, mediante apresentacdo de Atestados de Capacidade Técnico
Operacional, em nome da licitante, comprovando que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente no desempenho
de atividades pertinentes e compativeis com o objeto deste instrumento, das partes de maior relevancia, sendo:

I. Instalagdo com fornecimento de materiais de fachada de vidro tipo pele de vidro com area minima de 145 m? em
uma Unica edificacdo. (equivalente a aproximadamente 15% da area de fachada do Edificio Sede da SJRO).

II. Para a comprovagdo do item I desta alinea, o licitante devera apresentar uma ART ou CAT que comprove em
uma mesma edificagdo a instalagdo de pele de vidro com area minima de 145 metros quadrados, ndo podendo
ser somadas as areas de edificacdes de mais de uma ART ou CAT, conforme justificativa constante no item
10.2.

III. O atestado podera ser expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devendo constar do atestado a
assinatura do representante legal da emitente, devendo a assinatura do signatario, em caso de pessoa juridica de
direito privado, ser reconhecida em cartorio civel, estando as informagdes ali contidas sujeitas a verificagdo de
sua veracidade por parte do pregoeiro;

IV. O atestado devera ser apresentado conjuntamente com a ART/RRT, referente ao servigo constante do Atestado
de Capacidade Técnico Operacional.

10.2. A quantidade minima exigida em cada item tem como objetivo constituir garantia minima suficiente de que o
futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obriga¢des contratuais visto que além da complexidade da
natureza dos servicos que requerem conhecimento especifico e técnico, o0 volume a ser executado exige da empresa
uma expertise de execucdo técnica, logistica, organizacdo, programacio e capacidade financeira dos servicos
estimados. Justifica-se, portanto, a exigéncia quanto a ndo possibilidade da soma de um atestado para comprovar os
quantitativos totais exigidos em cada item como forma de garantir a similaridade entre os servigos previamente executados
pela empresa com os servicos pleiteados pela Administragdo. Vale ressaltar ainda que os quantitativos minimos exigidos
estdo percentualmente razoaveis em comparagdo com os quantitativos efetivos que serdo realizados na obra, bem como
dentro dos limites estipulados em decisdes e recomendacdes do TCU.

11. DO CONTRATO E DO INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

11.1. A execugdo dos servicos deste Termo de Referéncia sera regulada através da lavratura de Termo de Contrato e
respectiva ordem de servigo, conforme art. 62 da Lei n. 8.666/93.

11.2. Como condigdo para assinatura do(s) contrato(s), a adjudicataria devera apresentar situagdo de regularidade perante a
Fazenda Federal, a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), Certiddo Negativa
Trabalhista (TST), além de certidio NEGATIVA junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido, ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e a Lista de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Constas da
Unido - TCU.

11.3. Para efetivar a contratagdo, a adjudicataria devera assinar o Termo de Contrato, que seguira a ordem abaixo:

a. Apds a autorizagdo da contratacdo, a empresa serd convocada pela Se¢do de Compras e Licitagdes, através de
mensagem eletronica (e-mail), para, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, realizar seu cadastro de Usuario Externo
no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI de seu representante legal;

b. Apos a realizagio do cadastro de Usuario Externo no SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO — SEI a
empresa sera convocada, através de mensagem eletronica (e-mail), para assinatura do contrato, devendo realizar a
assinatura eletronica no prazo maximo de 02 (dois) dias tuteis a contar da convocacdo pela Secdo de Compras e
Licitagdes.

11.4. Se a adjudicataria recusar-se a assinar, injustificadamente, ou se ndo apresentar situagdo regular no ato da assinatura do
Termo de Contrato, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-a a aplicacdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado e impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo periodo de até 05 (cinco) anos.

11.5. Para cada contrato sera emitida uma ordem de servico. Os servigos realizados em desacordo com as
especificagdes serdo recusados, bem como, os servigos que estiverem em desacordo com esses instrumentos ou apresentem
qualquer vicio ou defeito que inviabilizem a utilizagdo do objeto e contrariem o fim a que se destina a contratacao.

11.6. O prazo de execugdo dos servigos serdo definidos de acordo com a item 6.3 deste instrumento e contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

11.7. Para inicio das atividades no local de execu¢do, a CONTRATADA devera apresentar a ART de execugdo do(s)
responsavel(is) técnico(s) pelo servigo, com o devido registro na entidade de classe do profissional, em até 05 (cinco) dias
uteis apos recebimento da ordem de servigo.



12. DA FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. A CONTRATADA devera dar inicio aos servigos tdo logo receba a ordem de servico. Equipamentos, materiais,
ferramentas que necessitem pedido sob encomenda deverdo ser realizados na primeira semana do servico, assegurando a
chegada e instalacdo destes dentro o prazo contratual.

12.2. Omissoes e divergéncias devera prevalecer prioritariamente as exigéncias do Fabricante e secundariamente as
especificagdes técnicas da SJRO.

12.3. Os servigos de demolic¢des, furagdes, quebras, e demais intervengdes nos locais onde existam servidores trabalhando
deverdo ser executados preferencialmente fora do periodo de expediente, situacdo prevista com custos adicionais nas
planilhas orcamentarias.

12.4. A CONTRATADA devera fornecer equipe suficiente para executar mais de um servico concomitantemente, de forma
a cumprir o cronograma da obra.

12.5. Todos os sistemas deverdo ser testados apds a instalagdo. Somente apods constatado funcionamento conforme
exigéncias sera liberado para medi¢do e pagamento.

12.6. A CONTRATADA devera submeter 2 FISCALIZACAO as amostras dos materiais e/ou catalogos técnicos antes das
aquisi¢oes. A fiscalizacdo podera recusar aqueles materiais divergentes das especificagdes técnicas.

12.7. A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO o cronograma e plano de trabalho, garantindo a execucio
dos servigos no prazo, chegadas de materiais e montagens dos sistemas para que a FISCALIZACAO avise com antecedéncia
os setores que forem sofrer interferéncias pela execugdo da obra.

12.8. A CONTRATADA devera executar todos os servigos previstos na planilha orgamentaria e composigdes unitarias,
inclusive elaborando Didrio de Obra em plataforma digital em aplicativo indicado pela Fiscalizagdo, nos moldes indicados
no Memorial Descritivo.

12.9. Apo6s o recebimento da Ordem de Servigo, a CONTRATADA apresentara/providenciard 8 CONTRATANTE, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, para juntada aos autos, a seguinte documentagdo, além dos demais previstos neste instrumento,
custeando e taxas e emolumentos incidentes, como condi¢do para iniciar a execu¢do do servico:

a. Fixacdo da placa da obra para imediata instalagdo, contendo valor, nimero do processo administrativo, nimero do
contrato, nimero do Pregdo Eletronico, objeto e demais itens legalmente exigidos;

b. O comprovante de vinculo contratual/empregaticio com o(s) profissional(is) que atuara(do) como responsavel(is)
técnico(s), caso tenha sido apresentado Termo de Compromisso durante a licitagdo;

c. A Relacao de Empregados - R.E ¢ respectivo comprovante de vinculo contratual ou empregaticio, constando nome
completo, nimero do documento de identidade e profissdo/fungdo, para registro prévio junto a fiscalizagdo do
CONTRATANTE, devendo atualizar tal informagdo a cada alteracdo de pessoal;

d. Registro dos servicos/contrato no CREA local ¢ as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART’s , referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77.

12.10. Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execucgdo das obras e servicos, nos seus aspectos administrativos e
técnicos, conforme programacdo fisica especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter atualizado o
Diario de Obras por meio de plataforma digital.

a. No Diario de Obra serdo langadas, pela CONTRATADA, todas as ocorréncias da obra, tais como: equipe, servigos
realizados, entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro de
execucdo da obra.

b. A Fiscalizaggio do CONTRATANTE compete acessar as ocorréncias registradas, registrar as observagoes
necessarias, emitir pareceres, determinar providéncias, autorizar servicos, além de outros registros relativos a
execuc¢do dos servigos.

12.11. Ao final da obra, devera a CONTRATADA apresentar relatorio sucinto com fotos sobre a execugdo da obra a
Fiscalizagdo do CONTRATANTE, que os encaminhara ao agente fiscalizador com parecer conclusivo.

12.12. Na dire¢do geral das obras e servicos, na parte que lhe compete, devera a CONTRATADA dispor de
profissional(is) com curso superior na area de engenharia civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, que sera seu
responsavel, na forma da legislag@o vigente.

12.13. O canteiro de obras deverd ser supervisionado por mestre de obras da CONTRATADA, em periodo integral,
responsavel pelos servigos, com o objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma
irregularidade, devera se reportar, quando necessario, ao agente fiscalizador do contrato, tomando, ainda, as providéncias
pertinentes que a ocasido exigir, e que substituira o responsavel técnico na sua auséncia.

12.14. No local das obras e servigos deverda a CONTRATADA manter os técnicos e a mao-de-obra necessarios a perfeita
execugdo destes, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

12.15. Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizacio da Engenharia da Justica
Federal, as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucio dos servicos e obras, em atendimento aos



principios e disposicdes da NR 18 atualizada pela Portaria SEPRT 3.733, 10/02/2020, da elaborac¢ido do Programa de
Gerenciamento de Risco - PGR, que tem como objetivo estabelecer procedimentos de planejamento, organizacio e
ordem administrativa.

12.16. A CONTRATADA respondera por condi¢gdes de higiene e saude de seu pessoal, quanto a alojamentos provisorios,
bem como por refei¢cdes, quando por ela fornecidas, conforme Portaria n. 3.214/78 e Portaria SEPRT 3.733, do Ministério do
Trabalho e suas modificagdes.

12.17. A CONTRATADA fornecera e utilizara equipamentos adequados a obra, de acordo com o objetivo da mesma. O
transporte, a guarda e manutengdo dos equipamentos sdo de sua exclusiva responsabilidade e 6nus.

12.18. Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serdo considerados como garantia suplementar
do cumprimento das obrigagdes contratuais, cabendo a Fiscalizacdo determinar a remo¢ao de materiais ou equipamentos
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

12.19. A CONTRATADA exonera, desde ja, 0o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhe sejam causados pelas empresas fornecedoras de materiais e equipamentos. As responsabilidades serdo
reciprocas e exclusivas das empresas contratadas.

12.20. A execugdo e operacdo das obras e servigos provisorios ¢ definitivos, transportes de materiais ¢/ou equipamentos,
deverdo ser realizadas de modo a ndo interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens
publicos ou particulares.

12.21. Cabe a CONTRATADA, desde o inicio até o recebimento definitivo do servigo a ela homologada, a manutengao e
seguranca de todas as obras e servigos localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por
terceiros, mesmo as que foram concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos
comprovadamente causados pelos ocupantes.

12.22. Cabe a CONTRATADA e correra por sua conta, desde o inicio até o recebimento definitivo da obra a ela
homologada, a execucdo dos procedimentos de fechamento de areas internas de circulagdo, quando necessario, visando
delimitar a area destinada a execu¢do de obra, bem como todas as instalagdes provisorias necessarias, tais como luz, agua,
telefone, etc.

12.23. Correra por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparacdo de danos causados a terceiro, em decorréncia
das obras e servigos, ressalvadas as despesas necessarias as desapropriagdes e as correspondentes a danos e perdas
resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

12.24. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a protecdo, sinalizagdo, tapumes e vigilancia das
obras e servigos provisorios ou definitivos, até a ocupagdo e recebimento definitivo das obras e servicos, pelo
CONTRATANTE.

12.25. A CONTRATADA solicitara da CONTRATANTE a autorizagdo prévia para a realiza¢do de servigos fora do horario
normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o seu pessoal, os equipamentos e as ferramentas proprias.

12.26. Todo o fornecimento dos equipamentos de prote¢do individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo
Individual (EPI), tais como: capacetes e 6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protegdo, botas
de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servigos em execucdo, além de mascaras

individuais, alcool gel e demais itens de protecio para prevencio contra o COVID-19, deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA a seus funcionarios em todo o periodo da obra.

12.27. A CONTRATADA mantera organizada, limpas ¢ em bom estado de higiene as instalagdes do canteiro de servigo,
especialmente as vias de circulagdo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e removendo regularmente
as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

12.28. A CONTRATADA devera estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas ¢ a
circulagdo de materiais, obstruir portas e saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

12.29. A CONTRATADA mantera no canteiro de servi¢co equipamentos de protecao contra incéndio e brigada de combate a
incéndio, na forma das disposi¢des em vigor.

12.30. Cabera a CONTRATADA comunicar a Fiscalizagdo da Engenharia da Justica Federal, e, nos casos de acidentes
fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a
execucdo dos servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

12.31. Cumprira a CONTRATADA manter no canteiro de servico medicamentos basicos e pessoal orientado para os
primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a execucao dos trabalhos, nos termos da NR 18.

12.32. Cabera 8 CONTRATADA manter controle da entrada e saida de materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem
como manter a ordem e disciplina em todas as dependéncias do canteiro de servigo.

12.33. A CONTRATANTE realizard inspe¢des periodicas no canteiro de servigo, a fim de verificar o cumprimento das
medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservagdo dos equipamentos de protecdo individual e dos
dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferegam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das
demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga e saude no trabalho;

12.34. Apds a conclusdo das obras e servicos a CONTRATADA devera remover todo equipamento utilizado, o material



excedente, o escritdrio de obras, os entulhos e as obras provisorias, entregando os servigos, o local e as areas contiguas livres
e em condigdes de limpeza e de uso imediato.

12.35. Os casos omissos, quando ndo solucionados de comum acordo, serdo resolvidos pela area competente do
CONTRATANTE.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Nos termos do que estabelece o artigo 72 da Lei n. 8.666/93, com suas alteragdes, admitir-se-4 a subcontratacdo dos
servigos, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o limite de 30% (trinta por cento).

13.2. A CONTRATADA submetera a apreciacdo da CONTRATANTE a proposta de subcontratagdo, com a descrigdo dos
servigos e comprovagdo do respectivo limite fixado.

13.3. Para tanto devera submeter a apreciagio do CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executara(do) os servigos, a(s)
qual(ais) devera(ao) fazer prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal e Trabalhista, mediante apresentagdo das
respectivas Certidoes Negativas de Débito, e da inexisténcia de impedimento da SUBCONTRATADA em participagdo de
licitagdes, bem como apresentar comprovacdo de aptiddo técnico operacional para a parte dos servigos subcontratados.

13.4. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverao sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando
expressamente vedada a emissdo diretamente contra 0o CONTRATANTE.

14. DAS RESPONSABILIDADES

14.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou
SUBCONTRATADAS, ndo cobertas por seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.

14.2. Correrao por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as consequéncias de:
a. Sua negligéncia, impericia e/ou omissao;
b. Infiltracdo de qualquer espécie ou natureza;

Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir a obra;

&

Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros, na obra ou em
decorréncia dela.

14.3. Ocorrendo incéndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, tera esta,
independentemente da cobertura do seguro, um prazo maximo de 24 horas, a partir da notificagdo do CONTRATANTE,
para dar inicio a reparacdo ou reconstrugdo das partes atingidas.

14.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilancia sobre os trabalhos executados, materiais e
equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer.

14.5. A CONTRATADA cabera a responsabilidade total pela execugio das obras e servigos. Igual responsabilidade também
lhe cabera pelos servicos executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo
contratual entre 0 CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS.

14.6. Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o servigo:
a. Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mao de obra e demais meios necessarios a execugdo do objeto, sem

nenhum Onus adicional a CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificacdo técnica, sempre em estrita
observancia as normas de seguranga interna da CONTRATANTE e aquelas estipuladas pelo Ministério do Trabalho;

b. Executar os servigos dentro das normas de seguranca, com funcionarios devidamente equipados com EPI;

c. Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo que trata
sobre acidente do trabalho, quando, em decorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos
servicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido nas dependéncias da CONTRATANTE;

d. Solicitar autorizagdo prévia para a execug¢do do objeto fora do horario normal de expediente da CONTRATANTE,
cadastrando todo o seu pessoal e reportando os equipamentos e as ferramentas particulares a serem utilizadas;

e. Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos prazos estabelecidos;
f. Dar garantia no material e no servico de instalacdo;

g. Reparar, corrigir e remover, as suas expensas, os defeitos ou incorregdes resultantes da instalagdo dos produtos, ou,
caso as incorregdes vinculem-se ao material fornecido, substitui-lo por outro de melhor qualidade, reconstituindo o
Servigo;

h. Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e taxas que forem devidos em decorréncia do objeto
contratado, bem como as contribui¢des devidas a Previdéncia Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas
que se fizerem necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive as relativas a entrega do material.



15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. Cabera a CONTRATADA:

a. Participar da Reunido Presencial ou por Videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Rondonia, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e
responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/defini¢do de assuntos relacionados a
perfeita execugdo dos servicos;

b. Receber a Ordem de Servigo;

c. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo e
condi¢des estipuladas neste instrumento;

d. Dar inicio aos servigos a partir da data fixada na Ordem de Servigo, emitida pelo CONTRATANTE,;

e. Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 6.496/77,;

f. Executar os servigos dentro do prazo contratado obedecendo, integral e rigorosamente, no que for pertinente, as
respectivas normas da ABNT, da legislacdo pertinente, dos projetos, detalhes, normas, memoriais e especificagdes e
demais documentos que compdem este instrumento;

g. Manter Livro Diario de Registro atualizado e a disposicdo da Fiscalizacdo a qualquer momento, conforme sistema
sugerido pelo CONTRATANTE;

h. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
equipamento/servigo/material em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo dos
servicos ou de materiais empregados;

i. Responsabilizar-se pela perfeita execucdo dos servigos de acordo com as normas e padrdes adotados pelo
CONTRATANTE e demais 6rgdos/entidades competentes e apontados nas especificagdes técnicas e/ou pela ABNT;

j- Fornecer todos os equipamentos pessoais ¢ de seguranca do trabalho, obedecendo a orientacdo da Fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

k. Executar os servigos durante o horario normal do expediente (das 8:00h as 18:00h) e mediante prévia solicitacdo da
CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorizacio da CONTRATANTE, executar o servigos em horarios
estendidos, nos finais de semana, feriados e eventualmente no periodo noturno;

1. Providenciar a remocao de entulhos e detritos acumulados no local dos servigos durante toda a execugdo ¢ até o final,
respeitando as normas de destinacdo aplicaveis, inclusive municipais;

m. Emitir declaragdo ao final dos servi¢os informando o volume de entulhos gerados e descartados resultante de cada
contrato, assegurando sua correta destinagao;

n. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorréncia que venha a comprometer a execu¢do do objeto;

0. Prestar informagdes/esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, bem como atender as suas reclamacgdes
inerentes as execugdo do objeto;

p- Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente 8 CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de culpa
ou dolo, quando da entrega, transporte e instalacdo dos materiais, ndo excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a
fiscaliza¢do ou 0 acompanhamento da CONTRATANTE;

q. Incumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratacéo;

r. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependéncias da CONTRATANTE, sujeito as normas e
orientagdes disciplinares desta, sem que isso configure qualquer vinculo empregaticio;

s. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, 6nus e obrigagdes, em relagdo a seus empregados, por todas as
despesas decorrentes da execugdo dos servigos objeto deste contrato, obrigando-se a salda-los na época propria, vez
que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, tais como: salarios;
seguro de acidentes; taxas, impostos e contribui¢des; indenizagdes; vales-refeicdo; vales-transporte; encargos
previdenciarios e obrigacdes sociais e trabalhistas; seguros e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo;

t. Durante e apds a vigéncia do contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE & margem de quaisquer
acoes judiciais, reivindicacdes ou reclamagdes, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstincias, nesse
particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que 0o CONTRATANTE
venha a arcar em qualquer €poca, decorrente de tais agdes, reivindicagdes ou reclamacgdes;

u. Atender as normas e portarias sobre seguranga e satide no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, fornecer
os equipamentos de protegdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como:
capacetes e O0culos especiais de seguranga, protetores faciais, luvas e mangas de prote¢do, botas de borracha e cintos
de seguranga, de conformidade com a natureza dos servigcos em execucdo, além de mascaras individuais, alcool gel e



demais itens de protecio para prevencio contra o COVID-19, quando a legislacio ou normas exigerem;
v. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010;

w. Apresentar, para controle e exame, sempre que 0 CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento das obrigacdes perante a Previdéncia Social, inclusive
o Certificado de Regularidade de Situacg@o;

Xx. Manter-se, durante o periodo de execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de habilitacdo da contratagdo;

y. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, no que couber, bem como por eventuais vicios
ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o recebimento definitivo, conforme disposi¢do constante no art. 618 da
Lei n. 10.406/2002.

z. Considerando o previsto na Lei 8.666/93, art. 40, § 5°, regulamentado pela Resolucdo 114/2010 do CNJ, artigo 8°,
paragrafo Unico, a empresa deverd absorver, na execuc¢do do contrato, egressos do sistema carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1. Cabera a CONTRATANTE:
a. Realizar reunido presencial ou por videoconferéncia, na sede da Justica Federal de Rondonia, entre o
CONTRATANTE (membros da Gestdo e Fiscalizagdo) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e

responsavel técnico do contrato), para entrega da Ordem de Servigo e discussdo/defini¢do de assuntos relacionados a
perfeita execucdo dos servigos;

b. Expedir a Ordem de Servigo;

c. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das clausulas e condigoes
estabelecidas neste instrumento. A fiscalizagdo e o acompanhamento da execug¢do do contrato por parte do
CONTRATANTE néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA em relagdo ao mesmo;

d. Manifestar-se sobre a mediggo dos servigos executados pela CONTRATADA,;

e. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, depois de verificada a regularidade da nota fiscal, de acordo com as
condigdes, precos e prazos estabelecidos neste instrumento;

f. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

g. Aplicar a CONTRATADA as sangles regulamentares e contratuais, apds o devido processo administrativo de
apuragdo de responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas neste instrumento, observando e
garantindo o contraditorio e a ampla defesa;

h. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucdo do contrato, em especial na aplicacdo de sangdes,
alteragdes e repactuagdes;

i. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e eventuais SUBCONTRATADAS, as suas
dependéncias para a execugdo dos servigos, portando obrigatoriamente os crachas funcionais da empresa;

j. Efetuar inspe¢do com a finalidade de verificar a prestagdo dos servigos ¢ o atendimento das exigéncias contratuais;

k. Exercer fiscalizagdo e supervisdo dos servigos prestados podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer
servigo que ndo esteja de acordo com as condigdes e exigéncias especificadas neste instrumento;

1. Efetuar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;
m. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do especificado neste instrumento;

n. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposi¢gdes deste instrumento podendo aplicar as penalidades previstas em lei
pelo ndo cumprimento das obrigagdes contratuais ou execugdo insatisfatoria dos servigos;

o. Exigir, a qualquer tempo, a comprovacdo das condi¢cdes da empresa que ensejaram sua contratagdo, notadamente no
tocante a qualificagdo técnico-econdmico-financeira, bem como as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagcdo
(artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93).

17. DA MEDICAO DOS SERVICOS

17.1. A CONTRATADA devera apresentar o Relatorio de Servigos Executados (planilha de medi¢@o) a no intervalo de 15 a
30 dias corridos, para a FISCALIZACAO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobranga, a ser
emitida pela CONTRATADA. A tltima medi¢do devera que coincidir com a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm

a. O valor apurado de cada medig@o devera estar de acordo com o cronograma fisico financeiro de cada contrato.

b. A medicdo devera conter somente os servicos e materiais efetivamente empregados, através de planilha e memoria de
calculo detalhada, vedado considerar materiais estocados no local para utilizagdo futura.

c. No pagamento da ultima medigdo, devera haver a retengdo do valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor
global do contrato, o qual podera ser liberado ap6s a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

17.2. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento os servigos ¢ obras efetivamente executados
pela CONTRATADA.

17.3. A CONTRATADA devera apresen tar o Relatorio de Servigos Executados (planilha de medicdo), indicando os servigos
e quantidades efetivamente concluidas naquele periodo para apuragéo da fiscalizagdo.

17.4. A FISCALIZACAO ird agendar data para realizagdo de vistoria para que a CONTRATADA p ossa acompanhar a
apuracdo dos servigos pela fiscalizagao.

17.5. Havendo concordancia com o pedido da CONTRATADA, a FISCALIZACAO ira emitir o Termo de Vistoria de
Medigéo, liberando faturamento dos servigos vistoriados.

17.6. Havendo discordancia da FISCALIZACAO em relagio a planilha da CONTRATADA, sera elaborada a planilha da
FISCALIZACAO com os efetivos servicos apurados como concluidos e aptos para medigdo. Esta planilha sera encaminhada
para a CONTRATADA juntamente com o Termo de Vistoria da Medigao.

17.7. Caso a CONTRATADA concorde com a planilha apurada da FISCALIZACAO, podera faturar os servicos no valor
liberado pelo Termo de Vistoria de Medigao.

17.8. Caso a CONTRATADA ndo concorde com a planilha da FISCALIZACAO, deverd elaborar relatorio minucioso
indicando os motivos de discordancia, com embasamento técnico, legal, ¢ acompanhado de relatorio fotografico e
justificativas.

17.9. A FISCALIZACAO ira analisar o relatorio indicativo da CONTRATADA e elaborar novo Termo de Vistoria de
Medicdo com as justificativas de aceitagdo ou recusa dos itens indicados pela CONTRATADA em seu relatorio do item
17.6.

17.10. A CONTRATADA devera faturar os servigos indicados no Termo de Vistoria de Medi¢ao conforme indicado pela
FISCALIZACAO.

18. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
18.1. O Recebimento Provisorio do servigo de cada etapa sera realizado da seguinte forma:

18.1.1. O recebimento provisorio ¢ o que se efetua em carater experimental, relativamente & totalidade do servigo
executado apos a realizagdo de vistoria, objetivando a verificagdo do fiel cumprimento de todos os aspectos técnicos e
das obrigacdes contratuais, providenciando, se necessario, sua adequacdo aos termos do contrato.

18.1.2. Cabe a CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio da Fiscalizac¢do, dentro do prazo contratual de
execucdo dos servicos, a conclusdo do servico, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal
correspondente, conforme contrato.

18.1.3. Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo, ndo pode ser efetuado seu
recebimento provisorio ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu
recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.

18.1.4. No caso de recebimento parcial, as parcelas sdo recebidas em carater provisorio, sendo necessario o recebimento
definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

18.1.5. O recebimento dos servigos deve ser feito pelo responsavel pela sua fiscaliza¢do e gestor do contrato, mediante
a termo circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, em até 10 (dez) dias corridos da comunicagdo escrita da
CONTRATADA.

18.1.6. Apds o recebimento da notificagdo da CONTRATADA sobre a conclusdo do objeto do contrato, a fiscalizagdo
devera vistoriar previamente o servigo e verificar se foram atendidas ou ndo pela CONTRATADA, todas as condigdes
contratuais, observando que:

a. Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizacdo deve adotar as medidas necessarias a
realizacdo do recebimento provisério como marcagdo de data e comunicacdo a CONTRATADA;

b. Em caso de ndo finalizagdo dos servigos ou da existéncia de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, a
fiscalizacdo deve impugnar o servigo, apontando as omissdes, falhas ou irregularidades que motivaram a
impugnacdo.

18.1.7. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que serd realizada a vistoria, para fins do
recebimento provisorio, podendo acompanhar a sua realizagao.

18.1.8. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais a



fiscalizag@o ou gestor do contrato deve:

a. Lavrar relatorio circunstanciado, apontando falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, bem como as
providéncias necessarias a respectiva solucao;

b. Solicitar a CONTRATADA, por escrito, a respectiva regularizacao;

c. Devolver a CONTRATADA a fatura porventura entregue para pagamento com informagdes dos motivos de sua
rejeicao.

18.1.9. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo a nova verificagdo o servico ou a parte
impugnada, observando o prazo de execucdo dos servigos que ndo sera interrompido.

18.1.10. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuara, por escrito, comunicado
a Fiscalizagdo solicitando a realizagdo de nova vistoria.

18.1.11. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a Fiscalizacdo emitirda o Termo de Recebimento
Provisério, em até 05 (cinco) dias corridos da comunicagdo da CONTRATADA, para que sejam efetuadas as
providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

18.1.12. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela Fiscalizacdo ndo foram
sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

18.1.13. O recebimento provisério somente pode ser formalizado apods finalizada o servico e sanadas todas as
pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de Recebimento Provisorio.

18.2. O Recebimento Definitivo do servigo de cada etapa sera realizado da seguinte forma:

18.2.1. O Recebimento Definitivo ¢ o que se faz em carater permanente, considerando o contrato regularmente
executado, ¢ somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigéncias do instrumento
convocatorio e do contrato.

18.2.2. O recebimento se dard no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissdo do Termo de
Recebimento Provisério, com observagdo do funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes e
finalizada vistoria por intermédio da Fiscalizagdo designado, com vistas a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

18.2.3. A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso e nos termos da legislagdo municipal:

Os projetos "As Built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo, em midia CAD; e

b. As guias de comprovagdo de recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas, tributarios e, em especial, o
comprovante de quitacdo de débitos relativos aos servigos/obra concluidos (INSS e FGTS) dos funcionarios
vinculados ao servigo.

18.2.4. Havendo indicagdo de novas pendéncias, serd concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias corridos, contados da
vistoria, a fim de efetuarem-se as corre¢des necessarias, caracterizando atraso em caso de ndo cumprimento.

18.2.5. Sanadas as pendéncias, ap6s nova comunicagado escrita da CONTRATADA, sera efetuada vistoria final e apos a
verificagdo da perfeita adequagdo do servigo aos termos do objeto, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo,
em até 10 (dez) dias da comunicagdo da CONTRATADA, bem como o prosseguimento ao pagamento total do servigo.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O pagamento sera realizado, de acordo com as medi¢des quinzenais ou mensais apuradas pela fiscalizacdo, com base
nos servigos efetivamente executados e aprovados, de acordo com o Cronograma Fisico Financeiro apresentado pela licitante
vencedora.

19.2. O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria creditada em conta corrente, mediante a apresentagdo da
respectiva fatura ou nota fiscal, em até 10 (dez) dias tteis, contados apds o atesto da fiscalizagio.

19.3. Para fins de pagamento consultar-se-a on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou se
verificara a validade da documentagdo apresentada, perante a Fazenda Publica Federal, a Seguridade Social (INSS), a Justiga
do Trabalho (TST) e o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS). Caso alguma certiddo esteja vencida, a
CONTRATADA sera informada para apresentar as certiddes em plena validade, no prazo a ser dado pela Administracao, sob
pena de multa e rescisdo contratual, garantido o contraditorio e a ampla defesa.

19.4. Por ocasido da emiss@o de nota fiscal/fatura para liquidagdo, a CONTRATADA devera discriminar os percentuais e 0s
valores dos tributos a que estiver obrigada a recolher em razdo de norma legal, bem como indicar o codigo do Fundo da
Previdéncia e Assisténcia Social — FPAS, no caso de recolhimento para o INSS, além de anexar e encaminhar a
CONTRATANTE a correspondente documentagdo comprobatoria de cada situagdo particularizada, inclusive quando se
tratar de isengdo/imunidade tributaria.

19.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma forma para tanto,



serdo devidos pela CONTRATANTE, encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples. O valor dos encargos moratorios sera calculado pela formula:

19.6.
19.7.

Ix N x VP =EM, onde:

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438 (6/100/365);

N = Numeros de dias entre a data prevista limite para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; ¢
VP = Valor da prestagdo do pagamento em atraso;

EM = Encargos moratoérios devidos.

19.5.1. Entende-se como data de efetivagdo do pagamento, a data de recebimento da Relacdo de Ordens Bancarias
correspondente ao pagamento, pelo Banco do Brasil S.A.

O prazo para pagamento ficara interrompido enquanto houver pendéncias de responsabilidade da CONTRATADA.

No texto da Nota Fiscal ou DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica) deverdo constar,

obrigatoriamente, as seguintes referéncias:

a.
b.
C.
d.

19.8.

Descrigao do servigo prestado, com sua quantidade, e valor total, conforme medi¢ao;

Numero do processo que deu origem a contratagdo e o nimero da Nota de Empenho;

Nome do Banco, Agéncia e Numero da Conta-Corrente para deposito; e

Informagdo de opgdo pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja aceitagdo estard condicionada a apresentagdo da

declaragdo prevista na Instrugdo Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrugdo Normativa RFB n. 1.244/12.

Para pagamento cada medicdo, a CONTRATADA devera apresentar os seguintes documentos complementares

juntamente com a Nota Fiscal ou DANFE:

19.9.

Folhas do Diario de Obra referente ao periodo de medigéo, atestada pela Fiscalizagdo; e

Guias de recolhimento de encargos previdenciarios (GRPS, GFIP ¢ ISSQN), com os devidos recolhimentos nas
proprias guias.

Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do servigo ou outra circunstancia que desaprove a liquidagdo da despesa, a

referida ficara pendente e o pagamento serd sustado até que a CONTRATADA tome as medidas saneadoras necessarias.

19.10. A CONTRATANTE podera deduzir, do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais multas e
indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste instrumento.

19.11. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuizos decorrentes de pagamento incorreto devido a
falta de informacgao ou de atualiza¢do dos dados bancarios.

19.12. Serao retidos na fonte os tributos e contribui¢des federais determinados na legislacdo especifica da Receita Federal,
salvo se a empresa for optante do Simples Nacional e assim o declarar na forma prevista na Instru¢do Normativa RFB n.
1.234/12 e suas alteragoes.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1.
20.8,

A inexecugdo parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos indicados na Tabela 2 do item
além daqueles determinados pela gestdo do contrato, verificado o nexo causal devido & agdo ou a omissdo da

CONTRATADA, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na
legislacdo vigente e no contrato, observando-se o contraditorio e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

20.2.

20.3.

Adverténcia;
Multa;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
Sera aplicada a sanc¢do de adverténcia nas seguintes condig¢des:

Descumprimento parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situagdes que ameacem
a qualidade do produto ou servigo, ou a integridade patrimonial ou humana, desde que ndo caiba a aplica¢do de sangdo
mais grave;

Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Justiga Federal, a critério do
Gestor do Contrato, desde que ndo caiba a aplica¢do de san¢do mais grave;

A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 20% (vinte por cento), comparando-se o que foi efetivamente
executado pela CONTRATADA e o cronograma fisico financeiro apresentado e aprovado pela fiscalizagao.

Sera aplicada multa nas seguintes condicdes:



a. Nas ocorréncias relacionadas na Tabela 2 do item 20.8;

b. Caso haja a inexecug¢do parcial do objeto, com ou sem abandono da obra ou servigo, serd aplicada multa de até¢ 10%
(dez por cento) do valor ndo executado da etapa;

c. Para o atraso injustificado na execugdo do objeto sera aplicada a multa correspondente a 0,20% por dia de atraso,
limitada a 10% do valor total da etapa.
20.4. Sera configurada a inexecuc¢ao parcial do objeto, quando:
a. A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado para a conclusdo do servigo, 30% do valor total da
etapa.

b. Ocorrer a execugdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% do valor total acumulado previsto no cronograma
fisico-financeiro vigente;

c. A CONTRATADA abandonar a execucao dos servicos, sem justificativa, por 05 (cinco) dias uteis consecutivos ou 10
(dez) dias tteis intercalados.
20.5. Sera configurada a inexecucio total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de
15 (quinze) dias corridos em relagdo ao cronograma apresentado pela CONTRATADA.
20.6. Os percentuais referidos no item 20.4 acima serdo apurados com base na féormula abaixo:
PE = (VPCE/VPC)x100
PE = Percentual executado
VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma
VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.7. Sera configurado atraso injustificado na execugdo da obra, quando:

a. A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no cronograma fisico-financeiro, no periodo de cada medicao.
b. A CONTRATADA nio concluir a obra no periodo previsto no cronograma fisico-financeiro, exceto quando aprovada
a prorrogacao de prazo pela Fiscalizacdo, mediante pedido prévio devidamente justificado pela CONTRATADA.
20.7.1 Os dias de atraso injustificado de que trata o item 20.7 serdo calculados observando-se o seguinte critério:

Da=DPC x (VPC-VPCE)/VPC

Da = dias de atraso

DPC = dias previstos no cronograma para a conclusgo

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma

VPCE = Valor efetivamente executado no periodo previsto no cronograma

20.8. Além das multas previstas no item 20.3 poderdo ser aplicadas multas, conforme previsto no caput desta clausula,
segundo graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo.

Tabela 1 - Grau e correspondéncia da Penalidade

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 500,00
2 R$ 800,00
3 RS 1.000,00
4 RS 1.500,00
5 R$ 2.000,00
6 R$ 5.000,00

Tabela 2 - Tipos de Ocorréncias e Grau de Penalidades

INFRACAO

GRAU



ITEM DESCRICAO

1 Permitir a presenga de empregado sem uniforme, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia.

2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execucgao dos servigos; por empregado e por dia.

3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia

4 Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituigdo de material; por ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI), quando necessarios; por
empregado e por ocorréncia

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e
por tarefa designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias da Justica Federal para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por
ocorréncia.

11 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias
letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia

Para os itens a seguir, DEIXAR DE:

13 Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos servigos para inicio da execugdo, ou
Relagdo de Empregados, ou a fixagdo da Placa da Obra; por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por
empregado e por dia; por ocorréncia.

15 Manter a documentac@o de habilitagdo atualizada; por ocorréncia.

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados ¢ de impor penalidades aqueles que se negarem a
usa-los; por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinagio formal ou instrugio complementar da FISCALIZACAO; por ocorréncia.

20 Iniciar execu¢do de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites
minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por dia.

1 Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

2 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas
quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por dia.

23 Cumprir com quaisquer obrigagdes previstas em clausulas especificas deste instrumento; por ocorréncia.
Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais,

24 bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execug@o do contrato nas

datas avengadas; por dia e por ocorréncia.




Executar os servigos de reparos e ajustes pelo periodo de até 06 (seis) meses, apds o recebimento
25 definitivo, no prazo razoavel definido pelo gestor do contrato, conforme item 18.1.12 deste instrumento; 5
por ocorréncia.

20.8.1. As faltas cometidas pelos empregados/funcionarios das SUBCONTRATADAS serdo consideradas como se
cometidas pela CONTRATADA.

20.9. O somatério de todas as multas aplicadas ao longo da execugdo contratual ndo podera ultrapassar o percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRATANTE podera declarar a inexecugao total
do contrato.

20.10 Com fundamento no artigo 7° da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do Decreto n. 10.024/2019, ficara impedida de
licitar e contratar com a Unido e sera descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa,
sem prejuizo da rescisdo unilateral do contrato e da aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da
etapa ou da contratagdo, conforme o caso, a CONTRATADA que:

Nao assinar o contrato no prazo estabelecido;

IS

Deixar de entregar a documentagao exigida no certame;

Apresentar documentacao falsa;

& o

Ensejar o retardamento da execu¢do do objeto;
Nao mantiver a proposta;
Falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo;

5 mos 0

Fizer declaragdo falsa;

—

Cometer fraude fiscal; ou

j- Deixar de executar a totalidade do contrato.

n.n

20.10.1. Para os fins do disposto na alinea "g", reputar-se-do inidoneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94,
95 ¢ 97 da Lei n. 8.666/93.

20.11. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no caso de inexecugdo parcial e poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacao especifica.

20.12. A CONTRATANTE rescindira o contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem prejuizo da aplicacdo das
san¢des prevista neste contrato € em legislacdo especifica.

20.13. As sangdes de adverténcia, de impedimento de licitar e contratar com a Unido e de declaracdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com a de multa.

20.14. O valor da multa podera ser descontado do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA.
20.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferenca sera descontada da garantia contratual.

20.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da comunicacao oficial.

20.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscrigdo em Divida Ativa da Unido.

20.14.4. O valor da multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custodia — SELIC
para titulos federais, acumulada mensalmente - até o ltimo dia do més anterior ao do pagamento - ¢ de 1% (um por
cento) no més de pagamento.

20.15. A CONTRATADA, quando ndo puder cumprir os prazos estipulados para atender total ou parcialmente as exigéncias
contratuais, devera apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes do
contrato; e de impedimento de sua execugdo, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Administragdo em documento
contemporaneo a sua ocorréncia, o que podera resultar de forma excepcional a prorrogagdo do prazo para o cumprimento da
obrigacao.

20.16. A aplicacdo de penalidade sera precedida de prazo para o compromissario ou CONTRATADA apresentar defesa
prévia, ndo inferior a 05 (cinco) dias uteis a contar da intimag¢ao do ato, cabendo recurso de sua aplicagdo, nos termos do art.
109 da Lei n. 8.666/1993.

20.17. Outras sangdes administrativas e forma de apuracdo seguirdo o disposto na Portaria PRESI-126/2022 (15285000)
que padroniza os procedimentos relativos a aplicagcdo de penalidades por descumprimento de obrigagcdes decorrentes de
procedimentos licitatorios ou contratagdes firmadas com a Administragdo, no ambito do Tribunal, se¢des e subse¢des
judiciarias da 1* Regido.




21. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
21.1. A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contado da data

de assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
mediante a op¢do por uma das seguintes modalidades:

Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigagdes Contratuais do Executor, do Fornecedor ¢ do Prestador de
Servigos — Setor Publico”; ou

c. Fianca bancaria.
21.2. A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada na Caixa Economica Federal, em conta especifica,

devendo o interessado procurar a Secretaria Administrativa da Se¢@o Judicidria de Rondo6nia para obter instru¢des de como
efetua-la.

21.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

21.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a0 CONTRATANTE a promover a retencdo dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a titulo de garantia.

21.4.1. A retengdo efetuada ndo gera direito a nenhum tipo de compensagéo financeira a CONTRATADA.

21.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a reten¢do efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

21.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados a
CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugio do contrato.

21.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de vigéncia contratual de
60 (sessenta) meses.

21.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;
b. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
d. Obrigagdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA.

21.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior.

21.9. O garantidor nao ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

21.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Codigo Civil.

21.11. Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

21.12. Quanto houver atualizacdo do valor contratado, por meio de reequlibrios e reajustes, ou acréscimo por meio de
aditamento de servigos, a CONTRATADA devera complementar a garantia contratual, de modo que se mantenha a
proporcao de 5% (cinco por cento) em relacdo ao valor total do contrato, devendo ser prestada no prazo méaximo de 10 (dez)
dias uteis, contado da data de assinatura do termo aditivo ou apostilamento.

21.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA
obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

21.14. A garantia sera considerada extinta:
a. com a devolugdo da apolice, carta-fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro

a titulo de garantia, acompanhada de declaragio da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato; e

b. com o término da vigéncia do contrato que poderd, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de
ocorréncia de sinistro.

22. DO REAJUSTE DOS PRECOS



22.1. O valor do contrato poderd ser reajustado por indice oficial de precos, na parcela ndo executada, desde que observado o
interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura de cada contrato, ou, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, da data de inicio dos efeitos financeiros do ltimo reajuste ocorrido.

22.1.1. Considerar-se-a como data base para fins de reajuste a data da apresentagdo das propostas.

22.2. O reajuste sera concedido com base na variagdo do Indice Nacional da Construgio Civil — INCC-DI, setor “Materiais ¢
Servigos”, da Fundacdo Getualio Vargas, pela coluna “acumulado nos Gltimos 12 meses”.

22.3. Serdo deduzidos o tempo de eventuais atrasos no cronograma fisico financeiro motivados pela CONTRATADA.

22.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer, obedecendo sempre 0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO. Nao serdo
reajustados servigos executados fora da previsdo para que ndo seja caracterizado jogo de cronograma.

23. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVICOS

23.1. A garantia dos equipamentos, materiais e servigcos sera de no minimo 60 (sessenta) meses, a contar do recebimento
definitivo de cada etapa.

23.2. E obrigagio da CONTRATADA a reparagio dos vicios e defeitos verificados dentro do prazo de garantia dos materiais
empregados, tendo em vista o direito assegurado a Administragdo pelo artigo 69 da Lei n. 8.666/93 e o artigo 12 da Lei n.
8.078/90 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

24. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADES

24.1. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos So6lidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002 e alteragdes
estabelecidas pela Resolucdo n° 448 de/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo aterros de residuos
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.”

¢) Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é vedada a oferta de
produto ou equipamento que contenha ou faga uso de qualquer das Substancias que Destroem a Camada de Ozonio —
SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.

f) A empresa contratada devera declarar ter conhecimento das Politicas de Sustentabilidade do Plano de Logistica
Sustentavel da Justica Federal da 1* Regido e do Guia Nacional de Licitagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da
Unido, e os seus profissionais deverdo estar informados sobre as boas praticas voltadas ao consumo consciente, redugo
de desperdicio e coleta seletiva, com o objetivo de contribuir para a preservacdo do meio ambiente e dos recursos
publicos.


https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/gestao-socioambiental/plano-de-logistica-sustentavel-da-justica-federal-da-1-regiao/
http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/assets/conteudo/uploads/guianacionaldelicitacoessustentaveis.pdf

25. NORMAS APLICAVEIS

25.1. Os materiais empregados e os servicos executados, deverdao obedecer a todas as normas atinentes ao objeto da demanda,
existentes ou que venham a ser editadas;

25.1.1. Devera observar, ndo exaustivamente mas, em especial:

Normas da ABNT especificas que regulem os servigos descritos neste Termo de Referéncia e seus Anexos;

ISR

ABNT NBR 7678 (Seguranca na execugao de obras e servicos de construgao);

c. NBR 7199 — Vidros na construcdo civil — Projeto, execugdo e aplicagdes.

o

Recomendagdes do "Manual de Obras Publicas - Edificagdes - Construcdes" do Ministério do Planejamento,
Orgamento e Gestao;

e. Recomendagdes do manual "Obras Publicas - Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizacdo de Obras de
Edifica¢des Publicas" do Tribunal de Contas da Unido;

Orientagdes Técnicas sobre "Obra e Servico de Engenharia" do IBRAOP;

Recomendagoes e instrugdes dos fabricantes;

5 ) s

Normas das Concessionarias Locais de servigos publicos;

—

Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a manutengao;

Regulamento do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondénia;

—

k. Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n. 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisi¢do de bens, contratagdo de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal direta,
autarquica e fundacional e dé4 outras providéncias.

25.2. A CONTRATADA devera, regularmente, verificar, e adotar, se for o caso, as atualizacdes da legislagdo vigente, dos
normativos da ABNT, orienta¢des de organismos técnicos e eventuais novas regulamentacdes.

26. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

26.1. A gestdo e fiscalizagdo do contrato ficard a cargo dos servidores ALEX CORREA DE LELES, lotado no NUASG/RO
com a assisténcia técnica a cargo da Engenheira Civil contratada, Sra. LAIS CORREA BADRA (CREA n. 7290 D/RO).

27. DOS ANEXOS

Planilha Or¢amentaria (15564798);

Planilha Composi¢do Custos Unitarios (15564810);
Planilha Cronograma Fisico Financeiro (15719866);
Planilha Composi¢do BDI (15564814);

Planilha Completa Excel (15719867);

Projeto fachada (15883323);

Modelo Ordem de Servigos (15883565);

Modelo Recebimento Provisorio (15883609);
Modelo Recebimento Definitivo (15883633).

A S AR I S

Porto Velho, 22 de junho de 2022.

ALEX CORREA DE LELES LAIS CORREA BADRA
Diretor do NUASG/RO Eng. Civil CONTRATADA SJRO

(Fim do documento)

Documento assinado eletronicamente por Hiuna Raiane Ramos Rosa, Pregoeiro(a), em 26/07/2022, as 14:21 (horario de
Brasilia), conforme art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/06/DOE-05-06-17-SUPLEMENTO-BOMBEIRO-1.pdf
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'g'!-t 7 A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trfl.jus.br/autenticidade informando o cédigo verificador

= 16176201 ¢ o codigo CRC E8719340.

Av. Presidente Dutra, 2203 - Bairro Centro - CEP 76805-902 - Porto Velho - RO - www.trf1.jus.br/sjro/
0003619-55.2021.4.01.8012 16176201v2



	Anexo 16176201

