
Obra: FACHADA DE VIDRO SJRO
Local da obra: JUSTIÇA FEDERAL EM PORTO VELHO - RONDÔNIA BDI: 25,22%

03/2022 SINAPI

Item Código Descrição Unidade
Qnt 

TOTAL
Preço Unit. (R$) Preço Total (R$) Qnt 1ª ETAPA

Preço Total (R$)
1ª ETAPA

Qnt 2ª ETAPA
Preço Total (R$)

1ª ETAPA
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 42.611,04 31.345,81 31.288,42

1.1 CP-01 ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA E DO 
PROJETO EXECUTIVO

UN 2,00 233,94 467,88 2,00 467,88 2,00 467,88

1.2 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00 3.514,69 21.088,14 4,50 15.816,11 4,50 15.816,11

1.3 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 120,00 93,33 11.199,60 90,00 8.399,70 90,00 8.399,70

1.4 CP-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 310,19 310,19 1,00 310,19 1,00 310,19

1.5 CP-03
APLICATIVO PARA DIÁRIO DE OBRA DIGITAL, ON LINE, acesso de pelo 
menos 4 usuários da fiscalização, além dos usuários da contratada.

MÊS 6,00 147,00 882,00 4,50 661,50 4,50 661,50

1.6 CP-04 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MÊS 6,00 886,75 5.320,50 4,50 3.990,38 4,50 3.990,38

1.7 CP-05 ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO FACHADA DE VIDRO M2 991,91 3,37 3.342,73 504,47 1.700,06 487,44 1.642,67
2 FACHADA DE VIDRO 2.923.863,89 1.469.197,79 1.467.729,51

2.1 CP
DESMONTAGEM E RETIRADA DOS VIDROS, PERFIS, FERRAGENS DA 
FACHADA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÕES E RECOMPOSIÇÕES 
DE CONCRETO E REBOCOS NECESSÁRIOS

M2 991,91 76,69 76.069,35 504,47 38.687,65 487,44 37.381,70

2.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 1.227,20 110,27 135.323,34 468,00 51.606,36 759,20 83.716,98

2.3 CP

EXECUÇÃO DE FACHADA DE VIDRO TIPO PELE DE VIDRO 
(STRUCTURAL GLAZING), INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNO, 
PARAFUSOS, CHUMBADORES, ACESSÓRIOS, ESQUADRIAS, 
ABERTURAS, TRAVESSAS, COLUNAS, DILATAÇÃO E VIDRO 
LAMINADO/LAMINADO SENDO 4MM ROYAL BLUE 20, PELÍCULA PVB 
SAFLEX 0,38MM E VIDRO FLOAT INCOLOR 4MM. INCLUSIVE 

M2 991,91 2.652,23 2.630.765,50 504,47 1.337.965,16 487,44 1.292.800,34
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2.4 CP

LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO MULTIDIRECIONAL PARA 
SUBSTITUIÇÃO DA FACHADA E FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DE 
PEDESTRES. INCLUI COM PISO METÁLICOS COMPLETAMENTE 
FORRADOS, CONTRAVENTAMENTOS, RODAPÉS, SAPATAS, 
TRAVAMENTOS, ESCADA, E TODOS ACESSÓRIOS DENTRO DA 
NORMA NR-18

MÊS 6,00 4.354,47 26.126,82 4,50 19.595,12 4,50 19.595,12

2.5 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 2.790,00 5,27 14.703,30 1.530,00 8.063,10 1.260,00 6.640,20

2.6 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 
FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017

M2 2.790,00 8,68 24.217,20 1.530,00 13.280,40 1.260,00 10.936,80

2.7 97066
COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA 
DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 
(na área da entrada da garagem, estacionamento lateral e bosque)

M2 104,00 119,53 12.431,12 0,00 0,00 104,00 12.431,12

2.8 CP

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, 
CAPACIDADE DE CARGA TOTALDE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, 
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M, INCLUSO 
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E OPERADOR.

MÊS 1,00 4.227,26 4.227,26 0,00 0,00 1,00 4.227,26

3 SERVIÇOS ACESSÓRIOS E ACABAMENTOS NOS LOCAIS DAS 
FACHADAS DE VIDRO

121.832,37 53.334,48 68.497,90

3.1 98672 PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. 
AF_09/2020

M2 75,21 361,36 27.176,87 44,71 16.157,60 30,49 11.019,28

3.2 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 38,32 168,50 6.456,80 22,88 3.854,83 15,44 2.601,98

3.3 98685 RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 26,19 65,59 1.717,80 15,78 1.035,01 10,41 682,79

3.4 101739 RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E 
PARAFUSOS. AF_09/2020

M 12,85 18,59 238,88 7,89 146,68 4,96 92,21

3.5 88650 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 7,30 15,97 116,58 3,62 57,81 3,68 58,77
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3.6 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demolição de rodapés de 
porcelanato, mármore e madeira)

M 141,59 2,09 295,92 27,29 57,04 114,30 238,89

3.7 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 113,53 18,18 2.063,91 67,59 1.228,80 45,94 835,11

3.8 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 
USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA 
COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P

M2 13,16 189,43 2.492,52 9,49 1.796,93 3,67 695,59

3.9 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014 

M2 26,32 2,10 55,26 18,97 39,84 7,34 15,42

3.10 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 26,32 23,48 617,90 18,97 445,46 7,34 172,44

3.11 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.694,45 12,62 21.383,90 665,71 8.401,30 1.028,73 12.982,60

3.12 CP Divisória tipo Naval para complementos - fornecimento e instalação M2 7,88 154,18 1.214,86 6,43 990,76 1,45 224,10

3.13 CP
Remoção e Reinstalação de forro PVC modular com reaproveitamento de 
material e fornecimento de materiais complementares (perfis, parafusos, 
placas etc.)

M2 360,00 17,30 6.228,00 180,00 3.114,00 180,00 3.114,00

3.14
CP

Baseada 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. CORTE COM PINGADEIRA

M 95,25 304,56 29.009,34 0,00 0,00 95,25 29.009,34

3.15 S 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 207,95 3,92 815,18 145,15 569,00 62,80 246,18

3.16 S 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P 

M2 207,95 36,55 7.600,72 145,15 5.305,31 62,80 2.295,41

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 3.17 S 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

M2 207,95 2,45 509,49 145,15 355,62 62,80 153,86

3.18 S 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 207,95 23,79 4.947,23 145,15 3.453,17 62,80 1.494,06

3.19 S 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 625,70 14,21 8.891,20 445,13 6.325,34 180,57 2.565,86

4 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO 5.989,61 3.523,14 3.766,47
4.1 CP LIMPEZA CONCOMITANTE E FINAL DA OBRA M2 991,91 2,30 2.281,39 504,47 1.160,28 487,44 1.121,11

4.2 97621 + 87777
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demolição 
alvenarias antigas casa de máquinas) + REQUADRO EMBOÇO

m3 3,35 85,31 285,46 0,00 0,00 3,35 285,46

4.3 CP CAÇAMBA ENTULHO "PAPA ENTULHO" PARA LIMPEZA OBRA mês 5,00 650,00 3.250,00 3,50 2.275,00 3,50 2.275,00

4.4 100947
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (bota 
fora materiais demolidos fachada de vidro)

TXKM 90,92 1,90 172,76 46,24 87,86 44,68 84,90

Subtotal (R$): 3.094.296,91R$      Subtotal (R$): 1.557.401,21R$    Subtotal (R$): 1.571.282,30R$    
BDI 780.381,68R$         BDI 392.776,59R$       BDI 396.277,40R$       

Total da ETAPA 
ÚNICA (R$):

3.874.678,59R$      
Total da 

ETAPA 1 (R$):
1.950.177,80R$    

Total da 
ETAPA 2 (R$):

1.967.559,70R$    
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