' JUSTICA FEDERAL
[ & Secao Judiciaria do Estado de Rondénia
' (069) 2181-5772

Obra: FACHADA DE VIDRO SJRO Processo: 0003619-55.2021.4.01.8012 Etapa 2
Local da obra: |JUSTICA FEDERAL EM PORTO VELHO - RONDONIA BDI:[ 25,22% [ Etapa 1
- . (fachada frontal e lateral
Data-base: 03/2022 | SINAPI (fachada posterior) L
PLANILHA ORCAMENTARIA - ETAPA UNICA (1 e 2 concomitante) direita e esquerda)
- . ) Qnt . Preco Total (R$) Preco Total (R$)
Item Cadigo escricao Unidade TOTAL Preco Unit. (R$) | Preco Total (R$) Pnt 12 ETAPA 18 ETAPA Qnt 22 ETAPA 12 ETAPA

ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA OBRA E DO

11 CP-01 PROJETO EXECUTIVO UN 2,00 233,94 467,88 2,00 467,88 2,00 467,88

1.2 93572 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,00 3.514,69 21.088,14 4,50 15.816,11 4,50 15.816,11
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

1.3 90778 COMPLEMENTARES H 120,00 93,33 11.199,60 90,00 8.399,70 90,00 8.399,70

1.4 CP-02 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 1,00 310,19 310,19 1,00 310,19 1,00 310,19

15 CcP-03 APLICATIVO PARA DIARIO DE OBRA DIGITAL, ON LINE, acesso de pelo | yjeq 6,00 147,00 882,00 4,550 661,50 4550 661,50
menos 4 usuérios da fiscalizagdo, além dos usuéarios da contratada.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA o

1.6 CP-04 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 6,00 886,75 5.320,50 4,50 3.990,38 4,50 3.990,38

1.7 CP-05 ELABORAGAO PROJETO EXECUTIVO FACHADA DE VIDRO M2 991,91 3,37 3.342,73 504,47 1.700,06 487,44 1.642,67
DESMONTAGEM E RETIRADA DOS VIDROS, PERFIS, FERRAGENS DA

2.1 cP FACHADA EXISTENTE, INCLUSIVE DEMOLICOES E RECOMPOSICOES M2 991,91 76,69 76.069,35 504,47 38.687,65 487,44 37.381,70
DE CONCRETO E REBOCOS NECESSARIOS

2.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 1.227,20 110,27 135.323,34 468,00 51.606,36 759,20 83.716,98

EXECUGAO DE FACHADA DE VIDRO TIPO PELE DE VIDRO
(STRUCTURAL GLAZING), INCLUSIVE PERFIS DE ALUMINO,
PARAFUSOS, CHUMBADORES, ACESSORIOS, ESQUADRIAS,
23 cP ABERTURAS, TRAVESSAS, COLUNAS, DILATAGAO E VIDRO M2 991,91 2.652,23 2.630.765,50 504,47 1.337.965,16 487,44 1.292.800,34
LAMINADO/LAMINADO SENDO 4MM ROYAL BLUE 20, PELICULA PVB
SAFLEX 0,38MM E VIDRO FLOAT INCOLOR 4MM. INCLUSIVE
ACESSORIOS SHADOW BOX NOS LOCAIS INDICADOS EM PROJETO

LOCACAO DE ANDAIME FACHADEIRO MULTIDIRECIONAL PARA
SUBSTITUIGAO DA FACHADA E FUNGAO DE PROTEGAO DE
PEDESTRES. INCLUI COM PISO METALICOS CQMPLETAMENTE MES
FORRADOS, CONTRAVENTAMENTOS, RODAPES, SAPATAS,
TRAVAMENTOS, ESCADA, E TODOS ACESSORIOS DENTRO DA
NORMA NR-18

25 97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 2.790,00 5,27 14.703,30 1.530,00 8.063,10 1.260,00 6.640,20
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM
MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

AF 11/2017

COBERTURA PARA PROTEGAO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA
2.7 97066 DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 M2 104,00 119,53 12.431,12 0,00 0,00 104,00 12.431,12
(na &rea da entrada da garagem, estacionamento lateral e bosque)

LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL,

CAPACIDADE DE CARGA TOTALDE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2,
PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M, INCLUSO

24 cP 6,00 4.354,47 26.126,82 4,50 19.595,12 4,50 19.595,12

26 97063 M2 2.790,00 8,68 24.217,20 1.530,00 13.280,40 1.260,00 10.936,80

28 cP MES 1,00 4.227,26 4.227,26 0,00 0,00 1,00 4.227,26

PISO EM MARMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
3.2 87261 PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 38,32 168,50 6.456,80 22,88 3.854,83 15,44 2.601,98
DE AREA MENOR QUE 5 M2, AF_06/2014
3.3 98685 RODAPE EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 26,19 65,59 1.717,80 15,78 1.035,01 10,41 682,79

RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E

34 101739 PARAFUSOS. AF 09/2020 M 12,85 18,59 238,88 7,89 146,68 4,96 92,21
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_06/2014

31 98672 M2 75,21 361,36 27.176,87 44,71 16.157,60 30,49 11.019,28

35 88650 M 7,30 15,97 116,58 3,62 57,81 3,68 58,77
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Data-base: 03/2022 | SINAPI (fachada postenor) .
PLANILHA ORCAMENTARIA - ETAPA UNICA (1 e 2 concomitante) direita e esquerda)
- . ) Qnt ; a Preco Total (R$) a Preco Total (R$)
Item Cadigo Descri¢do Unidade TOTAL Preco Unit. (R$) | Preco Total (R$) Pnt 12 ETAPA 18 ETAPA Qnt 22 ETAPA 12 ETAPA
DEMOLIQ/:\O DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.6 97632 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demoli¢éo de rodapés de M 141,59 2,09 295,92 27,29 57,04 114,30 238,89
porcelanato. marmore e madeira) _
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
3.7 97633 SEM REAPROVEITAMENTO. AE 12/2017 M2 113,53 18,18 2.063,91 67,59 1.228,80 45,94 835,11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA
3.8 96361 USO INTERNO, COMDUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA M2 13,16 189,43 2.492,52 9,49 1.796,93 3,67 695,59
COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS. AF Q6/2017 P
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
3.9 88485 DEMAO. AF_06/2014 M2 26,32 2,10 55,26 18,97 39,84 7,34 15,42
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
3.10 96135 DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017 ' M2 26,32 23,48 617,90 18,97 445,46 7,34 172,44
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
3.11 88489 PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 1.694,45 12,62 21.383,90 665,71 8.401,30 1.028,73 12.982,60
3.12 CP Diviséria tipo Naval para complementos - fornecimento e instalacéo M2 7,88 154,18 1.214,86 6,43 990,76 1,45 224,10
Remocéo e Reinstalagdo de forro PVC modular com reaproveitamento de
3.13 CpP material e fornecimento de materiais complementares (perfis, parafusos, M2 360,00 17,30 6.228,00 180,00 3.114,00 180,00 3.114,00
placas etc.) _
cp PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 25CM,
3.14 Baseada 101965 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 95,25 304,56 29.009,34 0,00 0,00 95,25 29.009,34
ADITIVO. CORTE COM PINGADEIRA
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.15 S 97641 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 207,95 3,92 815,18 145,15 569,00 62,80 246,18
3.16 S96113 iSRORSIOZOEl'\g PPLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 207,95 36,55 7.600,72 145,15 5.305,31 62,80 2.295,41
3.17 Sesass  [APHICARO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EMTTETO, UMADEMAO- | -y 207,95 245 509,49 14515 355,62 62,80 153,86
APLICAQ/:\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
3.18 S 88496 DEMAOSLAF 06/2014 ' M2 207,95 23,79 4.947,23 145,15 3.453,17 62,80 1.494,06
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
3.19 S 88488 TETO. DUAS DEMAOS. AE 06/2014 M2 625,70 14,21 8.891,20 445,13 6.325,34 180,57 2.565,86
4.1 CP LIMPEZA CONCOMITANTE E FINAL DA OBRA M2 991,91 2,30 2.281,39 504,47 1.160,28 487,44 1.121,11
DEMOLIQ/:\O DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
4.2 97621 + 87777 |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (demolicdo m3 3,35 85,31 285,46 0,00 0,00 3,35 285,46
alvenarias antigas casa de maquinas) + REOUADRO EMBOCO
4.3 CP CACAMBA ENTULHO "PAPA ENTULHO" PARA LIMPEZA OBRA més 5,00 650,00 3.250,00 3,50 2.275,00 3,50 2.275,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
4.4 100947 PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (bota TXKM 90,92 1,90 172,76 46,24 87,86 44,68 84,90
fora materiais demolidos fachada de vidro)
Subtotal (R$): | R$ 3.094.296,91 | Subtotal (R$): | R$ 1.557.401,21 | Subtotal (R$): | R$ 1.571.282,30
BDI| R$ 780.381,68 BDI| R$  392.776,59 BDI| R$  396.277,40
Total da ETAPA Total da Total da
UNICA (RS): R$ 3.874.678,59 ETAPA1 (RS): R$ 1.950.177,80 ETAPA 2 (RS): R$ 1.967.559,70
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