

ANEXO II

[illegible]

05.02	05.02	Lixamento manual em superfície de parede em obra.	m²	$7,9*16,15-((0,8*2,8)*2)-((1,15*0,7)*2)-$ $(2,1*1,2)+((1,19*5,19+19,95*4+7,15*5,4)-((3,85*1,66)*2))-$ $(2,8*4,21)+9,975*1,8+7,15*0,3+4,6*7,2+1,7*7,2+2,06*7,2+((2,2*7,2)-$ $2,1*1,2)+2,09*2,75+2,5*7,2-(4,4*2)+7,8*4,15+8,4*4,15+13,8*4,15+8,4*4,15-$ $((3,85*1,66)*3)+20,7*4,1+4,6*4,1+3,9*4,1+3,8*4,1+3,6*4,1+2*4,1+1,5*4,1+6,2*7,9-((2,78*0,8)*17)-2,1*0,8$
05.03	05.03	Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachadas sem presença de vãos.	m²	$(16,15*0,5+19,95*0,5)+(4,6+1,7+2,06+2,2+2,09+2,5+7,8+8,4+13,8+8,4+20,7$ $+4,6+3,9+3,8+3,6+2+1,5+6,2)*0,5$
05.04	05.04	Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou similar E-329	m²	9,975*1,8
05.05	05.05	Pintura de parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na branco neve	m²	$7,9*16,15-((0,8*2,8)*2)-((1,15*0,7)*2)-$ $(2,1*1,2)+((1,19*5,19+19,95*4+7,15*5,4)-((3,85*1,66)*2))-$ $(2,8*4,21)+7,15*0,3+4,6*7,2+1,7*7,2+2,06*7,2+((2,2*7,2)-$ $2,1*1,2)+2,09*2,75+2,5*7,2-(4,4*2)+7,8*4,15+8,4*4,15+13,8*4,15+8,4*4,15-$ $((3,85*1,66)*3)+20,7*4,1+4,6*4,1+3,9*4,1+3,8*4,1+3,6*4,1+2*4,1+1,5*4,1+6,2*7,9-((2,78*0,8)*17)-2,1*0,8$
06	06	GARAGEM MAGISTRADO/VEICULO OFICIAL		
06.01	06.01	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	m²	$(0,5*5,66)*4+(4,9*0,5)*8+(7,975*0,5+10,575*0,5)*2+(0,5*17,3)*2+(6*0,5)*2$
06.02	06.02	Lixamento manual em superfície de parede em obra.	m²	$(1,32*5,66+0,18*5,66)*4+(0,3*2,88)*4+1,5*18,5+0,6*18,5+(5,02*1,32)*8+(5$ $,02*0,5)*8+1,5*21,1+0,6*21,1+(1,32*7,975)*2+(0,18*7,975)*2+(1,32*10,575$ $)*2+(0,18*10,575)*2+21,1*1,5+0,6*21,1+(1,32*17,3)*2+(0,18*17,3)*2+18,5$ $*1,5+18,5*0,6+(6*1,22)*4$
06.03	06.03	Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou similar E-329	m²	$(0,3*2,88)*4+1,5*18,5+1,5*21,1+21,1*1,5+18,5*1,5$
06.04	06.04	Pintura de parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na branco neve	m²	$(1,32*5,66)*4+(0,18*5,66)*4+0,6*18,5+(5,02*1,32+5,02*0,5)*8+0,6*21,1+(1$ $,32*7,975)*2+(0,18*7,975)*2+(1,32*10,575)*2+(0,18*10,575)*2+0,6*21,1+($ $1,32*17,3)*2+(0,18*17,3)*2+18,5*0,6$
06.05	06.05	Pintura com resina acrílica, Suvinil ou similar, em alvenaria de tijolo cerâmico aparente, 02 demãos	m²	$(0,5*5,66)*4+(4,9*0,5)*8+(7,975*0,5)*2+(10,575*0,5)*2+(0,5*17,3)*2+(6*0,5)*2$
07	06	GUARITA		
07.01	07.01	Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	m²	$1,7*0,5+2*0,5+2*0,5+0,75*0,5$
07.02	03.02	Lixamento manual em superfície de parede em obra.	m²	$1,7*1,1+0,75*1,6+2*1,1+1,58*2+0,75*2,6+1,96*2+2,8*1,41+0,28*2$
07.03	03.03	Pintura de parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na branco neve	m²	$1,7*1,1+0,75*1,6+2*1,1+1,58*2+0,75*2,6$
07.04	03.04	Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 03 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou similar E-329	m²	$1,96*2+2,8*1,41+0,28*2$
07	07	DIVERSOS (FOSSO ELEVADOR, CASTELO D'ÁGUA, SUBSTACÃO E SALA DOS NOBREAKS)		
07.01	07.01	Limpeza, lixamento de paredes em pintura látex acrílica	m	$10,2*3,8+6,2*4,78+6,2*4,78+3*3,8-((2,2*0,8)*2)-$ $((0,8*0,7)*2)+5,65*9,5+7,8*8,55+5,65*8,5+7,8*5,82+(3,4*3)*2+(8,26*3)$ $*2-(2,1*2,1)-(0,7*0,7)*2+(3,61*0,8)*2+(8,73*0,8)*2+(4*3)*2+(9,5*3)*2-$ $(2,1*2,1)+(4,53*0,8)*2+(10,1*0,8)*2$
07.02	07.02	Pintura de Parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na cor azul Mineral tinta suvinil ou similar E-329	m²	$10,2*3,8+6,2*4,78+6,2*4,78+3*3,8-((2,2*0,8)*2)-$ $((0,8*0,7)*2)+5,65*9,5+7,8*8,55+5,65*8,5+7,8*5,82+(3,61*0,8)*2+(8,73$ $*0,8)*2+(4,53*0,8)*2+(10,1*0,8)*2$
07.03	07.03	Pintura de parede externa com tinta látex acrílico semi-brilho, 02 demãos, na branco neve	m²	$(3,40*3)*2+(8,26*3)*2-(2,10*2,10)-(.70*7,0)*2+(4*3)*2+(9,5*3)*2-$ $(2,10*2,10)$