



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ATA

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Região

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00017/2015**

Às 14:06 horas do dia 25 de fevereiro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 541/2014 de 12/08/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 1493-15.2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00017/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Pericia , Laudo e Avaliação**Descrição Complementar:** contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1**Unidade de fornecimento:** SERVIÇO**Valor estimado:** R\$ 1.933.562,1400**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, pelo melhor lance de R\$ 1.427.500,0000 .

Histórico

Item: 1 - Pericia , Laudo e Avaliação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.968.880/0001-50	A1MC PROJETOS EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.635.051,0900	R\$ 1.635.051,0900	25/02/2015 09:49:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1.						
79.340.477/0001-76	CONSTRUTORA E INCORPORADORA SQUADRO LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.908.774,2700	R\$ 1.908.774,2700	24/02/2015 14:58:08
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Esta licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I deste Edital.						
77.826.642/0001-79	EXAME - TECNOLOGIA S/S LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.932.298,5800	R\$ 1.932.298,5800	25/02/2015 11:42:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I deste Edital.						
15.110.739/0001-23	EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 1.933.562,1400	R\$ 1.933.562,1400	13/02/2015 11:15:32
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I						
11.471.872/0001-54	BENTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.933.562,1400	R\$ 1.933.562,1400	19/02/2015 09:24:46
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1.						
04.768.702/0001-70	ENGEMIL - ENGENHARIA,	Não	Não	1	R\$ 1.933.562,1400	R\$ 1.933.562,1400	24/02/2015

	EMPREENDEIMENTOS,MANUTENCAO E INST						17:52:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1.						
02.805.481/0001-38	ONOMA ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.933.562,1400	R\$ 1.933.562,1400	25/02/2015 10:17:28
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I do Edital. Data de Abertura da Sessão Pública: 25 de Fevereiro de 2015 Horário de Abertura da Sessão Pública: 14:00 horas (horário de Brasília) Prezados Senhores, Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta relativa ao pregão em epígrafe, cujo valor total é de R\$ 1.933.562,14 (um milhão e novecentos e trinta e três mil e quinhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), conforme planilhas em anexo. O prazo de execução dos serviços é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir de recebimento da Ordem de Serviço. A validade dessa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao indicado no preâmbulo deste Edital. Declaramos expressamente que nos preços estão inclusos todos os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas, e sociais, seguro, transporte, materiais, serviços, garantias e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora contratado. Declaramos, também, que possuímos toda a infraestrutura necessária (instalações, aparelhamento, corpo técnico disponível) à execução dos serviços a serem contratados, dentro dos devidos prazos.						
08.307.120/0001-48	CETRO RM SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.997.000,1530	R\$ 1.997.000,1530	24/02/2015 22:12:35
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I do Edital.						
04.694.312/0001-01	UNIAO BRASIL INFORMATICA PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.500.000,0000	R\$ 2.500.000,0000	11/02/2015 10:47:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1.						
04.040.351/0001-87	ESSENCIAL ENGENHARIA LTDA.	Não	Não	1	R\$ 4.500.000,0000	R\$ 4.500.000,0000	23/02/2015 10:19:40
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento técnico à fiscalização, para acompanhamento, controle, fiscalização técnica e medição dos serviços de recuperação e restauração de elementos estruturais de concreto armado e protendido da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região ? TRF1, de acordo com especificações técnicas obrigatórias e quantidades constantes do Anexo I do Edital.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.635.051,0900	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:06:21:120
R\$ 1.933.562,1400	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:06:21:127
R\$ 1.933.562,1400	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:06:21:127
R\$ 1.932.298,5800	77.826.642/0001-79	25/02/2015 14:06:21:127
R\$ 1.908.774,2700	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:06:21:127
R\$ 1.933.562,1400	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:06:21:130
R\$ 2.500.000,0000	04.694.312/0001-01	25/02/2015 14:06:21:133
R\$ 1.997.000,1530	08.307.120/0001-48	25/02/2015 14:06:21:133
R\$ 1.933.562,1400	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:06:21:133
R\$ 4.500.000,0000	04.040.351/0001-87	25/02/2015 14:06:21:143
R\$ 1.813.335,5500	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:11:41:153
R\$ 1.575.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:14:16:043
R\$ 1.575.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:16:30:050
R\$ 1.574.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:17:23:920
R\$ 1.574.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:18:14:363
R\$ 1.573.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:19:41:713
R\$ 1.933.562,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:20:41:823
R\$ 1.573.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:20:48:677
R\$ 1.932.200,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:21:53:043
R\$ 1.572.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:22:36:927
R\$ 1.572.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:23:41:127
R\$ 1.932.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:24:23:803
R\$ 1.900.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:24:36:080
R\$ 1.571.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:25:06:577
R\$ 1.890.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:26:23:440
R\$ 1.570.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:26:34:720
R\$ 1.850.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:27:01:300
R\$ 1.569.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:27:24:587
R\$ 1.840.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:27:34:190

RS 1.568.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:27:54:593
RS 1.830.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:28:10:287
RS 1.825.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:28:28:317
RS 1.567.000,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:28:39:880
RS 1.567.250,1500	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:28:51:907
RS 1.566.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:29:10:190
RS 1.560.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:29:13:910
RS 1.566.350,2100	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:29:15:633
RS 1.820.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:29:19:510
RS 1.559.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:29:33:920
RS 1.558.658,2500	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:29:39:130
RS 1.557.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:29:54:693
RS 1.819.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:30:03:490
RS 1.556.225,3900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:30:03:800
RS 1.556.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:30:09:743
RS 1.556.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:30:17:590
RS 1.815.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:30:21:897
RS 1.555.150,6600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:30:28:483
RS 1.555.900,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:30:32:373
RS 1.555.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:30:42:500
RS 1.553.999,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:30:58:230
RS 1.554.750,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:31:02:430
RS 1.814.980,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:31:03:680
RS 1.553.500,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:31:07:400
RS 1.814.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:31:12:547
RS 1.553.250,2500	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:31:24:413
RS 1.553.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:31:26:583
RS 1.553.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:31:33:653
RS 1.813.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:31:33:680
RS 1.552.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:31:37:677
RS 1.552.900,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:31:50:903
RS 1.551.958,3600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:31:52:720
RS 1.812.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:31:54:570
RS 1.551.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:31:57:353
RS 1.549.898,2400	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:32:13:680
RS 1.811.890,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:32:20:447
RS 1.449.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:32:23:030
RS 1.549.500,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:32:23:600
RS 1.810.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:32:29:057
RS 1.809.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:32:47:373
RS 1.449.499,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:32:51:950
RS 1.548.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:32:52:960
RS 1.448.000,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:33:00:570
RS 1.808.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:33:11:010
RS 1.447.999,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:33:16:267
RS 1.447.500,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:33:24:883
RS 1.805.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:33:27:543
RS 1.448.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:33:27:607
RS 1.447.700,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:33:50:230
RS 1.446.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:33:53:867
RS 1.804.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:33:55:460
RS 1.447.469,6600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:33:58:403
RS 1.445.500,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:34:01:937
RS 1.802.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:34:11:690
RS 1.445.000,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:34:21:870
RS 1.801.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:34:31:573
RS 1.444.989,3300	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:34:44:637
RS 1.444.500,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:34:53:163
RS 1.443.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:35:05:950
RS 1.800.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:35:09:030
RS 1.443.952,3600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:35:09:173

RS 1.799.999,9900	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:35:14:147
RS 1.442.500,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:35:18:477
RS 1.442.499,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:35:30:397
RS 1.799.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:35:40:820
RS 1.442.400,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:35:41:550
RS 1.441.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:35:51:853
RS 1.799.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:35:54:650
RS 1.442.399,3600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:35:55:730
RS 1.441.490,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:36:02:893
RS 1.440.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:36:13:820
RS 1.441.480,3600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:36:16:573
RS 1.780.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:36:16:980
RS 1.789.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:36:24:200
RS 1.439.999,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:36:29:767
RS 1.439.599,6600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:36:39:593
RS 1.439.590,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:36:51:447
RS 1.788.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:36:56:630
RS 1.439.550,6900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:37:03:817
RS 1.439.549,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:37:18:497
RS 1.439.533,9800	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:37:32:400
RS 1.439.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:37:40:403
RS 1.439.533,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:37:42:213
RS 1.438.659,3300	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:37:53:810
RS 1.438.659,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:38:06:460
RS 1.438.900,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:38:09:373
RS 1.438.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:38:17:400
RS 1.438.658,0000	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:38:22:343
RS 1.437.500,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:38:31:780
RS 1.437.999,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:38:32:200
RS 1.437.499,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:38:50:780
RS 1.437.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:38:56:153
RS 1.779.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:38:56:497
RS 1.437.800,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:39:03:300
RS 1.436.989,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:39:23:777
RS 1.435.999,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:39:31:577
RS 1.435.989,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:39:52:433
RS 1.435.900,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:40:02:040
RS 1.435.499,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:40:13:107
RS 1.435.899,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:40:13:503
RS 1.435.450,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:40:22:877
RS 1.778.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:40:28:263
RS 1.435.449,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:40:38:487
RS 1.435.400,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:40:46:903
RS 1.777.000,0000	11.471.872/0001-54	25/02/2015 14:40:53:243
RS 1.435.399,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:41:01:547
RS 1.435.350,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:41:11:787
RS 1.777.000,0000	04.768.702/0001-70	25/02/2015 14:41:17:193
RS 1.435.349,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:41:23:247
RS 1.435.340,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:41:34:297
RS 1.435.339,4500	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:41:45:573
RS 1.435.349,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:41:45:963
RS 1.430.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:41:54:167
RS 1.435.000,0000	79.340.477/0001-76	25/02/2015 14:42:06:217
RS 1.429.959,6600	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:42:08:740
RS 1.428.999,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:42:24:520
RS 1.428.000,0000	18.968.880/0001-50	25/02/2015 14:42:28:940
RS 1.428.989,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:42:35:970
RS 1.427.500,0000	15.110.739/0001-23	25/02/2015 14:42:54:930
RS 1.427.799,9900	02.805.481/0001-38	25/02/2015 14:42:56:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Aberto	25/02/2015 14:09:27	Item aberto.
Iminência de Encerramento	25/02/2015 14:20:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 25/02/2015 14:28:29.
Encerrado	25/02/2015 14:43:19	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/02/2015 14:48:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/02/2015 14:53:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/02/2015 15:11:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/02/2015 15:23:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/02/2015 15:53:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/02/2015 15:55:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2015 14:25:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/02/2015 23:29:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23.
Aceite	27/02/2015 15:07:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 1.427.500,0000.
Habilitado	27/02/2015 15:13:03	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA - CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23
Registro Intenção de Recurso	27/02/2015 15:34:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA CNPJ/CPF: 15110739000123. Motivo: Queremos esclarece algumas informações
Intenção de Recurso Recusada	27/02/2015 16:16:59	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15110739000123. Motivo: Conforme mensagens via chat, foi solicitada a desconsideração do recurso.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
15.110.739/0001-23	27/02/2015 15:34	27/02/2015 16:16	Recusado
	Motivo Intenção: Queremos esclarece algumas informações		
	Motivo Aceite ou Recusa: Conforme mensagens via chat, foi solicitada a desconsideração do recurso.		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Pregoeiro	25/02/2015 14:06:59	Boa tarde Senhores Licitantes, daremos início a fase de lances.
Pregoeiro	25/02/2015 14:09:04	Alerto que este Tribunal não admitirá propostas ou lances ofertados e posteriormente não sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicadas as sanções previstas no subitem 10.4 do Edital, sem prejuízo das demais penalidades.
Sistema	25/02/2015 14:20:29	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:28 de 25/02/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	25/02/2015 14:43:22	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Sistema	25/02/2015 14:48:32	Senhor fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/02/2015 14:53:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	25/02/2015 15:11:29	Senhor fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/02/2015 15:23:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	25/02/2015 15:53:04	Senhor fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	25/02/2015 15:55:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/02/2015 19:12:26	Senhores Licitantes, em virtude do adiantado das horas, informo que retornaremos amanhã a partir das 12:00. Boa noite. Obrigada.
Pregoeiro	26/02/2015	Boa tarde, Senhores Licitantes, estamos analisando a proposta e documentação apresentada.

	13:09:25	
Sistema	26/02/2015 14:25:24	Senhor fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	26/02/2015 14:28:08	Para EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA - Senhor Licitante, solicito seja anexada a documentação contida no subitem 5.3.1.
Pregoeiro	26/02/2015 17:38:33	Senhor Licitante, estou aguardando o atendimento ao subitem 5.3.1 do Edital.
Pregoeiro	26/02/2015 17:39:48	Para EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA - Estou aguardando sua resposta.
15.110.739/0001-23	26/02/2015 17:46:56	Prezado Pregoeiro / Comissão, solicitamos um prazo até às 16:00 horas de 27/02/2015 para entrega da planilha justificativa de composição de custos de mão-de-obra. Atenciosamente, Engenheiros Associados.
Pregoeiro	26/02/2015 18:00:04	Para EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA - Será concedido o prazo até as 14:00, está bom para o senhor?
15.110.739/0001-23	26/02/2015 18:46:56	Prezado Pregoeiro / Comissão, Agradecemos o prazo concedido. Atenciosamente.
Sistema	26/02/2015 23:29:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 15.110.739/0001-23, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	27/02/2015 15:13:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	27/02/2015 15:13:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/02/2015 às 15:35:00.
Pregoeiro	27/02/2015 16:12:48	Para EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA - Senhor Licitante, solicito informar qual é o questionamento..
15.110.739/0001-23	27/02/2015 16:13:51	Peço desculpas mas foi um equívoco, favor desconsiderar o pedido de intenção de recursos
Pregoeiro	27/02/2015 16:15:13	Para EACE - ENGENHEIROS ASSOCIADOS CONSULTORES EM ENGENHARIA - Vou recusar sua intenção. Obrigada.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	27/02/2015 15:13:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	27/02/2015 15:13:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/02/2015 às 15:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:17 horas do dia 27 de fevereiro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Equipe de Apoio

KATIA REJANE TRINDADE FARIAS
Equipe de Apoio



Documento assinado eletronicamente por **Maria Aparecida Lima da Silva, Pregoeiro(a)**, em 27/02/2015, às 17:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Edileusa Vidal dos Santos, Pregoeiro(a)**, em 27/02/2015, às 17:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **0350622** e o código CRC **EA1EC459**.