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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIAO

ATA

90027 .552019 .29873 .4765 .7636199142

PODER JUDICIARIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Regido

Ata de Realizacio do Pregao Eletronico - Complementar N° 1
N° 00055/2019

As 14:00 horas do dia 09 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgio e
respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DIGES/SECAD
n. 9004427 de 02/10/2019, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n® 10.520 de 17 de julho de
2002 e no Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n® 0022202-32.2018,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo n° 00055/2019. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Objeto: Pregdo Eletronico - Contratagdo de empresa especializada em engenharia e arquitetura
para prestacao de servicos técnicos profissionais para elaboracao dos projetos de arquitetura e de
estrutura para o projeto padrdo de (01) uma vara federal (anteprojeto, projeto basico e projeto
executivo) com area aproximada de 3.000 m2, nas tipologias horizontal e vertical, e adequacao dos
projetos complementares existentes de (02) varas para (01) vara federal (anteprojeto, projeto basico e
projeto executivo), nas tipologias vertical e horizontal, conforme especificagdes técnicas e condigdes
constantes dos Anexos do Edital., tendo em vista Esta Pregoeira retifica sua decisdo e retoma a fase
para inabilitar a proposta da empresa FVF ENGENHARIA EIRELI, pelo descumprimento dos subitens
9.3.2.¢9.3.3 do Edital..

[tem: 1

Descricio: Elaboragdo / Andlise Projeto - Engenharia

Descricao Complementar: Servicos técnicos profissionais para elaboracdo dos projetos de
arquitetura e de estrutura para o projeto padrao de (01) uma vara federal (anteprojeto, projeto basico e
Iprojeto executivo) com area aproximada de 3.000 m2, nas tipologias horizontal e vertical, e
adequagdo dos projetos complementares existentes de (02) varas para (01) vara federal (anteprojeto,
[projeto basico e projeto executivo), nas tipologias vertical ¢ horizontal

Tratamento Diferenciado: -
IQuantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: RS 149.611,4200 Situac¢ao: Aceito e Habilitado com inten¢ao de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01
- |

Aceito para: LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$
02.179,0000 e com valor negociado a R$ 92.178,8600 .

Historico
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Item: 1 - Elaboragdo / Analise Projeto - Engenharia

Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento Data Observagoes
06/12/2019
Volta de Fase 13:47-14 Volta de Fase para Julgamento
Aceite 10/12/2019||Aceite individual da proposta. Fornecedor: FVF ENGENHARIA EIRELI,
14:05:48 |CNPJ/CPF: 18.589.769/0001-52, pelo melhor lance de R$ 92.170,0000.
Inabilitacdo de proposta. Fornecedor: FVF ENGENHARIA EIRELI,
CNPJ/CPF: 18.589.769/0001-52, pelo melhor lance de R$ 92.170,0000.
Inabilitado 10/12/2019||Motivo: pelo descumprimento parcial dos subitens 9.3.2. e 9.3.3 do Edital,
14:06:08 ||por ndo apresentar Certidao de Acervo Técnico - ART ou RRT e Certidao
de Registro junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU do
profissional responsavel pela elaboragdo do projeto de arquitetura
Abertura do
prazo de 10/12/2019||Convocado para envio de anexo o fornecedor LB ARQUITETURA E
Convocagdo - (| 14:23:43  |CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05.
Anexo
ggcizrza(r)nggto 10/12/2019 Encerrado o prazo de Convocacgdo de Anexo pelo fornecedor LB
C E 5o - 116:22:13 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
OIVOCAGAO =1 152222 124.241.271/0001-05.
Anexo
Abertura do
prazo de 10/12/2019||Convocado para envio de anexo o fornecedor LB ARQUITETURA E
Convocagdo - (| 16:46:41 |CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05.
Anexo
ljgcizr;(r)nggto 10/12/2019 Encerrado o prazo de Convocac¢do de Anexo pelo fornecedor LB
C E 5o - 118:01:20 ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
OIVOEAgao = 1SR 124.241.271/0001-05.
Anexo
Abertura do
prazo de 10/12/2019||Convocado para envio de anexo o fornecedor LB ARQUITETURA E
Convocagdo - || 18:11:19 |[CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05.
Anexo
ljnce;r;mgnto 10/12/2019 Encerrado o prazo de Convocacao de Anexo pelo fornecedor LB
COE 0 e 18:1905 |ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
OIVOCALRO =1 10:1220 194.241.271/0001-05.
Anexo
Abertura do
prazo de 12/12/2019||Convocado para envio de anexo o fornecedor LB ARQUITETURA E
Convocagdo - (| 14:52:05 |CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05.
Anexo
];ncizr;mgnto 12/12/2019 Encerrado o prazo de Convocacao de Anexo pelo fornecedor LB
C‘an: OC‘; ;O lie-on-36 | ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
voeag Y 124.241.271/0001-05.
Anexo
Abertura do
prazo de 12/12/2019||Convocado para envio de anexo o fornecedor LB ARQUITETURA E
Convocagdo - (| 16:43:08 |CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05.
Anexo
Encerramento |12/12/2019| Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor LB
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do prazo de |[16:48:32 |ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagao - 24.241.271/0001-05.
Anexo
Aceite individual da proposta. Fornecedor: LB ARQUITETURA E
Aceite 12/12/2019||CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, pelo melhor
17:11:11  |lance de R$ 92.179,0000 e com valor negociado a R$ 92.178,8600. Motivo:
Valor ajustado.
12/12/2019 Habilitacao individual da proposta. Fornecedor: LB ARQUITETURA E
Habilitado 17:11:32 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, pelo melhor
T lance de R$ 92.179,0000 e com valor negociado a R$ 92.178,8600.
Registro de Intencao de Recurso. Fornecedor: ARCTRADE
Registro ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. CNPJ/CPF: 40373144000108.
~ 12/12/2019 ) ~ )
Intencao de 17-40:25 Motivo: A empresa nao apresentou 0s d,ocumentos relativos aos ITEM 9.3.1
Recurso o Registro ou inscri¢do da PESSOA JURIDICA expedida pela entidade
profissional competente (CREA ou CAU); e ao ITEM 9.3.
Intencao de recurso aceita. Fornecedor: ARCTRADE ARQUITETURA E
Intencdio de ENGENHARIA LTDA., CNPJ/CPF: 40373144000108. Motivo: Como ja
Recurso 12/12/2019 1nforrpado no ch.at., sera aberto.o prazo recursal, entretanto, os documentos
Aceita 18:24:22  |mencionados exigidos nos subitens 9.2, 9.3.1,9.3.2,9.4.1 ¢ 9.4.2
encontram-se disponiveis para consulta no SICAF atendendo ainda o
subitem 9.1 do Instrumento Convocatorio.

Intengdes de Recurso para o Item
CNPJ/CPF
40.373.144/0001-08

Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade
12/12/2019 17:40 12/12/2019 18:24

Motivo Inten¢ao: A empresa nao apresentou os documentos relativos aos ITEM
9.3.1 Registro ou inscri¢do da PESSOA JURIDICA expedida pela entidade
profissional competente (CREA ou CAU); e ao ITEM 9.3.2 Certiddo de Registro
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, do Engenheiro e/ou Arquiteto. Por prudencia
a empresa deveria apresentar os profissionais descritos no ITEM 5 das disposi¢des
gerais apesar de nao ser condi¢ao habilitatoria.

Situagado

Aceito

Motivo Aceite ou Recusa:Como ja informado no chat, serd aberto o prazo
recursal, entretanto, os documentos mencionados exigidos nos subitens 9.2, 9.3.1,
9.3.2,9.4.1 e 9.4.2 encontram-se disponiveis para consulta no SICAF atendendo
ainda o subitem 9.1 do Instrumento Convocatorio.

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema (l)g/z/?glg Este pregao foi reagendado para 09/12/2019 14:00.

Sistema (l)g/}é/%glg Sr(s) fornecedor(es), o item 1 esta retornando a fase de Julgamento.
Senhores licitantes informo que por problemas técnicos nao

Precoeiro 09/12/2019|conseguimos retomar a Sessao Publica na data de hoje, informo que fica

& 17:04:27 |lagendado o retorno para amanha (10.12) a partir das 14:00hs. Favor
acompanhar.
. 10/12/2019 .
Pregoeiro 14:01:21 Boa tarde senhores licitantes
Pregoeiro 10/12/2019||Senhores licitantes conforme consta da analise do recurso a proposta da
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14:04:58 |lempresa FVF ENGENHARIA sera inabilitada, pelo descumprimento
parcial dos subitens 9.3.2. € 9.3.3 do Edital, por ndo apresentar Certidao
de Acervo Técnico - ART ou RRT e Certidao de Registro junto ao
CREA/CAU do profissional responséavel pela elaboragao do projeto de
Arquitetura.

Precoeiro 10/12/2019||Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante

& 14:09:54  |solicito seja ofertada uma melhor proposta

24.241.271/0001-|10/12/2019|,, et ~ .

05 14:12:12 Ja chegamos em nosso limite, infelizmente ndo podemos reduzir o valor.
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante
solicito o ajustes nas suas planilhas e proposta, que deverdo ser

Precoeiro 10/12/2019 |anexadas no Comprasnet, nos termos das das alineas "C", "C.1", C.2",

& 14:14:09 ||"C.4" do subitem 4.2, disponibilizadas em EXCEL e PDF, bem como
proposta elaboradas observando todas as condi¢des constantes do item 4
do Edital, incluindo as declaragdes
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante

. 10/12/2019 ~ o o

Pregoeiro 14:16:11 12 documentacao ja foi anexada no Comprasnet, conforme dispde os

T subitens 4.1 e 9.1 do Edital?
24.241.271/0001-|10/12/2019 |Sim, os Documentos ndo constantes no SICAF ja foram anexados no
05 14:21:36  |Comprasnet.
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Ok. Dessa
. 10/12/2019 . e .
Pregoeiro 14:23:37 forma reitero a solicitacdo do ajuste e anexo da proposta. Para tanto sua
o empresa serd convocada

10/12/2019 Senhor fornecedor LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA,

Sistema 14:23:43 CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao

o item 1.

24.241.271/0001-|10/12/2019 . . S

05 14:26:54 Obrigada, estamos elaborando o ajuste do referido item.

Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante
solicito o ajustes nas suas planilhas e proposta, que deverao ser

Pr iro 10/12/2019||anexadas no Comprasnet, nos termos das das alineas "C", "C.1", C.2",

cg0e 15:41:41 |"C.4" do subitem 4.2, disponibilizadas em EXCEL e PDF, bem como
proposta elaboradas observando todas as condi¢des constantes do item 4
do Edital, incluindo as declaragdes
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante

Precociro 10/12/2019 |alerto que a falta de anexo da proposta ajustada no prazo estipulado no

g 15:58:42  |Edital, ensejara na recusa da proposta e aplicacao das penalidades
previstas no Edital

24.241.271/0001-10/12/2019||Sr(a) pregoiro(a) gostariamos de pedir um prazo extra de mais 20 min

05 16:09:15 ||para anexar a proposta

. 10/12/2019 |Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante

Pregoeiro A . . .

16:14:45 ||informo que sera concedido o prazo

10/12/2019 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LB ARQUITETURA E

Sistema 16:22:13 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, enviou o

o anexo para o item 1.
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante

10/12/2019 favor verificar o somatdrio da Planilha orgamentaria, uma vez que R$

Pregoeiro . 68.357,45 + RS 21.283,05 ndo consegue o resultado R$ 92.179,00.

16:46:14 . .

Favor realizar os ajustes observando que deve ser arredondado para
menos
. 10/12/2019|Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Para tanto sua

Pregoeiro s ,

16:46:34 |empresa sera convocada
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Sistema 10/12/2019||Senhor fornecedor LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA,
16:46:41 |CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao
item 1.
. 10/12/2019||Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante
Pregoeiro o .. . .
17:02:05 |[solicito que se manifeste acerca do ajuste
24.241.271/0001-|10/12/2019Sr(a) pregoeiro(a) estamos fazendo o reajuste e ja enviaremos
05 17:05:42 |novamente.
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Ressalto que
. 10/12/2019 . . .
Pregoeiro 17-18-44 devera ser anexada proposta em excel assinada e planilhas em pdfe
o excel novamente ap0s ajuste
. 10/12/2019 |Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante
Pregoeiro o .
17:48:32 |lestou aguardando o ajuste na proposta
24.241.271/0001-10/12/2019 Estamos anexando a probosta
05 17:57:15 prop
10/12/2019 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LB ARQUITETURA E
Sistema 18:01:20 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, enviou o
o anexo para o item 1.
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante
Precociro 10/12/2019 |favor indicar na proposta o prazo de execucdo dos servicos conforme
g 18:11:11  ||alinea "f" do subitem 4.2 do Edital e anexar novamente somente a
proposta com a referida inclusao
10/12/2019 Senhor fornecedor LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA,
Sistema 18:11:19 CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao
T item 1.
24.241.271/0001-(10/12/2019 Ok. vou indicar e 14 anexo a broposta
05 18:12:20 » VOULTEHCAT © Ja anexo 4 propos
10/12/2019 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LB ARQUITETURA E
Sistema 18:19:25 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, enviou o
T anexo para o item 1.
Senhores licitantes considerando que foi realizada a analise previa dos
documentos apresentados, informo a todos que o processo sera
Precociro 10/12/2019 |encaminhado ao Setor Requisitante para exame e manifestagdo técnica
& 18:31:32 |lacerca da proposta e documentacgdo. Dessa forma, o retorno da sessao
fica agendado para a quinta-feira (12.12) a partir das 14:30hs. Favor
acompanbhar.
Senhores licitantes considerando que foi realizada a andlise previa dos
documentos apresentados, informo a todos que o processo sera
Precoeiro 10/12/2019||encaminhado ao Setor Requisitante para exame e manifestacao técnica
& 18:31:48 |acerca da proposta e documentacao. Dessa forma, o retorno da sessao
fica agendado para a quinta-feira (12.12) a partir das 14:30hs. Favor
acompanhar.
) 12/12/2019 .
Pregoeiro 14:45-05 Boa tarde senhores licitantes
Precociro 12/12/2019 |Senhores licitantes repasso a todos a analise do Setor Requisitante
g 14:47:39 |acerca do exame do proposta e documentagao enviada pela empresa LB
A licitante atende as exigéncias dos seguintes itens do edital: a) Item 4 -
Do Envio das Propostas: Itens 4.1, 4.2 (alineas a, b, c, f, h, h1, h2, 1, j)
Precociro 12/12/2019 |sdo atendidos pelo documento 9434260 (Proposta e Planilhas - LB
g 14:47:53 |ARQUITETURA); b) Itens 4.2 (alineas cl1, ¢2, c3, d, e, g), 4.4, 4.5,

4.5.1 sdo atendidos pelo documento 9434269 (Planilha - LB
ARQUITETURA);
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Pregoeiro 12/12/2019|[c) Item 9 - Da Habilitagao: Itens 9.1, 9.3,9.3.1,9.3.2,9.3.3,9.34 ¢
14:48:00 ||9.3.5 sdo atendidos pelo documento 9434282 (Qualificagdo Técnica -

LB ARQUITETURA).

O percentual relativo as leis sociais aplicado nos custos da mao de obra

pela empresa licitante foi de 73,13%, conforme se verifica no

) 12/12/2019 o .
Pregoeiro 14:48-56 documento apresentado 9434269, nao coincidindo com aquele definido
T pelo SINAPI em sua tltima versdo disponibilizada pela Caixa
Econdmica federal em seu sitio eletronico, correspondente a 73,43%.
12/12/2019 Dessa forma, amparada no art. 47 do Decreto 10.024/2019 bem como,
Pregoeiro en. no Acordao n. 2637/2015 - Plenario TCU, serdo solicitados os ajustes
14:50:17 . o g

nas planilhas indicadas pelo Setor Requisitante

Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante

devera ser ajusta a proposta e planilhas no intuito de ajustar o percentual

. 12/12/2019 . . s .
Pregoeiro 14:51-47 ofertado na planilha de encargos sociais conforme disposto no subitem
T 4.3 do Edital, o mais rapido possivel, sob pena de recusa da proposta e
aplicacdo das penalidades previstas no Edital
12/12/2019 Senhor fornecedor LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA,
Sistema 14:52-05 CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao
T item 1.

Boa tarde, verificamos novamente o possivel equivoco e identificamos
24.241.271/0001-12/12/2019||que o valor de 73,43%, refere-se as leis sociais do Distrito federal, como
05 15:16:19 |nossa empresa esta sediada no Espirito Santo, nossos encargos sao de

73,13%.

Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante

. 12/12/2019| 7., . . . , o
Pregoeiro a1 solicito o ajuste considerando que o servico sera executado no Distrito
15:31:06

Federal

Precociro 12/12/2019 |Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Devendo ser

g 15:31:29  |observado o que dispde o Edital

12/12/2019 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LB ARQUITETURA E

Sistema 16:04:36 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, enviou o

T anexo para o item 1.
Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Senhor licitante
. 12/12/2019| 7., A .

Pregoeiro A solicito seja ajustada a planilha sob pena de recusa da proposta e
16:42:19 N . ! .

aplicagdo das penalidades previstas no Edital

Precoeiro 12/12/2019|Para LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - Foi anexada
£ 16:42:50 | proposta e planilha sem os ajustes solicitados.
12/12/2019 Senhor fornecedor LB ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA,
Sistema 16:43-08 CNPIJ/CPF: 24.241.271/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao
T item 1.
12/12/2019 Senhor Pregoeiro, o fornecedor LB ARQUITETURA E
Sistema 16:48:32 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 24.241.271/0001-05, enviou o
o anexo para o item 1.

Senhores licitantes apds analise da proposta ajustada e considerando que

Precoeiro 12/12/2019 |a proposta e documentacao atende as exigéncias constantes do Edital
& 17:10:18 |informo que a proposta da empresa LB ARQUITETURA sera aceita e
habilitada, observando o disposto no subitem 9.1 do Edital

Srs. Fornecedores, estd aberto o prazo para registro de inten¢do de

. 12/12/2019 . L Lo . ,
Sistema 17-11:33  |recursos para os itens/grupos na situagdo de "aceito e habilitado” ou
T "cancelado no julgamento’.
Precoeiro 12/12/2019 |Foi informado o prazo final para registro de intencao de recursos:
& 17:12:04 |[12/12/2019 as 17:50:00.
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Pregoeiro 12/12/2019||Para ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA - Senhor
18:20:22 ||licitante s0 a titulo de esclarecimento, uma vez que serd aberto o prazo
recursal, no subitem 9.1 do Edital, dispde Para habilitar-se na presente
licitacdo, a licitante deverd incluir concomitantemente com a proposta,
[...] os documentos que ndo estejam contemplados no SICAF.

Para ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA - Os
12/12/2019 documentos mencionados na inten¢ao do recurso estao todos

Pregoeiro 18:21:35 contemplados no SICAF, peco que consulte a base de dados do SICAF
o para confirmar a informacao, uma vez que esta Pregoeira informou aos
licitantes essa condi¢do no chat
Pregoeiro 12/12/2019 |Para ARCHITETURAL PROJETOS E EXECUCAO LTDA - Fica

18:21:49 |aberto o prazo recursal

Eventos do Pregao

Evento Data/Hora |Observagdes

Esta Pregoeira retifica sua decisdo e retoma a fase para inabilitar a proposta
da empresa FVF ENGENHARIA EIRELI, pelo descumprimento dos subitens
9.3.2. ¢ 9.3.3 do Edital.. Reagendado para: 09/12/2019 14:00

Volta de 06/12/2019
Fase 13:47:14

Abertura de | 12/12/2019 Abertura de prazo para intencao de recurso

Prazo 17:11:33

Informado 12/12/2019 | Fechamento de prazo para registro de intengdo de recurso: 12/12/2019 as
Fechamento| .- .~ cha

de Prazo 17:12:04  |17:50:00.

Data limite para registro de recurso: 17/12/2019.
Data limite para registro de contrarrazao: 20/12/2019.
Data limite para registro de decisdo: 30/12/2019.

Apds encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores
dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal
conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a
declarar, foi encerrada a sessdo as 18:25 horas do dia 12 de dezembro de 2019, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeiro Oficial

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Equipe de Apoio

-

L
Se I! H Documento assinado eletronicamente por Elizete Ferreira Costa, Pregoeiro(a), em 23/12/2019, as
' assinatura 16:43 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.

.y

5 .
SEI @ Documento assinado eletronicamente por Edileusa Vidal dos Santos, Equipe de Apoio, em
' :Isgllrrigl:tla:; 23/12/2019, as 18:26 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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