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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1* REGIAO

ATA

90027.862015.9718.5128.15357050820.556

______________________________________________________________________

_____________

PODER JUDICIARIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da Primeira Regido

Ata de Realizagiio do Pregéo Eletronico
N° 00086/2015

As 14:03 horas do dia 20 de novembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgiio e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal PORTARIA 411/2015 de 15/07/2015, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e no
Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo n° 17184-35.2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo n® 00086/2015.
Objeto: Objeto: Pregdo Eletronico - Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de engenharia para adequagdo da Fase 1 das
instalagdes de Detec¢ao e Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, Brasilia-DF, de acordo com
especificagdes técnicas obrigatorias, constantes do Anexo I do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposi¢des contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificacdo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

|Item: 1
[Descri¢io: Manutengio de Sistemas de Protegdo Contra Incéndio (Manutencao Industrial)

[Descri¢io Complementar: Servigos de engenharia para adequagdo da Fase 1 das instalagdes de Detecgdio e Combate a Incéndio do Edificio Sede I
do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, Brasilia-DF.

Tratamento Diferenciado: -
IAplicabilidade Decreto 7174: Ndo
IAplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Servigo
alor estimado: R$ 276.027,5300 Situacio: Aceito e Habilitado com intengao de recurso

Aceito para: TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, pelo melhor lance de R$ 249.500,0000 .

Historico ||

Item: 1 - Manuteng@o de Sistemas de Protecdo Contra Incéndio (Manutencao Industrial) ||

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Porte Declaragao . . Data/Hora

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP |ME/EPP/COOP Quantidade|  Valor Unit. Valor Global Registro
. . 10/11/2015

TEMPO ENGENHARIA LTDA - ME Sim Sim 1 R$ 270.000,0000|R$ 270.000,0000 11:56:31

05.373.892/0001-90 | pescrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos de engenharia para
adequacdo da Fase 1 das instalacdes de Detecgdo e Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1*
Regido, Brasilia-DF, de acordo com especificagdes técnicas obrigatorias, constantes do Anexo I do Edital.

MDI ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME Sim Sim 1 R$ 276.000,0000 |[R$ 276.000,0000

11/11/2015
09:20:32
08.355.328/0001-32 | pescrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de engenharia para
adequagdo da Fase 1 das instalagdes de Detecgdo e Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1*
Regido, Brasilia-DF, de acordo com especifica¢des técnicas obrigatodrias, constantes do Anexo I do Edital.

E FERNANDES PEREIRA JUNIOR - - 13/1 1/2015‘

COMERCIO E SERVICOS - ME Sim Sim 1 R$ 276.000,0000 |[R$ 276.000,0000 15-54:49

07.449.419/0001-74 Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Prestagdo de servigos de engenharia para adequacdo da Fase 1 das instalagdes de

Detecgao e Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, localizado no SAS, quadra 2, bloco
A - Praga dos Tribunais Superiores, Brasilia-DF.
EVOLUCAO ENGENHARIA,
CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO Sim Sim 1 R$ 276.000,0000|R$ 276.000,0000
11.892.959/0001-03 |[LTDA -

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Adequagio da Fase 1 das instalagdes de Detec¢do e Combate a Incéndio do Edificio l

14/11/2015
15:59:50

Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, Brasilia-DF

TASK ENGENHARIA E Sim Sim I RS 276.000,0000 RS 276.000,0000 | 13/11/2015

INFRAESTRUTURA LTDA - ME 16:07:57

07.280.176/0001-93 | pescrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de engenharia para
adequagdo da Fase 1 das instalagdes de Detecgdo e Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1*
Regido, Brasilia-DF, de acordo com especifica¢des técnicas obrigatodrias, constantes do Anexo I do Edital.

14.417.648/0001-72|ROCHA CONTROLS MONTAGEM E H Sim H Sim H 1 “R$ 276.027,5300HR$ 276.027,5300”19/11/2015‘
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SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SI |
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| 11:31:47

Descriciio Detalhada do Objeto Ofertado: Contratacdo de empresa especializada para prestacao de servigos de engenharia para
adequacdo da Fase 1 das instalagdes de Deteccdo e Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1*
Regido, Brasilia-DF, de acordo com especificagdes técnicas obrigatorias, constantes do Anexo I deste Edital.

ENERGIZA ELETRIFICACOES,
COMERCIO, PROJETOS E
17.856.676/0001-84 | CONSTRUCO

Sim

Sim

1

R$ 276.027,5300

R$ 276.027,5300

20/11/2015
08:05:44

Brasilia-DF.

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de engenharia para adequagdo da Fase 1 das instalagdes de Detecgdo e
Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido,

LTDA
06.271.784/0001-79

SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES

Nao

Nao

1

R$ 276.027,5300

R$ 276.027,5300

20/11/2015
10:36:10

Brasilia-DF.

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de engenharia para adequagdo da Fase 1 das instalagdes de Detecgdo e
Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido,

SERVICOS LTDA - ME
06.091.637/0001-17

WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E

Sim

Nao

1

R$ 276.200,0000

R$ 276.200,0000

20/11/2015
09:00:19

Brasilia-DF.

Descrigiio Detalhada do Objeto Ofertado: Servigos de engenharia para adequagdo da Fase 1 das instalagdes de Detecgao e
Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido,

GMIESKI & SANTOS LTDA - EPP
09.566.376/0001-32

Sim

Sim

1

R$ 276.500,0000

R$ 276.500,0000

16/11/2015
08:22:06

Descriciio Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de engenharia para adequagao da Fase 1 das instalagdes de Detecgao e

Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, Brasilia-DF, conforme edital e seus anexos.

ENGEMIL - ENGENHARIA,

04.768.702/0001-70 |E INST

EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO| Nao

Nao

R$ 280.000,0000

R$ 280.000,0000

12/11/2015
17:14:56

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de engenharia para adequagdo da Fase 1 das instalagdes de Detecgdo e

06.200.377/0001-70

Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1? Regido, Brasilia-DF.
MEGALUZ ENGENHARIA E . < 17/11/2015
REPRESENTACOES LTDA - EPP Sim Nao 1 R$ 300.000,0000 |[R$ 300.000,0000 12:50:13

Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido,

Brasilia-DF.

04.985.849/0001-12

COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP Sim

Sim

1

R$ 300.000,0000

R$ 300.000,0000

20/11/2015
13:09:50

Brasilia-DF.

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de engenharia para adequagio da Fase 1 das instalagdes de Detecgdo e
Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido,

CONTRA INCENDIO, INFORMA

DF EXTINTORES, CURSOS, SISTEMA

Sim

Sim

1

R$ 350.000,0000

R$ 350.000,0000

Descri¢iio Detalhada do Objeto Ofertado: Servigos de engenharia para adequacdo da Fase 1 das instalagdes de Deteccdo e ‘

19/11/2015
17:55:10

37.148.798/0001-23

Descricio Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de engenharia para adequagio da Fase 1 das instalagdes de Detecgdo e
Combate a Incéndio do Edificio Sede I do Tribunal Regional Federal da 1* Regido, Brasilia-DF.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 350.000,0000

37.148.798/0001-23

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 300.000,0000

06.200.377/0001-70

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 300.000,0000

04.985.849/0001-12

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 280.000,0000

04.768.702/0001-70

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.500,0000

09.566.376/0001-32

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.200,0000

06.091.637/0001-17

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.027,5300

14.417.648/0001-72

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.027,5300

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.027,5300

06.271.784/0001-79

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.000,0000

08.355.328/0001-32

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.000,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.000,0000

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 276.000,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 270.000,0000

05.373.892/0001-90

20/11/2015 14:03:29:927

R$ 269.500,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:12:22:987

R$ 269.489,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:12:50:517

R$ 269.450,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:13:44:703

R$ 269.400,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:14:25:540

R$ 269.000,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:14:41:683

R$ 276.027,5300

04.768.702/0001-70

20/11/2015 14:25:31:993

R$ 271.000,0000

06.271.784/0001-79

20/11/2015 14:26:33:817

R$ 268.950,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:35:10:460

R$ 268.500,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:35:21:280

R$ 268.450,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:36:12:630

R$ 268.400,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:36:21:560
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R$ 268.200,0000
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07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:36:37:573

R$ 268.000,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:36:44:693

R$ 269.000,0000

08.355.328/0001-32

20/11/2015 14:36:59:930

R$ 267.800,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:37:05:160

R$ 268.400,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:37:11:590

R$ 267.500,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:37:15:540

R$ 267.300,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:37:27:557

R$ 267.999,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:37:30:620

R$ 267.000,0000

08.355.328/0001-32

20/11/2015 14:37:34:770

R$ 266.600,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:37:47:923

R$ 265.500,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:37:58:040

R$ 267.750,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:38:08:477

R$ 265.100,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:38:13:000

R$ 264.000,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:38:21:843

R$ 266.999,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:38:23:487

R$ 263.700,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:38:37:150

R$ 265.000,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:38:57:943

R$ 276.027,5300

06.200.377/0001-70

20/11/2015 14:39:03:550

R$ 263.599,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:39:19:260

R$ 263.200,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:39:23:553

R$ 265.000,0000

08.355.328/0001-32

20/11/2015 14:39:24:690

R$ 263.800,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:39:27:630

R$ 264.000,0000

08.355.328/0001-32

20/11/2015 14:39:50:507

R$ 263.150,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:40:36:047

R$ 262.777,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:40:41:043

R$ 262.800,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:41:23:180

R$ 263.232,4900

08.355.328/0001-32

20/11/2015 14:41:25:157

R$ 262.776,0000

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:41:38:153

R$ 262.770,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:41:49:357

R$ 262.400,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:42:03:020

R$ 262.399,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:42:54:073

R$ 262.250,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:42:59:663

R$ 263.000,0000

08.355.328/0001-32

20/11/2015 14:43:24:860

R$ 262.300,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:43:37:487

R$ 262.240,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:44:05:870

R$ 262.240,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:44:07:560

R$ 262.000,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:44:29:730

R$ 262.249,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:44:32:493

R$ 261.900,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:44:53:010

R$ 261.999,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:44:56:343

R$ 261.899,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:45:19:070

R$ 261.555,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:45:23:880

R$ 261.700,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:45:34:490

R$ 261.500,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:46:04:170

R$ 261.449,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:46:07:883

R$ 261.000,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:46:19:250

R$ 259.900,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:46:28:973

R$ 274.027,5300

04.768.702/0001-70

20/11/2015 14:46:35:897

R$ 260.999,9900

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:46:58:090

R$ 259.800,0000

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:47:21:103

R$ 259.890,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:47:24:053

R$ 259.444,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:47:26:293

R$ 259.440,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:48:02:300

R$ 260.000,0000

06.271.784/0001-79

20/11/2015 14:48:11:030

R$ 259.000,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:48:16:103

R$ 258.977,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:48:22:037

R$ 258.976,9000

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:48:37:333

R$ 258.444,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:48:43:920

R$ 258.000,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:49:07:507
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07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:49:17:103

3/7



03/08/2020 SEI/TRF1 - 1479829 - Ata

R$ 258.500,0000 17.856.676/0001-84 20/11/2015 14:49:23:360
R$ 257.890,0000 11.892.959/0001-03 20/11/2015 14:49:50:090
R$ 257.600,0000 07.280.176/0001-93 20/11/2015 14:49:53:810
R$ 257.500,0000 07.449.419/0001-74 20/11/2015 14:49:57:927
R$ 257.950,0000 17.856.676/0001-84 20/11/2015 14:49:58:840
R$ 257.100,0000 07.280.176/0001-93 20/11/2015 14:50:15:353
R$ 257.200,0000 17.856.676/0001-84 20/11/2015 14:50:48:970
R$ 256.000,0000 07.449.419/0001-74 20/11/2015 14:50:56:387
R$ 260.459,0300 08.355.328/0001-32

R$ 255.900,0000 07.280.176/0001-93 20/11/2015 14:51:05:733
R$ 257.090,0000 11.892.959/0001-03 20/11/2015 14:51:16:073

R$ 255.890,0000

11.892.959/0001-03

20/11/2015 14:51:39:490

R$ 255.500,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:51:43:230

R$ 255.500,0000

07.449.419/0001-74

20/11/2015 14:51:47:023

R$ 255.600,0000

17.856.676/0001-84

20/11/2015 14:52:02:890

R$ 255.000,0000

07.280.176/0001-93

20/11/2015 14:52:07:030

|
|
|
|
|
|
|
|
20/11/2015 14:51:02:613 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

R$ 249.999,9900 11.892.959/0001-03 20/11/2015 14:52:51:770
R$ 249.500,0000 07.280.176/0001-93 20/11/2015 14:53:04:263
R$ 249.600,0000 17.856.676/0001-84 20/11/2015 14:53:20:823

Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observagdes |
20/11/2015
Aberto 14:11:16 Item aberto. ‘
Iminéncia de 20/1, 1/2.015 Batida iminente. Data/hora iminéncia: 20/11/2015 14:36:31.
Encerramento | 14:26:31
20/11/2015
Encerrado 14:53:36 Item encerrado ‘
Abertura do
prazo de 20/11/2015 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
Convocagao - 15:01:24 07.280.176/0001-93.
Anexo
Encerramento
do prazo de 20/11/2015 | Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME,
Convocagdo - | 16:26:47 |CNPJ/CPF: 07.280.176/0001-93.
Anexo
Abertura do
prazo de 25/11/2015 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
Convocagdo - | 14:46:02 07.280.176/0001-93.
Anexo
Encerramento
do prazo de 25/11/2015 | Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME,
Convocagdo - | 15:02:54 |CNPJ/CPF: 07.280.176/0001-93.
Anexo
Abertura do
prazo de 27/11/2015 | Convocado para envio de anexo o fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
Convocacao - 14:40:28 07.280.176/0001-93.
Anexo
Encerramento
do prazo de 27/11/2015 | Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME,
Convocagdo - | 14:40:53 |CNPJ/CPF: 07.280.176/0001-93.
Anexo
Aceite 27/11/2015 || Aceite individual da proposta. Fornecedor: TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
14:49:52 107.280.176/0001-93, pelo melhor lance de R$ 249.500,0000.
Habilitado 27/11/2015 |Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - CNPJ/CPF:
14:50:21 |07.280.176/0001-93
Registro 27/11/2015 Registro de Intencdo de Recurso. Fornecedor: DF EXTINTORES, CURSOS, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INFORMA
Intengéo de 15:12:57 CNPJ/CPF: 37148798000123. Motivo: Auséncia de orgamento de itens da planilha de pregos, falta de esclarecimento em
Recurso T relagdo ao fornecimento dos projetos e precos cotados na planilha muito abaixo dos
Intengdo de recurso aceita. Fornecedor: DF EXTINTORES, CURSOS, SISTEMA CONTRA INCENDIO, INFORMA,
Intengdo de 27/11/2015|CNPJ/CPF: 37148798000123. Motivo: Em que pese o carater meramente protelatorio do recurso, bem como, a auséncia do
Recurso Aceita | 15:34:56 |interesse de agir, sera aberto o prazo recursal. Uma vez que todos os documentos e planilhas exigidas no Edital foram
plenamente atendidos.

Intengdes de Recurso para o Item |

CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situagdo |

37.148.798/0001-23

27/11/2015 15:12 27/11/2015 15:34 Aceito |
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Motivo Intenc¢io:Auséncia de orcamento de itens da planilha de precos, falta de esclarecimento em relagéo ao fornecimento dos
projetos e pregos cotados na planilha muito abaixo dos praticados no mercado tornando o valor estimado impraticavel.

Motivo Aceite ou Recusa:Em que pese o carater meramente protelatorio do recurso, bem como, a auséncia do interesse de agir, sera
aberto o prazo recursal. Uma vez que todos os documentos e planilhas exigidas no Edital foram plenamente atendidos.

Troca de Mensagens

Data Mensagem
. 20/11/2015 .
Pregoeiro 14:03:44 Boa tarde senhores licitantes
Senhores Licitantes, alerto que este Tribunal ndo admitira propostas ou lances ofertados e ndo sustentados,
. 20/11/2015§. . . . ~ . . . . . .
Pregoeiro 14:05:07 injustificadamente. Podendo ser aplicada a sangao prevista no subitem 10.5 do Edital, sem prejuizo das demais penalidades,
T em atendimento ao Acorddo n°® 754/2015 — TCU — Plenario.
Senhores Licitantes, alerto que este Tribunal ndo admitira propostas ou lances ofertados e ndo sustentados,
. 20/11/2015]. . . . ~ . . . . . .
Pregoeiro 14:12:33 injustificadamente. Podendo ser aplicada a sangdo prevista no subitem 10.5 do Edital, sem prejuizo das demais penalidades,
o em atendimento ao Acordao n® 754/2015 — TCU — Plenario.
20/11/2015 Por favor observem seus lances, pois lances ofertados e nao sustentados, injustificadamente. Podendo ser aplicada a san¢ao
Pregoeiro 14:15:25 prevista no subitem 10.5 do Edital, sem prejuizo das demais penalidades, em atendimento ao Acérdao n°® 754/2015 — TCU —
T Plenario.
. 20/11/2015 fox o . (o -
Sistema 14:26:31 O(s) Item(ns) 1 esta(ao) em iminéncia até 14:36 de 20/11/2015, apds isso entrara(do) no encerramento aleatorio.
. 20/11/2015
Pregoeiro 14:26:52 Por favor ofertem seus lances. ‘
Sistema 20/11/2015 Srs. Fornecedores, todos os itens estdo encerrados. Ser4 iniciada a fase de aceitagdo das propostas. Favor acompanhar
14:53:37 através da consulta "Acompanha aceitagdo/habilitagdo/admissibilidade”
Sistem 20/11/2015|| Senhor fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.280.176/0001-93, solicito
stema 15:01:24 o envio do anexo referente ao item 1.
Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Senhor licitante favor anexar, no Comprasnet, proposta
Pregociro 20/11/2015 | ASSINADA, planilhas e DOCUMENTACAO, nos termos das alineas “e”, "f" e "g" do subitem 5.2 e subitem 7.1 do Edital,
& 15:04:22 | o mais rapido possivel, sob pena de desclassificagdo da proposta e aplicagdo das penalidades previstas nos subitens 10.1 e
10.5 do Instrumento Convocatorio.
Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Senhor licitante favor anexar, no Comprasnet, proposta
Pregociro 20/11/2015 | ASSINADA, planilhas e DOCUMENTACAO, nos termos das alineas “e”, "f" e "g" do subitem 5.2 e subitem 7.1 do Edital,
& 16:03:52 | o mais rapido possivel, sob pena de desclassificag@o da proposta e aplicagdo das penalidades previstas nos subitens 10.1 e
10.5 do Instrumento Convocatorio.
Sistemna 20/11/2015 Senhor Pregoeiro, o fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
16:26:47 07.280.176/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
. 20/11/2015 Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Senhor licitante solicito seja informado se ainda
Pregoeiro . . .
16:43:38 necessita de anexar mais algum documento.
07'280';;6/0001_ 2(1)/61411/62(3)(1)5 Senhora Pregoeira informo que ndo ha mais nenhum documento a ser anexado. ‘
. 20/11/2015 i
Pregoeiro 16:52:27 Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Obrigada.
Senhores licitantes informo que o processo sera encaminhado ao Setor Requisitante para analise e parecer acerca da
. 20/11/2015 . ~ .
Pregoeiro 16:5511 proposta, planilhas e documentagéo apresentada pela empresa TASK Engenharia. Dessa forma, fica agendado o retorno da
o sessdo para o dia quarta-feira (25/11/2015) a partir da 14:00hs. Favor acompanharem o andamento do Certame.
. 25/11/2015 .
Pregoeiro 14:24:25 Boa tarde senhores licitantes. ‘
Senhores licitantes o Setor Requissitante relatou alguns itens referente a proposta apresentada pela empresa TASK
. 25/11/2015 . L . = ] L . : .
Pregoeiro 143425 Engenharia, as quais irei enumerar a seguir. De ante mao, deixo claro que sera solicitada a empresa os devidos ajustes, nos
T termos § 3° art. 26 do Decreto 5.450/05 e Acordao 1170/2013 - Plenario -TCU, desde que haja aumento do valor ofertado.
1) A proposta de precos apresentada pela Task Engenharia e Infraestrutura LTDA-ME veio com "Ref.: Fornecimento e
. 25/11/2015] . ~ . S P ~ . .
Pregoeiro 1435-41 instalacdo de Sistema de Iluminagdo de Fachada, com Assisténcia Técnica", o que néo relaciona ao servigo para presente
T contratagdo. Portanto, faz- se necessaria a devida corregdo.
2) Na Planilha Orgamentaria apresentada pela empresa, os itens 4.3 (Sinalizagao Listrada Complementar - Obstaculos) ¢ 4.4
. 25/1172015|| 7. 0. j : . ~ . :
Pregoeiro 1436:41 (Sinalizago no piso da garagem sob extintores e hidrantes) estdo cotados como pegas, diferentes dos constantes do Edital.
e Sendo necessaria corregdo
3) Ainda na Planilha Or¢amentaria apresentada pela empresa, no item 6.1, que trata se sobre o fornecimento e instalacdo de
. 25/11/2015 S . . . .
Pregoeiro o~ corrimaos, o texto apresentado estd incompleto ao que se refere a Planilha do Edital e Termo de Referéncia. Faltando a
14:36:58 S ~ ~ S - . ~
indica¢@o da méo de obra para formagao dos corrimaos. Portanto, faz-se necessaria da devida incluséo.
Precociro 25/11/2015| 4) Na planilha doc. 1449825 esta repetida a mesma referéncia da Proposta de Pregos (Ref.: Fornecimento e instalacao de
& 14:37:19 Sistema de Iluminagdo de Fachada, com Assisténcia Técnica), o que ndo condiz com o objeto em analise.
5) A Proposta de Pregos apresentada pela Task Engenharia, no item 3 (Dados do Licitante) ¢ citado que a classificagdo
. 25/11/2015 e . . . : . :
Pregoeiro 14:37-51 tributaria é o Simples Nacional. Caso seja, deve ser revisado os valores informados no item 11 (Planilha de Encargos
o Sociais), notadamente referente aos percentauais do sistema "S", que devem ter taxas percentuais zeradas.
25/11/2015 6) A licitante apresentou um atestado de capacidade técnica que continha diversos servigos de engenharia, entre eles SPDA
Pregoeiro 14:40:36 | © Combate a Incéndio, portanto, a ART ndo especifica tais servigos. Dessa forma, para atendimento do subitem 7.3.3 do
T Edital devera ser apresentada a ART/RRT ou CAT.
Pregociro 25/11/2015 | Observando que o atestado apresentado ja atende o solicitado no Edital, porém, para o pleno atendimento sera necessaria a
& 14:41:41 apresentacao da CAT ou RRT/ART
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Pregoeiro 25/11/2015 | Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Senhor licitante de acordo com o exposto, solicito seja
14:43:13 |informado quanto tempo sua empresa necessita para ajustes de todos os itens relacionados pela Divisdo de Engenharia deste
Tribunal.
07-280-176/0001-{25/1172015
T o Prezado Pregoeiro, boa tarde! Precisamos de 20 minutos. Desde ja agradego!
93 14:44:12
. 25/11/2015 Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Sua empresa sera convocada para anexo dos
Pregoeiro e .
14:45:55 documentos ajustados
. 25/11/2015|| Senhor fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.280.176/0001-93, solicito
Sistema : -
14:46:02 o envio do anexo referente ao item 1.
Sistem: 25/11/2015 Senhor Pregoeiro, o fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
stema 15:02:54 07.280.176/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Pregociro 25/11/2015 | Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Senhor licitante solicito seja informado se sua empresa
& 15:28:15 anexou todos os documentos, propostas ¢ planilhas (assinadas (PDF) e em Excel) efetuados os ajustes solicitados.
07.280.176/0001-(25/11/2015 .
93 15:30:29 Sim, Todos os documentos foram anexados. ‘
Senhores licitantes informo que o processo sera encaminhado ao Setor Requisitante para analise e parecer acerca da
. 25/11/2015 . ~ .
Pregoeiro 15:37-31 | Proposta, planilhas e documentagdo apresentada pela empresa TASK Engenharia. Dessa forma, fica agendado o retorno da
T sessdo para sexta-feira (27/11/2015) a partir da 14:30hs. Favor acompanharem o andamento do Certame.
. 27/11/2015 ioi
Pregoeiro 14:33:07 Boa tarde senhores licitantes. ‘
Esclarego que o Setor Requisitante informou que a proposta e documentagdo da Task Engenharia atendem as disposigdes do
. 27/11/2015 . . : . - .
Pregoeiro 14:35:50 Edital, com uma ressalva para o titulo do Cronograma fisico-financeiro e da composi¢do do BDI das planilhas e proposta
o assinada que deverdo ser ajustados ao objeto ora licitado.
Para TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME - Senhor licitante solicito sejam ajustadas as planilhas de
. 27/11/2015 . . -~ - - . . : .
Pregoeiro 14:40-17 Cronograma fisico-financeiro e composi¢do de BDI ajustadas ao objeto ora licitado, as quais deverdo ser anexadas o mais
o rapido possivel, em excel e devidamente assinadas
. 27/11/2015|| Senhor fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 07.280.176/0001-93, solicito
Sistema . .
14:40:28 o envio do anexo referente ao item 1.
Sistemna 27/11/2015 Senhor Pregoeiro, o fornecedor TASK ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA - ME, CNPJ/CPF:
14:40:53 07.280.176/0001-93, enviou o anexo para o item 1.
Precoeiro 27/11/2015| Senhores licitantes de acordo com o informado pela Divisdo de Engenharia deste Tribunal a proposta da empresa TASK
& 14:49:28 Engenharia sera aceita e habilitada
. 27/11/2015||  Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os itens/grupos na situagdo de “aceito e
Sistema o ;o e
14:50:21 habilitado” ou "cancelado na aceitag@o’.
. 27/11/2015 .. . . ~ 5
Pregoeiro 14:50-34 Foi informado o prazo final para registro de inten¢do de recursos: 27/11/2015 as 15:30:00.

Eventos do Pregéo

Evento Data/Hora Observagoes |
Abertura de Prazo 27/11/2015 14:50:21
27/11/2015 14:50:34

Abertura de prazo para inteng¢do de recurso |

Fechamento de prazo para registro de inten¢do de recurso: 27/11/2015 as 15:30:00.

Informado Fechamento de Prazo

Data limite para registro de recurso: 02/12/2015.
Data limite para registro de contra-razdo: 07/12/2015.
Data limite para registro de decisdo: 15/12/2015.

Ap0s encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da
Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a
sessdo as 15:37 horas do dia 27 de novembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeiro Oficial

KATIA REJANE TRINDADE FARIAS
Equipe de Apoio

seil o

Documento assinado eletronicamente por Elizete Ferreira Costa, Pregoeiro(a), em 27/11/2015, as 15:54 (horario de Brasilia), conforme art. 1°, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

assinatura
eletrdnica

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praga dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasilia - DF - www.trf1.jus.br

0017184-35.2015.4.01.8000 1479829v2

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1620426&infra_sistem... 6/7



03/08/2020 SEI/TRF1 - 1479829 - Ata

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1620426&infra_sistem... 7/7



