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1. INTRODUCAO
As especificacdes técnicas a serem descritas a seguir tém a finallidade de regulamen-
tar os servicos de restauracdo nos elementos estruturais executados ate a presente data.
Tais servicos requerem intervencdo urgente, haja vista a sua exposicao aos agentes
agressivos ambientais, 0s quais poderdo comprometer o Estado da Arte do edificio em
questdo, contrariando ao que prescreve a ABNT NBR 6118:2007 em seus itens 5.1.2.1,
5.1.2.2 € 5.1.2.3, referentes a capacidade resistente, o0 desempenho em servico e a du-

rabilidade, respectivamente.

1.1 Servicos a serem executados
Os servigos de restauracdo serdo executados em todos os elementos estruturais (Pila-
res, Vigas, Lajes, Cortinas, Muro Autoportante, Escadas etc), 0s quais ndo apresentarem as

condicdes exigidas pela norma supracitada, nos seguintes locais:

e Teto dos primeiro, segundo e terceiro subsolos do Trecho I;

e Teto dos primeiro, segundo e terceiro subsolos do Trecho I1;
e Teto do primeiro subsolo do Trecho IlI;

e Teto dos primeiro, segundo e terceiro subsolos do Trecho IV,
e Teto do primeiro subsolo do Trecho V;

e Teto dos primeiro e segundo subsolos do Trecho VI,

e Teto do subsolo do Bloco C;

e Tetodo Térreo do Bloco C;

Piso do térreo inferior do Bloco D, trechos I, 1l e 111;

Teto do térreo inferior do Bloco D, trechos I, Il e llI;
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Teto dos segundo, quarto, sexto, sétimo, oitavo e nono pavimentos do Bloco D,

trechos I, 1l e Il
e Teto da passarela do Bloco A, trechos I, 11 e Il1;
e Teto do primeiro ao oitavo pavimentos do Bloco A, trechos I, Il e 1lI;

e Teto do nono pavimento, trechos I e Il;

Laje técnica, trechos I, 11 e 111.

2 DESCRICAO DOS SERVICOS

Fazem parte do escopo da meta de restauracdo da estrutura do TRF1 os seguintes

Servicos;
2.1 Preparo do Substrato

O preparo do substrato € entendido como o conjunto dos procedimentos efetuados
antes da limpeza da superficie e da aplicacdo, propriamente dita, dos materiais e produtos
de correcéo, ou seja, sdo os tratamentos previos da superficie dos componentes estruturais.

Em linhas gerais, qualquer que seja o meio a ser utilizado, para a tarefa (Escarifica-
¢do Manual, Desbaste com Disco, Escarificagdo Mecanica, Demoligdo, Escovamento Ma-
nual para retirada de produtos derivados da corrosao, Disco de Cortes etc.), devera ser de-
marcada a area, a qual receberd intervencéo, escarificando-a de fora para dentro, evitando

golpes, os quais possam lascar as arestas e contornos da regido em tratamento.

Deverdo ser tomadas as precaucdes, que preservem o estado das armaduras ativas
(ndo sera tolerado emprego de equipamento mecanico em regides proximas aos cabos de
protensdo; em caso de duvida, a fiscalizacdo devera ser avisada) e passivas, retirando todo
0 material solto, segregado e mal compactado, de modo a atingir o concreto sdo, obtendo
uma superficie regular, rugosa e coesa, proporcionado boas condi¢cdes de aderéncia e este-

tica. Se necessario for, devera ser previsto escoramento/cimbramento.
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Logo apds essa preparagdo, deverdo ser seguidos 0s seguintes passos:
a) Liberar as armaduras envolvidas em todo o seu perimetro;

b) Fazer a limpeza das armaduras com jato de agua e escova de aco, visando reti-
rar restos de concreto e outros materiais deletérios (Corros&o, por exemplo);

c) Substituir os trechos das armaduras com perda de sec¢do de ago;
d) Fazer as emendas das armaduras e/ou a sua ancoragem no concreto;
e) Imprimar a armadura para conferir protecao adicional;

f) Verificar o grau de umidade do substrato, compatibilizando com o material a

ser aplicado;
g) Se necessario, aplicar a ponte de aderéncia.

2.2 Preparo das formas

No caso de reparos profundos, deverd ser utilizado um sistema de formas, que pro-

porcione estanqueidade e suporte ao material a ser aplicado.

Deverdo ser previstos calhas e “cachimbos” (devem ser colocados 10 cm, no mini-
mo, acima do nivel mais elevado do substrato), para a colocacdo do material, além do uso

de tubos e respiradores, que permitam eliminar as bolhas de ar.
2.3 Selagem de trincas (Injecdo de fissuras e/ou trincas)

Método de reparo que consiste em injetar fissuras efou trincas passivas (ou mortas)
no concreto com um material adesivo de baixa viscosidade, que ap6s o endurecimento,

permite recuperar as propriedades da estrutura.

E empregado no reparo de fissuras e trincas, superficiais e profundas (passantes e
ndo passantes), tanto em areas horizontais, quanto verticais, qualquer que seja a posicao.
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Caracteristicas do material

e Os adesivos mais usados para este tipo de reparo sdo as resinas epoxi e 0s me-
tacrilatos;

e Devem ser de baixa viscosidade e injetaveis;

e Nao sdo aplicaveis em temperaturas maiores que 30 graus Celsius;

e Deverd ser empregado um adesivo, para confinar a resina na trinca e fixar os
tubos de injecao;

e Devera ser misturado mecanicamente, na proporcao especificada pelo fabrican-

te.
Preparo da superficie

e Limpar o interior da trinca com &gua e ar sob presséo.
Fixacéo dos bicos de injecdo e selamento superficial

e Colocar bicos na superficie, ao longo da trinca. Se for passante, colocar em
ambas as faces;
e Selar (calafetar), superficialmente, todo o comprimento da trinca;

e  Verificar com ar comprimido a comunicag&o entre os bicos.
Aplicacao do material de reparo

e Injetar o material sob pressdo constante no interior da fissura;

e Comecar pelo bico de injecdo mais baixo de cada fissura e continuar até que o
material apareca no bico adjacente;

e Fechar o primeiro bico antes de iniciar a injecdo do seguinte, até que o material
volte a fluir no préoximo ponto;

e Se a fissura for passante, verificar se 0 material aparece no bico oposto mais
préximo. Fechar este bico e prosseguir a injecdo. Se a resina ndo aflorar pelo
bico oposto, faz-se a injecdo em ambas as faces;
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Continuar a sequéncia até completar o reparo.

Acabamento

e Assim que o material de injegdo curar, retirar o selo com disco de corte, e dar o

acabamento com argamassas polimérica base cimento de baixa retragéo.
Equipamentos e Ferramental

e Furadeira de baixa rotacdo com haste de mistura acoplada;

Equipamento de injecdo: bomba manual ou por ar comprimido.
2.4 Reparo Superficial

Reparos superficiais se caracterizam pelo ndo comprometimento das armaduras exis-
tentes no elemento estrutural, podendo variar de 0,5 a 3 cm (aproximadamente, depende do

cobrimento adotado no projeto e didmetro das armaduras mais externas).

Podem envolver pequenas e grandes areas, e 0s materiais a serem aplicados variam,
conforme cada situacao.

Os materiais envolvidos deverdo apresentar fck minimo, aos 7 dias, de 30 MPa e, aos
28 dias, de 40 MPa.

As amostras deverdo ser retiradas a critério da fiscalizagéo.

A cura Umida e/ou quimica deverdo permanecer, no minimo, por 7 dias, no intuito de
evitar trincas de retracéo.

A mistura dos materiais envolvidos devera ser mecénica, sendo vedada a manual.

Devera ser encaminhada a fiscalizacdo a especificacdo do fabricante dos materiais,
bem como os procedimentos executivos, para fins de aprovacao prévia.

Poderdo ser empregados:
e Argamassa base cimento modificada com polimeros;
e Argamassa base epoxi;

e Argamassa base poliéster.
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O acabamento deveré ser realizado com desempenadeira de ago, tendo o cuidado em
realizar a concordancia com as superficies vizinhas do elemento estrutural.
A reconstituicdo do cobrimento das armaduras se encaixa, nesse procedimento, o

qual devera detectado através de equipamento com tolerancia de 5 mm, no maximo.

O equipamento devera ser aplicado em locais cuja escolha sera feita a critério da fis-
calizacéo.
Os cobrimentos minimos das armaduras (cobrimento nominal abatido a tolerancia),

derivados do cobrimento nominal, especificado em projeto séo 0s seguintes:
2.5 Reparo Profundo

Os reparos profundos se caracterizam pelo comprometimento das armaduras, as

quais deverdo estar, totalmente, livres, de restos de substratos.

Podem variar de 3cm até a espessura total do elemento estrutural envolvido.

Torna-se obrigatério o uso de formas (ja especificado) e de escoramen-
to/cimbramento.

Os materiais empregados deverdo apresentar fck minimo aos 7 dias de 30 MPa e aos
28 dias de 40 MPa.

As amostras deverdo ser retiradas a critério da fiscalizagéo.

A cura Umida e/ou quimica deverdo permanecer, no minimo, por 7 dias, no intuito de

evitar trincas de retracéo.

A mistura dos materiais envolvidos devera ser mecanica, sendo vedada a manual.
Devera ser encaminhada a fiscalizacdo a especificacdo do fabricante dos materiais,

bem como os procedimentos executivos, para fins de aprovacao prévia.

Poderdo ser empregados:

e Graute Base Cimento fluido;

e Graute Base Cimento microconcreto fluido (concreto auto adensavel). Neste
caso, devera ser realizado o Flow Test, onde o didmetro podera variar de 65 a
75cm.
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e Caso ndo atinja esses valores, o material deverd ser descartado.

3 EXEMPLO DA SEQUENCIA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

e Verificagdo da documentacdo, a qual relate os materiais, pessoal, equipamentos
e técnica a ser empregada na execugdo (Conforme consta nos quatro primeiros
itens do checklist);

e Verificacdo do preparo do substrato, o qual devera estar com formato retangu-

lar, arestas vivas e faces rugosas, e niveladas em todas as suas extensoes;

e Verificacdo das armaduras, as quais deverdo estar isentas de argamassa, po do
oxido de ferro (tolera-se pequenas oxidac6es, mas livre do pd), 6leos, graxas e
substancias deletérias, as quais venham a prejudicar a aderéncia entre o concre-
to e 0 aco. No caso de armaduras ativas nenhum tipo de oxidacdo podera estar
presente, devendo ser eliminado;
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e Verificacdo do sistema de formas, o qual deverd fornecer estanqueidade (exi-
gir-se a aplicacdo do poliuretano expandido), a fim de que o material ndo ex-
travase pelas aberturas das formas. Deverdo proporcionar ao elemento estrutu-
ral reparado aspecto bem acabado. Para a aplicacdo do material a abertura
(“cachimbo”) devera estar, no minimo, 10cm acima da face mais elevada do
substrato. Os espacadores deverdo amarrados, e proporcionarem o cobrimento
adequado ao elemento estrutural, sendo que a quantidade a ser colocada devera
garantir que armacdes permanecam fixas. Deverd ser previsto uma abertura
(respiro), a fim de detectar o preenchimento completo do material dentro da
forma;
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Foto acima mostrando o “Cachimbo”
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i

e O substrato devera estar umido antes da aplicagdo, a fim de evitar que esse ab-
sorva a agua do material a ser aplicado;

e Verificacdo se 0s quatro corpos de prova (2 para 28 dias e 2 para 5 ou 7 dias)
foram produzidos e estdo presentes no local da preparagdo do material, bem

como o tronco de cone para o0 ensaio de abatimento;
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e Verificar se a superficie para o ensaio de abatimento se encontra molhada e ni-
velada (devera ser verificado com nivel de pedreiro);

—— e
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e Checagem do traco a ser feito: Graute — 1 saco de 25 Kg para 3,5 | de

agua(medida com recipiente préprio). Concreto auto adensavel — 1 Saco de 25
Kg de graute, 7,5 Kg de Brita ZERO (devera estar limpa e peneirada) e 4 litros
de agua;
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e Checar a mistura dos materiais (capacidade maxima da betoneira amarela — 3
sacos por betonada, o ideal s&o dois), cronometrando o tempo de 4 minutos. A
betoneira devera permanecer na posi¢do mais horizontal possivel, visando pro-
porcionar a mistura adequada dos materiais;

TN ST K]
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e Checar o ensaio de abatimento, onde o material devera ocupar uma circunfe-

réncia com didmetro de 60 cm (fazer o teste apenas para o concreto auto aden-

savel);
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e A aplicacdo do material devera ser feita em até 20 minutos, passado esse tem-
po, ordenar para que o material ndo seja aplicado;
e Durante a aplicagdo do material, devera ser utilizado o martelo de borracha,

com batidas constantes no conjunto de formas;

e  Apo6s uma hora do término da aplicacdo do material, devera ser iniciado o pro-

e Apo0s 24 horas, as formas poderdo ser retiradas, e neste momento devera ser
checado o estado da arte, o qual ndo podera apresentar nenhum tipo de fissura;
em ocorrendo o fenbmeno, a peca devera ser demolida, e todo processo devera
ser refeito desde a sua origem;

e Ap0ds a checagem do fck, liberar para a protensdo, se for o caso;

e Em caso de davida com relacdo ao preenchimento do elemento estrutural, exi-

gir-se-a o ensaio de ultrassom;
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e Checar a cura do material durante os primeiros trés dias, caso o periodo coinci-
da com feriado ou domingo, escalar-se-a alguém para checar na parte mais

quente do dia.
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4 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O elemento estrutural a ser recebido deverd estar em perfeitas condi¢des de acaba-
mento, sem presenca de aberturas, fissuras (caso ocorra, 0 servi¢co devera ser refeito em sua

totalidade) e rebarbas, conforme foto abaixo:

5 MEDICAO DOS SERVICOS

As medicdes serdo realizadas por trechos (dos subsolos, pavimentos dos Blocos A, C
e D e laje técnica), na totalidade da area (m?) de cada um. Todos os elementos estruturais
dos trechos restaurados deverdo estar em perfeitas condi¢cdes, em havendo qualquer ndo
conformidade, o trecho ndo sera medido.

6 SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS E
SERVICOS GERAIS.
6.1 Limpeza da Obra
Normas: P-30.AAA.01 do CGE.

Proceder a remogéo da lama acumulada nos 3 subsolos de forma a evitar o entupi-

mento da rede de esgoto e de drenagem pluvial.
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Ao final de cada jornada de trabalho devera ser efetuada limpeza geral da area afeta-
da pela construgéo, de forma a permitir a continuidade e o perfeito andamento da obra no

dia seguinte.

Finda a execucéo do objeto do contrato, fazer criteriosa limpeza de todas as areas do
prédio afetadas pela construcdo, de forma a permitir o uso imediato de todas as partes do

prédio, seus equipamentos e instalagdes.

Observacdes: qualquer pendéncia relativa a limpeza acima descrita impedira o re-
cebimento provisorio da obra.

6.2 Pessoal

Normas: P-02.EFE.01 do CGE.
6.2.1 Mao-de-obra

Os Mestres de Obras auxiliardo os Engenheiros Residentes na supervisdo e execugdo
dos trabalhos de construcao, e dever&o possuir experiéncia comprovada, adquirida no exer-
cicio de funcéo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA. De-
verdo ainda possuir, no minimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado
no SENAL.

Os Encarregados de forma, armacéo, concretagem, alvenaria, revestimentos, insta-
lacbes elétrica, hidraulica, etc., possuirdo, obrigatoriamente, experiéncias adquiridas no
exercicio de idénticas funcdes em obras de caracteristicas semelhantes a Nova Sede do
TRF 12 REGIAO.

Os demais elementos da Administracdo do Canteiro de Obras, tais como almoxari-
fes, apontadores, vigias, etc. possuirdo, obrigatoriamente, experiéncia adquirida no exer-

cicio de idénticas funcdes.

Todos os operérios e profissionais envolvidos nos servigos deverdo ser previamente
comunicados junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE, através de listagem encami-
nhada oficialmente pela CONTRATADA, constando: nome completo, nimero do docu-

mento de identidade e profissdo/funcdo na obra. Todos os funcionarios da CONTRATA-
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DA deverdo possuir cracha com identificacdo, sendo obrigatdrio o uso no canteiro de
obras.

Ficara a CONTRATADA obrigada a fornecer a seus funcionarios administrati-
vos/técnicos, crachas e aos operarios, uniformes e crachas, para sua identificacdo durante a
execucdo da obra. Todos 0s sub- empreiteiros terdo o mesmo procedimento quanto a iden-
tificagéo.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a vigilancia e seguranca de
pessoal, material, ferramentas, equipamentos, etc., tanto no canteiro de obra como no local
dos servicos executados da obra, incluindo o controle de acesso de pessoal e veiculos, en-

trega e retirada de materiais, equipamentos, ferramentas, etc.

Eficiente e ininterrupta vigilancia serd exercida pela CONTRATADA para prevenir
riscos de incéndio no canteiro de obras. Podera a FISCALIZACAO, sempre que julgar
necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de trabalhadores e depoésitos de

materiais que oferecam riscos de incéndio as obras.

E de competéncia da CONTRATADA, manter ventilado todo e qualquer ambiente
quando do manuseio de materiais combustiveis (colas, solventes, impermeabilizantes, etc.).
Os trabalhadores nestas atividades deveréo ter conhecimento sobre manuseio de extintores

de incéndio.

O horario de funcionamento da obra serd compativel com o prazo da obra e obede-
cendo aos acordos existentes com sindicatos das categorias profissionais do Distrito Fede-

ral.

6.2.2  Administracao

Para o perfeito cumprimento do referido anteriormente, a CONTRATADA devera ter
na obra uma geréncia técnica, que observara o emprego dos métodos mais modernos perti-
nentes a gerenciamento de obras e administracdo de canteiros de obras. A Administracao
da Obra obedecera as recomendac0es técnicas e orientacdes de aplicacdo dos fabricantes

dos materiais, bem como o emprego de equipamentos e materiais de 12 qualidade, além da
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utilizacdo de pessoal especializado, necessarios a perfeita execucdo da obra nos prazos
estabelecidos.

Sera devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional dos
seus Engenheiros, adquirida na execucdo de obras de caracteristicas semelhantes a esta,
estando inscritos ou com visto no CREA/DF (regido sob a qual a obra estara jurisdiciona-
da). A conducdo dos trabalhos da construcdo da obra sera exercida de maneira efetiva e

com responsabilidade tecnica dos referidos profissionais.

Esses profissionais, cujos curriculos serdo previamente aprovados pelo CONTRA-
TANTE, a fim de representar a CONTRATADA em tudo que se refira ao cumprimento do
Contrato, ndo deverdo ser substituidos sem a prévia autorizacdo do CONTRATANTE, que
aprovara o curriculo do seu substituto, devendo haver um periodo minimo de atuagdo con-

junta de 15 (quinze) dias.

As instrugOes transmitidas a esses profissionais, pela CONTRATANTE, terdo cunho
contratual, como se fossem transmitidas a prépria CONTRATADA, tendo eles poderes

para tomar decisdes em nome da mesma.

Cabera a FISCALIZACAO, a incumbéncia de esclarecer os casos omissos ou duvi-
dosos, relativos as especifica¢fes, plantas ou quaisquer documentos que se refiram, direta
ou indiretamente, aos servicos da obra. Contudo, este devera consultar sempre os Autores
dos Projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural, Instalaces e outros, nas decisdes referen-

tes as questdes mais relevantes de projetos e detalhes, bem como das especificacdes.

A atuacio da FISCALIZACAO n3o exime a CONTRATADA de sua total e exclusi-
va responsabilidade sobre a totalidade dos servigos contratados.

A CONTRATADA devera acatar as decisdes, instrucfes e observacGes que emana-
rem da CONTRATANTE ou da FISCALIZACAO, refazendo qualquer servico ndo aceito,

sem oOnus para 0 CONTRATANTE, e sem que disto resulte atraso na obra.

A CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO qualquer erro, desvio ou
omisséo, referente ao estipulado nos projetos, detalhes ou especificacbes, ou em qualquer

documento que faca parte integrante do Contrato. Levando imediatamente ao conhecimen-
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to do CONTRATANTE qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante o
cumprimento do Contrato, para ado¢do imediata das medidas cabiveis, sem comprometi-

mento dos prazos.

Durante a realizacdo da obra, a CONTRATADA devera facilitar, em tudo o que dela
depender, os trabalhos da FISCALIZACAO, credenciada pelo TRF 12 REGIAO, permitin-
do seu livre acesso ao local da obra, acatando as ordens, sugestdes e determinacfes adota-
das e registrando todas as ocorréncias no Diario de Obras, que devera estar sempre dispo-

nivel no local da obra, desde o inicio dos trabalhos até a sua conclusao.

A CONTRATADA devera manter Diario de Obras atualizado e a disposicdo da
FISCALIZACAO diariamente.

7 ANEXOS

Documento 1: Orcamento de restauracao
Documento 2: Cronograma de restauracao
Documento 3: Composigao de orgamento
Documento 4: Insumos de orcamento

Documento 5: Composic¢des de restauracdes

Brasilia, DF, 17 de junho de 2014.

GIUSEPPE MICELI JUNIOR-Capitdo QEM
Engenheiro de Fortificagdo e Construgdo — CREA-RJ 167.001/D
Coordenador da Equipe de Assessoria Técnica da CRO/11
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Documento 1

[Orcamento de restauracao]
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Item Descri ¢éo Uni dade | Quanti dade Preco Preco Tot al
1 SERVICOS GERAIS
1.1 PESSOAL DE ADMNINISTRACAO TEC NICA
1.1.1 ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR (1X) H 2.112,000 191,53 404.511,36
1.1.2 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO (2X) H 4.224,000 112,47 475.073,28
1.1.3 MESTRE DE OBRAS (3X) H 6.336,000 43,86 277.896,96
TOTALDOITEM 1.1 1.157.481,60
1.2 PESSOAL TECNICO DE APOIO
1.2.1 ENCARREGADO GERAL (6X) H 12.672,000 22,95 290.822,40
1.2.2 APONTADOR OU APROPRIADOR (1X) H 2.112,000 15,55 32.841,60
1.2.3 FERRAMENTEIRO (1X) H 2.112,000 8,57 18.099,84
1.2.4 TECNICO DE SEGURANCA DO TRAB. (1x) H 2.112,000 22,87 48.301,44
TOTAL DOITEM 1.2 390.065,28
1.3 PESSOAL ADMINISTRATIVO
1.3.1 ALMOXARIFE (1X) H 2.112,000 15,46 32.651,52
1.3.2 AUXILIAR DE ESCRITORIO (2X) H 2.112,000 13,67 28.871,04
1.3.3 TECNICO EDIFICACOES (3X) H 2.112,000 22,87 48.301,44
TOTAL DOITEM 1.3 109.824,00
1.4 PESSOAL DE APOIO
1.4.1 OPERADOR DE ELEVADOR (2X) H 4.224,000 12,23 51.659,52
1.4.2 OPERADOR DE BETONEIRA (2X) H 4.224,000 12,23 51.659,52
1.4.3 OPERADOR MAQUINAS DIVERSAS(2X) H 4.224,000 12,23 51.659,52
TOTALDOITEM 1.4 154.978,56
TOTALDOITEM 1 1.812.349,44
2 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.1 EQUIPAMENTOS P RESTAURACAO DE
ESTRTURAS DE CONCRETO
211 %E('I)'ONEIRA 580L ELETRICA TRIFASICA 7,5HP H 12.672,000 2,70 34.214,40
212 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO H 12.672,000 1,64 20.782,08
MANUAL 28KG (6X)
214 FURADEIRA DE IMPACTO PORTATIL, ELETRICA, | H 12.672,000 2,25 28.512,00
INDUSTRIAL, (6X)
215 ESMERILHADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL H 12.672,000 1,69 21.415,68
PORTATIL (6X)
TOTAL DOITEM 2.1 104.924,16
2.2 EQUIPAMENTOS PARA CIMBRAMENTO
221 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR M/MES 4.800,000 13,74 65.952,00
TIPO TORRE
TOTAL DOITEM 2.2 65.952,00
TOTAL DOITEM 2 170.876,16
3 SERVICOS PRELIMINARES
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Item Descri ¢éo Uni dade | Quanti dade Preco Preco Tot al

3.1 CANTEIRO DE OBRAS

311 ELEVADOR CREMALHEIRA TORRE CAB DUPLA MES 6,000 26.284,00 157.704,00
ATE 50 MALT.

312 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE UN 2,000 15.417,30 30.834,60
EQUIPAMENTOS

3.13 MANUTENCAO DE ELEVADORES MES 6,000 3.600,00 21.600,00
TOTAL DOITEM 3.1 210.138,60

32 MANUTENCAO DA OBRA

321 MANUTENCAO DE CANTEIRO MES 12,000 8.821,12 105.853,44
TOTAL DOITEM 3.2 105.853,44
TOTAL DOITEM 3 315.992,04

4 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS

41 SUBSOLOS

411 1 SUBSOLO

4111 TRECHO |

41111 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 3.503,590 37,85 132.610,88
SUBSOLO
TOTALDOITEM 4.1.1.1 132.610,88

4112 TRECHO Il

41121 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 2.400,000 37,85 90.840,00
SUBSOLO
TOTAL DOITEM 4.1.1.2 90.840,00

4113 TRECHO III

41131 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 3.701,200 37,85 140.090,42
SUBSOLO
TOTAL DOITEM 4.1.1.3 140.090,42

4114 TRECHO IV

41141 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 4.347,030 37,85 164.535,08
SUBSOLO
TOTAL DOITEM 4.1.1.4 164.535,08

4115 TRECHO VI

41151 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 4.347,030 37,85 164.535,08
SUBSOLO
TOTAL DOITEM 4.1.15 164.535,08
TOTALDOITEM 4.1.1 692.611,46

412 2 SUBSOLO

4121 TRECHO |

41211 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 4.866,690 37,85 184.204,21
SUBSOLO
TOTALDOITEM 4.1.2.1 184.204,21

4122 TRECHO Il

41221 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 3.024,000 37,85 114.458,40

SUBSOLO
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Item Descri ¢éo Uni dade | Quanti dade Preco Preco Tot al
TOTAL DOITEM 4.1.2.2 114.458,40

4123 TRECHO IV

41231 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 4.347,030 37,85 164.535,08
SUBSOLO
TOTAL DOITEM 4.1.2.3 164.535,08

4124 TRECHO VI

41241 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 4.347,030 37,85 164.535,08
SUBSOLO
TOTALDOITEM 4.1.24 164.535,08
TOTALDOITEM 4.1.2 627.732,77

413 3 SUBSOLO

4131 TRECHO IV

41311 RESTAURACAO DE ESTRUTURAS DE M2 8.694,070 37,85 329.070,54
SUBSOLO
TOTAL DOITEM 4.1.31 329.070,54
TOTAL DOITEM 4.1.3 329.070,54
TOTAL DOITEM 4.1 1.649.414,77

42 BLOCO A

421 TETO DA PASSARELA

4211 TRECHO |

42111 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.21.1 35.345,84

4212 TRECHO Il

42121 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DOITEM 4.21.2 53.018,76

4213 TRECHO il

42131 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.1.3 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.1 123.710,44

422 TETO DO 1 PAVIMENTO

4221 TRECHO |

42211 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.2.1 35.345,84

4222 TRECHO Il

42221 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DOITEM 4.2.22 53.018,76

4223 TRECHO il

42231 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.2.3 35.345,84
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TOTAL DO ITEM 4.2.2 123.710,44

423 TETO DO 2 PAVIMENTO

4231 TRECHO |

42311 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.23.1 35.345,84

4232 TRECHO Il

42321 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DO ITEM 4.2.3.2 53.018,76

4233 TRECHO il

42331 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.3.3 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.3 123.710,44

424 TETO DO 3 PAVIMENTO

4241 TRECHO |

42411 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.24.1 35.345,84

4242 TRECHO Il

42421 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DOITEM 4.24.2 53.018,76

4243 TRECHO Il

42431 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.2.4.3 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.24 123.710,44

425 TETO DO 4 PAVIMENTO

4251 TRECHO |

42511 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.25.1 35.345,84

4252 TRECHO Il

42521 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DO ITEM 4.25.2 53.018,76

4253 TRECHO il

42531 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.25.3 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.25 123.710,44

426 TETO DO 5 PAVIMENTO

4.26.1 TRECHO |

42611 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
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TOTAL DO ITEM 4.2.6.1 35.345,84

4262 TRECHO Il

42621 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DO ITEM 4.2.6.2 53.018,76

4263 TRECHO il

42631 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.2.6.3 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.2.6 123.710,44

427 TETO DO 6 PAVIMENTO

4271 TRECHO |

42711 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.7.1 35.345,84

4272 TRECHO Il

42721 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DOITEM 4.2.7.2 53.018,76

4273 TRECHO il

42731 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.7.3 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.2.7 123.710,44

4238 TETO DO 7 PAVIMENTO

4281 TRECHO |

42811 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.2.8.1 35.345,84

4282 TRECHO Il

42821 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DO ITEM 4.2.8.2 53.018,76

4283 TRECHO Ill

42831 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.2.8.3 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.2.8 123.710,44

429 TETO DO 8 PAVIMENTO

4291 TRECHO |

42911 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.29.1 35.345,84

4292 TRECHO Il

42921 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DOITEM 4.29.2 53.018,76
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4293 TRECHO Ill

42931 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 933,840 37,85 35.345,84
TOTAL DO ITEM 4.29.3 35.345,84
TOTAL DOITEM 4.29 123.710,44

4210 TETO DO 9 PAVIMENTO

42101 TRECHO Il

421011 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.400,760 37,85 53.018,76
TOTAL DO ITEM 4.2.10.1 53.018,76
TOTAL DO ITEM 4.2.10 53.018,76
TOTAL DO ITEM 4.2 1.166.412,72

43 BLOCO D

431 PISO DO TERREO INFERIOR

4311 TRECHO |

43111 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.1.1 40.196,70

4312 TRECHO I

43121 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.1.2 40.196,70

4313 TRECHO il

43131 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.1.3 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.1 120.590,10

432 TETO DO TERREO INFERIOR

4321 TRECHO |

43211 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.2.1 40.196,70

4322 TRECHO Il

43221 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.2.2 40.196,70

4323 TRECHO Ill

43231 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.2.3 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.2 120.590,10

433 TETO DO TERREO SUPERIOR

4331 TRECHO |

43311 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.31 40.196,70
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4332 TRECHO Il

43321 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.3.2 40.196,70

4333 TRECHO Ill

43331 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.3.3 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.3 120.590,10

434 TETO DO 1 PAVIMENTO

4341 TRECHO |

43411 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.34.1 40.196,70

4342 TRECHO I

43421 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.34.2 40.196,70

4343 TRECHO il

43431 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.34.3 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.4 120.590,10

435 TETO DO 2 PAVIMENTO

4351 TRECHO |

43511 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.35.1 40.196,70

4352 TRECHO Il

43521 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.5.2 40.196,70

4353 TRECHO Il

43531 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.5.3 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.5 120.590,10

436 TETO DO 3 PAVIMENTO

436.1 TRECHO |

43611 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.6.1 40.196,70

4362 TRECHO Il

43621 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.6.2 40.196,70

4363 TRECHO Il
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43631 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.6.3 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.6 120.590,10

437 TETO DO 4 PAVIMENTO

43.7.1 TRECHO |

43711 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.7.1 40.196,70

43.72 TRECHO Il

43721 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.7.2 40.196,70

4373 TRECHO Il

43731 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.7.3 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.7 120.590,10

438 TETO DO 5 PAVIMENTO

4381 TRECHO |

43811 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.38.1 40.196,70

4382 TRECHO Il

43821 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.8.2 40.196,70

4383 TRECHO il

43831 SERVICO DE MANUTENCAO ESTRU TUAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.8.3 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.8 120.590,10

439 TETO DO 6 PAVIMENTO

4391 TRECHO |

439.1.1 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.39.1 40.196,70

4392 TRECHO Il

43921 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.9.2 40.196,70

4393 TRECHO il

43931 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.9.3 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.9 120.590,10

43.10 TETO DO 7 PAVIMENTO
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43.10.1 TRECHO |

431011 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.10.1 40.196,70

43.10.2 TRECHO Il

431021 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.10.2 40.196,70

43103 TRECHO il

43.10.3.1 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.10.3 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.10 120.590,10

4311 TETO DO 8 PAVIMENTO

43111 TRECHO |

4311.11 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.311.1 40.196,70

43112 TRECHO Il

431121 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.11.2 40.196,70

43113 TRECHO Il

431131 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.11.3 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.11 120.590,10

43.12 TETO DO 9 PAVIMENTO

4312.1 TRECHO |

431211 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.121 40.196,70

43122 TRECHO Il

431221 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.12.2 40.196,70

43123 TRECHO Il

431231 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 1.062,000 37,85 40.196,70
TOTAL DO ITEM 4.3.12.3 40.196,70
TOTAL DOITEM 4.3.12 120.590,10
TOTAL DOITEM 4.3 1.447.081,20

4.4 BLOCOC

44.1 PISO DO TERREO

4411 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 426,180 37,85 16.130,01
TOTAL DOITEM 4.4.1 16.130,91
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Item Descri ¢ao Uni dade | Quanti dade Preco Preco Tot al

442 TETO DO TERREO

4421 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 2.366,970 37,85 89.589,81
TOTAL DO ITEM 4.4.2 89.589,81
TOTAL DOITEM 4.4 105.720,72

45 LAJE TECNICA

45.1 SERVICO DE RESTAURACAO ESTRU- TURAL M2 800,000 37,85 30.280,00
TOTAL DO ITEM 4.5 30.280,00
TOTALDOITEM 4 4.398.909,41

5 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 LIMPEZA DA OBRA

5.1.1 LIMPEZA INICIAL DA OBRA M2 132.061,420 1,18 155.832,47

5.1.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 132.061,420 1,18 155.832,47
TOTAL DOITEM 5.1 311.664,94
TOTAL DOITEM 5 311.664,94
TOTAL GERAL 7.009.791,99
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Especificacdes Tecnicas n° 002/2014/TRF1/TC n°

CRO/L 064/2013

Ccl

Servicos de restauracdo e estruturas da nova sede do TRF1

Documento 2

[Cronograma de restauracao]
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D Nome da tarefa Duration Start Finish [November | December | January [February [ March April [May [June [July [August September | October [Nov
a ‘ | w1 [va 1 ya a1y 1o 1o 1o (1o 100l 1/0]1/0]1/0 [1/0]1/0[1/0 [1/0[1/01/0 (/0 [1/0]1/0 [1/0 [1/0 [ 1/0 [1/0 [1/0] 1/0 1/§H/0 [10[aa ey an]
1 Restauragdo das estruturas do TRF 258 days Mon 03/11/14 Thu 29/10/15 @ Y
2 Mobilizag&o de pessoal e equipamentos 15 edays Mon 03/11/14 Tue 18/11/14 =l
3 Subsolos 161 days Tue 18/11/14 Wed 01/07/15 T P
4 Teto do 3° Subsolo 11 days Tue 18/11/14 Wed 03/12/14 O—)
5 T3SS - Trecho IV 15 edays Tue 18/11/14 Wed 03/12/14 ;
6 Teto do 2° Subsolo 43 days Wed 03/12/14 Sun 01/02/15 U )
7 T2SS - Trecho | 15 edays Wed 03/12/14 Thu 18/12/14
8 T2SS - Trecho Il 15 edays Thu 18/12/14 Fri 02/01/15 [S—
9 T2SS - Trecho IV 15 edays Fri 02/01/15 Sat 17/01/15
10 T2SS - Trecho VI 15 edays Sat 17/01/15 Sun 01/02/15
11 Teto do 1° Subsolo 107 days Sun 01/02/15 Wed 01/07/15 9
12 T1SS - Trecho | 30 edays Sun 01/02/15 Tue 03/03/15
13 T1SS - Trecho Il 30 edays Tue 03/03/15 Thu 02/04/15
14 T1SS - Trecho Il 30 edays Thu 02/04/15 Sat 02/05/15
15 T1SS - Trecho IV 30 edays Sat 02/05/15 Mon 01/06/15
16 T1SS - Trecho VI 30 edays Mon 01/06/15 Wed 01/07/15
17 Bloco D 219 days Tue 18/11/14 Sat 19/09/15 1% Y
18 D - Teto do Térreo Superior 30 edays Tue 18/11/14 Thu 18/12/14
19 D - Teto do 1° pavimento 30 edays Thu 18/12/14 Sat 17/01/15
20 D - Teto do 2° pavimento 30 edays Sat 17/01/15 Mon 16/02/15
21 D - Teto do 3° pavimento 20 edays Mon 16/02/15 Sun 08/03/15
22 D - Teto do 4° pavimento 30 edays Sun 08/03/15 Tue 07/04/15
23 D - Teto do 5° pavimento 15 edays Tue 07/04/15 Wed 22/04/15
24 D - Teto do 6° pavimento 30 edays Wed 22/04/15 Fri 22/05/15
25 D - Teto do 7° pavimento 30 edays Fri 22/05/15 Sun 21/06/15
26 D - Teto do 8° pavimento 30 edays Sun 21/06/15 Tue 21/07/15
27 D - Teto do 9° pavimento 30 edays Tue 21/07/15 Thu 20/08/15
28 D - Piso e Teto do Térreo Inferior 30 edays Thu 20/08/15 Sat 19/09/15
29 Bloco A 214 days Tue 18/11/14 Mon 14/09/15 . )
30 A - Teto do 1° pavimento 30 edays Tue 18/11/14 Thu 18/12/14
31 A - Teto do 2° pavimento 30 edays Thu 18/12/14 Sat 17/01/15
32 A - Teto do 3° pavimento 30 edays Sat 17/01/15 Mon 16/02/15
33 A - Teto do 4° pavimento 30 edays Mon 16/02/15 Wed 18/03/15
34 A - Teto do 5° pavimento 30 edays Wed 18/03/15 Fri 17/04/15
35 A - Teto do 6° pavimento 30 edays Fri 17/04/15 Sun 17/05/15
36 A - Teto do 7° pavimento 30 edays Sun 17/05/15 Tue 16/06/15
37 A - Teto do 8° pavimento 30 edays Tue 16/06/15 Thu 16/07/15 =¢
38 A - Teto do 9° pavimento 30 edays Thu 16/07/15 Sat 15/08/15 ‘
39 A - Teto da Cobertura 30 edays Sat 15/08/15 Mon 14/09/15 b
40 Bloco C 43 days Wed 01/07/15 Sun 30/08/15 J J
41 C - Piso do Térreo 30 edays Wed 01/07/15 Fri 31/07/15
42 C - Teto do Térreo 30 edays Fri 31/07/15 Sun 30/08/15
43 Lajes técnicas 21 days Sun 30/08/15 Tue 29/09/15 P
44 |FH Lajes técnicas 30 edays Sun 30/08/15 Tue 29/09/15
45 Limpeza final da obra 20 edays Tue 29/09/15 Mon 19/10/15 ‘EE
46 Desmobilizacéo final da obra 10 edays Mon 19/10/15 Thu 29/10/15
Projeto: projeto restauracao.mpp Tarefa @G Andamento e==————————m  Resumo ==y Tarefasexternas ) Datalimite <
Data: Tue 17/06/14 Divisdo S Etapa <@ Resumo do projeto TF——5500 Etapa externa &
Pégina 1
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Servicos de restauracdo e estruturas da nova sede do TRF1

Documento 3

[Composicéo de orgcamento]
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Cdédigo: 2.1.2

Servigo: MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL 28KG (6X)

Unidade: H

Quantidade:

12.672,000

Equipamentos

Unidade Quantidade

Custo  cysto Total
Unitario

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, MARCA ATLAS COPCO,

UN 0,000252

6.529,26 1, 6473

Total de Equipamentos

1,6473

Mao de Obra

Unidade Quantidade

C‘us,tp Custo Total
Unitario

Total de Mao de Obra

0,0000

Materiais

Unidade Quantidade

Custo  cysto Total
Unitario

Total de Materiais

0,0000

Servigo de Terceiros

Unidade Quantidade

Custo  cysto Total
Unitario

Total de Servigos

0,0000

Composicéo Auxiliar

Unidade Quantidade

Custo  cysto Total
Unitario

Total de Composigdes Auxiliares 0,0000
Custo Unitério Total: (D) + (E) + (F) 1,6473
Bonificagdo 1: 0,00 % 0,0000
Preco Unitario Total: 1,6473
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Cdédigo: 2.2.1

Servigo: LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE Unidade: M/IMES

Quantidade: 4.800,000

. ; ; Custo
Equamentos Unidade Quantidade Unitario Custo Total
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA M/MES 1,000000 10,00 10, 0000
Total de Equipamentos 10,0000
~ ; ; Custo
M3ao de Obra Unidade Quantidade Unitario Custo Total
SERVENTE H 0,500000 7,49 3, 7450
Total de Mao de Obra 3,7450
.. ; ; Custo
Materiais Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Materiais 0,0000
. . ; ; Custo
Servi co de Terceiros Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Servigos 0,0000
- - ; ; Custo
Composn;ao Auxiliar Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Composigdes Auxiliares 0,0000
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 13,7450
Bonificagdo 1: 0,00 % 0,0000
Preco Unitario Total: 13,7450
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Preco Unitario Total:

Cdédigo: 3.2.1 Servigo: MANUTENCAO DE CANTEIRO Unidade: MES
Quantidade: 12,000
. ; ; Custo
Eq uipam entos Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Equipamentos 0,0000
~ ; ; Custo
M3ao de Obra Unidade Quantidade Unitario Custo Total
PEDREIRO H 352,000000 10,08 3.548, 160
SERVENTE H 704,000000 7,49 5.272,960
Total de Mao de Obra 8.821,1200
.. ; ; Custo
Materiais Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Materiais 0,0000
. . ; ; Custo
Servu;,o de Terceiros Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Servigos 0,0000
- - ; ; Custo
Com posicao Auxiliar Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Composigdes Auxiliares 0,0000
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 8.821,1200
Bonificagdo 1: 0,00 % 0,0000
8.821,1200
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Codigo: 5.1.1 Servigo: LIMPEZA INICIAL DA OBRA

Unidade: M2

Quantidade: 132.061,420

Custo

Equipamentos Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Equipamentos 0,0000

~ ; ; Custo
M3ao de Obra Unidade Quantidade Unitario Custo Total
SERVENTE H 0,140000 7,49 1, 0486
Total de Mao de Obra 1,0486

.. ; ; Custo
Materiais Unidade Quantidade Unitario Custo Total
ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 0,050000 2,68 0, 1340
Total de Materiais 0,1340

. . ; ; Custo
Servu;,o de Terceiros Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Servigos 0,0000

- - ; ; Custo
Composn;ao Auxiliar Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Composigdes Auxiliares 0,0000
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 1,1826
Bonificagdo 1: 0,00 % 0,0000
Preco Unitario Total: 1,1826
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Codigo: 5.1.2 Servi¢o: LIMPEZA FINAL DA OBRA

Unidade: M2

Quantidade: 132.061,420

Custo

Equipamentos Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Equipamentos 0,0000

~ ; ; Custo
M3ao de Obra Unidade Quantidade Unitario Custo Total
SERVENTE H 0,140000 7,49 1, 0486
Total de Mao de Obra 1,0486

.. ; ; Custo
Materiais Unidade Quantidade Unitario Custo Total
ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L 0,050000 2,68 0, 1340
Total de Materiais 0,1340

. . ; ; Custo
Servu;,o de Terceiros Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Servigos 0,0000

- - ; ; Custo
Composn;ao Auxiliar Unidade Quantidade Unitario Custo Total
Total de Composigdes Auxiliares 0,0000
Custo Unitario Total: (D) + (E) + (F) 1,1826
Bonificagdo 1: 0,00 % 0,0000
Preco Unitario Total: 1,1826
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Documento 4

[Insumos de or¢camento]
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CAIXA PRECOS DE INSUMOS

Més de Coleta: 03/2014 Pesquisa: IBGE

Localidade:

BRASILIA

Codigo |Descricao do Insumo

Pagina:

Encargos Sociais Desonerados(%) Horista: 84,87 Mensalista: 49.30
Preco

Unid

8 /107

Mediano (R$)

00000359 ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M UN 25,50
00000501 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,84
00010540 ASFALTO DILUIDO A GRANEL CR-250 P/ PAVIMENTACAQ ASFALTICA KG 1,80
00000517 ASFALTO EMULSIONADO TP VITBASE (ALFALTOS VITORIA), TP Il (TORO) OU EQUIV L 385
00000516 ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAQ 20-35 KG 3,19
00000510  ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAQ 25-40 KG 3,42
00000513 ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAQ 40-55 KG 3,14
00000509 ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAGAQ, COEFICIENTE DE PENETRAGAQ 15-25 KG 4,59
00002699 ASSENTADOR DE TUBOS H 12,56
00020278 ASSENTAMENTO DE CARPETE - SOMENTE MAO DE OBRA M2 6,43
00020277 ASSENTAMENTO DE FORMICA - SOMENTE MAO DE OBRA M2 19,29
00000518 ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO EM PLACAS - SOMENTE MAO DE OBRA M2 9,00
00000522 ASSENTAMENTO DE RODAPE VINILICO - SOMENTE MAO DE OBRA M 0,90
00011761  ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO UN 19,78
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 19,30
00026036 AUTOBETONEIRA CAPACIDADE 5 M3 (11,5T), 160 KW, 24,0 L/H PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG A SER MONTADA EM UN 361.945,99
CAMINHAO - (INCLUSIVE CAMINHAO)
00012332 AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V CJ 36,68
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V UN 33,24
00034551  AUXILIAR DE AZULEJISTA H 6.88
00002358 AUXILIAR DE DESENHISTA H 26,27
00000247  AUXILIAR DE ELETRICISTA H 7,19
000002468 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7,57
00002350 AUXILIAR DE ESCRITORIO H 11,83
00000245 AUXILIAR DE LABORATORIO H 7,35
00000261  AUXILIAR DE MECANICO H 6,88
00000252  AUXILIAR DE SERRALHEIRO H 7,16
00006121  AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 6,47
00000244  AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 7,57
00000528 AUXILIAR TECNICO H 19,80
00000532  AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H 16,46
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 9,16
00000533 AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15 CM COMERCIAL M2 13,77
00000534 AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15 CM COMERCIAL M2 13,77
00000535 AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA M2 16,52
00010420  BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 92,57
00011784  BACIA TURCA BRANCA 51 X 71CM UN 117,22
00011785 BACIA TURCA C/SIFAQ 60 X 48 X 37CM UN 131,22
00011788 BACIA TURCA CELITE 003. 006 - SIFAQ INTEGRADO UN 123,25
00020258 BAGUETE DE BORRACHA P/ JANELA 1,5 X 1,0CM M 1,07
00000010 BALDE PLASTICO CAP 10L UN 5,37
00000009 BALDE PLASTICO CAP 4L UN 3,22
00004815 BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAQ UN 4,30
00011687 BANCA ACO INOX L=60 CM M 188,22
00011689 BANCA ACO INOX L=70 CM M 231,71
00000537 BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 120 X 60CM P/ PIA COZINHA UN 89,97
00000538 BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 150 X 60CM P/ PIA COZINHA UN 118,36
00000540 BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 200 X 60CM P/ PIA COZINHA UN 155,89
00001746 BANCA DE ACO INOXIDAVEL COM 1 CUBA CENTRAL (ACO 430), DE 0,55 X 1,20" M UN 132,38
00000544 BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL (SEM A CUBA) COM BORDA E FURO PARA PIA DE COZINHAN. 1, UN 296,50
ESPESSURA IGUAL A "3 CM", DE * 1,20 X 0,60 * M
00011693 BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA) M2 269,68
00011791  BANCA GRANITO PRETO 100 X 60CM, E = 2CM, C/1 ABERTURA UN 226,49
00011792 BANCA GRANITO PRETO 200 X 60CM, E = 3CM, C/2 ABERTURAS UN 565,27
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CAIXA

Més de Coleta: 03/2014 Pesquisa: IBGE

Localidade: BRASILIA

PRECOS DE INSUMOS

Pagina:

517107

Encargos Sociais Desonerados(%) Horista: 84,87  Mensalista: 49,30
Preco

Codigo |Descricao do Insumo Unid )i (RS)

00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 7.06
00006127  AJUDANTE DE PEDREIRO H 7,33
00034466 AJUDANTE DE PINTOR H 7,58
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 7,06
00000243  AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM H 8,97
00000427 ALCA PRE-FORMADA DE CONTRA POSTE (GPH) EM ACQO P/ CABO 3/16", COMPRIM= B7OMM UN 548
00011272 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAC DG-4542 PLP UN 4,36
00011273  ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 1/0; 6/1 CAA" UN 7,62
00000418  ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAQ PLP P/ CABO ALUMINIO 25MM2 UN 3,93
00000417  ALCA PRE-FORMADA DE LINHA, EM ALUMINIO P/ CABO DE ALUMINIO DIAM 16MM2 UN 2,74
00011275 ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4; 6/1 CAA" UN 2,59
00011274  ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO SG-4500 PLP UN 4,20
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP UN 12.913.23
00020003  ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 1,56
00020002 ALIZAR / GUARNICAQ 4 X 1CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 2,08
00000185  ALIZAR / GUARNICAQ 4 X 1CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 4,22
00020018  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 2,10
00020017  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 3,08
00000188  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 4,58
00020005  ALIZAR / GUARNICAD 5 X 1CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 1,52
00020004 ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 2,02
00000186  ALIZAR / GUARNICAQ 5 X 1CM MADEIRA |IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 4,22
00020007  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 4,69
00020006  ALIZAR / GUARNICAOQ 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 5,84
00000187  ALIZAR / GUARNICAOQ 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 10,16
00000253 ALMOXARIFE H 13,38
00000583  ALUMINIO ANODIZADO KG 20,91
00000006 AMONIA L 2,40
00020193 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20M ALTURA = 2,0M M2/MES 2,86
00010529 ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M KGIMES 0,33
00010528  ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M M2/MES 8,57
00010527 ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE ATE *2,00" M E ALTURADE*1,00  M/MES 10,00

M* (LOCACAOQ)
00010526 ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X300 M,  MES 250,00
COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE "45" M (LOCACAO )
00000295 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM UN 075
00000296 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM UN 0,79
00000287 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 75MM UN 1,01
00000311  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 100 UN 3,60
00000318  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 150 UN 5,98
00000319 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 8,66
00000320 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 250 UN 22,32
00000314  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 300 UN 32,95
00000303 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM UN 2,37
00000304 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 125MM UN 4,53
00000305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM UN 5,80
00000306 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM UN 8,61
00000307 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 250MM UN 16,65
00000308 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 300MM UN 29,62
00000309  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 350MM UN 35,55
00000310  ANEL BORRACHA P/ TUBQO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 400MM UN 44,64
00000299 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100MM UN 1,49
00000300  ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM UN 8,57
00020084  ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 40MM UN 0,88
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00000069 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUABOMM X 2" UN 41,97
00000083 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 75MM X 2 1/2° UN 131,03
00000074 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" UN 176,53
00000106 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 1 10MM X 4" UN 277,98
00000087 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGC C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 2 5MM X 3/4" UN 11,83
00000088 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1 UN 14,52
00000088 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 4 OMM X 1 1/4” UN 18,08
00000080 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 5 OMM X 1 1/2" UN 33,86
00000081 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 6 OMM X 2" UN 46,18
00000082  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 7 5MM X 2 1/2* UN 144,08
00000105 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 8 5MM X 3" UN 194,22
00000078 ADAPTADOR PVC 101,6MM X CERAMICO 100,0MM BOLSA/PONTA EB-644 P/ REDE COLET ESG UN 30,81
00000080 ADAPTADOR PVC 110,0MM X CERAMICO 100,0MM BOLSA/PONTA EB-644 P/ REDE COLET ESG UN 29,52
00026030 ADESIVO A BASE DE RESINA ACRILICA L 7.80
00000157 ADESIVO EPOX| DE BAIXA VISCOSIDADE PARA INJECAO EM TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS, SIKADUR 52 OU KG 102,90
EQUIVALENTE

00000156 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE KG 57.84

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI TIPO SIKADUR 31 OU EQUIVALENTE KG 89,18

00007333 ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG 32,22

00000117  ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G UN 2,02

00020080 ADESIVO P/ PVC FRASCO C/ 175G UN 8,42

00021114 ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 685G UN 16,43

00007334 ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 7,18

00003410 ADESIVO PARA ISOPOR KG 11,47

00000119  ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR UN 3,83

00007335 ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS KG 58,24

00000122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 31,14

00000148  ADITIVO A BASE DE EMULSAO DE POLIMERO SINTETICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER OU & 8,06
EQUIVALENTE

00000124  ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSA E CONCRETOS NAO ARMADO SIKA 3 OU L 8,86
EQUIVALENTE

00000127 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA-RAPIDA PARA UTILIZAGAO EM PASTA DE CIMENTO SIKA 2 OU L 9,76
EQUIVALENTE

00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 5,80

00026027  ADITIVO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO L 3.18

00000132  ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU EQUIVALENTE KG 2,88

00000159 ADUBO BOVINO M3 200,14

00000183 ADéJ&EqLA (GUARNICAQ, BATENTE OU CAIXAQ) DE PORTA, EM MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SEM ALIZARES, DE "3 X JG 138,86
s

00000174 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAQ/GRADE CAIXA 13 X 3.5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 163,48
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

00000184 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 52,60
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

00000173  ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 63,97
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR.

00000175 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAQI/GRADE CAIXA 15 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 196,25
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

00020001 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAQ/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 63,66
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR

00000181  ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAQ/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 82,31
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR

00000164 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAQ/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 184,93
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR

00004319  AFASTADOR P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 80 OU KALHETAO UN 0,47

00007332 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO L 7.37

00003411 AGREGADO LEVE PARA PROTECAQO TERMICA (PEROLAS DE ISOPOR) KG 19,80

00006114  AJUDANTE DE ARMADOR H 7,57

00006117  AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 7.57

00025958 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 4,40
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00020085 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 50MM UN 0,97
00000298 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 75MM UN 1,10
00020326 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAQC PVC PBA P/ REDE AGUA DN 80MM UN 1,45
00000328 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAQ PVC PBA P/ REDE AGUA DN 100MM UN 3,28
00000325 ANEL BORRACHA P/ TUBQ/CONEXAQ PVC PBA P/ REDE AGUA DN 50MM UN 1.41
00000326 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAO PVC PBA P/ REDE AGUA DN 65MM UN 2,64
00000328 ANEL BORRACHA P/ TUBO/CONEXAQ PVC PBA P/ REDE AGUA DN 75MM UN 3.16
00000301 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO DE ESGOTO PREDIAL, DN = 100 MM (NBR 5688) UN 1,45
00020975 ANEL DE EXPANSAQ EM COBRE P/ EMPATACAQO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2" UN 3,34
00020976 ANEL DE EXPANSAO EM COBRE P/ EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" UN 7,01
00013111 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,40M, H = 0,40M UN 24,37
00013113  ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D =0,60M, H =0,10M UN 12,64
00013114  ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADQ D = 0,60M, H = 0,15M UN 18,88
00012530 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADOQ D = 0,60M, H = 0,30M UN 41,51
00012531  ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,60M, H = 0,40M UN 57,81
00012532 ANEL OU ADUELA CONCRETOQ ARMADO D = 0,60M, H = 0,50M UN 80,92
00012533 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,80M, H = 0,30M UN 77,83
00012544 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 0,80M, H = 0,50M UN 83,02
00012546 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,00M, H = 0,40M UN 124,54
00012547 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,00M, H = 0,50M UN 141,14
00012548 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,10M, H = 0,30M UN 108,22
00012551 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,20M, H = 0,50M UN 193,03
00012563 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 1,50M, H = 0,50M UN 230,39
00012565 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 2,00M, H = 0,50M UN 499,80
00012567 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADO D = 2,50M, H = 0,50M UN 575,92
00012568 ANEL OU ADUELA CONCRETO ARMADQ D = 3,00M, H = 0,50M UN 780,01
00011789 ANEL PARA GUIA DE 10MM PARA FIO FE-160 UN 5,48
00010560 ANTRACITO M3 3.185,64
00012888 APARELHO APOIO ESTRUTURAL DE NEOPRENE FRETADO DM3 59,78
00012889 APARELHO APOIO ESTRUTURAL DE NEOPRENE NAO FRETADO DM3 42,40
00013761 APARELHO DE OXI-ACETILENC PARA SOLDA E CORTE, COM O GAS (PPU) UN 2.452,00
00003332 APARELHO DE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE, SEM O GAS (PPU) (LOCACAO) H 1,34
00007600 APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ BIDE C/ DUCHA cJ 288,18
00011770 APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ CHUVEIRO 3/4" REF 2116 UN 115,51
00011769 APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ LAVATORIO REF 1875 UN 252,73
00011771 APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ PIA REF 1258 UN 349,30
00004814 APARELHO SINALIZADCR DE SAIDA DE GARAGEM COMPLETO C/ CELULA FOTQELETRICA E BRACADEIRA UN 323,76
00025967 APOIO DO PORTA DENTE FRESADORA CIBER W 1900 . UN 1.223,55
00006122 APONTADOR OU APROPRIADOR H 13,46
00011811  AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL 200L CILINDRO COBRE / INOX UN 271427
00014185 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO INDUSTRIAL CAPACIDADE 750L, TENSAO NOMINAL 220V UN 4.560,80
00014186 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO INDUSTRIAL 1000L, TENSAO NOMINAL 220V UN 5.570,38
00011814 AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO INDUSTRIAL 500L, TENSAO NOMINAL 220V UN 3.488,11
00026038 AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, MARCA TENGE, MODELO TH - Ill E, CAPACIDADE DE 300.000 UN 141.010,24
KCAL/H, OU EQUIVALENTE EM OUTRA MARCA
00021100 AQUECEDOR OU BOYLER DE ACUMULACAO AGUA - A GAS GLP/GN - 50 LITROS UN 933,87
00010700 ARADO REVERSIVEL MARCA LAVRALE MOD. AR - 3 X 2"/ TM, REBOCAVEL""CAIXA"*" UN 10.360,98
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG KG 7,97
00000346  ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (ROLO 1000M- 45KG-700KGF) KG 7,68
00003312  ARAME DE AMARRACAQ P/ GABIAQ GALV - DIAM. 2,2 MM KG 7,55
00000339  ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 M 0,41
00034346  ARAME FARPADO GALVANIZADO 18 BWG - CLASSE 250 M 0,62
00000338  ARAME FARPADO 16 BWG - 0,047 KG/M KG 8.71
00000340 ARAME FARPADO 16 BWG 4 X 4" - 23,50 KG/ROLO 500M M 0,41
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00012624 EMENDA MR PVC AQUAPLUV D = 125 MM UN 35,97
00010638 EMPILHADEIRA C/ TORRE TRIPLEX 4,80M 189" DE ELEVACAO C/ DESLOCADOR LATERAL DOS BRACOS, DIESEL, P/ UN 244,906,28
TERRENO IRREGULAR HYSTER 130-J""CAIXA™
00010636 EMPILHADEIRA C/ TORRE TRIPLEX 4,80M 189" DE ELEVACAO C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS A GASOLINA ~ UN 158,003,90
IGLP CAP MAX 4T P/ TERRENC IRREGULAR CLARK CGP 40 PNEUS INFLAVEIS “CAIXA™
00010637 EMPILHADEIRA C/ TORRE TRIPLEX 4,80M 189" DE ELEVACAQ C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, UN 178.176,20
GASOLINA/GLP CAP MAX 5T, P/ TERRENO IRREGULAR CLARK CGP55/CGP50 PNEUS INFLAVEIS *"CAIXA™"
00010638 EMPILHADEIRA C/ TORRE TRIPLEX 4,80M 189" DE ELEVACAO C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, UN 236.611,54
GASOLINA/GLP CAP MAX 6T P/ TERRENO IRREGULAR HYSTER H135XL2 PNEUS INFLAVEIS “*CAIXA*"
00010635 EMPILHADEIRA C/ TORRE TRIPLEX 4,80M 189" DE ELEVACAO C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, 40HP UN 97.435 65
GASOLINA/GLP CAP 3T, P/ TERRENO IRREGULAR HYSTER H-55XM SIMPLEX PNEUS INFLAVEIS *"CAIXA"™"
00010634 EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE TRIPLEX, ELEVACAO DE 4,80 M E DESLOCADOR LATERAL DOS UN 98.700,00
GARFOS (MOTOR A GASOLINA/GLP = 40 HP; CAPACIDADE MAXIMA DE 2,5 T)
00001372 EMULSAQ ADESIVA A BASE DE ACRILICO TP KZ HEYDI OU EQUIV KG 10,40
00000627 EMULSAO ADESIVA BASE PVA/ACRILICA DENVERFIX - DENVER KG 10,49
00002691 EMULSAO ASFALTICA A BASE DE AGUA PARA IMPERMEABILIZACAQ 6,69
00000506  EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C P/ USO EM PAVIMENTACAQ ASFALTICA 1.769,08
00000504 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C P/ USO EM PAVIMENTACAQ ASFALTICA 1.576,36
00000503 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C P/USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 1,61
00000508 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C P/ USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 1,22
00000505 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C P/ USO EM PAVIMENTACAQ ASFALTICA KG 1,32
00007331 EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO KG 10,09
00000626 EMULSAQ ASFALTICA COM ELASTOMEROS PARA IMPERMEABILIZACAQ KG 7,60
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 10,08
00004083 ENCARREGADO GERAL H 19,87
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,24
00011683 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30CM UN 18,94
00011684 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 40CM UN 20,84
00006141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM UN 2,50
00011681 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40CM UN 4,53
00002706 ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR H 53,82
00002707 ENGENHEIRO DE OBRA PLENO 98,98
00002708 ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR H 168,55
00001101 ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO DE 2 1/2" UN 14,94
00001049 ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 1 1/2" UN 5,88
00001099 ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTQ 1 1/4” UN 5,98
00001050 ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 1 UN 5,88
00001100 ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 2" UN 8.90
00001088 ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 3/4" UN 5,15
00001102  ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 3" UN 23,34
00001051  ENTRADA DE LINHA DE ALUMINIO, DE ENCAIXE P/ ELETRODUTO 4" UN 39,96
00011554 ENTRADA LATAQ CROMADO TIPO 303 LA FONTE P/ FECHADURA PORTA INTERNA UN 4,40
00002709 ENXADA ESTREITA DE *240 X 230" MM, SEM CABO UN 14,29
00002712  ENXADAO ESTREITO C/ CABO UN 10,84
00013529 EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A VACUO MONTADO SOBRE CAMINHAO (MOTOR DIESEL = 152 HP E CAPACIDADE = UN 390.325,18
12,9 T)
00001154 EQUIPAMENTO P/ LAMA ASFALTICA, CONSMAQ, MOD. LA-6, C/ SILO DE AGREGADO 6 M3, DOSADOR CIMENTO, 2 UN 389.760,00
TANQUES 2 M3 CADA, P/ EMULSAO / AGUA, MISTURADOR HELICOIDAL E CAIXA, A SER MONTADO SOBRE
CAMINHAO
00010655 EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA DE FOSSAS C/ USO DE VACUO TIPO SEWER JET-PROMINAS MODELO SLV-040 UN 218.660,17
00006075 EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA/DESOBSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS TIPO BUCKET MACHINE MONTADO  UN 535.740,83
EM CAMINHAC
00000748 EQUIPAMENTO PARA JATEAMENTO DE CONCRETO OU ARGAMASSA (LOCACAQ) 12,60
00002720 ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP TIPO CNV BUCYRUS OU EQUIV (INCL 101,67
MANUTENCAQ/OPERACAQ)
00002722 ESCAVADEIRA DRAGA DE MANDIBULAS SOBRE ESTEIRA, 140HP CAP. 3/4 JC TIPOFNV BUCYRUS OU EQUIV (INCL H 101,67
MANUTENCAO/OPERACAQ)
00002727 ESCAVADEIRA HIDRAULICA C/ CLAMSHEL SOBRE PNEUS (INCL MANUTENCAO/OPERACAQ) H 102,21
00002723 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CASE MOD.CX130, POT.BRUTA= 110HP PESO OPERACIONAL= 17,21T,  UN 371.251,35
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00000371 MASSA PRONTA PARA REBOCO/EMBOCO (PRE-FABRICADA) PARA REVESTIMENTO DE ALVENARIAS E LAJES KG 033
00007317 MASTIQUE BETUMINOSO PARA VEDACAO KG 8,97
00007321 MASTIQUE ELASTICO BASE SILICONE 310ML 22,07
00000628 MASTIQUE ELASTICO DE POLIURETANO DENVERJUNTA - DENVER KG 28,23
00012357 MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAQ, DN 1 1/2" X 3,00M UN 132,43
00012358 MASTRO SIMPLES GALV, C/ LUVA DE REDUCAQ, DN 2" X 3,00M UN 142,20
00006077 MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) - RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE M3 11,40
00004746 MATERIAL DE JAZIDA (AO NATURAL) PARA BASE DE PAVIMENTACAQ, SEM TRANSPORTE (PEDREGULHO OU M3 37,60

PICARRA)
00011080 MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 154 A 9.6 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 706,386
000110789  MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 2.4 A 0,6 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 677,73
00011081 MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 25,4 A 154 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 735,00
00011082 MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38,0 A 254 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M2 763,64
00011083  MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHQO) 4,8 A 2,4 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 677,73
00011084 MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 9.6 A 4,8 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 708,36
00006081 MATERIAL PARA ATERRO/ REATERRO (BARRO, ARGILA OU SAIBRO) - COM TRANSPORTE ATE 10 KM M3 2413
00004058 MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS H 12,96
00034734 MECANICO DE REFRIGERACAQ 9,74
00012768 MEDIDORD=2" UN 1.311.72
00012779 MEDIDORD=3" UN 1.770,97
00012780 MEDIDORD = 4" UN 227614
00013741 MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO ARTESIANO COM CABO DE ACO REVESTIDO EM PVC UN 4.631,06
COMPRIM= DE 200M

00013587 MEIA CANA MAD APARELHADA P/ FORRO PAULISTA 1" X 1" (PINUS) M 1,44
00034774 MEIQ BLOCO VEDACAQ CONCRETO 14 X 19 X 18 CM (CLASSE D - NER 6136/07) UN 1,20
00034773 MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM APARENTE (CLASSE D - NBR 6136/07) UN 1,34
00034771 MEIO BLOCO VEDACAQ CONCRETO 18 X 18 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136/07) UN 1,38
00034769 MEIO BLOCO VEDACAQ CONCRETO 19 X 19 X 19 CM APARENTE (CLASSE D - NBR 6136/07) UN 1,55
00034764 MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 8 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136/07) UN 0,84
00034763 MEIO BLOCO VEDACAQ CONCRETO 9 X 19 X 19 CM APARENTE (CLASSE D - NBR 6136/07) UN 0,80
00004064 MEIO FIO RETO DE CONCRETO ( PADRAO DNER ) 1M UN 14,90
00004065 MEIO FIO RETO DE CONCRETO 100 X 27 X 12CM UN 13,98
00004081 MEIO FIO RETO DE CONCRETO 80 X 45 X 18 X 12CM UN 14,21
00010938 MEIO PORTICO CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO TP PLR L=15M, H = 6M P/ GALPOES UN 2.651,74
00004062 MEIO-FIO CONCRETO PRE MOLDADO 100 X 30 X 15CM UN 13,18
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO DE 30 X 15 X 12 CM E COMPRIMENTO DE 1,00 M M 14,90
00004392 MEIO-FIO OU GUIA GRANITICO OU BASALTICO M 26,13
00001376 MEMBRANA ASFALT MODIFICADA K 80 HEY'DI P/ OBTER MEMBRANA FLEXIV IMPERM KG 3,96
00007322 MEMBRANA LIQUIDA PARA IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURA KG 13,99
00010608 MESA VIBRATORIA MVM - 2,0 X 1,0M MOTOR ELETRICO 3CV - 2POLOS MARCA MENEGOTTI OU EQUIV UN 4.385,26
00004069 MESTRE DE OBRAS H 37,97
00025672 MICRO ESFERAS DE VIDRO TIPO I-B PRE-MIX (PADRAO INFRAERO) - NBR 8169 KG 5,53
00025973 MICRO ESFERAS DE VIDRO DO TIPO II-A - DROP-ON (PADRAO INFRAERO) - NBR 8168 KG §,53
00014665 MICRO-TRATOR KUBOTA MF-140F 13HP**CAIXA"" UN 20.975,48
00014082 MICRO-TRATOR TOBATA MB.15 NS (CORTADOR GRAMA)™* CAIXA"™ UN 23.041,00
00011699  MICTORIO ACO INOX 50 X50 X45CM UN 309,84
00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX 380 X 250MM M 379,24
00011688 MICTORIO COLETIVO ACO INOX 58 X 30CM M 487,85
00010432  MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES UN 136,99
00010430 MICTORIO SIFONADO LOUCA COR C/PERTENCES UN 139,37
00011560 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA ATE 90CM UN 163,42
00011571  MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA MAIOR QUE 100CM UN 203,19
00011561 MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA 81 A 100CM UN 186,12
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 678,53
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00025960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS H 7.73
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 11,75
00004253 OPERADOR DE GUINCHO H 8,52
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 12,81
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 12,36
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 6,55
00004240 OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER H 11,75
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 12,89
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 12,65
00025959 OPERADOR DE PAVIMENTADORA H 9,99
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 11,75
00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO H 12,96
00004251 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA H 6,99
00004252 OPERADOR PARA BATE ESTACAS H 8,27
00000002 OXIGENIO M3 12,51
00004261 PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO OPERACIONAL® 9 T * TIPO CATERPILAR 924 - F 1| H 182,46
NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAQ)
00004259 PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 170 HP * CAP. * 3M 3 * PESO OPERACIONAL * 16 T * TIPO CATERPILAR 350 -F Il H 228,08
NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAQ)
00004260 PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE 1,91 M3 (LOCACAO H 162,00
COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAQ)
00014221 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CASE W20 E - POTENCIA 144HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,53 A 1,91 M3 - UN 372.303,73
PESO OPERACIONAL 10,334 KG**CAIXA**
00025016 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 938 G - POTENCIA 145 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 2,1 A28 UN 578.381,23
M3 - PESO OPERACIONAL 13.030 KG**CAIXA**
00004263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 25A33  UN 774.212,56
M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG**CAIXA**
00014524 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS FIAT-ALLIS FR-180 - POTENCIA 180 HP-190 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 2,1A  UN 667.188,27
3,06M3-PESO OPERACIONAL 16,2T**CAIXA*
00013181 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS KOMATSU WA-180 - POTENCIA 110HP - CAPACIDADE DA CACMBA 1,8 M3-PESO  UN 420.361,01
OPERACIONAL 8,9 T**CAIXA*"
00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA = 114 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1.4 A 1,7 M3, PESO UN 412.155,00
OPERACIONAL DE 91 T
00013597 PADRAO POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M UN 787,70
00021111  PAPEL DE PAREDE COLOCADO VINIL TEX EM PAREDE JA PREPARADA M2 65,05
00021144 PAPEL MANTEIGA (FOLHA 66 X 96CM) UN 0,96
00021140  PAPEL MILIMETRADO TRANSPARENTE - ROLO DE 1,05 X 10M 10M 5,00
00011851 PAPEL SULFITE ALCALINO A 4 (PACOTE COM 500 FOLHAS) FL 0,03
00011852 PAPEL VEGETAL 100G/M2 - 0,80M DE LARGURA M 543
00011853 PAPEL VEGETAL 65G/M2 - 0,80M DE LARGURA M 4,33
00021139  PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA M 4,13
00011703  PAPELEIRA CROMADA UN 29,57
00004267 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA UN 21,00
00025400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 180X120 CM COM ARO DE METAL E REDE UN 981,77
00004272 P;R;:Tmos DE BAIXA TENSAQ, TENSAC DE OPERACAO 275V ( VN = 220V ) E 150V ( VN = 127V ), CORR. MAX. UN 82,40
19,5
00004276 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA UN 223,16
00004273 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 30KV, 10KA UN 593,04
00004274  PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA PROTECAO DE UN 61,80
EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
00011963 PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 1/2" X 75MM UN 2,88
00011964 PARAFUSQ ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM UN 2,39
00004299 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA E ARRUELA FIXA, EM FERRO GALVANIZADO, DE 8 X 110 MM (PARA FIXACAODE ~ UN 0,80
TELHAS DE FIBROCIMENTO)
00004383 PARAFUSO FRANCES METRICQO ZINCADO 12 X 140MM, INCL PORCA SEXT E ARRUELA DE PRESSAQ/MEDIA UN 1,62
00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO 12 X 150MM, INCL PORCA SEXT E ARRUELA DE PRESSAO/MEDIA UN 0,84
00000436 PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 150MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO UN 312
00000442 PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO UN 1,94
00004335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2" X 12" C/ PORCA E ARRUELA LISA/MEDIA UN 3,03
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00004704 PEDRA ARDOSIA CINZA 20 X 40CM E = 1CM M2 16,00
00010730 PEDRA ARDOSIA CINZA 30 X 30 X 1CM M2 14,71
00010731  PEDRA ARDOSIA PARA PISO, DE "40 X 40° CM, E=1CM M2 14,71
00004705 PEDRA BASALTO CINZA IRREGULAR Mz 31.26
00004748 PEDRA BRITADA BICA CORRIDA (NAQ CLASSIFICADA) - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 58,75
00004729 PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 64,82
00004720 PEDRA BRITADA N. 0 PEDRISCO OU CASCALHINHO - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 64,82
00004727 PEDRA BRITADA N. 05 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 42,54
00004721 PEDRA BRITADA N. 1- POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 65,23
00004718  PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 63,00
00004722 PEDRA BRITADAN. 3- POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 56,72
00004723 PEDRA BRITADA N. 4 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 54,69
00004712 PEDRA C/SUPERF LISA NAQ TRABALHADA P/ REVESTIMENTO M2 40,45
00013714  PEDRA CARIRI 20 X 30CM M2 55,16
00002710 PEDRA ESMERIL 6 X 3/4" UN 25,20
00011120 PEDRA GRANITICA QU BASALTICA FACETADA 20 X 20 X 20CM UN 2,33
00010733 PEDRA GRANITICA RACHINHA ESP=2 A 3CM IRREGULAR P/ REVESTIMENTO M2 44,13
00010734 PEDRA GRANITICA RACHINHA ESP=2 A 3CM SERRADA P/ REVESTIMENTO M2 67,11
00010735 PEDRA ITACOLOMI DO NORTE NATURAL M2 50,57
000107368 PEDRA ITACOLOMI DO NORTE SERRADA M2 56,45
00013187 PEDRA LAGOA SANTA (SERRADA) 20 X 40CM M2 80,91
00013188 PEDRA LAGOA SANTA IRREGULAR M2 42,29
00010737 PEDRA MIRACEMA M2 36,78
00010738 PEDRA PIRENOPOLIS C/ CORTE MANUAL - RETALHO COR AVERMELHADA M2 36,04
00004717 PEDRA PORTUGUESA BRANCA M2 34,94
00004708 PEDRA PORTUGUESA PRETA M2 20,23
00014326 PEDRA QUIXADA M2 44 13
00004709 PEDRA RACHAQO P/REVESTIMENTO M2 86,42
00013189 PEDRA RIO VERDE (SERRADA) 20 X 40CM M2 73,55
00004714 PEDRA SABAQ M2 73,55
00004710 PEDRA SAQ TOME 20 X 40CM M2 65,28
00004730 PEDRA-DE-MAO OU PEDRA RACHAQ P/ MURO ARRIMO/FUNDAGAO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA / M3 51,05

FORNECEDOR (SEM FRETE)

00004750 PEDREIRO b 10,08
00004826 PEITORIL MARMORE BRANCO L = 15CM ESP = 3CM, POLIDO M 47,42
00004825 PEITORIL MARMORE BRANCO L = 25CM ESP = 3CM, POLIDO M 64,32
00010855 PEITORIL PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 15CM M 37,82
00013340  PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA E = 3,04MM H = 20CM ABAS = 5CM (4,36KG/M) M 21,34
00010962 PERFIL ACO ESTRUTURAL "H" - 6" X 6" (QUALQUER ESPESSURA) KG 6,70
00004773 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I"- 10" X 4 5/8" ESP=11,35 MM (44,65 KG/M) M 252,99
00004774 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I"- 12" X 5 1/4" (QUALQUER ESPESSURA) KG 6,39
00004775 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I"-12" X 5 1/4" ESP=11,68 MM (60,71 KG/M) M 378,38
00004776 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I"-12" X 5 1/4" ESP=14,35 MM (66,97 KG/M) M 413,95
00004765 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I"- 4" X 2 5/8" ESP=6,43 MM (12,65 KG/M) M 64,51
00004766 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA) KG 5,10
00004767 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I"-6" X 3 3/8" ESP=8,71 MM (21,95 KG/M) M 113,06
00004768 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 4" (QUALQUER ESPESSURA) KG 5,67
00010963 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 4" ESP=11,20 MM (34,22 KG/M) M 208,76
00004769 PERFIL ACO ESTRUTURAL "I" - 8" X 4" ESP=8,86 MM (30,50 KG/M) M 182,24
00010864 PERFIL ACO ESTRUTURAL "U"-15" X 3 3/8" (QUALQUER ESPESSURA) KG 6,70
00010965 PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 4" X 1 5/8" ESP=6.27 MM (9,30 KG/M) M 46,95
00010966 PERFIL ACO ESTRUTURAL "U" - 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA) KG 5,25
00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 22,88
00011651 PERFURATRIZ PNEUMATICA COM PESO DE 18,9 KG E DIAMETRO IGUAL A 3 CM UN 3.488,16
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00025960 OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS H 7,73
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1175
00004253 OPERADOR DE GUINCHO H 6,52
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 12,81
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 12,36
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 6,55
00004240 OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER H 11,75
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 12,89
00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 12,65
00025859 OPERADOR DE PAVIMENTADORA H 9.99
00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 11,75
00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO H 12,96
00004251 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA = 6,99
00004252 OPERADOR PARA BATE ESTACAS H 827
00000002 OXIGENIO M3 12,51
00004261 PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO OPERACIONAL® 9 T * TIPO CATERPILAR 924 - F || H 182,46
NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAOQ)

00004259 PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 170 HP * CAP. * 3 M 3 * PESO OPERACIONAL * 16 T * TIPO CATERPILAR 950 -F Il H 228,08
NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAQ)

00004260 PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS COM MOTOR DE 105 HP E CAPACIDADE NA CACAMBA DE 1,91 M3 (LOCACAQ H 162,00
COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAOQ)

00014221 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CASE W20 E - POTENCIA 144HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,53 A 1,91 M3 - UN 372.303,73
PESO OPERACIONAL 10.334 KG™CAIXA**

00025016 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 938 G - POTENCIA 145 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 2,1 A2,8 UN 578.381,23
M3 - PESO OPERACIONAL 13.030 KG**CAIXA*

00004263 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS CATERPILLAR 950 G - POTENCIA 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 25433  UN 774.212,56
M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 KG™CAIXA™

00014524 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS FIAT-ALLIS FR-180 - POTENCIA 190 HP-190 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 2,1A  UN 667.188,27
3,06M3-PESO OPERACIONAL 18,2T**CAIXA™

00013181 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS KOMATSU WA-180 - POTENCIA 110HP - CAPACIDADE DA CACMBA 1,8 M3-PESO  UN 420.361,01
OPERACIONAL 8,9 T"CAIXA™

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA = 114 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1.4 A 1,7 M3, PESO UN 412.155,00
OPERACIONALDE 8,1 T

00013587 PADRAQ POLIFASICO COMPLETO EM POSTE GALV DE 3" X 5,0M UN 787,70

00021111  PAPEL DE PAREDE COLOCADO VINIL TEX EM PAREDE JA PREPARADA M2 85,05

00021144 PAPEL MANTEIGA (FOLHA 66 X 96CM) UN 0,96

00021140 PAPEL MILIMETRADO TRANSPARENTE - ROLO DE 1,05 X 10M 10M 5,00

00011851 PAPEL SULFITE ALCALINO A 4 (PACOTE COM 500 FOLHAS) FL 0,03

00011852 PAPEL VEGETAL 100G/M2 - 0,80M DE LARGURA M 543

00011853 PAPEL VEGETAL 65G/M2 - 0,80M DE LARGURA M 4,33

00021139  PAPEL VEGETAL 90G/M2 - 0,8M DE LARGURA M 4,13

00011703  PAPELEIRA CROMADA UN 29,57

00004267 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA UN 21,00

00025400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 180X120 CM COM ARO DE METAL E REDE UN 981,77

00004272 p:f;:;ﬂmos DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO 275V ( VN = 220V ) E 150V ( VN = 127V ), CORR. MAX. UN 82,40
19,

00004276 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAQ TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA UN 223,16

00004273 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 30KV, 10KA UN 593,04

00004274 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN, EM LATAO CROMADOQ, DUAS DESCIDAS, GRANDE, PARA PROTECAQ DE UN 61,80
EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

00011963 FARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 1/2" X 75MM UN 2,88

00011964 PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 75MM UN 2,39

00004299 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA E ARRUELA FIXA, EM FERRO GALVANIZADO, DE 8 X 110 MM (PARA FIXACAO DE  UN 0.80
TELHAS DE FIBROCIMENTO)

00004383 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO 12 X 140MM, INCL PORCA SEXT E ARRUELA DE PRESSAQ/MEDIA UN 1,62

00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO 12 X 150MM, INCL PORCA SEXT E ARRUELA DE PRESSAO/MEDIA UN 0,84

00000436 PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 150MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO UN 3,12

00000442 PARAFUSO FRANCES M16(D=16MM) X 45MM CAB ABAULADA - ZINCAGEM A FOGO UN 1,94

00004335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO 1/2" X 12" C/ PORCA E ARRUELA LISA/MEDIA UN 3,03
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00003816 LUVA FERRO GALVY ROSCA 5" UN 149,72
00003817 LUVA FERRO GALV ROSCA 6" UN 213,72
00002475 LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1.1/4" UN 1,31
00002473 LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1/2" UN 0,45
00002474 LUVA P/ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1" UN 0,82
00002478 LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2.1/2" UN 5,16
00002477  LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 2" UN 2,69
00002481 LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3/4" UN 0,54
00002480 LUVA P/ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 3" UN 540
00002478  LUVA P/ ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 4" UN 5,85
00002476 LUVA P/ELETRODUTO ESMALTADO PESADO 1.1/2" UN 1,76
00003878 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2" UN 4,26
00003877 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1/4" UN 3,85
00003883 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1/2" UN 0,66
00003876 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1" UN 1,98
00003902 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 2.1/2" UN 12,73
00003879  LUVA PVC C/ROSCA PIAGUA FRIA PREDIAL 2" UN 8,67
00003884 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3/4" UN 1,01
00003880 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 3" UN 15,36
00003901 LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 4" UN 25,70
00001888 LUVA PVC DE PRESSAOQ P/ ELETRODUTO TIGREFLEX 16 UN 0,73
00001804 LUVA PVC DE PRESSAQ P/ ELETRODUTO TIGREFLEX 20 UN 077
00001898 LUVA PVC DE PRESSAO P/ ELETRODUTO TIGREFLEX 25 UN 0,82
00001900 LUVA PVC DE PRESSAD P/ ELETRODUTO TIGREFLEX 32 UN 1,29
00001893 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/2" UN 3,44
00001802 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1.1/4" UN 2,75
00001901  LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1/2" UN 0,86
00001892 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 1" UN 1,63
00001807 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2.1/2" UN 15,09
00001894 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 2" UN 5,55
00001891 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN 1,29
00001896 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3" UN 18,40
00001895 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 4" UN 3573
00003867 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 110 MM UN 47,75
00003861 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 20 MM UN 0,46
00003904 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM UN 0,56
00003903 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM UN 1,07
00003862 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 40 MM UN 2,54
00003863 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 50 MM UN 2,28
00003864 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 60 MM UN 9,59
00003865 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 75 MM UN 12,33
00003866 LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 85 MM UN 35,06
00003859 LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2" UN 0,76
00003906 LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 25MM X 3/4" UN 0,91
00003860 LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 32MM X 1" UN 2,69
00003805 LUVA PVC SOLDAVEL/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 40MM X 1.1/4" UN 7.56
00003871  LUVA PVC SOLDAVEL / ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 50MM X 1.1/2" UN 18,42
00003855 LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAO 20 MM X 1/2" UN 3,65
00003870 LUVA PVC SOLDAVEL C/ BUCHA LATAQ 25 MM X 3/4" UN 4,87
00012892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO PAR 6,90
00012407 LUVA REDUCAQO FERRO GALV ROSCA MACHO/FEMEA 1,1/2" X 1" UN 13,20
00012408 LUVA REDUCAOQ FERRO GALV ROSCA MACHO/FEMEA 1" X 1/2" UN 8,16
00012409 LUVA REDUCAQ FERRO GALV ROSCA MACHO/FEMEA 1" X 3/4" UN 8,16
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00000996 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 25MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 14,11
00001001 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 300MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI QU EQUIV M 14281
00001019 CABOQO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 35MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 18,58
00001021 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KY 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI QU EQUIV M 319
00001018 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 50MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI QU EQUIV M 2517

75A500 E PN-16 DN 75 A 400

00000994 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 6MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 3,97
00000877 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 7OMM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV M 35,17
00000998 CABO DE COBRE ISOLAMENTQ ANTI-CHAMA 0,6/1KV 85MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI QU EQUIV M 4928
00000876 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 120MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV M 22223
00000877 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 150MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI CU EQUIV M 24769
00000882 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 185MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV M 281,86
00000878 CABQ DE COBRE ISOLAMENTOQ ANTI-CHAMA 20/35KV 240MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI CU EQUIV M 336,11
00000879 CABOQO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 300MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI CU EQUIV M 390,64
00000880 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 400MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV M 461,83
00000873  CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV M 141,82
00000881 CABQ DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV S00MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV M 550,82
00000874 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, 20/35KV 70MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV M 169,19
00000875 CABQO DE COBRE ISCLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 95MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI QU EQUIV M 196,63
00001011 CABQ DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 0,75MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M 0,64
00001013 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M 1,06
00000883 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,06
00000980 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA QU EQUIV M 6,74
00000985 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 5486
00001006 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 120MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 53,82
00000980 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 150MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 65,02
00001004 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 16MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA QU EQUIV M 1435
00001005 CABQ DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 185MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 81,33
00001014 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA CU EQUIV M 1,77
00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 1,49
00000991 CABQO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 240MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 105,87
00000986 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 25MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 12,20
00011798 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 10MM2, TP FICAP OU EQUIV M 26,24
00011801 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 16MM2, TP FICAP QU EQUIV M 35,38
00011804 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 3 X 25MM2, TP FICAP OU EQUIV M 5261
00001024 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 300MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 128,70
00000987 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 16,17
00000981 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA QU EQUIV M 2,55
00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 213
00000992 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 400MM2 TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 167,27
00001007 CABO DE COBRE ISOCLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 50MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 21,84
00000982 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 8MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M 3,83
00001008 CABO DE COBRE ISOLAMENTOQ ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV M 3,26
00000888 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 7TOMM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU SIMILAR M 32,05
00000989 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, 450/750V 95MM2, TP PIRASTIC PIRELLI QU EQUIV M 4318
00000862 CABO DE COBRE NU 10MM2 MEIO-DURO M 4,42
00000866 CABO DE COBRE NU 120MM2 MEIO-DURO M 41,11
0ooo0osg2 CABO DE COBRE NU 150MM2 MEIC-DURO M 48 B8
00000857 CABO DE COBRE NU 16MM2 MEIO-DURO M 5,66
00000868 CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO M 10,08
00000870 CABO DE COBRE NU 300MM2 MEIO-DURO M 104,18
00000863 CABO DE COBRE NU 35MM2 MEIO-DURO M 12,94
00000867 CABO DE COBRE NU 50MM2 MEIO-DURO M 16,86
00000891 CABO DE COBRE NU 500MM2 MEIO-DURO M 166,07
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00000359 ARVORE REGIONAL MAIOR QUE 2M UN 25,50
00000501 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,84
00010540 ASFALTO DILUIDO A GRANEL CR-250 P/ PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 1,80
00000517  ASFALTO EMULSIONADO TP VITBASE (ALFALTOS VITORIA), TP Il (TORO) OU EQUIV L 3,85
00000518  ASFALTO OXIDADC P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAD 20-35 KG 3,19
00000510  ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40 KG 3,42
00000513  ASFALTO OXIDADO P/ IMPERM C/ COEFICIENTE DE PENETRACAO 40-55 KG 3,14
00000509  ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZAGAO, COEFICIENTE DE PENETRAGAO 15-25 KG 4,59
00002699 ASSENTADOR DE TUBOS H 12,56
00020278 ASSENTAMENTO DE CARPETE - SOMENTE MAO DE OBRA M2 6.43
00020277 ASSENTAMENTO DE FORMICA - SOMENTE MAOQ DE OBRA M2 19,29
00000518 ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO EM PLACAS - SOMENTE MAO DE OBRA M2 9,00
00000522 ASSENTAMENTO DE RODAPE VINILICO - SOMENTE MAO DE OBRA M 0,90
00011761 ASSENTO P/ VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO UN 19,78
00000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 19,30
00026036 AUTOBETONEIRA CAPACIDADE 5 M3 (11,5T), 160 KW, 24,0 L/H PESO BRUTO TOTAL 23,000 KG A SER MONTADAEM  UN 361.945,99

CAMINHAO - (INCLUSIVE CAMINHAQ)
00012332 AUTOMATICO DE BOIA INFERIOR 10A/250V cJ 36,68
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V UN 33,24
00034551  AUXILIAR DE AZULEJISTA H 6,88
00002359  AUXILIAR DE DESENHISTA H 26,27
00000247  AUXILIAR DE ELETRICISTA H 7.19
00000246  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 7.57
00002350  AUXILIAR DE ESCRITORIO H 11,83
00000245 AUXILIAR DE LABORATORIO H 7.35
00000251  AUXILIAR DE MECANICO H 6,88
00000252  AUXILIAR DE SERRALHEIRO H 7,16
00006121 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS H 6,47
00000244  AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 7.57
00000528  AUXILIAR TECNICO H 19,80
00000532  AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA H 16,46
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHISTA H 9,16
00000533  AZULEJO BRANCO BRILHANTE 15 X 15 CM COMERCIAL M2 13,77
00000534 AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15 CM COMERCIAL M2 13,77
00000535 AZULEJO COR BRILHANTE 15 X 15CM EXTRA M2 16,52
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 92,57
00011784 BACIA TURCA BRANCA 51 X 71CM UN 117,22
00011785 BACIA TURCA C/SIFAQ 60 X 48 X 37CM UN 131,22
00011788  BACIA TURCA CELITE 003. 006 - SIFAQ INTEGRADO UN 123,25
00020259 BAGUETE DE BORRACHA P/ JANELA 1,5 X 1,0CM M 1,07
00000010 BALDE PLASTICO CAP 10L UN 5,37
00000009 BALDE PLASTICO CAP 4L UN 3,22
00004815 BALDE VERMELHO P/ SINALIZACAO UN 4,30
00011687 BANCA ACO INOX L=60 CM M 188,22
00011688 BANCA ACO INOX L=70 CM M 231,71
00000537 BANCA C/ CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 120 X 60CM P/ PIA COZINHA UN 89,97
00000538  BANCA C/CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 150 X 60CM P/ PIA COZINHA UN 118,35
00000540 BANCA C/CUBA - MARMORITE/GRANILITE OU GRANITINA - 200 X 60CM P/ PIA COZINHA UN 155,89
00001746  BANCA DE ACO INOXIDAVEL COM 1 CUBA CENTRAL (ACO 430), DE *0,55 X 1,20 M UN 132,38
00000544 BANCA DE MARMORE BRANCO NACIONAL (SEM A CUBA) COM BORDA E FURO PARA PIA DE COZINHA N. 1 UN 296,50
ESPESSURA IGUAL A *3 CM*, DE * 1,20 X 0,60 * M
00011693  BANCA GRANILITE P/ PIA OU LAVATORIO (SEM CUBA) M2 269,68
00011791  BANCA GRANITO PRETO 100 X 60CM, E = 2CM, C/1 ABERTURA UN 226,49
00011792  BANCA GRANITO PRETO 200 X 60CM, E = 3CM, C/2 ABERTURAS UN 565,27
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00000334 ARAME GALVANIZADO 8 BWG - 4,19MM - 101,00 G/M KG 8,54
00000335 ARAME GALVANIZADO 10 BWG - 3,40MM - 71,30 G/M KG 8,65
00000342 ARAME GALVANIZADO 12 BWG - 2,60MM - 48,00 G/M KG 8,65
00000343  ARAME GALVANIZADO 14 BWG - 2,10MM - 27,20 G/M M 0,26
00000333  ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 9,41
00000344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG - 1,65MM - 16,60 GIM KG 10,11
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9.0 G/M KG 6,72
00000341  ARAME GALVANIZADO 18 BWG - 1,24MM - 9,0 G/M M 0,10
00011107  ARAME GALVANIZADO 6 BWG - 5,16MM - 157,00 G/M KG 8,22
00000337  ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM) KG 7.70
00003313 ARAME PROTEGIDO C/ PVC P/ GABIAD 2,2MM KG 9,62
00012227 ARANDELA C/ BASE EM CHAPA DE ACO PINTADA E GLOBO DE VIDRO LEITOSO - BOCA 10CM DIAM 20CM UN 80,94
00012223 ARANDELA 45 GRAUS PROVA DE TEMPO, GASES E VAPORES UN 90,24
00000348 ARBUSTO REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 1M UN 21,25
00010826 ARBUSTO REGIONAL DE 50 A 100CM DE ALTURA UN 11,33
00000366  AREIA FINA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 78,90
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 79,90
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA /| FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 79,90
00000368  AREIA P/ ATERRO - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 41,09
00011075  AREIA P/ LEITO FILTRANTE (1,68 A 0,42MM) - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 776,17
00011076  AREIA PRETA P/ EMBOCO - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 92,91
00011077  AREIA SELECIONADA P/ LEITO FILTRANTE -D = 0,5 A 0,7 MM - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 794 34
00011078 AREIA SELECIONADA P/ LEITO FILTRANTE-D =0,7 A1 MM - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 794,34
00000369 ARENOSO, AREIA BARRADA OU AREIA AMARELA - RETIRADO NO AREAL - SEM TRANSPORTE M3 38,01
00000134 ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA GROUTEAMENTO EM GERAL SIKAGROUT OU EQUIVALENTE KG 1,88
00034353 ARGAMASSA COLANTE AC-II-E (REVESTIMENTOS CERAMICOS) KG 0,73
00000129 ARGAMASSA CORRETIVA PARA REVESTIMENTO DE ESTRUTURA DE CONCRETO KG 2,99
00000135 ARGAMASSA IMPERMEAVEL SIKA 101 OU EQUIVALENTE KG 2,84
00001381 ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA FIXACAQ DE PECAS CERAMICAS KG 0,27
00000130 ARGAMASSA PARA REPARO ESTRUTURAL TIPO SIKA TOP 122 OU EQUIVALENTE KG 6,85
00034355 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO KG 1,02
00000375 ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO EM PAREDES KG 0,27
00000374 ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES KG 0,27
00034549  ARGILA EXPANDIDA GRANULOMETRIA 2215 M3 196,60
00006078  ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE M3 11,40
00001097 ARMACAQ VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/18" C/ 4 ESTRIBOS SEM UN 33,96
ISOLADORES
00001091  ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR" UN 13,07
00001084  ARMACAQ VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO SEM ISOLADORES"  UN 9,81
00001085  ARMACAQ VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 2/16" C/ 2 ESTRIBOS SEM UN 19,00
ISOLADORES"
00001093 ARMACAQ VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES" UN 32,74
00001090 ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-FINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 3 ESTRIBOS SEM ISOLADOR" UN 25,65
00001096  ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES"  UN 47,82
00001092 ARMACAOQ VERTICAL EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO 3/16" (PESADA) DE 2 ESTRIBOS UN 23,82
00000378 ARMADOR H 10,08
00000376  ARMARIO PLASTICO PARA BANHEIRO, DE EMBUTIR, UMA PORTA COM ESPELHO, DE " 35X 45* CM UN 2878
00033939 ARQUITETO DE OBRA JUNIOR 53,82
00033852 ARQUITETO DE OBRA PLENO 98,98
00033953 ARQUITETO DE OBRA SENIOR 168,55
00011267 ARRUELA DE LATAO FURO D=34 MM ESP=2,5 MM DIAM FURO=17 MM UN 0,85
00004359 ARRUELA PLASTICA 4 X 16 UN 0,20
00000379  ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM UN 1,07
00013348 ARRUELA REDONDA FG DIAM EXT= 35MM ESP= 3MM DIAM FURO= 18MM UN 0,12
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00000069 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 60MM X 2" UN 41,97
00000083 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 75MM X 2 1/2' UN 131,03
00000074 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3" UN 176,53
00000106 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 1 10MM X 4" UN 277,98
00000087  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 2 5MM X /4" UN 11,83
00000088 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 32MM X 1 UN 14,52
00000089  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO Cf FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 4 OMM X 1 1/4" UN 18,08
00000090  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 5 OMM X 1 1/2" UN 33,86
00000081 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 6 OMM X 2" UN 46,18
00000082 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA 7 5MM X 2 1/2 UN 144,08
00000105  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO C/ FLANGE LIVRE P/ CAIXA D' AGUA B SMM X 3" UN 194,22
00000078  ADAPTADOR PVC 101,6MM X CERAMICO 100,0MM BOLSA/PONTA EB-644 P/ REDE COLET ESG UN 30,81
00000080  ADAPTADOR PVC 110,0MM X CERAMICO 100,0MM BOLSA/PONTA EB-644 P/ REDE COLET ESG UN 29,52
00026030 ADESIVO A BASE DE RESINA ACRILICA L 7,80
00000157  ADESIVO EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA INJEGAO EM TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS, SIKADUR 52 OU KG 102,90
EQUIVALENTE
00000156  ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE KG 57,84
00000131  ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI TIPO SIKADUR 31 OU EQUIVALENTE KG 89,18
00007333  ADESIVO ESTRUTURAL BASE EPOXI KG 32,22
00000117  ADESIVO P/ PVC BISNAGA C/ 17G UN 2,02
00020080  ADESIVO P/ PVC FRASCO C/ 175G UN 8,42
00021114  ADESIVO P/ TUBOS CPVC (AQUATHERM) - 65G UN 16,43
00007334  ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L 7.18
00003410  ADESIVO PARA ISOPOR KG 11,47
00000119  ADESIVO PARA PVC BISNAGA COM 75 GR UN 3,83
00007335 ADESIVO PARA TRINCAS E FISSURAS ESTRUTURAIS KG 58,24
00000122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 31,14
00000148  ADITIVO A BASE DE EMULSAO DE POLIMERO SINTETICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO SIKAFIX SUPER ou L 8,06
EQUIVALENTE
00000124 ~ ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSA E CONCRETOS NAO ARMADO SIKA 3 OU L 8,96
EQUIVALENTE
00000127  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA-RAPIDA PARA UTILIZAGAQ EM PASTA DE CIMENTO SIKA 2 OU L 9,76
EQUIVALENTE
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA KG 5,80
00026027  ADITIVO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO L 3,18
00000132 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO PLASTIMENT VZ SIKA OU EQUIVALENTE KG 2,86
00000158  ADUBO BOVINO M3 200,14
00000183 QDéI;LA (GUARNICAO, BATENTE OU CAIXAQ) DE PORTA, EM MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SEM ALIZARES, DE 13 X JG 138,86
00000174  ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAQ/GRADE CAIXA 13 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 163,48
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
00000184 ~ ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 52,60
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
00000173 ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAQ/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 63,97
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR.
00000175  ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3,5CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 196,25
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
00020001  ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 63,66
CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
00000181  ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 82,31
CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR
00000164  ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 15 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA JG 184,93
IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR
00004319  AFASTADOR P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAQ UN 0,47
00007332 AGENTE DE DESFORMA PARA CONCRETO L 7,37
00003411  AGREGADO LEVE PARA PROTECAO TERMICA (PEROLAS DE ISOPOR) KG 19,80
00006114  AJUDANTE DE ARMADOR H 7,57
00006117  AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 7,57
00025958  AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA H 4,40
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00000248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL H 7.08
00006127 AJUDANTE DE PEDREIRO H 733
00034466 AJUDANTE DE PINTOR H 7.59
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 7.06
00000243 AJUDANTE ESPECIALIZADO EM SONDAGEM H 8,97
00000427  ALCA PRE-FORMADA DE CONTRA POSTE (GPH) EM ACO P/ CABO 3/16" . COMPRIM= 870MM UN 548
00011272  ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO DG-4542 PLP UN 4,36
00011273  ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 1/0; 6/1 CAA" UN 762
00000418  ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO PLP P/ CABO ALUMINIO 25MM2 UN 3,83
00000417  ALCA PRE-FORMADA DE LINHA, EM ALUMINIO P/ CABO DE ALUMINIO DIAM 16MM2 UN 274
00011275  ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 4: 6/1 CAA" UN 2,59
00011274  ALCA PRE-FORMADA DE SERVICO SG-4500 PLP UN 4,20
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP UN 12.913,23
00020003  ALIZAR / GUARNICAQ 4 X 1CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 1,56
00020002  ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 2,08
00000185  ALIZAR / GUARNICAO 4 X 1CM MADEIRA |IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 4,22
00020018  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 2,10
00020017  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1,5CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 3,08
00000188  ALIZAR / GUARNICAQ 5 X 1,5CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 4,58
00020005  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 1.52
00020004  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 1CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 2,02
00000186  ALIZAR / GUARNICAQ 5 X 1CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 4,22
00020007  ALIZAR / GUARNICAQ 5 X 2CM MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR M 4,89
00020006  ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR M 5,84
00000187  ALIZAR / GUARNICAQ 5 X 2CM MADEIRA IPE/MOGNO/CEREJEIRA OU SIMILAR M 10,16
00000253 ALMOXARIFE H 13,38
00000583  ALUMINIO ANODIZADO KG 20,91
00000006  AMONIA L 2,40
00020193  ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20M ALTURA = 2,0M M2/MES 2,86
00010529  ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M KGIMES 0,33
00010528  ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, C/ LARGURA ATE 2M, ALTURA 1,00M M2/MES 8,57
00010527 ~ ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE ATE *2,00' M E ALTURA DE *1,00 _ M/MES 10,00
M* (LOCACAO)
00010526  ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM, TIPO PESADO (CARGA TOTAL DE 250 KG/M2), PLATAFORMA DE 1,50 X 3.00 M, MES 250,00
COM 4 CATRACAS (GUINCHOS) E CABO DE "45* M (LOCACAOQ )
00000295 ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 40MM UN 0,75
00000296  ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50MM UN 0,79
00000287  ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTOQ PREDIAL EB 608 DN 75MM UN 1,01
00000311  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 100 UN 3,60
00000318  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 150 UN 598
00000319  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 200 UN 8,66
00000320 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 250 UN 22,32
00000314  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC DE FOFO EB-1208 DN 300 UN 32,95
00000303  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100MM UN 237
00000304  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 125MM UN 4,53
00000305 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150MM UN 5,80
00000306 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200MM UN 8,61
00000307  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 250MM UN 16,65
00000308  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 300MM UN 29,62
00000309  ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 350MM UN 35,55
00000310 ANEL BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 400MM UN 44,64
00000299  ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 100MM UN 1,49
00000300 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 150MM UN 8,57
00020084 ANEL BORRACHA P/ TUBO SERIE R DN 40MM UN 0,88
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00004757 |EM PROCESSO DE DESATIVACAQ! ASFALTADOR H 10,08
00020197  |IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE, SERRADA E NAO APARELHADA, PARA M3 2.139,03
ESTRUTURA DE TELHADO
00006133 |EM PROCESSO DE DESATIVACAQ! SERVENTE C/ INSALUBRIDADE H 7,48
00034446 ACO CA 50 - 20 MM (CORTADO E DOBRADQ) KG 3,42
00034449  ACO CA 50- 6,3 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,79
00034439  ACO CA 50 - 10 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,65
00034441  ACO CA50-12,5 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,42
00034443  ACO CA 50 - 16 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,42
00034456 ACO CAB0- 5,0 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,52
00034457 ACOCAE0- 6,0 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,74
00034460 AGOCAB0- 7,0 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,80
00034452 ACO CA 60 -4,2 MM (CORTADO E DOBRADO) KG 3,52
00000414 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAOQ DE CABOS, COMPRIM= 100MM UN 0,06
00000410 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 158MM UN 0,08
00000409 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAQO DE CABOS, COMPRIM= 205MM UN 017
00000412  ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIM= 232MM UN 0,19
00000408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAOQ DE CABOS, COMPRIM= 390MM UN 0.22
00000411  ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *200,0 X 4,5 MM UN 0,11
00011929 ABRACADEIRA FERRO GALV MODULAR E=1/2D=4 UN 4,33
00000383 ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAD UN 1,03
00000394 ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO" UN 1,08
00000395 ABRACADEIRA TIPO D 1 1/4" C/ PARAFUSO" UN 1,00
00000382 ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" UN 0,57
00000397 ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO" UN 1,46
00000396 ABRACADEIRA TIPO D 2" C/ PARAFUSO" UN 1,43
00000400 ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO” UN 077
00000398 ABRACADEIRA TIPO D 3" C/ PARAFUSO" UN 2,08
00000398 ABRACADEIRA TIPO D 4" C/ PARAFUSO" UN 3,66
00000001  ACETILENO (CILINDRO DE 5 A 8 KG) KG 32,47
00000005 ACIDO CLORIDRICO (SOLUCAQ ACIDA) L 3,43
00000004 ACIDO MURIATICO (CONCENTRADO) KG 2,70
00000003  ACIDO MURIATICO (SOLUCAQ ACIDA) L 2,94
00000020 ACO CA-25 1/2" (12,70 MM) KG 4,58
00000022 ACO CA-25 1/4" (6,35 MM) KG 5,43
00000025 ACO CA-25 1" (2540 MM) KG 4.7
00000026 ACO CA-25 3/8" (9,52 MM) KG 478
00034341  ACO CA-25 32MM VERGALHAO KG 4,32
00000023 ACO CA-25 5/16" (7,94 MM) KG 5,30
00000021 ACO CA-25 5/8" (15,87 MM) KG 4,97
00000024 ACO CA-25 7/8" (22,22 MM) KG 4,58
00000031  ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) KG 3,60
00000032 ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) KG 417
00000028 ACO CA-50 1" (25,40 MM) KG 3,55
00000034 ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) KG 3,70
00000033  ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) KG 3.91
00000027 ACO CA-50 5/8" (15,87 MM) KG 3,65
00000028  ACO CA-50 7/8" (22,22 MM) KG 3,55
00000036 ACO CA-60 - 4,2MM KG 417
00000038 ACO CA-60-5,0MM KG 4,22
00000040 ACO CA-B0 - 6,0MM KG 4,17
00000042 ACO CA-80 - 7,0MM KG 412
00000038 ACO CA-80 - 8,0MM KG 417
00034343 ACO CA-80 - 9.5MM KG 3,96
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00004780 PERFURATRIZ PNEUMATICA P/ ROCHA TIPC ATLAS COPCO RH-658 - 24,0KG OU EQUIV H 2,94
00004778 PERFURATRIZ PNEUMATICA PARA ROCHA, DE *17* KG (LOCACAO) H 2,70
00001748  PIA ACO INOXIDAVEL 130 X 60CM C/1 CUBA UN 151,26
00001745 PIA ACO INOXIDAVEL 1680 X 60CM C/1 CUBA UN 184,06
00001748  PIA ACO INOXIDAVEL 180 X 60CM C/1 CUBA UN 207,04
00001750  PIA ACO INOXIDAVEL 200 X 60CM C/2 CUBAS UN 267,58
00002713 PICARETA PONTA E PONTA SEM CABO UN 2268
00013617  PICK UP VOLKSWAGEN MOD. SAVEIRO CL 1.8, 98CV, A GASOLINA UN 49.549 16
00005328 PIGMENTO CONCENTRADO PARA TINTA PVA BISNAGA 60ML UN 4,38
00005329 PIGMENTO CONCENTRADO PARA TINTA TIPO CORALCOR BISNAGA 28CM3 UN 5.29
00005327 PIGMENTO TP PO XADREZ KG 32,84
00011091 PINGADEIRA PLASTICA P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 49 OU KALHETA UN 0.44
00011092 PINGADEIRA PLASTICA P/ TELHA FIBROCIMENTO CANALETE 90 UN 0,47
00014147 PINO C/ ROSCA DIAM 1/4" 30 X 20" CX 21,47
00000445 PINO P/ ISOLADOR M16X19X320MM 25KV UN 10,97
00000444  PINO RETO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 290MM UN 11,57
00004783 PINTOR H 10,08
00012874  PINTOR DE LETREIROS H 10,65
00004785 PINTOR PARA TINTA EPOXI H 12,00
00004799  PISO BORRACHA 500 X 500 X 15 MM CANELADO P/ ARGAMASSA Al.25 PLURIGOMA PRETO M2 22340
00004801 PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM CANELADO P/ COLA G.25 PLURIGOMA FRETO M2 52,82
00004802  PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM FRISADO P/ COLA G.45 PLURIGOMA PRETO M2 52,82
00004800 PISO BORRACHA 500 X 500 X 3,5 MM PASTILHADO P/ COLA G.15 PLURIGOMA PRETO M2 27.26
00004798 PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM CANELADO P/ ARGAMASSA A 25 PLURIGOMA PRETO M2 118,62
00004796  PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM FRISADO P/ ARGAMASSA A.45 PLURIGOMA PRETO M2 118,62
00004797  PISO BORRACHA 500 X 500 X 7 MM PASTILHADO P/ ARGAMASSA A.15 PLURIGOMA PRETO M2 118,14
00004794  PISO DE BORRACHA DE 500 X 500 X 14 MM SPORTGOMA P/ ARGAMASSA PRETO PLURIGOMA M2 148,43
00025965 PISO DE BORRACHA SINTETICA 50X50CM - ESP 4.00 MM, MODELO CANELADO, COR VERDE MUSGO M2 112,08
00004785 PISO DE BORRACHA 500 X 500 X 15 MM PASTILHADO P/ ARGAMASSA Al.15 PLURIGOMA PRETO M2 208,74
00004786  PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 8 MM M2 45,00
00025977  PISO EM GRANITO BRANCO MARFIM 30X30CM E=2CM LEVIGADO M2 141,18
00025978  PISO EM GRANITO BRANCO MARFIM 50X50CM E=2CM LEVIGADO M2 155,29
00025879  PISO EM GRANITO BRANCO MONET 50X50CM E=2CM LEVIGADO M2 150,59
00025880 PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ E=2CM LEVIGADO M2 155,29
00025981 PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ 30X30CM E=2CM LEVIGADO M2 187,29
00025982  PISO EM GRANITO BRANCO QUARTZ 50X50CM E=2CM LEVIGADO M2 186,35
00021105  PISO EM LAJOTAO COLONIAL M2 11,33
00021108  PISO PORCELANATO POLIDO EXTRA 40 X 40 CM M2 121,90
00004792  PISO VINILICO EM PLACAS DE 30 X 30CM, C/ FLASH, ESP = 3,2MM M2 68,16
00004780  PISO VINILICO EM PLACAS DE *30 X 30° GM, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) M2 40,00
00010851  PLACA ACRILICO P/IDENTIFICACAQ 25 X 8CM E=4MM UN 51,96
00021110  PLACA CEGA METALICA REDONDA P/ TOMADA DE PISO 3 X 3" UN 28,24
00012121 PLACA CEGA REDONDA 3" EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL QU EQUIV UN 411
00012119  PLACA CEGA 4 X 2' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 2,10
00012120 PLACA CEGA 4 X 4" EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 4,88
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE 60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) (SEM M2 7,68

COLOCACAO)
00010848  PLACA DE INAUGURACAO DURALUMINIO 40 X 60CM UN 404,35
00010849  PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 35 X 50CM UN 2.086,20
00004818  PLACA DE MARMORE BRANCO POLIDO, PARA PISO, DE 30 X 30 CM, E =2 CM M2 124,00
00010850 PLACA DE NUMERACAQ DE CHAPA GALVANIZADA NUM 18 12 X 18CM UN 50,40
00013629 PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 26 (NAO INCLUI M2 216,00
COLOCACAQ)
00004813 th?c gg foaRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N° 22*, PINTADA, DE *2,0 X 1,0° M, SEM M2 225,00
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00011736 PROLONGAMENTO PVC EB-608 P/ CX SIFONADA 150MMX10CM UN 284
00011733 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100MMX100MM (NBR 5688) UN 1,24
00011734 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100MMX150MM (NBR 5688) UN 1,74
00011735 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100MMX200MM (NBR 5688) UN 2,30
00011737 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 150MMX150MM (NBR 5688) UN 3,91
00011738 PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 150MMX200MM (NBR 5688) UN 475
00011523 PUXADOR CONCHA LATAOQ CROMADC QU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER - 3 X 9CM UN 7.34
00011522 PUXADOR CONCHA LATAO CROMADO OU POLIDO P/ PORTA/JAN CORRER C/ FURQ P/ CHAVE - 4 X 10CM UN 7,98
00011524 PUXADOR TUBULAR DE CENTRO P/ JANELAS - LATAO CROMADO UN 10,17
00005080 PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMINIO UN 872
00011096 PO DE MARMORE - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) KG 0,13
00004741  PO-DE-PEDRA - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 52,67
00013391  QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISIUNTORES UNIPOLARES EM UN 162,44
CHAPA DE ACO GALV

00013382 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 8 DISJUNTORES UNIPOLARES EM UN 151,30
CHAPA DE ACO GALV

00013402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO NEUTRO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA UN 247,49
DE ACO GALV

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 178,41
DE ACO GALV

00013394 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 15 DISUIUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 197,32
DE ACO GALV

00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 240,72
DE ACO GALV

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE EMBUTIR C/ BARRAMENTQO TRIFASICO P/ 24 DISJIUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 297 42
DE ACO GALV

00013396 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 27 DISJIUNTORES UNIFOLARES EM CHAPA  UN 297,02
DE ACO GALV

00013397 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 30 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 304,23
DE ACO GALV

00005101 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 30 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 301,48
DE FERRO GALY

00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 32 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 465,71
DE ACO GALV

00012042 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 524,20
DE ACO GALV COM CHAVE GERAL TRIFASICA

00005087 QUADROC DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 40 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 495,69
DE FERRO GALV

00012043 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 50 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 732,59
DE ACO GALY

00012045 QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 60 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA  UN 809,41
DE ACO GALV

00013398 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 3 DISJIUNTORES UNIPOLARES, COM PORTA EM UN 17,20
CHAPA DE ACO GALV

00013398 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 3 DISIUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM UN 14,29
CHAPA DE ACO GALV

00013400 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA, EM UN 26,08
CHAPA DE ACO GALV,

00013401 QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA EM UN 48,34
CHAPA DE ACO GALV

00005095 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, SEM PORTA, P/4 DISJUNTORES UNIPOLARES EM UN 23,45
CHAPA DE ACO GALV

00012038 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 18 DISJUNTORES UNIPCLARES, EM UN 275,28
CHAPA DE ACO GALV

00012040 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES, EM UN 322,90
CHAPA DE ACO GALV

00021104 QUADRO EM CHAPA ACO GALVANIZADO 18 USG, 40X60CM P/ INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA ELEVADOR  UN 371,47

00012035 QUADRO EM CHAPA DE ACO 18, PARA 3 DISJUNTORES MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, COM UN 17,20
PORTA (PARA DISTRIBUICAQ DE CIRCUITOS)

00020272 QUADRO METALICO P/ MONT ELETRC-ELETRONICO 48 X 38 X 22CM CEMAR OU EQUIV UN 248,29

00014060 QUADRO 160 X 66CM PADRAQO LIGHT TR-4 UN 156,95

00004224 QUEROSENE L 2,98

00021058 RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 100 X 100MM P/ PATIO UN 25,76

00021058 RALO QUADRADO FOFO C/ REQUADRO 150 X 150MM P/ PATIO UN 28,50
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Consulta Cadastro de Insumos

Informativo SBC

Regido: BSA - Brasilia Data de atualizagdo: 01/05/2014

Palavra Chave: lavadora

Cédigo Descrigao Unidade Prego Unit.
5426 COZINHA-MAQUINA LAVADORA ALTA PRESSAQ BH-6100 FIXA UN 2.096,76
6956 COZINHA-MESA MAD,.-SAIDA LAVADORA LOUCA 1,30x0,64m(0,83m UN 396,00
51105 LAVADORA ALTA PRESSAO 400L/h ELETRICA UN 303,00

LISTADOS 3 INSUMOS

©
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Menu Principal ‘ Encerrar ‘

Consulta Cadastro de Insumos

Informativo SBC

Regido: BSA - Brasilia Data de atualizaggo: 01/05/2014

Palavra Chave: oculos

Cédigo Descricdo

38008 OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO SILO

4105 OCULOS DE PROTECAO COM LATERAL-SERVICO ESMERIL
13767 OCULOS DE PROTECAC CONTRA PO

7303 OCULOS DE SEGURANCA COM CRISTAL OTICO

7304 OCULOS DE SEGURANCA PROTECAO SERVICO DE SOLDA
13768 OCULOS SEGURANCA RODOGLASS

LISTADOS 6 INSUMOS

©

Un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

http://www.paineldetrabalho.com.br/cgi-bin/nph-mgwcgi

Usuério / Assinante: Comi

Assinani

SRTI

EMPRESAS
idade Prego Unit. CO N(
15,00 solugdes intey
15,00
12,80
20,00 .
19,05 Emprei
6,00
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Menu Principal \ Encerrar l

Consulta Cadastro de Insumos

Informativo SBC

Regido: BSA - Brasilia Data de atualizacdo: 01/05/2014

Palavra Chave: DESEMPENADEIRA

Cbdigo Descricdo Unidade Preco Unit.

26157 ALUGUEL MENSAL DESEMPENADEIRA 1800 x 350mm MES

31043 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA FARMASIL UN
12759 DESEMPENADEIRA DE ACO LISA/DENTADA UN

LISTADOS 3 INSUMOS

©

65,06

17,00

bttp:ffwww.pameldetrabalho.com‘brfcgi—binfnph-mgwcgi

\Jsudrio / Assinants: Comissao regional de Obras 11

Assinantes SBC

AHGULILTC QU IAYE LLL.

17,00

=
47 . lITAIPU

BINACIONAL
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Menu Principal ‘ Encerrar ‘

Consulta Cadastro de Insumos

Informativo SBC

Regiao:

BSA - Brasilia Data de atualizagdo: 01/05/2014

Palavra Chave: MISTURADOR

Cadigo
82270
30031
31058
17081
30030
44884
61278
61279
30015
17082
88126
5880
5877
3918
82526
17092
10902
11967
31013
31015
31010
7414

39128

Descrigao

hrtp:ffwww.paineldetrabalh0.com.br!cgi-bhﬂnph-mgwcgi

Unidade Prego Unit.

ALUGUEL HORA MISTURADOR P/ARGAMASSA CONCRETO PROJETADO H

APARELHO MISTURADOR BIDE FABRIMAR JOLI CROMADO
APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA CHUVEIRO
APARELHO MISTURADOR DE LAVATORIO LINHA NUOVA DECA

APARELHO MISTURADOR LAVATORIO DOCOL XAMONIX CROMADO

APARELHO MISTURADOR MOTOCOMANDO P/PIA INOX.BICA MOVEL

APARELHO MISTURADOR P/BIDE CROMADO C/DUCHA/VALV.PRATA

APARELHO MISTURADOR P/LAVATORIO CROMADO ACQUARIUS 1875

APARELHO MISTURADOR PARA BIDE C-37IZY - DECA

APARELHO MISTURADOR PARA BIDE LINHA NUOVA DECA

MISTURADOR AGUA FRIA/QUENTE COM COMANDOQ DE ANTEBRACO

MISTURADOR COZINHA PAREDE PRATIKA FABRIMAR
MISTURADOR COZINHA SELECTA II AQUARIUS FABRIMAR
MISTURADOR PARA BANCA COZINHA DUNA CL BBM CROMADO
MISTURADOR PARA BANHEIRA EM METAL CROMADO
MISTURADOR PARA BIDE LINHA IZY CROMADO 4900C3
MISTURADOR PARA COZINHA BANCA AQUARIUS FABRIMAR
MISTURADOR PARA COZINHA LORENZETTI ALLLURE 2266/SPRAY
MISTURADOR PARA LAVATORIO BICA ALTA IZY 1877 DECA
MISTURADOR PARA LAVATORIO LINHA TARGA 1875 CROMADO
MISTURADOR PARA LAVATORIO TARGA 1877 DECA
MISTURADOR PHONIC MM 1202-A R

MISTURADOR PIA COZINHA AMARILIS DIOPI

Especificagdes Técnicas n°® 002/2014/TRF1/TC n° 064/2013

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

16,65
186,00
219,90
213,27
275,12
356,00
258,00
156,00
453,30
190,74
395,00
192,90
129,90

199,90

.850,00

269,00
329,90
182,30
157,90
159,90
219,00
188,50

215,00

Usuario / Assinante: Comi

Assinant

FUA
RAS

ENGEN

Sistema

FIRJAI

Arguitetera
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4189 MISTURADOR Y 1/2" x 28mm DECA UN 36,12
4185 MISTURADOR Y 22mm DECA UN 123,32
21834 MISTURADOR Y 3/4" DECA UN 23,36
4199 MISTURADOR Y 35mm DECA UN 25,23
99638 OPERADOR DE USINA PRE MISTURADORA A FRIO H 7,00
21127 TE MISTURADOR CPVC AQUATERM JET 30 TIGRE UN 2,96
43798 TE MISTURADOR DE TRANSICAO CPVC AQUATERM 22mm x 3/4" UN 22,74
34450 USINA MISTURADORA DE SOLOS 600ton/h H 75,67

LISTADOS 31 INSUMOS

©
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Menu Principal | Encerrar

Usuario / Assinante: Comissao regional de Obras 11

Consulta Cadastro de Insumos Assinaiites SBC

Informativo SBC

01/05/2014 @ Factual

Servicos Técnicos de Seguros

Regido: BSA - Brasilia Data de atualizagao:

Palavra Chave: COLHER

Cédigo Descricdo Unidade Prego Unit.
30116 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CHAPISCO A COLHER(4,2kg/m2) KG 0,30
52024 COLHER ACO INOXIDAVEL PARA REFRESCO UN 1,82
17922 COLHER CAFE ACO INOXIDAVEL HERCULES UN 2,00
17923 COLHER CHA ACO INOXIDAVEL HERCULES UN 2,00
12758 COLHER DE PEDREIRO TAMANHO 8" TRAMONTINA UN 17,90
52046 COLHER MADEIRA TIPO 0,3 UN 5,47
52047 COLHER MADEIRA TIPO 0,5 UN 7,30
17925 COLHER REFEICAQ ACO INOXIDAVEL HERCULES UN 8,00
17924 COLHER SOBREMESA ACO INOXIDAVEL HERCULES UN 6,00

LISTADOS 9 INSUMOS

©
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Menu Principal ‘ Encerrar ‘

Usudrio / Assinante: Comissao regional de Obras 11

Consulta Cadastro de Insumos Assinantes SBC

engenharia @

Informativo SBC

Y/
Regido: BSA - Brasilia Data de atualizagdo: 01/05/2014 II—‘U >’\<

Palavra Chave: BROXA

R, i Unidade. Preco untt GPC ENGENHARIA
55151 BROXA DE CAIACAO 1250 TIGRE UN 7,60

46121 BROXA DE CAIACAO 1257 TIGRE UN 6,08

46122 BROXA REDONDA NYLON 63mm UN 5,70 BERNACOM
46123 BROXA RETANGULAR 170x75mm UN 1,98 EMPREENDIMENTIS

46124 BROXA RETANGULAR NYLON 190x75mm  UN 2,28

LISTADOS 5 INSUMOS

©
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Menu Principal ‘ Encerrar ‘

Consulta Cadastro de Insumos

Informativo SBC

Regido: BSA - Brasilia Data de atualizagdo: 01/05/2014

Palavra Chave: CAPA AMARELA

Cédigo Descricio Unidade Preco Unit.

38001 CAPA AMARELA DE CHUVA PARA PROTECAD UN

LISTADOS 1 INSUMOS

©

http://www.paineldetrabalho.com.br/cgi-bin/nph-mgwegi

Usuario / Assinante: Comissao regional de Cbras 11

Assinantes SBC

=JC/\

E— PG P, € AU T TULA —

Dataprev

Empresa de Tecnologia e
Informagoes da Previdéncia Social

g
CONCREMAT

Copyright @ 2011 - Informativo SBC. Todos os direitos reservados. Desenvolvido e mantido pela Exeplan

ldel Especificagdes Técnicas n° 002/2014/TRF1/TC n°® 064/2013

Pagina 78 de 83 152014 10:33



Informativo SBC - 44 anos informando aos que controem 0 progresso http://www.paineldetrabalho.com.br/cgi-bin/nph-mgweg.

SBC

49 anos informando aos que
constroem o0 progresso

Menu Principal i Encerrar i

Usudrio / Assinante: Comissao regional de Obras 11

Consulta Cadastro de Insumos Assinantes SBC

Informative SBC

Regido: BSA - Brasilia Data de atualizagao: 01/05/2014

Palavra Chave: LUVA DE BORRACHA

OEMOP
@D

Cédigo Descricio Unidade Preco Unit. TO C and (6]

7235  LUVA DE BORRACHA BOLSA 10cm UN 32,00 b as

36920 LUVA DE BORRACHA CONVENCIONAL PR 15,00 CONSTRUTORA
13771 LUVA DE BORRACHA PARA ALTA TEMPERATURA E CORTES PR 63,00 m
LISTADOS 3 INSUMOS

©

BR| PETROBRAS
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Especificacdes Tecnicas n° 002/2014/TRF1/TC n°

CRO/L 064/2013

Ccl

Servicos de restauracdo e estruturas da nova sede do TRF1

Documento 5

[Composicao de restauracao]
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Item Descri ¢ao Uni dade | Quanti dade Preco Preco Tot al

1 COMPOSICAO DE RESTAURACAO

1.1 PREPARO DE SUBSTRATOS COM UTILIZACAO M2 8.664,120 18,40 159.419,80
DE FRESA MECANICA

1.2 LIMPEZA DE SUBSTRATO C APLIC JATO DE M2 66.931,420 7,24 484.583,48
AGUA QUENTE

1.3 REPAROS SUPERFICIAIS EXECUTADO COM M2 6.693,140 160,15 1.071.906,37
ARGAMASSA BASE EPOXI

1.4 REPAROS PROFUNDOS EXEC COM ARG. BASE M3 100,400 15.573,25 1.563.554,30
CIMENTO MOD POLIMERO
TOTALDOITEM 1 3.279.463,95
TOTAL GERAL 3.279.463,95
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ORCAMENTO DE RESTAURACAO- PAVIMENTOS NAO RESTAURADOS

ITEM DESCRICAO UNID QUANT PRECO UNIT. (RS) VALOR RS
1|PREPARO DE SUBSTRATOS COM UTILIZACAO DE FRESA MECANICA M2 8664,12| RS 18,40 | RS 159.419,80
2|LIMPEZA DE SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA QUENTE M2 66931,42| RS 7,24 | RS 484.583,48
3|REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA BASE EPOXI M2 6693,14| RS 160,15 [ RS  1.071.906,37
4|REPARO PROFUNDO COM ARGAMASSA BASE CIMENTO MODIF POLIMERQOS M3 100,4( RS 15.573,25 | RS 1.563.554,30

TOTAL- RS RS  3.279.463,95
AREA TOTAL 86641,18
QUANTIDADE POR M2 RS 37,85
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